

## MEMORIA JUSTIFICATIVA

### 1. Introducción

El territorio tiene un gran potencial como destino turístico de ciclismo, y en la actualidad ya hay varias rutas como Ciclamadrid, la Vía Verde del Tajuña, la Vía del Tren de los 40 días, el Camino Natural del Tajo y de la Cañada Real Soriana Oriental que se han transformado en dos grandes reclamos turísticos del territorio.

Existen otras rutas no señalizadas, ni preparadas en la actualidad, que es necesario recuperar para crear unos corredores ciclistas que unan los municipios y que faciliten el cicloturismo, así como la movilidad sostenible entre los municipios y los recursos turísticos del territorio.

El Proyecto de Itinerarios de Cicloturismo por la Comarca de las Vegas y la Alcarria de Madrid ha dado como resultado más de 700 km de rutas ciclables que conectan los 31 municipios de la Comarca a través de 15 itinerarios. Esta red de sendas verdes conecta las poblaciones mediante caminos históricos, veredas ribereñas, sotos fluviales, caminos rurales, cordales, cañadas y vías pecuarias, facilitando la movilidad sostenible por el territorio..

### 2. Descripción de la situación actual

#### a. Situación en la Institución

La ejecución del PSTD 2021 lleva un retraso en la ejecución del mismo debido a causas no imputables a ARACOVE. La entidad no ha estado habilitada en COFFEE y por tanto en MINERVA hasta el 14 de diciembre de 2023, lo que ha supuesto un retraso en la ejecución, ya que no se ha podido contratar ninguna de las actuaciones planificadas en el 2023.

#### b. Marco normativo

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- ORDEN 2483/2022 de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, de la Comunidad de Madrid, para la concesión de una subvención directa a la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL COMARCA DE LAS VEGAS Y LA ALCARRIA DE ALCALÁ -ARACOVE”
- Reglamento 2020/2093 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027.
- Reglamento 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19.
- Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



### 3. Objeto del contrato

**Diseño, suministro e instalación de señales del Proyecto de Itinerarios de Cicloturismo de la Comarca de las Vegas y la Alcarria de Madrid.**

Dicho contrato está incluido en la Actuación 9. Creación de equipamientos de turismo activo. Impulso al Cicloturismo del EJE 4. Competitividad, dentro del PSTD Comarca de las Vegas y la Alcarria-ARACOVE (Plan de Sostenibilidad Turística en Destino).

### 4. Análisis Técnico

El contrato incluye el diseño, suministro e instalación de las señales definidas en el Proyecto de Itinerarios de Cicloturismo por la Comarca de las Vegas y la Alcarria de Madrid. En dicho proyecto se definen las diferentes tipologías de señalización, las ubicaciones de las mismas y los contenidos de cada una de las señales.

El objeto del contrato del Lote 1, es la realización de las artes finales de todos los soportes gráficos de la señalética definida en el Proyecto de Itinerarios de Cicloturismo por la Comarca de las Vegas y la Alcarria de Madrid, teniendo en cuenta los diferentes modelos: paneles de ruta, atriles interpretativos, balizas direccionales. Los contenidos de todos los soportes gráficos se suministrarán al adjudicatario (textos y material fotográfico), así como el material de referencia para poder realizar los mapas y trazados de las rutas interpretativas. Se incluye en este contrato la traducción de todos los textos a inglés, así como el diseño del arte final, en castellano y en inglés.

El objeto del contrato del Lote 2, es el suministro e instalación de las señales definidas en el Proyecto de Itinerarios de Cicloturismo por la Comarca de las Vegas y la Alcarria de Madrid, incluyendo la producción gráfica de las mismas.

### 5. Análisis Económico

El presupuesto base de licitación para cada uno de los lotes, se adecua a los precios del mercado, para ello se ha realizado en la fase de Redacción del Proyecto de Itinerarios de Cicloturismo consultas a empresas del sector.

LOTE	TIPO DE CONTRATO	VALOR ESTIMADO.
1	Servicios	19.008,26
2	Suministro	173.601,35
<b>Valor Estimado del Contrato</b>		<b>192.609,61€</b>

### 6. Análisis del Procedimiento

#### a. Justificación del procedimiento

En función del importe del contrato, nos encontramos ante un contrato NO SUJETO a regulación armonizada (**NO SARA**), en el que se utiliza el **procedimiento abierto simplificado** de conformidad con lo establecido en el art. 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

#### b. Calificación del contrato

El contrato definido tiene la calificación de **contrato mixto** de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el que la prestación principal es el SUMINISTRO.





### c. Análisis de ejecución por lotes

Se diferencian 2 lotes en la ejecución del contrato:

Lote	Descripción
1	Diseño y Artes Finales de la Señalización de los itinerarios de cicloturismo
2	Suministro y montaje de Señalización de los itinerarios de cicloturismo

### d. Duración

El plazo de ejecución de cada uno de los lotes será:

Lote	Plazo de ejecución
1	6 semanas
2	12 semanas

## 7. Conclusiones

Este contrato contempla la ejecución del Proyecto de Itinerarios de Cicloturismo por la Comarca de las Vegas y la Alcarria de Madrid. En dicho proyecto se definen los trazados de los itinerarios, los modelos de las infraestructuras necesarias para ejecutar y marcar las rutas (señalización), las ubicaciones de cada una de las señales, así como los contenidos de las mismas (textos, mapas). Las fotografías necesarias para la maquetación de los soportes gráficos se suministrarán al adjudicatario.

LOTE	TIPO DE CONTRATO	VALOR ESTIMADO.	PLAZO DE EJECUCIÓN
Lote 1. Diseño y Artes Finales de la Señalización de los itinerarios de cicloturismo	Servicios	19.008,26	6 semanas
Lote 2. Suministro y montaje de Señalización de los itinerarios de cicloturismo	Suministro	173.601,35	12 semanas
<b>Valor Estimado del Contrato</b>		<b>192.609,61€</b>	

**DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE**

