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ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES. 6 LOTES 

 
Expediente nº:131/2020/14011 

INFORME DE VALORACIÓN DE PROPOSICIONES (SOBRE B) 

  

1.- ANTECEDENTES 

El presente acuerdo marco se divide en los siguientes lotes según su naturaleza y localización geográfica. 

Gestión de Zonas Verdes 

 

- Lote 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca y 

Latina (6 distritos). 

 

- Lote 2 (Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca, Chamartín, Ciudad Lineal, 

Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos) 

 

- Lote 3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de 

Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro (8 distritos). 

 

Gestión del Agua 

 

- Lote 4. Remodelación, ampliación, mejora y reparación de la red de alcantarillado y drenaje de espacios 

públicos municipales. 

 

-  Lote 5. Depuración de aguas incluyendo las actuaciones que afecten a tratamientos terciarios de las ERARs 

para la reutilización de aguas. Obras en el ámbito del río Manzanares. 

 

- Lote 6: actuaciones de reutilización de aguas en relación con la ampliación o mejora de la redes de agua 

regenerada para el riego de zonas verdes o el baldeo de viales, recursos hídricos alternativos, conservación, 

rehabilitación y mejora viajes de agua y arroyos urbanos. 

 
2.- RELACIÓN DE PROPOSICIONES ADMITIDAS A LA LICITACIÓN 
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GESTIÓN DE ZONAS VERDES 

Lote 1.- 

La Mesa de Contratación, en sesión celebrada el 26 de enero de 2021 admitió 14 de las 16 las ofertas presentadas, 
siendo excluidas las empresas CONSTRUCCIONES RICO S.A. con Nº Orden 2 y UTE FCC MEDIO AMBIENTE SAU-
CONSERVACIÓN Y SISTEMAS  con Nº Orden 3, por adelantar criterios correspondientes al sobre C 

Dichas ofertas admitidas se muestran en el cuadro adjunto ordenadas según la fecha de presentación al lote 1. 

Nº EXPEDIENTE 131/2020/14011     LOTE 1 
Nº 

ORDEN  
NOMBRE DE LA EMPRESA ADMITIDA/EXCLUIDA 

1 AZVI SAU ADMITIDA 

2 CONSTRUCCIONES RICO SA EXCLUIDA 

3 FCC CONSTRUCCION SA ADMITIDA 

4 UTE FCC MEDIO AMBIENTE SAU-CONSERVACIÓN Y SISTEMAS EXCLUIDA 

5 GRUPORAGA SA  ADMITIDA 

6 INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS ADMITIDA 

7 UTE INGENIERIA, OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL- JARYPARK, S.L. ADMITIDA 

8 UTE LANTANIA SAU-IGM INGENIERIA Y GESTION MEDIOAMBIENTAL SL-
ACEINSA MOVILIDAD SA 

ADMITIDA 

9 LICUAS SA ADMITIDA 

10 UTE PADECASA OBRAS Y SERVICIOS SA-ASFALTOS VICALVARO SL-
MANUEL ALBA SA 

ADMITIDA 

11 UTE SERANCO SA-PAISAJES SOSTENIBLES SL ADMITIDA 

12 UTE URBASER SA-API MOVILIDAD SA ADMITIDA 

13 UTE EULEN SA-ANDRIALA SL ADMITIDA 

14 UTE TAGA-IRENA ADMITIDA 

15 UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA-CONSTRUCTORA SAN 
JOSE SA-EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES SL 

ADMITIDA 

16 VIRTON SA ADMITIDA 

   

 

Lote 2.- 

La Mesa de Contratación, en sesión celebrada el 26 de enero de 2021, admitió 15 de las 17 las ofertas presentadas, , 
siendo excluidas las empresas CONSTRUCCIONES RICO S.A. con Nº Orden 3 y UTE FCC MEDIO AMBIENTE SAU-
CONSERVACIÓN Y SISTEMAS  con Nº Orden 4, por adelantar criterios correspondientes al sobre C 

Dichas ofertas admitidas se muestran en el cuadro adjunto ordenadas según la fecha de presentación al lote 2. 
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Nº EXPEDIENTE 131/2020/14011     LOTE 2 
Nº 

ORDEN  
NOMBRE DE LA EMPRESA ADMITIDA/EXCLUIDA 

1 AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU ADMITIDA 

2 AZVI SAU ADMITIDA 

3 CONSTRUCCIONES RICO SA EXCLUIDA 

4 UTE FCC MEDIO AMBIENTE SAU-CONSERVACIÓN Y SISTEMAS EXCLUIDA 

5 GRUPORAGA SA ADMITIDA 

6 INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS ADMITIDA 

7 UTE INGENIERIA, OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL- JARYPARK, S.L. ADMITIDA 

8 
UTE LANTANIA SAU-IGM,INGENIERIA Y GESTION MEDIOAMBIENTAL SL-
ACEINSA MOVILIDAD SA 

ADMITIDA 

9 LICUAS SA ADMITIDA 

10 UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA-FCC CONSTRUCCIÓN SA ADMITIDA 

11 
UTE PADECASA OBRAS Y SERVICIOS SA-ASFALTOS VICALVARO SL-MANUEL 
ALBA SA 

ADMITIDA 

12 UTE SERANCO SA-PAISAJES SOSTENIBLES SL ADMITIDA 

13 UTE URBASER SA-API MOVILIDAD SA ADMITIDA 

14 UTE EULEN SA-ANDRIALA SL ADMITIDA 

15 UTE TAGA-IRENA ADMITIDA 

16 
UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES SA-CONSTRUCTORA SAN 
JOSE SA-EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES SL 

ADMITIDA 

17 VIRTON SA ADMITIDA 

   

 

Lote 3.- 

La Mesa de Contratación, en sesión celebrada el 26 de enero de 2021, admitió 14 de las 16 las ofertas presentadas, , 
siendo excluidas las empresas CONSTRUCCIONES RICO S.A. con NºOrden 2 y UTE FCC MEDIO AMBIENTE SAU-
CONSERVACIÓN Y SISTEMAS  con Nº Orden 3, por adelantar criterios correspondientes al sobre C 

Dichas ofertas admitidas se muestran en el cuadro adjunto ordenadas según la fecha de presentación al lote 3. 

Nº EXPEDIENTE 131/2020/14011     LOTE 3 
Nº 

ORDEN  
NOMBRE DE LA EMPRESA ADMITIDA/EXCLUIDA 

1 AZVI SAU ADMITIDA 

2 CONSTRUCCIONES RICO SA EXCLUIDA 

3 UTE FCC MEDIO AMBIENTE SAU-CONSERVACIÓN Y SISTEMAS EXCLUIDA 

4 GRUPORAGA SA  ADMITIDA 

5 INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS ADMITIDA 
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6 UTE INGENIERIA, OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL- JARYPARK, S.L. ADMITIDA 

7 
UTE LANTANIA SAU-IGM,INGENIERIA Y GESTION MEDIOAMBIENTAL SL-
ACEINSA MOVILIDAD SA 

ADMITIDA 

8 LICUAS SA ADMITIDA 

9 
UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA-FCC CONSTRUCCIÓN 
SA 

ADMITIDA 

10 
UTE PADECASA OBRAS Y SERVICIOS SA-ASFALTOS VICALVARO SL-
MANUEL ALBA SA 

ADMITIDA 

11 UTE SERANCO SA-PAISAJES SOSTENIBLES SL ADMITIDA 

12 UTE URBASER SA-API MOVILIDAD SA ADMITIDA 

13 UTE EULEN SA-ANDRIALA SL ADMITIDA 

14 UTE TAGA-IRENA ADMITIDA 

15 
UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES SA-CONSTRUCTORA SAN 
JOSE SA-EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES SL 

ADMITIDA 

16 VIRTON SA ADMITIDA 

 

 
3.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

Según lo establecido en el apartado 1 Criterios de adjudicación (Cláusulas 14, 16 y 22) del Anexo I al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato, los criterios de adjudicación no valorables en cifras o porcentajes 
en base a los cuales se van a valorar las proposiciones presentadas para los lotes 1, 2 y 3, son los siguientes: 

 

 

A. Criterios no valorables en cifras o porcentajes ................ hasta 20 Puntos. 
 

La propuesta técnica de los licitadores deberá constar de un documento donde se relacionen todos apartados que se 
describen a continuación y que serán valorados de acuerdo a los siguientes criterios: 

A.1. Conocimiento del ámbito del lote ............................... hasta 6 puntos 

Se valorará el conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote. Se aportará 
un estudio general de los parques objeto de actuaciones, describiendo su localización y conformación en relación 
con las especies arbóreas arbustivas existentes, caminos de transito e instalaciones de todo tipo integrados en la 
conservación integral del parque. Para las zonas verdes de mayor importancia por superficie y afluencia de público, 
se aportará un análisis crítico de zonas o elementos que se encuentren en un estado de funcionamiento o 
conservación que pudieran aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación o mejora.  

La propuesta de ejecución de las obras será valorada conforme a su nivel de definición, detalle y coherencia de 
forma que la oferta cualitativamente más destacada recibirá la mayor puntuación con un máximo de 6 puntos y el 
resto de licitadores serán valorados de forma proporcional de acuerdo a estos criterios entre 0 puntos y dicha 
puntuación. 

A.2 Propuesta de ejecución de la fase previa .................... hasta 4 puntos 

Los licitadores desarrollarán en este apartado el proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP 
como trabajos previos a la ejecución de las obras, describiendo el procedimiento operativo y la metodología para la 
elaboración de la documentación y los tramites expuestos. 
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 La propuesta será valorada conforme a su nivel de definición, detalle y coherencia de forma que la oferta 
cualitativamente más destacada recibirá la mayor puntuación con un máximo de 4 puntos y el resto de licitadores 
serán valorados de forma proporcional de acuerdo a estos criterios entre 0 puntos y dicha puntuación. 

A.3 Procedimiento operativo de ejecución ........................ hasta 7 puntos 

Se presentará una memoria técnica partiendo de una actuación tipo de rehabilitación de un parque consistente en la 
reconfiguración de caminos, movimiento de tierras, replantaciones, red de drenaje e instalación de zonas de juego o 
áreas infantiles. 

En este apartado, se trata de valorar la organización y metodología de ejecución propuesta para el supuesto 
planteado incluyendo las actividades objeto de subcontratación, describiendo los pasos operativos y administrativos 
necesarios tanto previos como durante la ejecución. También será valorable la descripción del tratamiento de 
afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones y la gestión de residuos y la seguridad y salud de los 
trabajadores. Por último también se considera valorable un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de 
la calidad de las obras. 

La propuesta será valorada conforme a su nivel de definición, detalle y coherencia de forma que la oferta 
cualitativamente más destacada recibirá la mayor puntuación con un máximo de 7 puntos y el resto de licitadores 
serán valorados de forma proporcional de acuerdo a estos criterios entre 0 puntos y dicha puntuación. 

A.4 Propuesta de ejecución de la fase final..................... hasta 3 puntos 

Los licitadores desarrollarán en este apartado el proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP 
como trabajos finales a la ejecución de las obras, describiendo el procedimiento operativo y la metodología para la 
elaboración de la documentación y los tramites expuestos.  
. 

La propuesta será valorada conforme a su nivel de definición, detalle y coherencia de forma que la oferta 
cualitativamente más destacada recibirá la mayor puntuación con un máximo de 3 puntos y el resto de licitadores 
serán valorados de forma proporcional de acuerdo a estos criterios entre 0 puntos y dicha puntuación 

 
 
4.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO VALORABLES EN 
CIFRAS Y/O PORCENTAJES (SOBRE B) 

 

Una vez definidos los criterios de adjudicación que nos sirven para evaluar la calidad técnica de las ofertas, 
pasamos a valorar cada uno de los capítulos solicitados en el Anexo I del PC 

 

- LOTE 1 (ZONA NOROESTE): DISTRITOS DE CENTRO, CHAMBERÍ, TETUÁN, FUENCARRAL-EL PARDO, MONCLOA-
ARAVACA Y LATINA (6 DISTRITOS)  
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Nº

13,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 4,0
Definición con adecuado conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote. Describe 

con suficiente y adecuado detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de 

actuaciones,describiendo su localización y conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas 

existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor 

importancia por superficie y afluencia de público, que se encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que 

pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,0
Adecuada definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia el procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 0,5
Muy baja definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepciónfaltan varias descripciones importantes del 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y 

Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos).

1                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 1

EMPRESA:  AZVI SAU

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 
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Nº

15,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 4,0
Definición con adecuado conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote. Describe 

con suficiente y adecuado detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de 

actuaciones,describiendo su localización y conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas 

existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor 

importancia por superficie y afluencia de público, que se encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que 

pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,5

Buena definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como trabajos 

previos a la ejecución de las obras. Describe con buen detalle y coherencia el procedimiento operativo y la metodología 

para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y Salud, Plan de Gestión de 

residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 2,0
Adecuada definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera adecuada con detalle 

y coherencia el procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y 

Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos).

3                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 1

EMPRESA:  FCC CONSTRUCCION SA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 
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Nº

15,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,5

Buena definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como trabajos 

previos a la ejecución de las obras. Describe con buen detalle y coherencia el procedimiento operativo y la metodología 

para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y Salud, Plan de Gestión de 

residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 1,0
Baja definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a la 

ejecución de las obras,esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción faltan varias descripciones del 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y 

Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos).

5                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 1

EMPRESA:  GRUPORAGA SA 

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
9/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

15,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,0
Adecuada definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia el procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 1,5
 Definición general, con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera general el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y 

Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos).

6                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 1

EMPRESA:  INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
10/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

14,0

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 4,0
Definición con adecuado conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote. Describe 

con suficiente y adecuado detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de 

actuaciones,describiendo su localización y conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas 

existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor 

importancia por superficie y afluencia de público, que se encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que 

pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,0
Adecuada definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia el procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 5,0
Definición con detalle y coherencia adecuado y suficiente de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque 

con la reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su 

definición de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de 

subcontratación, describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución. 

Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia  el tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y 

peatones,  la gestión de residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y 

comprobación de la calidad de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 2,0
Adecuada definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera adecuada con detalle 

y coherencia el procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y 

Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos).

7                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 1

EMPRESA:  UTE INGENIERIA, OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL- JARYPARK, S.L.

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
11/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

12,0

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 2,0
Definición con bajo conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Falta la 

descripción, con detalle,definición y coherencia, de varios de los apartados referentes al estudio general de los parques 

objeto de actuaciones,describiendo su localización y conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas 

existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor 

importancia por superficie y afluencia de público, que se encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que 

pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,5

Buena definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como trabajos 

previos a la ejecución de las obras. Describe con buen detalle y coherencia el procedimiento operativo y la metodología 

para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y Salud, Plan de Gestión de 

residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 5,0
Definición con detalle y coherencia adecuado y suficiente de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque 

con la reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su 

definición de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de 

subcontratación, describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución. 

Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia  el tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y 

peatones,  la gestión de residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y 

comprobación de la calidad de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 1,5
 Definición general, con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera general el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-

Aravaca y Latina (6 distritos).

8                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 1

EMPRESA:  UTE LANTANIA SAU-IGM INGENIERIA Y GESTION MEDIOAMBIENTAL SL-ACEINSA MOVILIDAD 

SA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
12/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

17,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 4,0
Muy buena definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con muy buen detalle y coherencia el procedimiento operativo y la 

metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y Salud, Plan de 

Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, Organigrama y 

medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 2,5
Buena definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a la 

ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe bien con detalle y coherencia el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y 

Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos).

9                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 1

EMPRESA:  LICUAS SA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
13/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

12,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 4,0
Definición con adecuado conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote. Describe 

con suficiente y adecuado detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de 

actuaciones,describiendo su localización y conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas 

existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor 

importancia por superficie y afluencia de público, que se encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que 

pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 2,0
Definición generalista en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe de forma general el detalle y  la coherencia del procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios. 

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 5,0
Definición con detalle y coherencia adecuado y suficiente de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque 

con la reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su 

definición de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de 

subcontratación, describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución. 

Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia  el tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y 

peatones,  la gestión de residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y 

comprobación de la calidad de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 1,5
 Definición general, con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera general el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y 

Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos).

10                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 1

EMPRESA:  UTE PADECASA OBRAS Y SERVICIOS SA-ASFALTOS VICALVARO SL-MANUEL ALBA 

SA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
14/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

16,0

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 4,0
Definición con adecuado conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote. Describe 

con suficiente y adecuado detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de 

actuaciones,describiendo su localización y conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas 

existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor 

importancia por superficie y afluencia de público, que se encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que 

pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,5

Buena definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como trabajos 

previos a la ejecución de las obras. Describe con buen detalle y coherencia el procedimiento operativo y la metodología 

para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y Salud, Plan de Gestión de 

residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 2,5
Buena definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a la 

ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe bien con detalle y coherencia el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y 

Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos).

11                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 1

EMPRESA:  UTE SERANCO SA-PAISAJES SOSTENIBLES SL

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
15/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

15,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 2,5
Aceptable definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con detalle y coherencia mínimamente aceptable el procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 2,0

Adecuada definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera adecuada con detalle 

y coherencia el procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y 

Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos).

12                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 1

EMPRESA:  UTE URBASER SA-API MOVILIDAD SA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
16/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

16,0

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,5

Buena definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como trabajos 

previos a la ejecución de las obras. Describe con buen detalle y coherencia el procedimiento operativo y la metodología 

para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y Salud, Plan de Gestión de 

residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 1,5
 Definición general, con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera general el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y 

Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos).

13                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 1

EMPRESA:  UTE EULEN SA-ANDRIALA SL

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
17/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

16,0

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,0
Adecuada definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia el procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 2,0

Adecuada definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera adecuada con detalle 

y coherencia el procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y 

Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos).

14                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 1

EMPRESA:  UTE TAGA-IRENA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
18/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

18,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 6,0
Definición con muy buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote. Describe 

con muy buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su 

localización y conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a 

conservar en el parque y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de 

público, que se encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de 

rehabilitación o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 2,5
Aceptable definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con detalle y coherencia mínimamente aceptable el procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 7,0
Muy buena definición con detalle y coherencia de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución. Muy buena 

descripción con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la 

gestión de residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación 

de la calidad de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 3,0
Muy buena definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales 

a la ejecución de las obras,esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe muy bien con detalle y 

coherencia el procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y 

Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos).

15                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 1

EMPRESA:  UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA-CONSTRUCTORA SAN JOSE SA-EL 

EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES SL

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
19/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

14,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 4,0
Definición con adecuado conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote. Describe 

con suficiente y adecuado detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de 

actuaciones,describiendo su localización y conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas 

existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor 

importancia por superficie y afluencia de público, que se encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que 

pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 2,5
Aceptable definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con detalle y coherencia mínimamente aceptable el procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 2,0

Adecuada definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera adecuada con detalle 

y coherencia el procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y 

Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos).

16                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 1

EMPRESA:  VIRTON SA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
20/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

-LOTE 2 (ZONA NORESTE): DISTRITOS DE RETIRO, SALAMANCA, CHAMARTÍN, CIUDAD LINEAL, HORTALEZA, SAN 
BLAS-CANILLEJAS Y BARAJAS (7 DISTRITOS) 

 

Nº

15,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,0
Adecuada definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia el procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 5,0
Definición con detalle y coherencia adecuado y suficiente de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque 

con la reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su 

definición de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de 

subcontratación, describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución. 

Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia  el tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y 

peatones,  la gestión de residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y 

comprobación de la calidad de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 2,5
Buena definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a la 

ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe bien con detalle y coherencia el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 2  (Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca,

Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos)

1                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 2

EMPRESA:  AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
21/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

13,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 4,0
Definición con adecuado conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote. Describe 

con suficiente y adecuado detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de 

actuaciones,describiendo su localización y conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas 

existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor 

importancia por superficie y afluencia de público, que se encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que 

pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,0
Adecuada definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia el procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 0,5
Muy baja definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepciónfaltan varias descripciones importantes del 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 2  (Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca,

Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos)

2                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 2

EMPRESA:  AZVI SAU

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
22/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

15,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,5

Buena definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como trabajos 

previos a la ejecución de las obras. Describe con buen detalle y coherencia el procedimiento operativo y la metodología 

para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y Salud, Plan de Gestión de 

residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 1,0
Baja definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a la 

ejecución de las obras,esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción faltan varias descripciones del 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 2  (Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca,

Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos)

5                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 2

EMPRESA:  GRUPORAGA SA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
23/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

15,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,0
Adecuada definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia el procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 1,5
 Definición general, con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera general el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 2  (Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca,

Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos)

6                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 2

EMPRESA:  INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
24/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

17,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,5

Buena definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como trabajos 

previos a la ejecución de las obras. Describe con buen detalle y coherencia el procedimiento operativo y la metodología 

para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y Salud, Plan de Gestión de 

residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 3,0
Muy buena definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales 

a la ejecución de las obras,esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe muy bien con detalle y 

coherencia el procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 2  (Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca,

Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos)

7                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 2

EMPRESA:  UTE INGENIERIA, OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL- JARYPARK, S.L.

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
25/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

 

 

Nº

13,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 4,0
Definición con adecuado conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote. Describe 

con suficiente y adecuado detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de 

actuaciones,describiendo su localización y conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas 

existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor 

importancia por superficie y afluencia de público, que se encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que 

pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,0
Adecuada definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia el procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 5,0
Definición con detalle y coherencia adecuado y suficiente de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque 

con la reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su 

definición de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de 

subcontratación, describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución. 

Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia  el tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y 

peatones,  la gestión de residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y 

comprobación de la calidad de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 1,5
 Definición general, con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera general el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 2  (Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca,

Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos)

8                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 2

EMPRESA:  UTE LANTANIA SAU-IGM,INGENIERIA Y GESTION MEDIOAMBIENTAL SL-ACEINSA MOVILIDAD 

SA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
26/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

Nº

17,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 4,0
Muy buena definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con muy buen detalle y coherencia el procedimiento operativo y la 

metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y Salud, Plan de 

Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, Organigrama y 

medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 2,5
Buena definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a la 

ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe bien con detalle y coherencia el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 2  (Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca,

Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos)

9                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 2

EMPRESA:  LICUAS SA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
27/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

 

Nº

16,0

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,5

Buena definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como trabajos 

previos a la ejecución de las obras. Describe con buen detalle y coherencia el procedimiento operativo y la metodología 

para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y Salud, Plan de Gestión de 

residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 5,0
Definición con detalle y coherencia adecuado y suficiente de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque 

con la reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su 

definición de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de 

subcontratación, describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución. 

Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia  el tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y 

peatones,  la gestión de residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y 

comprobación de la calidad de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 2,5
Buena definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a la 

ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe bien con detalle y coherencia el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 2  (Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca,

Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos)

10                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 2

EMPRESA:  UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA-FCC CONSTRUCCIÓN SA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
28/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

 

 

Nº

12,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 4,0
Definición con adecuado conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote. Describe 

con suficiente y adecuado detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de 

actuaciones,describiendo su localización y conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas 

existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor 

importancia por superficie y afluencia de público, que se encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que 

pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 2,0
Definición generalista en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe de forma general el detalle y  la coherencia del procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios. 

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 5,0
Definición con detalle y coherencia adecuado y suficiente de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque 

con la reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su 

definición de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de 

subcontratación, describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución. 

Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia  el tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y 

peatones,  la gestión de residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y 

comprobación de la calidad de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 1,5
 Definición general, con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera general el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 2  (Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca,

Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos)

11                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 2

EMPRESA:  UTE PADECASA OBRAS Y SERVICIOS SA-ASFALTOS VICALVARO SL-MANUEL ALBA 

SA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
29/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

 

 

Nº

17,0

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,5

Buena definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como trabajos 

previos a la ejecución de las obras. Describe con buen detalle y coherencia el procedimiento operativo y la metodología 

para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y Salud, Plan de Gestión de 

residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 2,5
Buena definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a la 

ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe bien con detalle y coherencia el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 2  (Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca,

Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos)

12                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 2

EMPRESA:  UTE SERANCO SA-PAISAJES SOSTENIBLES SL

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
30/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

15,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 2,5
Aceptable definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con detalle y coherencia mínimamente aceptable el procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 2,0

Adecuada definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera adecuada con detalle 

y coherencia el procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 2  (Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca,

Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos)

13                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 2

EMPRESA:  UTE URBASER SA-API MOVILIDAD SA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
31/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

16,0

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,5

Buena definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como trabajos 

previos a la ejecución de las obras. Describe con buen detalle y coherencia el procedimiento operativo y la metodología 

para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y Salud, Plan de Gestión de 

residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 1,5
 Definición general, con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera general el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 2  (Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca,

Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos)

14                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 2

EMPRESA:  UTE EULEN SA-ANDRIALA SL

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
32/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

 

Nº

16,0

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,0
Adecuada definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia el procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 2,0

Adecuada definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera adecuada con detalle 

y coherencia el procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 2  (Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca,

Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos)

15                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 2

EMPRESA:  UTE TAGA-IRENA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
33/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

18,0

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 6,0
Definición con muy buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote. Describe 

con muy buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su 

localización y conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a 

conservar en el parque y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de 

público, que se encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de 

rehabilitación o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 2,5
Aceptable definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con detalle y coherencia mínimamente aceptable el procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 7,0
Muy buena definición con detalle y coherencia de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución. Muy buena 

descripción con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la 

gestión de residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación 

de la calidad de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 2,5
Buena definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a la 

ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe bien con detalle y coherencia el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 2  (Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca,

Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos)

16                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 2

EMPRESA:  UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES SA-CONSTRUCTORA SAN JOSE SA-EL EJIDILLO 

VIVEROS INTEGRALES SL

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
34/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

14,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 4,0
Definición con adecuado conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote. Describe 

con suficiente y adecuado detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de 

actuaciones,describiendo su localización y conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas 

existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor 

importancia por superficie y afluencia de público, que se encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que 

pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 2,5
Aceptable definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con detalle y coherencia mínimamente aceptable el procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 2,0

Adecuada definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera adecuada con detalle 

y coherencia el procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 2  (Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca,

Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos)

17                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 2

EMPRESA:  VIRTON SA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
35/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

-LOTE 3 (ZONA SUR): DISTRITOS DE ARGANZUELA, CARABANCHEL, USERA, VILLAVERDE, PUENTE DE VALLECAS, 
VILLA DE VALLECAS, MORATALAZ Y VICÁLVARO (8 DISTRITOS) 

 

Nº

13,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 4,0
Definición con adecuado conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote. Describe 

con suficiente y adecuado detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de 

actuaciones,describiendo su localización y conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas 

existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor 

importancia por superficie y afluencia de público, que se encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que 

pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,0
Adecuada definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia el procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 0,5
Muy baja definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepciónfaltan varias descripciones importantes del 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES).Lote 3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel,

Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro

(8 distritos).

1                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 3

EMPRESA:  AZVI SAU

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
36/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

15,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,5

Buena definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como trabajos 

previos a la ejecución de las obras. Describe con buen detalle y coherencia el procedimiento operativo y la metodología 

para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y Salud, Plan de Gestión de 

residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 1,0
Baja definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a la 

ejecución de las obras,esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción faltan varias descripciones del 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES).Lote 3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel,

Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro

(8 distritos).

4                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 3

EMPRESA:  GRUPORAGA SA 

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
37/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

15,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,0
Adecuada definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia el procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 1,5
 Definición general, con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera general el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES).Lote 3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel,

Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro

(8 distritos).

5                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 3

EMPRESA:  INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
38/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

17,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,5

Buena definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como trabajos 

previos a la ejecución de las obras. Describe con buen detalle y coherencia el procedimiento operativo y la metodología 

para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y Salud, Plan de Gestión de 

residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 3,0
Muy buena definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales 

a la ejecución de las obras,esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe muy bien con detalle y 

coherencia el procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES).Lote 3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel,

Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro

(8 distritos).

6                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 3

EMPRESA:  UTE INGENIERIA, OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL- JARYPARK, S.L.

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
39/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

11,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 2,0
Definición con bajo conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Falta la 

descripción, con detalle,definición y coherencia, de varios de los apartados referentes al estudio general de los parques 

objeto de actuaciones,describiendo su localización y conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas 

existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor 

importancia por superficie y afluencia de público, que se encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que 

pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,0
Adecuada definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia el procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 5,0
Definición con detalle y coherencia adecuado y suficiente de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque 

con la reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su 

definición de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de 

subcontratación, describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución. 

Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia  el tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y 

peatones,  la gestión de residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y 

comprobación de la calidad de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 1,5
 Definición general, con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera general el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES).Lote 3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel,

Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro

(8 distritos).

7                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 3

EMPRESA:  UTE LANTANIA SAU-IGM,INGENIERIA Y GESTION MEDIOAMBIENTAL SL-ACEINSA 

MOVILIDAD SA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
40/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

17,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 4,0
Muy buena definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con muy buen detalle y coherencia el procedimiento operativo y la 

metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y Salud, Plan de 

Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, Organigrama y 

medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 2,5
Buena definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a la 

ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe bien con detalle y coherencia el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES).Lote 3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel,

Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro

(8 distritos).

8                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 3

EMPRESA:  LICUAS SA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
41/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

16,0

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,5

Buena definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como trabajos 

previos a la ejecución de las obras. Describe con buen detalle y coherencia el procedimiento operativo y la metodología 

para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y Salud, Plan de Gestión de 

residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 5,0
Definición con detalle y coherencia adecuado y suficiente de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque 

con la reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su 

definición de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de 

subcontratación, describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución. 

Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia  el tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y 

peatones,  la gestión de residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y 

comprobación de la calidad de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 2,5
Buena definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a la 

ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe bien con detalle y coherencia el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES).Lote 3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel,

Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro

(8 distritos).

9                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 3

EMPRESA:  UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA-FCC CONSTRUCCIÓN SA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
42/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

11,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 3,0
Definición de forma generalista de conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  

Describe con poco detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su 

localización y conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a 

conservar en el parque y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de 

público, que se encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de 

rehabilitación o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 2,0
Definición generalista en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe de forma general el detalle y  la coherencia del procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios. 

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 5,0
Definición con detalle y coherencia adecuado y suficiente de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque 

con la reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su 

definición de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de 

subcontratación, describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución. 

Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia  el tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y 

peatones,  la gestión de residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y 

comprobación de la calidad de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 1,5
 Definición general, con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera general el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES).Lote 3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel,

Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro

(8 distritos).

10                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 3

EMPRESA:  UTE PADECASA OBRAS Y SERVICIOS SA-ASFALTOS VICALVARO SL-MANUEL ALBA SA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
43/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

17,0

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,5

Buena definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como trabajos 

previos a la ejecución de las obras. Describe con buen detalle y coherencia el procedimiento operativo y la metodología 

para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y Salud, Plan de Gestión de 

residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 2,5
Buena definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a la 

ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe bien con detalle y coherencia el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES).Lote 3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel,

Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro

(8 distritos).

11                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 3

EMPRESA:  UTE SERANCO SA-PAISAJES SOSTENIBLES SL

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
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Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

16,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 6,0
Definición con muy buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote. Describe 

con muy buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su 

localización y conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a 

conservar en el parque y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de 

público, que se encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de 

rehabilitación o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 2,5
Aceptable definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con detalle y coherencia mínimamente aceptable el procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 2,0

Adecuada definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera adecuada con detalle 

y coherencia el procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES).Lote 3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel,

Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro

(8 distritos).

12                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 3

EMPRESA:  UTE URBASER SA-API MOVILIDAD SA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
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Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

16,0

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,5

Buena definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como trabajos 

previos a la ejecución de las obras. Describe con buen detalle y coherencia el procedimiento operativo y la metodología 

para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y Salud, Plan de Gestión de 

residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 1,5
 Definición general, con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera general el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES).Lote 3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel,

Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro

(8 distritos).

13                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 3

EMPRESA:  UTE EULEN SA-ANDRIALA SL

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
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Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

16,0

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,0
Adecuada definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia el procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 2,0

Adecuada definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera adecuada con detalle 

y coherencia el procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES).Lote 3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel,

Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro

(8 distritos).

14                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 3

EMPRESA:  UTE TAGA-IRENA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
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Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

17,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 5,0
Definición con buen conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote.  Describe con 

buen detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de actuaciones,describiendo su localización y 

conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque 

y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor importancia por superficie y afluencia de público, que se 

encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación 

o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 3,0
Adecuada definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con suficiente y adecuado detalle y coherencia el procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 7,0
Muy buena definición con detalle y coherencia de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución. Muy buena 

descripción con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la 

gestión de residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación 

de la calidad de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 2,5
Buena definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a la 

ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe bien con detalle y coherencia el 

procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES).Lote 3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel,

Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro

(8 distritos).

15                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 3

EMPRESA:  UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES SA-CONSTRUCTORA SAN JOSE SA-EL EJIDILLO 

VIVEROS INTEGRALES SL

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
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Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

Nº

14,5

A1) Conocimiento del ámbito del lote (de 0 a 6 puntos) 4,0
Definición con adecuado conocimiento de la situación actual de las zonas verdes integradas en el ámbito del lote. Describe 

con suficiente y adecuado detalle,definición y coherencia el estudio general de los parques objeto de 

actuaciones,describiendo su localización y conformación en relación con las especies arbóreas y arbustivas 

existentes,caminos e instalaciones a conservar en el parque y el análisis crítico para las zonas o elementos de mayor 

importancia por superficie y afluencia de público, que se encuentren en un estado de funcionamiento o conservación que 

pudiera aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación o mejora.

A2) Propuesta de ejecución de la fase previa (0 a 4 puntos) 2,5
Aceptable definición en el desarrollo de los procesos para la ejecución de todas las labores definidas en el PPTP como 

trabajos previos a la ejecución de las obras. Describe con detalle y coherencia mínimamente aceptable el procedimiento 

operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y sus trámites expuestos en el Plan de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión de residuos, Plan de control de la erosión, Plan de control de calidad, Programación de los trabajos, 

Organigrama y medios.

A3) Procedimiento operativo de ejecución  (0 a 7 puntos) 6,0
Buena definición con detalle y coherencia  de la Memoria Técnica del supuesto planteado tipo de un parque con la 

reconfiguración de caminos,movimento de tierras,replantaciones,drenaje e instalación de zonas de juego. En su definición 

de la organización y metodología de la ejecución propuesta, incluyendo las actividades objeto de subcontratación, 

describiendo los pasos operativos y administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución.  Buena descripción 

con detalle y coherencia del tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones,  la gestión de 

residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y en un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de la calidad 

de las obras.

A4) Propuesta de ejecución de la fase final (de 0 a 3 puntos) 2,0

Adecuada definición con detalle y coherencia del proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP como trabajos finales a 

la ejecución de las obras, esto es,proyecto definitivo "as build",informe final y carpetas de recepción describe de manera adecuada con detalle 

y coherencia el procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos.

INFORME VALORACIÓN TÉNICA DE OFERTA:  ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES).Lote 3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel,

Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro

(8 distritos).

16                                              Nº EXPEDIENTE:131/2020/14011 LOTE 3

EMPRESA:  VIRTON SA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (de 0 a 20 puntos)            TOTAL: 

 

 

 

5.- VALORACIÓN TOTAL: CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS Y/O PORCENTAJES (SOBRE B) 
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Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

LOTE 1.- 

A1 A2 A3 A4 TOTAL A

AZVI SAU 1 4,0 3,0 6,0 0,5 13,5

CONSTRUCCIONES RICO SA 2 EXCLUIDA

FCC CONSTRUCCION SA 3 4,0 3,5 6,0 2,0 15,5

UTE FCC MEDIO AMBIENTE SAU-CONSERVACIÓN Y 

SISTEMAS
4 EXCLUIDA

GRUPORAGA SA 5 5,0 3,5 6,0 1,0 15,5

INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS 6 5,0 3,0 6,0 1,5 15,5

UTE INGENIERIA, OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL- 

JARYPARK, S.L.
7 4,0 3,0 5,0 2,0 14,0

UTE LANTANIA SAU-IGM INGENIERIA Y GESTION 

MEDIOAMBIENTAL SL-ACEINSA MOVILIDAD SA
8 2,0 3,5 5,0 1,5 12,0

LICUAS SA 9 5,0 4,0 6,0 2,5 17,5

UTE PADECASA OBRAS Y SERVICIOS SA-ASFALTOS 

VICALVARO SL-MANUEL ALBA SA
10 4,0 2,0 5,0 1,5 12,5

UTE SERANCO SA-PAISAJES SOSTENIBLES SL 11 4,0 3,5 6,0 2,5 16,0

UTE URBASER SA-API MOVILIDAD SA 12 5,0 2,5 6,0 2,0 15,5

UTE EULEN SA-ANDRIALA SL 13 5,0 3,5 6,0 1,5 16,0

UTE TAGA-IRENA 14 5,0 3,0 6,0 2,0 16,0

UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA-

CONSTRUCTORA SAN JOSE SA-EL EJIDILLO VIVEROS 

INTEGRALES SL

15 6,0 2,5 7,0 3,0 18,5

VIRTON SA 16 4,0 2,5 6,0 2,0 14,5

A1 A2 A3 A4 TOTAL A

CONSTRUCCIONES RICO SA 2 EXCLUIDA

UTE FCC MEDIO AMBIENTE SAU-CONSERVACIÓN Y 

SISTEMAS
4 EXCLUIDA

UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA-

CONSTRUCTORA SAN JOSE SA-EL EJIDILLO VIVEROS 

INTEGRALES SL

15 6,0 2,5 7,0 3,0 18,5

LICUAS SA 9 5,0 4,0 6,0 2,5 17,5

UTE SERANCO SA-PAISAJES SOSTENIBLES SL 11 4,0 3,5 6,0 2,5 16,0

UTE EULEN SA-ANDRIALA SL 13 5,0 3,5 6,0 1,5 16,0

UTE TAGA-IRENA 14 5,0 3,0 6,0 2,0 16,0

FCC CONSTRUCCION SA 3 4,0 3,5 6,0 2,0 15,5

GRUPORAGA SA 5 5,0 3,5 6,0 1,0 15,5

INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS 6 5,0 3,0 6,0 1,5 15,5

UTE URBASER SA-API MOVILIDAD SA 12 5,0 2,5 6,0 2,0 15,5

VIRTON SA 16 4,0 2,5 6,0 2,0 14,5

UTE INGENIERIA, OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL- 

JARYPARK, S.L.
7 4,0 3,0 5,0 2,0 14,0

AZVI SAU 1 4,0 3,0 6,0 0,5 13,5

UTE PADECASA OBRAS Y SERVICIOS SA-ASFALTOS 

VICALVARO SL-MANUEL ALBA SA
10 4,0 2,0 5,0 1,5 12,5

UTE LANTANIA SAU-IGM INGENIERIA Y GESTION 

MEDIOAMBIENTAL SL-ACEINSA MOVILIDAD SA
8 2,0 3,5 5,0 1,5 12,0

131/2020/14011 LOTE 1

ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos).

EXCLUIDA

En orden ascendente de valoración 

PUNTO A.  Criterios no valorables en cifras o porcentajes 

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº 

entrega

Nº 

entrega
EXCLUIDA

VALORACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA DE LAS OFERTAS EXPEDIENTE Nº 131/2020/14011 LOTE 1

ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

(6 LOTES). LOTE 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos).

PUNTO A.  Criterios no valorables en cifras o porcentajes 
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LOTE 2.- 

A1 A2 A3 A4 TOTAL A

AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU 1 5,0 3,0 5,0 2,5 15,5

AZVI SAU 2 4,0 3,0 6,0 0,5 13,5

CONSTRUCCIONES RICO SA 3 EXCLUIDA
UTE FCC MEDIO AMBIENTE SAU-CONSERVACION Y 

SISTEMAS 
4 EXCLUIDA

GRUPORAGA SA 5 5,0 3,5 6,0 1,0 15,5

INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS 6 5,0 3,0 6,0 1,5 15,5
UTE INGENIERIA, OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL- 

JARYPARK, S.L.
7 5,0 3,5 6,0 3,0 17,5

UTE LANTANIA SAU-IGM,INGENIERIA Y GESTION 

MEDIOAMBIENTAL SL-ACEINSA MOVILIDAD SA
8 4,0 3,0 5,0 1,5 13,5

LICUAS SA 9 5,0 4,0 6,0 2,5 17,5
UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA-FCC 

CONSTRUCCIÓN SA
10 5,0 3,5 5,0 2,5 16,0

UTE PADECASA OBRAS Y SERVICIOS SA-ASFALTOS 

VICALVARO SL-MANUEL ALBA SA
11 4,0 2,0 5,0 1,5 12,5

UTE SERANCO SA-PAISAJES SOSTENIBLES SL 12 5,0 3,5 6,0 2,5 17,0

UTE URBASER SA-API MOVILIDAD SA 13 5,0 2,5 6,0 2,0 15,5

UTE EULEN SA-ANDRIALA SL 14 5,0 3,5 6,0 1,5 16,0

UTE TAGA-IRENA 15 5,0 3,0 6,0 2,0 16,0
UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES SA-

CONSTRUCTORA SAN JOSE SA-EL EJIDILLO VIVEROS 

INTEGRALES SL

16 6,0 2,5 7,0 2,5 18,0

VIRTON SA 17 4,0 2,5 6,0 2,0 14,5

A1 A2 A3 A4 TOTAL A

CONSTRUCCIONES RICO SA 3 EXCLUIDA

UTE FCC MEDIO AMBIENTE SAU-CONSERVACION Y 

SISTEMAS 4
EXCLUIDA

UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES SA-

CONSTRUCTORA SAN JOSE SA-EL EJIDILLO VIVEROS 

INTEGRALES SL 16

6,0 2,5 7,0 2,5 18,0

UTE INGENIERIA, OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL- 

JARYPARK, S.L. 7 5,0 3,5 6,0 3,0 17,5

LICUAS SA 9 5,0 4,0 6,0 2,5 17,5

UTE SERANCO SA-PAISAJES SOSTENIBLES SL 12 5,0 3,5 6,0 2,5 17,0

UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA-FCC 

CONSTRUCCIÓN SA 10
5,0 3,5 5,0 2,5 16,0

UTE EULEN SA-ANDRIALA SL 14 5,0 3,5 6,0 1,5 16,0

UTE TAGA-IRENA 15 5,0 3,0 6,0 2,0 16,0

AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU 1 5,0 3,0 5,0 2,5 15,5

GRUPORAGA SA 5 5,0 3,5 6,0 1,0 15,5

INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS 6 5,0 3,0 6,0 1,5 15,5

UTE URBASER SA-API MOVILIDAD SA 13 5,0 2,5 6,0 2,0 15,5

VIRTON SA 17 4,0 2,5 6,0 2,0 14,5

AZVI SAU 2 4,0 3,0 6,0 0,5 13,5

UTE LANTANIA SAU-IGM,INGENIERIA Y GESTION 

MEDIOAMBIENTAL SL-ACEINSA MOVILIDAD SA 8
4,0 3,0 5,0 1,5 13,5

UTE PADECASA OBRAS Y SERVICIOS SA-ASFALTOS 

VICALVARO SL-MANUEL ALBA SA 11 4,0 2,0 5,0 1,5 12,5

131/2020/14011 LOTE 2

ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES (6 LOTES). LOTE 2  

(Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca,

Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos)

EXCLUIDA

 En orden ascendente de valoración.

PUNTO A.  Criterios no valorables en cifras o porcentajes 

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº entrega

Nº entrega EXCLUIDA

VALORACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA DE LAS OFERTAS EXPEDIENTE Nº 131/2020/14011 LOTE 2

ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES (6 LOTES). LOTE 2  

(Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca,

Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos)

PUNTO A.  Criterios no valorables en cifras o porcentajes 
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LOTE 3.- 

A1 A2 A3 A4 TOTAL A

AZVI SAU 1 4,0 3,0 6,0 0,5 13,5

CONSTRUCCIONES RICO SA 2 EXCLUIDA

UTE FCC MEDIO AMBIENTE SAU-CONSERVACION Y SISTEMAS 3 EXCLUIDA

GRUPORAGA SA 4 5,0 3,5 6,0 1,0 15,5

INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS 5 5,0 3,0 6,0 1,5 15,5

UTE INGENIERIA, OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL- 

JARYPARK, S.L.
6 5,0 3,5 6,0 3,0 17,5

UTE LANTANIA SAU-IGM,INGENIERIA Y GESTION 

MEDIOAMBIENTAL SL-ACEINSA MOVILIDAD SA
7 2,0 3,0 5,0 1,5 11,5

LICUAS SA 8 5,0 4,0 6,0 2,5 17,5

UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA-FCC 

CONSTRUCCIÓN SA
9 5,0 3,5 5,0 2,5 16,0

UTE PADECASA OBRAS Y SERVICIOS SA-ASFALTOS VICALVARO SL-

MANUEL ALBA SA
10 3,0 2,0 5,0 1,5 11,5

UTE SERANCO SA-PAISAJES SOSTENIBLES SL 11 5,0 3,5 6,0 2,5 17,0

UTE URBASER SA-API MOVILIDAD SA 12 6,0 2,5 6,0 2,0 16,5

UTE EULEN SA-ANDRIALA SL 13 5,0 3,5 6,0 1,5 16,0

UTE TAGA-IRENA 14 5,0 3,0 6,0 2,0 16,0

UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES SA-

CONSTRUCTORA SAN JOSE SA-EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES 

SL

15 5,0 3,0 7,0 2,5 17,5

VIRTON SA 16 4,0 2,5 6,0 2,0 14,5

A1 A2 A3 A4 TOTAL A

CONSTRUCCIONES RICO SA 2 EXCLUIDA

UTE FCC MEDIO AMBIENTE SAU-CONSERVACION Y 

SISTEMAS
3 EXCLUIDA

UTE INGENIERIA, OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL- 

JARYPARK, S.L.
6 5,0 3,5 6,0 3,0 17,5

LICUAS SA 8 5,0 4,0 6,0 2,5 17,5

UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES SA-

CONSTRUCTORA SAN JOSE SA-EL EJIDILLO VIVEROS 

INTEGRALES SL

15 5,0 3,0 7,0 2,5 17,5

UTE SERANCO SA-PAISAJES SOSTENIBLES SL 11 5,0 3,5 6,0 2,5 17,0

UTE URBASER SA-API MOVILIDAD SA 12 6,0 2,5 6,0 2,0 16,5

UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA-FCC 

CONSTRUCCIÓN SA
9 5,0 3,5 5,0 2,5 16,0

UTE EULEN SA-ANDRIALA SL 13 5,0 3,5 6,0 1,5 16,0

UTE TAGA-IRENA 14 5,0 3,0 6,0 2,0 16,0

GRUPORAGA SA 4 5,0 3,5 6,0 1,0 15,5

INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS 5 5,0 3,0 6,0 1,5 15,5

VIRTON SA 16 4,0 2,5 6,0 2,0 14,5

AZVI SAU 1 4,0 3,0 6,0 0,5 13,5

UTE LANTANIA SAU-IGM,INGENIERIA Y GESTION 

MEDIOAMBIENTAL SL-ACEINSA MOVILIDAD SA
7 2,0 3,0 5,0 1,5 11,5

UTE PADECASA OBRAS Y SERVICIOS SA-ASFALTOS 

VICALVARO SL-MANUEL ALBA SA
10 3,0 2,0 5,0 1,5 11,5

131/2020/14011 LOTE 3
ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES (6 LOTES).Lote 

3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel,

Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro

(8 distritos).

EXCLUIDAS

 En orden ascendente de valoración para informe

APUNTO A.  Criterios no valorables en cifras o porcentajes 

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº 

entrega

Nº 

entrega
EXCLUIDAS

VALORACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA DE LAS OFERTAS EXPEDIENTE Nº 131/2020/14011 LOTE 3
ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ASOCIADAS A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES (6 LOTES).Lote 

3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel,

Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro

(8 distritos).

PUNTO A.  Criterios no valorables en cifras o porcentajes 
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GESTIÓN DEL AGUA 
 
LOTE 4 
 
La Mesa de Contratación, en sesión celebrada el 26 de enero de 2021, admitió 10 de las 12 las ofertas presentadas, , 
siendo excluidas las empresas COPISA CONSTUCTORA PIRENAICA,S.A. con Nº Orden 1 y CANALIZACIONES TADOP,S.L  
con Nº Orden 2, por adelantar criterios correspondientes al sobre C 

Dichas ofertas admitidas se muestran en el cuadro adjunto ordenadas según la fecha de presentación al lote 4. 

 
 

Nº EXPEDIENTE 131/2020/14011     LOTE 4 
Nº 

ORDEN  
NOMBRE DE LA EMPRESA ADMITIDA/EXCLUIDA 

1 COPISA CONSTUCTORA PIRENAICA,S.A EXCLUIDA 

2 CANALIZACIONES TADOP,S.L EXCLUIDA 

3 FERROVIAL CONSTRUCCION,S.A ADMITIDA 

4 IMESAPI ,S.A ADMITIDA 

5 LICUAS,S.A ADMITIDA 

6 
UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ,S.A-CHM OBRAS E 
INFREAESTRUCTURAS,S.A 

ADMITIDA 

7 UTE OPS INTRAESTRUCTURAS SER.HIDR.S.L-TORRESCAMARA ,S.A ADMITIDA 

8 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS,S.A ADMITIDA 

9 PACSA SEVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL,S.L ADMITIDA 

10 SERANCO,S.A ADMITIDA 

11 VIRTON,S.A ADMITIDA 

12 VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. ADMITIDA 

 
 
 
 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
La propuesta técnica de los licitadores deberá constar de un documento donde se relacionen todos apartados que se 
describen a continuación y que serán valorados de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
A.1. Conocimiento del ámbito del lote……..……………….hasta 6 puntos 
 
Se valorará el conocimiento de la situación actual de la red de alcantarillado de Madrid integrada en el ámbito del 
lote. Se aportará un estudio general de funcionamiento del sistema, describiendo las grandes cuencas de recogida, la 
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localización y trazado de los principales ejes emisarios y puntos singulares como estanques de tormentas de gran 
capacidad. Se aportará un análisis crítico de zonas o elementos que se encuentren en un estado de funcionamiento 
deficiente o conservación que pudieran aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación o mejora. 
 
La propuesta de ejecución de las obras será valorada conforme a su nivel de definición, detalle y coherencia de 
forma que la oferta cualitativamente más destacada recibirá la mayor puntuación con un máximo de 6 puntos y el 
resto de licitadores serán valorados de forma proporcional de acuerdo a estos criterios entre 0 puntos y dicha 
puntuación. 
 
A.2 Propuesta de ejecución de la fase previa………………hasta 4 puntos 
 
Los licitadores desarrollarán en este apartado el proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP 
como trabajos previos a la ejecución de las obras, describiendo el procedimiento operativo y la metodología para la 
elaboración de la documentación y los tramites expuestos. 
 
La propuesta será valorada conforme a su nivel de definición, detalle y coherencia de forma que la oferta 
cualitativamente más destacada recibirá la mayor puntuación con un máximo de 4 puntos y el resto de licitadores 
serán valorados de forma proporcional de acuerdo a estos criterios entre 0 puntos y dicha puntuación. 
 
A.3 Procedimiento operativo de ejecución…………………hasta 7 puntos 
 
Se presentará una memoria técnica partiendo de una actuación tipo de ejecución de un colector de tipo tubular de 
hormigón en un vial público considerando de forma genérica las actuaciones correspondientes a demoliciones, 
movimiento de tierras, instalación de la conducción, ejecución de registros, rellenos, compactación y reposición del 
pavimento.  
 
En este apartado, se trata de valorar la organización y metodología de ejecución propuesta para el supuesto 
planteado incluyendo las actividades objeto de subcontratación, describiendo los pasos operativos y administrativos 
necesarios tanto previos como durante la ejecución. También será valorable la descripción del tratamiento de 
afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones y la  gestión de residuos y la seguridad y salud de los 
trabajadores. Por ultimo también se considera valorable un aporte general sobre el seguimiento y comprobación de 
la calidad de las obras.  
 
La propuesta será valorada conforme a su nivel de definición, detalle y coherencia de forma que la oferta 
cualitativamente más destacada recibirá la mayor puntuación con un máximo de 7 puntos y el resto de licitadores 
serán valorados de forma proporcional de acuerdo a estos criterios entre 0 puntos y dicha puntuación. 
 
A.4 Propuesta de ejecución de la fase final………………hasta 3 puntos 
 
Los licitadores desarrollarán en este apartado el proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP 

como trabajos finales a la ejecución de las obras, describiendo el procedimiento operativo y la metodología para la 

elaboración de la documentación y los tramites expuestos. 

 

La propuesta será valorada conforme a su nivel de definición, detalle y coherencia de forma que la oferta 

cualitativamente más destacada recibirá la mayor puntuación con un máximo de 3 puntos y el resto de licitadores 

serán valorados de forma proporcional de acuerdo a estos criterios entre 0 puntos y dicha puntuación.  
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VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO VALORABLES EN 
CIFRAS Y/O PORCENTAJES (SOBRE B) 

 

LICITADOR Nº 3 
FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. 

12,9 

A.1 CONOCIMIENTO DEL ÁMBITO (0-6) 
5,5 

Demuestran un buen conocimiento de la situación actual de la red, desarrollando cada uno de los apartados 
solicitados. 

A.2 PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE FASE PREVIA (0-4) 0,8 

Olvida gran parte de los trabajos previos a desarrollar, exponiendo solo algunos. 

A.3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE LA EJECUCIÓN (0-7) 4,5 

Expone el proceso de ejecución de la tubería tipo, describiendo las unidades de obra descritas en el pliego, 
faltando alguna No menciona listado de actividades objeto de subcontratación. No hace mención a las 
afecciones a servicios y tráfico de vehículos y personas. La exposición del plan de control de calidad no es 
tan clara como en otros licitadores. 

A.4 PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE LA FASE FINAL (0-3) 2,1 

Describe de manera genérica el proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP 
como trabajos finales, olvidando algún aspecto. 
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LICITADOR N º 4 
IMESAPI S.A. 

18,3 

A.1 CONOCIMIENTO DEL ÁMBITO (0-6) 
6,0 

Demuestra un amplio conocimiento de la situación actual de la red de alcantarillado de Madrid. Siendo la 
oferta cualitativamente mejor en este apartado.   

A.2 PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE FASE PREVIA (0-4) 3,6 

Desarrolla el proceso para la ejecución de las labores contenidas en el PPTP como trabajos previos a la 
ejecución de las obras, describiendo de manera detallada y coherente el procedimiento operativo y la 
metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos. No obstante descuida el 
trámite de las autorizaciones previas. 

A.3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE LA EJECUCIÓN (0-7) 6,0 

Describe de manera coherente, clara y concisa el proceso de ejecución de la tubería tipo de hormigón en la 
vía pública describiendo de manera pormenorizada todas y cada una de las unidades de obra descritas en 
el pliego, desarrollando cada uno de los apartados valorados, pero olvida el listado de actividades objeto de 
subcontratación. La exposición del Plan de Gestión de Residuos y de Seguridad y Salud es algo 
desordenada. 

A.4 PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE LA FASE FINAL (0-3) 2,7 

Desarrollan con detalle y coherencia el proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el 
PPTP como trabajos finales, si bien olvidan algún aspecto. 
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LICITADOR N º 5 
LICUAS S.A. 

18,3 

A.1 CONOCIMIENTO DEL ÁMBITO (0-6) 
4,8 

Demuestran conocimiento de la situación actual de la red, exponiendo cada uno de los apartados 
solicitados, si bien alguno carece de detalle y coherencia. 

A.2 PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE FASE PREVIA (0-4) 4,0 

Es el licitador que mejor desarrolla el proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP 
como trabajos previos a la ejecución de las obras, describiendo de manera detallada y coherente el 
procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos. 

A.3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE LA EJECUCIÓN (0-7) 6,5 

Describe de manera coherente, clara y concisa el proceso de ejecución de la tubería tipo de hormigón en la 
vía pública describiendo de manera pormenorizada todas y cada una de las unidades de obra descritas en 
el pliego, desarrollando cada uno de los apartados valorados, únicamente olvida el listado de actividades 
objeto de subcontratación. 

A.4 PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE LA FASE FINAL (0-3) 3,0 

Es el licitador que mejor desarrolla el proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP 
como trabajos finales a la ejecución de las obras, describiendo de manera detallada y coherente el 
procedimiento operativo y la metodología para la elaboración de la documentación y los trámites expuestos. 
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LICITADOR N º 6 
UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS S.A – CHM 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

13,3 

A.1 CONOCIMIENTO DEL ÁMBITO (0-6) 
4,2 

Demuestran cierto conocimiento de la situación actual de la red. Exponen sin mucho grado de detalle cada 
uno de los apartados solicitados con alguna incongruencia. 

A.2 PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE FASE PREVIA (0-4) 2,0 

Desarrolla el proceso para la ejecución de las labores contenidas en el PPTP como trabajos previos a la 
ejecución de las obras. Describe de manera genérica el procedimiento operativo y la metodología para la 
elaboración de la documentación y los trámites expuestos, olvidando algún aspecto. 

A.3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE LA EJECUCIÓN (0-7) 5,5 

Expone el proceso de ejecución de la tubería tipo de hormigón en la vía pública describiendo de manera 
pormenorizada todas y cada una de las unidades de obra descritas en el pliego. Desarrolla los apartados 
valorados, pero descuida las afecciones a servicios y al Plan de Seguridad y Salud de los trabajadores y 
describe de manera escasa el plan de calidad de las obras 

A.4 PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE LA FASE FINAL (0-3) 1,6 

Se limita a copiar lo que dice el PPTP. 
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LICITADOR N º 7 
UTE OPS - TORRESCAMARA 

10,1 

A.1 CONOCIMIENTO DEL ÁMBITO (0-6) 
2,5 

La exposición es general, escasa y en algún apartado nula 

A.2 PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE FASE PREVIA (0-4) 3,0 

Desarrolla el proceso para la ejecución de las labores contenidas en el PPTP como trabajos previos a la 
ejecución de las obras, Describe de manera coherente el procedimiento operativo y la metodología para la 
elaboración de la documentación y los trámites expuestos, si bien no con tanto detalle como las ofertas 
mejor valoradas. 

A.3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE LA EJECUCIÓN (0-7) 2,5 

Expone el proceso de ejecución de la tubería tipo, manifestando un desconocimiento de la Normativa 
Municipal vigente para este tipo de actuaciones en vía pública. No describe la organización y metodología a 
emplear, ni menciona el listado de actividades objeto de subcontratación. No desarrolla el Plan de Gestión 
de Residuos ni el seguimiento y control de calidad de las obras 

A.4 PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE LA FASE FINAL (0-3) 2,1 

Describe de manera genérica el proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP 
como trabajos finales, olvidando algún aspecto. 
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LICITADOR N º 8 
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S. A. 

14,9 

A.1 CONOCIMIENTO DEL ÁMBITO (0-6) 
3,8 

Demuestran cierto conocimiento de la situación actual de la red. Exponen sin mucho grado de detalle cada 
uno de los apartados solicitados  y con falta de coherencia en algunos. 

A.2 PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE FASE PREVIA (0-4) 3,0 

Desarrolla el proceso para la ejecución de las labores contenidas en el PPTP como trabajos previos a la 
ejecución de las obras, Describe de manera coherente el procedimiento operativo y la metodología para la 
elaboración de la documentación y los trámites expuestos, si bien no con tanto detalle como las ofertas 
mejor valoradas. 

A.3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE LA EJECUCIÓN (0-7) 6,0 

Describe de manera coherente el proceso de ejecución de la tubería tipo, aunque en varias de las 
actuaciones tales como excavaciones y rellenos y compactación no se ajustan a lo estipulado para este tipo 
de actuaciones en vía pública. Detalla la organización y metodología a emplear incluyendo pasos operativos 
y administrativos previos, el tratamiento de las afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones, la 
gestión de residuos, la seguridad social de los trabajadores, así como el seguimiento y comprobación del 
control de calidad de las obras. 

A.4 PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE LA FASE FINAL (0-3) 2,1 

Describe de manera genérica el proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP 
como trabajos finales, olvidando algún aspecto. 
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LICITADOR N º 9 
PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL S. L. 

17,3 

A.1 CONOCIMIENTO DEL ÁMBITO (0-6) 
5,2 

Demuestran conocimiento de la situación actual de la red, exponiendo cada uno de los apartados 
solicitados, si bien alguno con poco detalle. 

A.2 PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE FASE PREVIA (0-4) 2,4 

Desarrolla el proceso para la ejecución de las labores contenidas en el PPTP como trabajos previos a la 
ejecución de las obras. Describe de manera genérica el procedimiento operativo y la metodología para la 
elaboración de la documentación y los trámites expuestos 

A.3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE LA EJECUCIÓN (0-7) 7,0 

Describe de manera coherente, clara y concisa el proceso de ejecución de la tubería tipo de hormigón en la 
vía pública describiendo de manera pormenorizada todas y cada una de las unidades de obra descritas en 
el pliego. Desarrolla convenientemente la organización y metodología a emplear incluyendo pasos 
operativos y administrativos previos, el tratamiento de las afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y 
peatones, la gestión de residuos, la seguridad social de los trabajadores, así como el seguimiento y 
comprobación del control de calidad de las obras. 

A.4 PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE LA FASE FINAL (0-3) 2,7 

Desarrollan con detalle y coherencia el proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el 
PPTP como trabajos finales, si bien olvidan algún aspecto. 
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LICITADOR N º 10 
SERANCO S.A. 

13,6 

A.1 CONOCIMIENTO DEL ÁMBITO (0-6) 
4,9 

Demuestran conocimiento de la situación actual de la red, exponiendo cada uno de los apartados 
solicitados, si bien alguno carece de detalle y coherencia. 

A.2 PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE FASE PREVIA (0-4) 2,0 

Desarrolla el proceso para la ejecución de las labores contenidas en el PPTP como trabajos previos a la 
ejecución de las obras. Describe de manera genérica el procedimiento operativo y la metodología para la 
elaboración de la documentación y los trámites expuestos, olvidando algún aspecto. 

A.3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE LA EJECUCIÓN (0-7) 4,0 

Expone el proceso de ejecución de la tubería tipo, describiendo todas las unidades de obra descritas en el 
pliego. No describe convenientemente la organización y metodología a emplear. No desarrolla las 
afecciones a los servicios, tráfico de vehículos y personas. Descuida el seguimiento y control de calidad de 
las obras. 

A.4 PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE LA FASE FINAL (0-3) 2,7 

Desarrollan con detalle y coherencia el proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el 
PPTP como trabajos finales, si bien olvidan algún aspecto. 
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LICITADOR N º 11 
VIRTON S.A. 

11,7 

A.1 CONOCIMIENTO DEL ÁMBITO (0-6) 
3,4 

Exponen escuetamente cada uno de los apartados solicitados con algunos errores. 

A.2 PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE FASE PREVIA (0-4) 0,8 

Olvida gran parte de los trabajos previos a desarrollar, exponiendo solo algunos. 

A.3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE LA EJECUCIÓN (0-7) 5,4 

Expone el proceso de ejecución de la tubería tipo de hormigón en la vía pública describiendo las unidades 
de obra descritas en el pliego. Sin embargo, deja de lado apartados como la organización y metodología a 
emplear y las afecciones a servicios. 

A.4 PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE LA FASE FINAL (0-3) 2,1 

Describe de manera genérica el proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP 
como trabajos finales, olvidando algún aspecto. 
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LICITADOR N º 12 
VÍAS Y CONSTRUCCIONES 

10,7 

A.1 CONOCIMIENTO DEL ÁMBITO (0-6) 
3,4 

Exponen escuetamente cada uno de los apartados solicitados con algunos errores. 

A.2 PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE FASE PREVIA (0-4) 1,2 

Desarrollo escaso, sin analizar y detallar cada uno de los procesos 

A.3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE LA EJECUCIÓN (0-7) 4,0 

Expone el proceso de ejecución de la tubería tipo, describiendo las unidades de obra descritas en el pliego, 
faltando alguna. No menciona listado de actividades objeto de subcontratación. El desarrollo de las 
afecciones a los servicios y del Plan de Gestión de Residuos es escasa y confusa en algunos casos. 
Descuida el seguimiento y control de calidad de las obras. 

A.4 PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE LA FASE FINAL (0-3) 2,1 

Describe de manera genérica el proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP 
como trabajos finales, olvidando algún aspecto. 
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VALORACIÓN TOTAL: CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS Y/O PORCENTAJES (SOBRE B) 
 

CONOCIMENTO 

AMBITO

EJECUCIÓN FASE 

PREVIA

OPERATIVA 

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FASE 

FINAL
Total

OFERTA LICITADOR 0-6 0-4 0-7 0-3 0-20

1 COPISA CONSTUCTORA PIRENAICA,S.A

2 CANALIZACIONES TADOP,S.L

3 FERROVIAL CONSTRUCCION,S.A 5,5 0,8 4,5 2,1 12,9

4 IMESAPI ,S.A 6,0 3,6 6,0 2,7 18,3

5 LICUAS,S.A 4,0 4,8 6,5 3,0 18,3

6

UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ,S.A-CHM 

OBRAS E INFREAESTRUCTURAS,S.A
4,2 2,0 5,5 1,6 13,3

7
UTE OPS INTRAESTRUCTURAS SER.HIDR.S.L-

TORRESCAMARA ,S.A
2,5 3,0 2,5 2,1 10,1

8 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS,S.A 3,8 3,0 6,0 2,1 14,9

9 PACSA SEVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL,S.L 5,2 2,4 7,0 2,7 17,3

10 SERANCO,S.A 4,9 2,0 4,0 2,7 13,6

11 VIRTON,S.A 3,4 0,8 5,4 2,1 11,7

12 VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 3,4 1,2 4,0 2,1 10,7

EXCLUIDA

EXCLUIDA

 
 
Ordenados de mayor a menor puntuación 
 

CONOCIMENTO 

AMBITO

EJECUCIÓN FASE 

PREVIA

OPERATIVA 

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FASE 

FINAL
Total

OFERTA LICITADOR 0-6 0-4 0-7 0-3 0-20

4 IMESAPI ,S.A 6,0 3,6 6,0 2,7 18,3

5 LICUAS,S.A 4,0 4,8 6,5 3,0 18,3

9 PACSA SEVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL,S.L 5,2 2,4 7,0 2,7 17,3

8 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS,S.A 3,8 3,0 6,0 2,1 14,9

10 SERANCO,S.A 4,9 2,0 4,0 2,7 13,6

6 UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ,S.A-CHM OBRAS E INFREAESTRUCTURAS,S.A4,2 2,0 5,5 1,6 13,3

3 FERROVIAL CONSTRUCCION,S.A 5,5 0,8 4,5 2,1 12,9

11 VIRTON,S.A 3,4 0,8 5,4 2,1 11,7

12 VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 3,4 1,2 4,0 2,1 10,7

7 UTE OPS INTRAESTRUCTURAS SER.HIDR.S.L-TORRESCAMARA ,S.A 2,5 3,0 2,5 2,1 10,1  
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LOTE 5 
 
La Mesa de Contratación, en sesión celebrada el 26 de enero de 2021, admitió 7 de las 8 las ofertas presentadas, , 
siendo excluida la empresa COPISA CONSTUCTORA PIRENAICA,S.A. con Nº Orden 2, por adelantar criterios 
correspondientes al sobre C 

Dichas ofertas admitidas se muestran en el cuadro adjunto ordenadas según la fecha de presentación al lote 4. 

 
 

Nº EXPEDIENTE 131/2020/14011     LOTE 5 
Nº 

ORDEN  
NOMBRE DE LA EMPRESA ADMITIDA/EXCLUIDA 

1 
UTE ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS SAU-ORTIZ CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS SA 

ADMITIDA 

2 COPISA CONSTUCTORA PIRENAICA,S.A EXCLUIDA 

3 FERROVIAL CONSTRUCCION,S.A ADMITIDA 

4 IMESAPI ,S.A ADMITIDA 

5 
UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ,S.A-CHM OBRAS E 
INFREAESTRUCTURAS,S.A 

ADMITIDA 

6 UTE OPS INTRAESTRUCTURAS SER.HIDR.S.L-TORRESCAMARA ,S.A ADMITIDA 

7 UTE SERANCO SA-MARTIN Y CUADRADO SL ADMITIDA 

8 VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. ADMITIDA 

 
 
 
 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
La propuesta técnica de los licitadores deberá constar de un documento donde se relacionen todos apartados que se 
describen a continuación y que serán valorados de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

 
A.1. Conocimiento del ámbito del lote……..……………….hasta 6 puntos 
 
Se valorará el conocimiento de la situación actual de la red de saneamiento, en especial los sistemas de regeneración 
de aguas de las estaciones de titularidad municipal tanto en su parte de depuración convencional como los 
tratamientos avanzados de eliminación de nutrientes o terciarios de regeneración de aguas para reutilización. 
También se valorará dentro del ámbito de actuación e conocimiento de la situación actual del río Manzanares en 
relación con su proceso de renaturalización y las características y condicionantes de sus márgenes. 
 
Se aportará un análisis crítico del sistema en cuanto a sus debilidades o elementos que se encuentren en un estado 
de funcionamiento o conservación deficiente que pudieran aconsejar la ejecución de obras de rehabilitación o 
mejora. 
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La propuesta de ejecución de las obras será valorada conforme a su nivel de definición, detalle y coherencia de 
forma que la oferta cualitativamente más destacada recibirá la mayor puntuación con un máximo de 6 puntos y el 
resto de licitadores serán valorados de forma proporcional de acuerdo a estos criterios entre 0 puntos y dicha 
puntuación. 
 
A.2 Propuesta de ejecución de la fase previa………………hasta 4 puntos 
 
Los licitadores desarrollarán en este apartado el proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP 
como trabajos previos a la ejecución de las obras, describiendo el procedimiento operativo y la metodología para la 
elaboración de la documentación y los tramites expuestos. 
 
La propuesta será valorada conforme a su nivel de definición, detalle y coherencia de forma que la oferta 
cualitativamente más destacada recibirá la mayor puntuación con un máximo de 4 puntos y el resto de licitadores 
serán valorados de forma proporcional de acuerdo a estos criterios entre 0 puntos y dicha puntuación. 
 
A.3 Procedimiento operativo de ejecución…………………hasta 7 puntos 
 
Se presentará una memoria técnica partiendo de dos actuaciones,  por un lado la mejora del tratamiento secundario 
de una estación regeneradora de aguas residuales para la eliminación de nutrientes u otros procesos alternativos de 
bajo coste y por otro una obra de mejora en la configuración de los taludes de un cauce natural con la ejecución de 
elementos de protección y plantación con especies de árboles y arbustos autóctonos de Madrid. 
 
En este apartado, se trata de valorar la organización y metodología de ejecución propuesta para los supuestos 
planteados incluyendo las actividades objeto de subcontratación, describiendo los pasos operativos y 
administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución. También será valorable la descripción del 
tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones y la gestión de residuos y la seguridad y 
salud de los trabajadores. Por último también se considera valorable un aporte general sobre el seguimiento y 
comprobación de la calidad de las obras.  
 
La propuesta será valorada conforme a su nivel de definición, detalle y coherencia de forma que la oferta 
cualitativamente más destacada recibirá la mayor puntuación con un máximo de 7 puntos y el resto de los licitadores 
serán valorados de forma proporcional de acuerdo a estos criterios entre 0 puntos y dicha puntuación. 
 
A.4 Propuesta de ejecución de la fase final………………hasta 3 puntos 
 
Los licitadores desarrollarán en este apartado el proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP 

como trabajos finales a la ejecución de las obras, describiendo el procedimiento operativo y la metodología para la 

elaboración de la documentación y los tramites expuestos. 

 

La propuesta será valorada conforme a su nivel de definición, detalle y coherencia de forma que la oferta 
cualitativamente más destacada recibirá la mayor puntuación con un máximo de 3 puntos y el resto de los licitadores 
serán valorados de forma proporcional de acuerdo a estos criterios entre 0 puntos y dicha puntuación. 
 
VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO VALORABLES EN 
CIFRAS Y/O PORCENTAJES (SOBRE B) 
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LICITADOR Nº 1 
UTE ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, SAU-
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. 

12,5 

A 1 
Conocimiento del ámbito del lote (hasta 6 puntos) 3,5 

Llevan a cabo una descripción general del sistema de saneamiento, con red de alcantarillado y depuración. 
Incluyen una descripción del funcionamiento de una depuradora y finalmente un resumen de los diferentes 
tratamientos de cada una de las depuradoras municipales  

En cuanto al río Manzanares hacen una descripción del cajero por tramos. 

El análisis crítico es deficiente y escueto tanto para las depuradoras como para el río. Incluyen un listado de 
obras de depuración que no se pueden incluir en el lote por ser de gran magnitud. En el caso del río 
propone alguna actuación puntual.  

A 2 
Propuesta de ejecución de la fase previa 3 

Descripción general de los documentos que van a incluir en esta fase previa: Plan de Seguridad y Salud, 
Plan de control de Calidad, Plan de Gestión de Residuos, Plan de Obra y Plan de control de la erosión, Plan 
de ahorro energético. 

Incluyen una descripción genérica de trámites y autorizaciones, haciendo referencia a licencia de obras. No 
hay referencias a las autorizaciones necesarias para el presente lote. 

A 3 Procedimiento operativo de ejecución 
4 

Presentan una memoria técnica para remodelar un tratamiento secundario de una depuradora sin indicar 
que tipo de tratamiento se va a ejecutar, ni el objetivo de la remodelación, es una descripción generalista sin 
fundamento para las depuradoras de Madrid. 

En lo referente al río, describen someramente la ejecución de un muro de escollera tipo en un entorno 
fluvial, acompañado de una planificación. 

 

A 4 Propuesta de ejecución de la fase final 
2 

Incluyen una metodología general genérica para la recepción, medición final, proyecto as-built y carpetas de 
recepción. 

LICITADOR Nº 3 
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 15,5 

A 1 
Conocimiento del ámbito del lote (hasta 6 puntos) 3,5 

Descripción general de las depuradoras y del río Manzanares. 

No hay análisis crítico ni de carencias del sistema de saneamiento. Incluyen un listado de actuaciones que 
se han ejecutado recientemente.  

Presentan un propuesta de obras de todo tipo para el caso de depuradora y más escueta y genérica para el 
caso del río. 

A 2 
Propuesta de ejecución de la fase previa 4 

Descripción general de los documentos que van a incluir en esta fase previa: Plan de Seguridad y Salud, 
Plan de control de Calidad, Plan de Gestión de Residuos, Plan de Obra y Plan de control de la erosión, 
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organigrama y labores del personal 

Hace referencias a las autorizaciones más importantes a tramitar para cada una de las tipologías de obras 
acertadamente. 

A 3 Procedimiento operativo de ejecución 
5 

Descripción adecuada de un proceso de adecuación del tratamiento biológico mediantes membranas. 

En el caso del río incluyen una  descripción del procedimiento operativo del talud muy general y otro tipo de 
obras transversales. 

 

A 4 Propuesta de ejecución de la fase final 
3 

Incluyen un listado de documentación a entregar, incluyendo la recepción y toda la documentación 
necesaria. 

LICITADOR Nº 4 
IMESAPI, S.A. 16,5 

A 1 
Conocimiento del ámbito del lote (hasta 6 puntos) 5 

Descripción extensa de las depuradoras, incluyendo los tratamientos más importantes. En lo referente al río 
Manzanares es más escueta y centrada en las sendas y caminos que discurren paralelos al río 

En el análisis crítico incluye un resumen de obras que se encuentran en los presupuestos municipales y en 
los contratos de mantenimiento del Canal de Isabel II. En cuanto al río se centra más en el estado de 
caminos y pasarelas. 

En cuanto a la propuesta de actuaciones incluyen una serie de actuaciones algo escueta para las 
depuradoras y más concretas y adecuadas para el río. 

A 2 
Propuesta de ejecución de la fase previa 3 

Descripción general de los documentos que van a incluir en esta fase previa: Plan de Seguridad y Salud, 
Plan de control de Calidad, Plan de Gestión de Residuos, Plan de Obra y Plan de control de la erosión, 
medios personales y materiales. 

Recogen una serie de generalidades en cuanto a las autorizaciones, sin tener en cuenta las necesarias para 
el presente lote. 

A 3 Procedimiento operativo de ejecución  
5,5 

La memoria técnica presentada para las dos actuaciones tipo es básica para las depuradoras, puesto que 
se limita a sustituir equipamiento y añadir bacterias, tiene en cuenta lo medios materiales y personales a 
usar. En lo referente al procedimiento operativo para la restauración del talud en el río la descripción es más 
acertada, teniendo en cuenta incluso las autorizaciones pertinentes a solicitar. 

A 4 Propuesta de ejecución de la fase final 
3 

Incluyen una serie de trámites y documentos a entregar una vez finalizadas las obras recogiendo todo lo 
necesario. 
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LICITADOR Nº 5 
UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.-CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

16 

A 1 
Conocimiento del ámbito del lote (hasta 6 puntos) 6 

Descripción amplia de los diferentes tratamientos de las depuradoras municipales, incluyendo actuaciones 
que están tramitándose. 

En lo referente al análisis crítico incluyen un análisis del cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
aguas residuales, proponiendo soluciones para paliar los incumplimientos para el caso del tratamiento 
biológico. Además proponen alguna actuación para la línea de fangos d la depuradora. 

En el caso del río Manzanares proponen una serie de actuaciones muy concretas, ajustadas a las 
necesidades existentes. 

A 2 
Propuesta de ejecución de la fase previa 3 

Descripción general de los documentos que van a incluir en esta fase previa: Plan de Seguridad y Salud, 
Plan de control de Calidad, Plan de Gestión de Residuos, Plan de Obra y Plan de control de la erosión, 
organigrama  

Incluyen una tabla con los plazos para realizar las actividades anteriormente indicadas.  

No hay referencias a las autorizaciones a solicitar. 

A 3 Procedimiento operativo de ejecución 
5 

Para el caso de depuración, proponen la mejora del tratamiento biológico para la depuradora de 
Valdebebas. Hay una descripción de los elementos que compondrán el nuevo tratamiento y una 
planificación para su ejecución. 

En el caso del río describen de forma generalista y con poco detalle dos posibles actuaciones en función del 
tipo de talud a reponer en el río. 

A 4 Propuesta de ejecución de la fase final 
2 

Incluyen una serie de documentos a entregar de manera escueta con los plazos para cumplir con su 
entrega.  

 

LICITADOR Nº 6 
UTE OPS INF.SER.HIDR.,S.L.-TORRESCAMARA, 
S.A. 

10,5 

A 1 
Conocimiento del ámbito del lote (hasta 6 puntos) 3 

Se incluye un resumen de los elementos incluidos en el Acuerdo Marco, con una descripción general y 
escueta, tanto para las depuradoras como para el río Manzanares. 

No hay análisis de la situación actual ni de las infraestructuras. En lo referente a propuestas concretas, 
incluyen generalidades no muy acertadas. 

A 2 
Propuesta de ejecución de la fase previa 3 
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Descripción general de los documentos que van a incluir en esta fase previa: Plan de Seguridad y Salud, 
Plan de control de Calidad, Plan de Gestión de Residuos, Plan de Obra y Plan de control de la erosión. 

Incluyen una descripción genérica de trámites y autorizaciones genéricas. No hay referencias a las 
autorizaciones necesarias para el presente lote. 

A 3 Procedimiento operativo de ejecución 
3 

En lo referente a depuradoras, incluye una memoria de los diferentes procesos de depuración de forma 
genérica, no adaptándose a los requerimientos del Pliego. 

En cuanto al río incluye una descripción de una reparación genérica de un talud que no se ajusta las 
necesidades del río Manzanares. 

A 4 Propuesta de ejecución de la fase final 
1,5 

Refleja una serie de plazos entre la finalización de las obras y la recepción que no tienen sentido. Por lo 
demás incluye un listado genérico de documentación a entregar. 

LICITADOR Nº 7 
UTE SERANCO, S.A.-MARTIN Y CUADRADO,S.L. 16,5 

A 1 
Conocimiento del ámbito del lote (hasta 6 puntos) 5 

Descripción escueta y generalista tanto de las instalaciones de depuración como del río Manzanares. 

En lo referente al análisis crítico en el caso de las depuradoras describe una de las problemáticas actuales 
acertadamente. En el caso del río hay un análisis más superficial. 

Proponen para el caso de las depuradoras implantar un sistema de tratamiento de eliminación de nutrientes, 
que es adecuado pero que en ningún caso puede encajar dentro de los importes recogidos en este lote. En 
lo referente al río incluyen una serie de actuaciones adecuadas al análisis realizado. 

A 2 
Propuesta de ejecución de la fase previa 3 

Descripción general de los documentos que van a incluir en esta fase previa: Plan de Seguridad y Salud, 
Plan de control de Calidad, Plan de Gestión de Residuos, Plan de Obra y Plan de control de la erosión, 
organigrama y medios. 

Incluyen una descripción genérica de trámites y autorizaciones. No hay referencias a las autorizaciones 
necesarias para el presente lote. 

A 3 Procedimiento operativo de ejecución 
6,5 

Analizan el caso de la depuradora de La China, describiendo los procesos y posteriormente la instalación de 
un biofiltro, con sus etapas y autorizaciones necesarias, la planificación propuesta no tiene ningún sentido. 

En lo referente al río presenta una descripción completa y adecuada de todos las unidades de obras y como 
ejecutarlas con la planificación adecuada. 

A 4 Propuesta de ejecución de la fase final 
2 

Incluyen una serie de trámites y documentos a entregar una vez finalizadas las obras, a falta de alguna 
referencia a la medición final y liquidación. 
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LICITADOR Nº 8 
VIAS Y CONSTRUCCIONES 12 

A 1 
Conocimiento del ámbito del lote (hasta 6 puntos) 3,5 

Se incluye un resumen escueto con las depuradoras y sus tratamientos. La descripción es más extensa 
para el río Manzanares.  

Se incluye un listado amplio de obras de todo tipo para las depuradoras, sin concretar para que depuradora 
puede ser interesante la propuesta. Igual ocurre para el caso del Manzanares, donde se recoge todo tipo de 
obras pero no hay un análisis de su necesidad. 

No hay un análisis crítico de la depuradora sólo generalidades. 

A 2 
Propuesta de ejecución de la fase previa 3 

Descripción general de los documentos que van a incluir en esta fase previa: Plan de Seguridad y Salud, 
Plan de control de Calidad, Plan de Gestión de Residuos, Plan de Obra y Plan de control de la erosión. 

Incluye un amplio listado de trámites administrativos previos a la ejecución de las obras, el apartado de 
autorizaciones más escueto. 

Divide los tipos de obra en función de si son obras de reparación menores y urgentes, obras revistas o bien 
actuaciones de emergencia. Le falta coherencia en sus descripciones, ya que hace referencias a zonas 
donde no se van a ejecutar obras de este lote, como es el caso de una vía pública. 

A 3 Procedimiento operativo de ejecución 
3,5 

La memoria técnica presentada para las dos actuaciones tipo es completamente generalista  incluyendo  
una serie de unidades de obra tipo que pueden cuadrar con cualquier actuación, incluye medios materiales 
y humanos. 

A 4 Propuesta de ejecución de la fase final 
         2 

Incluye un listado de documentación pero muy genérico y escueto en su descripciones. 

 
 
 
VALORACIÓN TOTAL: CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS Y/O PORCENTAJES (SOBRE B)  
 

 

 

   

Conocimiento 
Propuesta 
ejecución 

inicial 

Procedimiento 
ejecución 

Propuesta 
ejecución 

final 
TOTAL 

OFERTA LICITADOR 0-6 0-4 0-7 0-3 0-20 

1 
UTE ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS 
SAU-ORTIZ CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS, S.A. 

3,5 3 4 2 12,5 

3 FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 3,5 4 5 3 15,5 

4 IMESAPI, S.A. 5 3 5,5 3 16,5 

5 
UTE MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA, S.A.-CHM OBRAS E 

6 3 5 2 16 
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INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

6 
UTE OPS INF.SER.HIDR.,S.L.-
TORRESCÁMARA, S.A. 

3 3 3 1,5 10,5 

7 
UTE SERANCO, S.A.-MARTÍN Y CUADRADO, 
S.L. 

5 3 6,5 2 16,5 

8 VÍAS Y CONSTRUCCIONES 3,5 3 3,5 2 12 

 
 
 
Que ordenada de mayor a menor queda 
 
 

 

 

   

Conocimiento 
Propuesta 
ejecución 

inicial 

Procedimiento 
ejecución 

Propuesta 
ejecución 

final 
TOTAL 

OFERTA LICITADOR 0-6 0-4 0-7 0-3 0-20 

4 IMESAPI, S.A. 5 3 5,5 3 16,5 

7 
UTE SERANCO, S.A.-MARTÍN Y CUADRADO, 
S.L. 

5 3 6,5 2 16,5 

5 
UTE MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA, S.A.-CHM OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

6 3 5 2 16 

3 FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 3,5 4 5 3 15,5 

1 
UTE ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS 
SAU-ORTIZ CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS, S.A. 

3,5 3 4 2 12,5 

8 VÍAS Y CONSTRUCCIONES 3,5 3 3,5 1,5 11,5 

6 
UTE OPS INF.SER.HIDR.,S.L.-
TORRESCÁMARA, S.A. 

3 3 3 1,5 10,5 
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LOTE 6 
 
La Mesa de Contratación, en sesión celebrada el 26 de enero de 2021, admitió 11 de las 13 las ofertas presentadas, , 
siendo excluidas las empresas COPISA CONSTUCTORA PIRENAICA,S.A. con Nº Orden 2 Y 3 (se presentó por 
duplicado) y CANALIZACIONES TADOP,S.L  con Nº Orden 4, por adelantar criterios correspondientes al sobre C 

Dichas ofertas admitidas se muestran en el cuadro adjunto ordenadas según la fecha de presentación al lote 6. 

 
 

Nº EXPEDIENTE 131/2020/14011     LOTE 6 
Nº 

ORDEN  
NOMBRE DE LA EMPRESA ADMITIDA/EXCLUIDA 

1 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. ADMITIDA 

2 COPISA CONSTUCTORA PIRENAICA,S.A EXCLUIDA 

4 CANALIZACIONES TADOP,S.L EXCLUIDA 

5 FERROVIAL CONSTRUCCION,S.A ADMITIDA 

6 INESCO CONSTRUCTORA, S.A. ADMITIDA 

7 IMESAPI ,S.A ADMITIDA 

8 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ,S.A- ADMITIDA 

9 UTE OPS INTRAESTRUCTURAS SER.HIDR.S.L-TORRESCAMARA ,S.A ADMITIDA 

10 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS,S.A ADMITIDA 

11 PACSA SEVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL,S.L ADMITIDA 

12 SERANCO,S.A ADMITIDA 

13 VIRTON,S.A ADMITIDA 

14 VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. ADMITIDA 

 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
La propuesta técnica de los licitadores deberá constar de un documento donde se relacionen todos apartados que se 
describen a continuación y que serán valorados de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
A.1. Conocimiento del ámbito del lote……..……………….hasta 6 puntos 
 
Se valorará el conocimiento de la situación actual de la red de agua regenerada de la ciudad, su trazado, 
funcionamientos, componentes y puntos de distribución. También se valorará dentro del ámbito de actuación e 
conocimiento de la situación actual de los arroyos urbanos del municipio en relación con su estado de conservación, 
las infraestructuras de viajes de agua y los pozos de aprovechamiento de agua procedente del subsuelo. 
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Se aportará un análisis crítico de los distintos sistemas e infraestructuras en cuanto a sus debilidades o elementos 
que se encuentren en un estado de funcionamiento o conservación deficiente que pudieran aconsejar la ejecución 
de obras de rehabilitación o mejora. También se deberá contemplar en su caso la propuesta sobre nuevas 
actuaciones en cualquiera de los ámbitos citados. 
 
La propuesta de ejecución de las obras será valorada conforme a su nivel de definición, detalle y coherencia de 
forma que la oferta cualitativamente más destacada recibirá la mayor puntuación con un máximo de 6 puntos y el 
resto de licitadores serán valorados de forma proporcional de acuerdo a estos criterios entre 0 puntos y dicha 
puntuación. 
 
A.2 Propuesta de ejecución de la fase previa………………hasta 4 puntos 
 
Los licitadores desarrollarán en este apartado el proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP 
como trabajos previos a la ejecución de las obras, describiendo el procedimiento operativo y la metodología para la 
elaboración de la documentación y los tramites expuestos. 
 
La propuesta será valorada conforme a su nivel de definición, detalle y coherencia de forma que la oferta 
cualitativamente más destacada recibirá la mayor puntuación con un máximo de 4 puntos y el resto de licitadores 
serán valorados de forma proporcional de acuerdo a estos criterios entre 0 puntos y dicha puntuación. 
 
A.3 Procedimiento operativo de ejecución…………………hasta 7 puntos 
 
Se presentará una memoria técnica breve partiendo de tres actuaciones tipo,  por un lado la prolongación de la red 
de agua regenerada a una supuesta zona verde mediante la instalación de una conducción de fundición de 150 mm 
de diámetro en un vial público y con la ejecución de un depósito de regulación, por otro lado, la rehabilitación de un 
viaje de agua en relación con sus accesos, hastiales de ladrillo y base de bolos de piedra drenantes y por último la 
adecuación y mejora de las condiciones hidráulicas y ecológicas relativas a su flora y fauna de un cauce natural tipo 
arroyo de muy bajo caudal integrado en un ámbito urbano consolidado.  
 
En este apartado, se trata de valorar la organización y metodología de ejecución propuesta para los supuestos 
planteados incluyendo las actividades objeto de subcontratación, describiendo los pasos operativos y 
administrativos necesarios tanto previos como durante la ejecución. También será valorable la descripción del 
tratamiento de afecciones a servicios y el tráfico de vehículos y peatones y la  gestión de residuos y la seguridad y 
salud de los trabajadores. Por ultimo también se considera valorable un aporte general sobre el seguimiento y 
comprobación de la calidad de las obras.  
 
La propuesta será valorada conforme a su nivel de definición, detalle y coherencia de forma que la oferta 
cualitativamente más destacada recibirá la mayor puntuación con un máximo de 7 puntos y el resto de licitadores 
serán valorados de forma proporcional de acuerdo a estos criterios entre 0 puntos y dicha puntuación. 
 
A.4 Propuesta de ejecución de la fase final………………hasta 3 puntos 
 
Los licitadores desarrollarán en este apartado el proceso para la ejecución de todas las labores contenidas en el PPTP 

como trabajos finales a la ejecución de las obras, describiendo el procedimiento operativo y la metodología para la 

elaboración de la documentación y los tramites expuestos. 
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La propuesta será valorada conforme a su nivel de definición, detalle y coherencia de forma que la oferta 
cualitativamente más destacada recibirá la mayor puntuación con un máximo de 3 puntos y el resto de licitadores 
serán valorados de forma proporcional de acuerdo a estos criterios entre 0 puntos y dicha puntuación. 
 
 
VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO VALORABLES EN 
CIFRAS Y/O PORCENTAJES (SOBRE B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

 

 

Informe de valoración de proposiciones 
76/87 

 

Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

LICITADOR Nº 1 
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U. 

14,5 puntos 

1) Conocimiento del ámbito del lote 4 puntos 

El licitador presenta un muy buen conocimiento de la red de agua regenerada en toda su extensión y en 
relación con los elementos que la conforman. Se proponen algunas actuaciones enfocadas a mejora de 
instalaciones, pero no se contemplan ampliaciones o puntos de optimización de la red. 
Correcta identificación de los principales arroyos urbanos del municipio y del estado de conservación de los 
mismos. No se realiza ninguna propuesta relevante al respecto. 
Se presenta de forma completa la red de viajes de agua de la ciudad y se describe de forma pormenorizada 
las actuaciones realizadas en Amaniel y Fuente del Berro. También se relaciona de forma completa las 
infraestructuras de aprovechamiento de aguas freáticas, pero en ambos casos no se incorpora un análisis 
crítico ni propuesta de mejora o ampliación. 

2) Propuesta de ejecución de la fase previa 3 puntos 

El licitador presenta cierta confusión en relación con el procedimiento previo a la ejecución del contrato en 
cuanto a la revisión del proyecto constructivo y la documentación a generar antes del comienzo de los 
trabajos. 
Se desarrolla de forma acertada los trabajos de autorizaciones y afecciones a distintos servicios del ámbito 
de ejecución. 

3) Procedimiento operativo de ejecución 5,5 puntos 

El licitador presenta de forma muy concisa y esquemática el desarrollo de las tres obras tipo 
correspondientes a la ampliación de la red de agua regenerada, rehabilitación de un viaje de agua y 
acondicionamiento de un arroyo. Correcta distribución de fases y descripción somera de las principales 
unidades de ejecución. 
Se presenta una propuesta de sistema organizativo así como los medios personales y materiales a 
disposición de las obras objeto del acuerdo. 
También se incorporan compromisos de colaboración con suministradores y subcontratistas de 
hormigones, armaduras, tuberías… 
Se contemplan de forma general las fases de obra de resolución de afecciones al tráfico y con compañías de 
servicio, así como por ultimo se describen de manera detallada las labores complementarias de control de 
calidad, seguridad y salud de los trabajadores y gestión de residuos. 

4) Propuesta de ejecución de la fase final  2 puntos 

 
Descripción pormenorizada de acuerdo con el PPTP de las labores finales una vez finalizadas la ejecución de 
las obras. Se recogen todas las labores de forma detallada y correcta pero la exposición presenta alguna 
incongruencia en relación con los plazos administrativos de los informes previos, la recepción de las obras y 
la elaboración de la certificación final de acuerdo con las mediciones realizadas. 
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LICITADOR Nº 5 
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 

15,5 puntos 

1) Conocimiento del ámbito del lote 5 puntos 

Descripción destacada de todos los sistemas de forma homogénea y completa. El apartado desarrolla la 
descripción de la red de agua regenerada, red de viajes de agua, sistema de pozos de captación y 
aprovechamiento de aguas freáticas.  
 
Se presentan una serie de propuesta en relación con la ampliación y mejora de la red que resultan en su 
mayor parte interesantes y viables técnicamente. Sería deseable en algún caso una mayor concreción 

2) Propuesta de ejecución de la fase previa 3 puntos 

El licitador presenta cierta confusión en relación con el procedimiento previo a la ejecución del contrato en 
cuanto a la revisión del proyecto constructivo y la documentación a generar antes del comienzo de los 
trabajos. 
Se desarrolla de forma acertada los trabajos de autorizaciones y afecciones a distintos servicios del ámbito 
de ejecución y toda la documentación generar de forma previa a la ejecución de los trabajos. 

3) Procedimiento operativo de ejecución 5 puntos 

El licitador presenta de forma detallada el desarrollo de las tres obras tipo correspondientes a la ampliación 
de la red de agua regenerada, rehabilitación de un viaje de agua y acondicionamiento de un arroyo. 
Correcta distribución de fases y descripción somera de las principales unidades de ejecución. Se adjunta a 
su vez un diagrama de programación tipo bastante adecuado. 
Las obras se acompañan de tablas de medios principales y rendimientos de trabajo. 
No se incorporan compromisos de colaboración con suministradores y subcontratistas de hormigones, 
armaduras, tuberías… 
Se contemplan de forma general las fases de obra de resolución de afecciones al tráfico y con compañías de 
servicio, así como por último se describen de manera detallada las labores complementarias de control de 
calidad, seguridad y salud de los trabajadores y gestión de residuos. 

4) Propuesta de ejecución de la fase final  2,5 puntos 

 
Descripción pormenorizada de acuerdo con el PPTP de las labores finales una vez finalizadas la ejecución de 
las obras. Se recogen todas las labores de forma detallada y correcta en relación con los informes previos, 
la recepción de las obras y la elaboración de la certificación final de acuerdo con las mediciones realizadas. 
 
Se presenta una relación a modo de ejemplo de las carpetas a recopilar a efectos de recepción por los 
distintos servicios técnicos municipales de acuerdo con sus competencias. 
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LICITADOR Nº 6 
INESCO CONSTRUCTORA, S.A. 

18,5 puntos 

1) Conocimiento del ámbito del lote 6 puntos 

El licitador realiza una presentación completa de los sistemas y redes de agua regenerada, viajes de agua, 
arroyos urbanos y pozos de captación de viajes de agua. El grado de conocimiento es muy importante y 
presenta una visión de conjunto y un análisis de funcionamiento de la red muy acertado. 
 
La propuesta destaca por las actuaciones expuesta con objeto de mejorar, ampliar y optimizar los sistemas 
y de agua para mejorar el servicio siempre desde una visión ambiental y de desarrollo sostenible. 
  

2) Propuesta de ejecución de la fase previa 3,5 puntos 

El licitador presenta una relación completa en relación con el procedimiento previo a la ejecución del 
contrato en cuanto a la revisión del proyecto constructivo y la documentación a generar antes del 
comienzo de los trabajos, desarrollando cada uno de los puntos aunque de forma poco homogénea. 
Se acompaña con una organigrama completo y propuesta organizativa de los trabajos. 
Se desarrolla de forma acertada los trabajos de autorizaciones y afecciones a distintos servicios del ámbito 
de ejecución y toda la documentación generar de forma previa a la ejecución de los trabajos. 

3) Procedimiento operativo de ejecución 6,5 puntos 

El licitador presenta de forma muy bien desarrollada la ejecución de las tres obras tipo correspondientes a 
la ampliación de la red de agua regenerada, rehabilitación de un viaje de agua y acondicionamiento de un 
arroyo. Correcta distribución de fases y descripción somera de las principales unidades de ejecución. Se 
adjunta una planificación mediante diagrama de Gantt y una tabla de rendimientos previstos. 
Se presenta una propuesta de sistema organizativo, así como los medios personales y materiales a 
disposición de las obras objeto del acuerdo. 
No se incorporan compromisos de colaboración con suministradores y subcontratistas de hormigones, 
armaduras, tuberías… 
Se contemplan de forma completa las fases de obra de resolución de afecciones al tráfico y con compañías 
de servicio, así como por último se describen de manera detallada las labores complementarias de control 
de calidad, seguridad y salud de los trabajadores y gestión de residuos. 

4) Propuesta de ejecución de la fase final  2,5 puntos 

 
Descripción pormenorizada de acuerdo con el PPTP de las labores finales una vez finalizadas la ejecución de 
las obras. Se recogen todas las labores de forma detallada y correcta en relación con los informes previos, 
la recepción de las obras y la elaboración de la certificación final de acuerdo con las mediciones realizadas. 
 
Se presenta una relación a modo de ejemplo de las carpetas a recopilar a efectos de recepción por los 
distintos servicios técnicos municipales de acuerdo con sus competencias. 
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LICITADOR Nº 7 
IMESAPI, S.A 

13 puntos 

1) Conocimiento del ámbito del lote 4,5 puntos 

Descripción destacada de todos los sistemas, pero con cierta irregularidad. El apartado destaca por el 
conocimiento y propuestas de la red de agua regenerada con la ampliación a varios parques de la ciudad 
con una superficie de riego considerable y el sistema de pozos de captación y aprovechamiento de aguas 
freáticas. 
 
Sin embargo, presenta una exposición muy escasa y poco precisa de los arroyos urbanos de la capital, así 
como los viajes de agua donde se centra únicamente en el de Amaniel que ya ha sido rehabilitado. 

2) Propuesta de ejecución de la fase previa 1,5 puntos 

Relación de documentos presentar al inicio de ejecución de las obras de acuerdo con el PPTP, desarrollados 
de forma correcta y bastante detallada. Organigrama organizativo de la empresa. 
 
No se describe el procedimiento previo de revisión y aceptación de los proyectos constructivos. 
 
Prácticamente no se exponen las labores previas de obtención de autorizaciones y afecciones con otros 
servicios y la posibilidad de suministro de distintas empresas en relación con unidades de obra principales y 
generalistas. 

3) Procedimiento operativo de ejecución 4,5 puntos 

El licitador presenta de forma detallada el desarrollo de las tres obras tipo correspondientes a la ampliación 
de la red de agua regenerada, rehabilitación de un viaje de agua y acondicionamiento de un arroyo. 
Correcta distribución de fases y descripción general de las principales unidades de ejecución. 
Las obras se acompañan de tablas de medios principales y rendimientos de trabajo. 
No se incorporan compromisos de colaboración con suministradores y subcontratistas de hormigones, 
armaduras, tuberías… 
Se contemplan de forma general las fases de obra de resolución de afecciones al tráfico y con compañías de 
servicio, así como por último se describen de manera somera las labores complementarias de control de 
calidad y seguridad y salud de los trabajadores, no incluyendo la gestión de residuos. 

4) Propuesta de ejecución de la fase final  2,5 puntos 

 
Descripción pormenorizada de acuerdo con el PPTP de las labores finales una vez finalizadas la ejecución de 
las obras. Se recogen todas las labores de forma detallada y correcta en relación con los informes previos, 
la recepción de las obras y la elaboración de la certificación final de acuerdo con las mediciones realizadas. 
 
Se presenta una relación a modo de ejemplo de las carpetas a recopilar a efectos de recepción por los 
distintos servicios técnicos municipales de acuerdo con sus competencias. 
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LICITADOR Nº 8 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

13,5 puntos 

1) Conocimiento del ámbito del lote 5 puntos 

Descripción destacada de todos los sistemas de forma homogénea y completa. El apartado desarrolla la 
descripción de la red de agua regenerada, red de viajes de agua, sistema de pozos de captación y 
aprovechamiento de aguas freáticas.  
 
Se presentan una serie de propuesta en relación con la ampliación y mejora de la red que resultan en su 
mayor parte interesantes y viables técnicamente. Sería deseable en algún caso una mayor concreción 

2) Propuesta de ejecución de la fase previa 2,5 puntos 

El licitador aporta una relación muy bien desarrollada de toda la documentación a generar de forma previa 
a la ejecución de las obras, aunque no figura la fase inicial fundamental de revisión del proyecto 
constructivo. 
Se desarrolla de forma acertada los trabajos de autorizaciones y afecciones a distintos servicios del ámbito 
de ejecución y se propone implementar una plataforma de gestión y planificación del trabajo via 
telemática. 

3) Procedimiento operativo de ejecución 4 puntos 

El licitador presenta de forma detallada el desarrollo de las tres obras tipo correspondientes a la ampliación 
de la red de agua regenerada, rehabilitación de un viaje de agua y acondicionamiento de un arroyo. 
Correcta distribución de fases y descripción general de las principales unidades de ejecución, aunque se 
presenta una excesiva generalidad no respetando alguno de los condicionantes técnicos establecidos como 
los diámetros de las conducciones. 
Las obras se acompañan de tablas de medios principales y rendimientos de trabajo. 
No se incorporan compromisos de colaboración con suministradores y subcontratistas de hormigones, 
armaduras, tuberías… 
Se contemplan de forma general las fases de obra de resolución de afecciones al tráfico y con compañías de 
servicio, así como por último se describen de manera somera las labores complementarias de control de 
calidad y seguridad y salud de los trabajadores, no incluyendo la gestión de residuos. 

4) Propuesta de ejecución de la fase final  2 puntos 

 
Descripción muy breve y poco detallada de las labores finales de acuerdo con el PPTP una vez terminada la 
ejecución de las obras. El licitador se limita a relacionar algunos de los documentos necesarios sin describir 
el proceso técnico y administrativo de las fases de finalización y extinción del contrato. 
 
No se presenta una relación a modo de ejemplo de las carpetas a recopilar a efectos de recepción por los 
distintos servicios técnicos municipales de acuerdo con sus competencias, haciendo únicamente alusión a 
las mismas. 
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LICITADOR Nº 9 
UTE OPS - TORRESCAMARA 

12,5 puntos 

1) Conocimiento del ámbito del lote 4 puntos 

Descripción esquemática y bastante concisa de la red de agua regenerada y sus antecedentes. Se acompaña 
una relación de algunos de los principales arroyos urbanos objeto de conservación, así como los principales 
viajes de agua. Visión global aceptable pero poco desarrollado e incompleto. 
 
Se propone una revisión y mejora de la red de agua regenerada. Resulta una propuesta acertada, aunque 
muy general y poco concreta. 
 
Propuestas también generales pero adecuadas en relación con la conservación de arroyos y el sistema de 
viajes de agua. 

2) Propuesta de ejecución de la fase previa 2 puntos 

Relación de documentos presentar al inicio de ejecución de las obras de acuerdo con el PPTP, desarrollados 
de forma correcta y bastante general. Organigrama organizativo de la empresa. 
 
No se describe el procedimiento previo de revisión y aceptación de los proyectos constructivos. 
 
Se expone de forma muy extensa las labores previas de obtención de autorizaciones y afecciones con otros 
servicios y la posibilidad de suministro de distintas empresas en relación con unidades de obra principales y 
generalistas. Se presentan errores de concepto en relación de las características administrativas y 
normativas de una obra municipal. 

3) Procedimiento operativo de ejecución 4 puntos 

El licitador presenta de forma detallada el desarrollo de las tres obras tipo correspondientes a la ampliación 
de la red de agua regenerada, rehabilitación de un viaje de agua y acondicionamiento de un arroyo. 
Correcta distribución de fases y descripción general de las principales unidades de ejecución, aunque se 
presenta una excesiva generalidad no respetando alguno de los condicionantes técnicos establecidos como 
los diámetros de las conducciones. 
Las obras se acompañan de tablas de medios principales y rendimientos de trabajo. 
No se incorporan compromisos de colaboración con suministradores y subcontratistas de hormigones, 
armaduras, tuberías… 
Se contemplan de forma general las fases de obra de resolución de afecciones al tráfico y con compañías de 
servicio, así como por último se describen de manera somera las labores complementarias de control de 
calidad y seguridad y salud de los trabajadores, no incluyendo la gestión de residuos. 

4) Propuesta de ejecución de la fase final  2,5 puntos 

 
Descripción pormenorizada de acuerdo con el PPTP de las labores finales una vez finalizadas la ejecución de 
las obras. Se recogen todas las labores de forma detallada y correcta en relación con los informes previos, 
la recepción de las obras y la elaboración de la certificación final de acuerdo con las mediciones realizadas. 
 
Se presenta una relación a modo de ejemplo de las carpetas a recopilar a efectos de recepción por los 
distintos servicios técnicos municipales de acuerdo con sus competencias. 
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LICITADOR Nº 10 
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. 

13 puntos 

1) Conocimiento del ámbito del lote 3,5 puntos 

Descripción esquemática y bastante concisa de la red de agua regenerada y sus antecedentes. Se acompaña 
una relación de algunos de los principales arroyos urbanos objeto de conservación, así como los principales 
viajes de agua. Visión global aceptable pero poco desarrollado e incompleto. 
 
Se propone una extensión de la red de agua a zonas verdes principalmente del sureste y noroeste de la 
ciudad a partir de la red existente. Resulta una propuesta acertada, aunque muy general y poco concreta. 
 
Propuestas también generales pero acertadas en relación con la conservación de arroyos y el sistema de 
viajes de agua. 

2) Propuesta de ejecución de la fase previa 2 puntos 

Relación de documentos presentar al inicio de ejecución de las obras de acuerdo con el PPTP, desarrollados 
de forma correcta y bastante general. Organigrama organizativo de la empresa. 
 
No se describe el procedimiento previo de revisión y aceptación de los proyectos constructivos. 
 
Se expone de forma muy extensa las labores previas de obtención de autorizaciones y afecciones con otros 
servicios y la posibilidad de suministro de distintas empresas en relación con unidades de obra principales y 
generalistas. Se presentan errores de concepto en relación de las características administrativas y 
normativas de una obra municipal. 

3) Procedimiento operativo de ejecución 5 puntos 

El licitador presenta de forma detallada el desarrollo de las tres obras tipo correspondientes a la ampliación 
de la red de agua regenerada, rehabilitación de un viaje de agua y acondicionamiento de un arroyo. 
Correcta distribución de fases y descripción somera de las principales unidades de ejecución. Se adjunta a 
su vez un diagrama de programación tipo bastante adecuado. 
Las obras se acompañan de tablas de medios principales y rendimientos de trabajo. 
No se incorporan compromisos de colaboración con suministradores y subcontratistas de hormigones, 
armaduras, tuberías… 
Se contemplan de forma general las fases de obra de resolución de afecciones al tráfico y con compañías de 
servicio, así como por último se describen de manera detallada las labores complementarias de control de 
calidad, seguridad y salud de los trabajadores y gestión de residuos. 

4) Propuesta de ejecución de la fase final  2,5 puntos 

 
Descripción pormenorizada de acuerdo con el PPTP de las labores finales una vez finalizadas la ejecución de 
las obras. Se recogen todas las labores de forma detallada y correcta en relación con los informes previos, 
la recepción de las obras y la elaboración de la certificación final de acuerdo con las mediciones realizadas. 
 
Se presenta una relación a modo de ejemplo de las carpetas a recopilar a efectos de recepción por los 
distintos servicios técnicos municipales de acuerdo a sus competencias. 
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LICITADOR Nº 11 
PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. 

16,5 puntos 

1) Conocimiento del ámbito del lote 6 puntos 

El licitador realiza una presentación completa de los sistemas y redes de agua regenerada, viajes de agua, 
arroyos urbanos y pozos de captación de viajes de agua. El grado de conocimiento es muy importante y 
presenta una visión de conjunto y un análisis de funcionamiento de la red muy acertado. 
 
La propuesta destaca por las actuaciones expuesta con objeto de mejorar, ampliar y optimizar los sistemas 
y de agua para mejorar el servicio siempre desde una visión ambiental y de desarrollo sostenible. 

2) Propuesta de ejecución de la fase previa 1,5 puntos 

Relación de documentos presentar al inicio de ejecución de las obras de acuerdo con el PPTP, desarrollados 
de forma correcta y bastante detallada. Organigrama organizativo de la empresa. 
 
No se describe el procedimiento previo de revisión y aceptación de los proyectos constructivos. 
 
Prácticamente no se exponen las labores previas de obtención de autorizaciones y afecciones con otros 
servicios y la posibilidad de suministro de distintas empresas en relación con unidades de obra principales y 
generalistas. 

3) Procedimiento operativo de ejecución 6 puntos 

El licitador presenta de forma muy bien desarrollada la ejecución de las tres obras tipo correspondientes a 
la ampliación de la red de agua regenerada, rehabilitación de un viaje de agua y acondicionamiento de un 
arroyo. Correcta distribución de fases y descripción somera de las principales unidades de ejecución. No se 
adjunta una planificación mediante diagrama de Gantt pero sí una tabla de rendimientos previstos. 
Se presenta una propuesta de sistema organizativo, así como los medios personales y materiales a 
disposición de las obras objeto del acuerdo. 
No se incorporan compromisos de colaboración con suministradores y subcontratistas de hormigones, 
armaduras, tuberías… 
Se contemplan de forma completa las fases de obra de resolución de afecciones al tráfico y con compañías 
de servicio, así como por último se describen de manera detallada las labores complementarias de control 
de calidad, seguridad y salud de los trabajadores y gestión de residuos. 

4) Propuesta de ejecución de la fase final  3 puntos 

 
Descripción pormenorizada de acuerdo con el PPTP de las labores finales una vez finalizadas la ejecución de 
las obras. Se recogen todas las labores de forma detallada y correcta en relación con los informes previos, 
la recepción de las obras y la elaboración de la certificación final de acuerdo con las mediciones realizadas. 
Destaca por incluir informes finales de arqueología o cumplimiento de cláusulas sociales. 
 
Se presenta una relación a modo de ejemplo de las carpetas a recopilar a efectos de recepción por los 
distintos servicios técnicos municipales de acuerdo con sus competencias. 
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LICITADOR Nº 12 
SERANCO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

16 puntos 

1) Conocimiento del ámbito del lote 5,5 puntos 

El licitador realiza una presentación completa de los sistemas y redes de agua regenerada, viajes de agua, 
arroyos urbanos y pozos de captación de viajes de agua. El grado de conocimiento es muy importante y 
presenta una visión de conjunto y un análisis de funcionamiento de la red muy acertado. 
La propuesta destaca por el análisis crítico y las propuestas de mejora y optimización de las redes y 
sistemas de agua. Solo mejorable en la parte de futuras ampliaciones de la red agua regenerada. 
 

2) Propuesta de ejecución de la fase previa 2 puntos 

Relación de documentos presentar al inicio de ejecución de las obras de acuerdo con el PPTP, desarrollados 
de forma correcta y bastante general. Organigrama organizativo de la empresa. 
No se describe el procedimiento previo de revisión y aceptación de los proyectos constructivos. 
Se expone de forma muy extensa las labores previas de obtención de autorizaciones y afecciones con otros 
servicios y la posibilidad de suministro de distintas empresas en relación con unidades de obra principales y 
generalistas. Se presentan errores de concepto en relación de las características administrativas y 
normativas de una obra municipal. 

3) Procedimiento operativo de ejecución 7 puntos 

El licitador presenta de forma muy bien desarrollada y con un grado de detalle muy alto la ejecución de las 
tres obras tipo correspondientes a la ampliación de la red de agua regenerada, rehabilitación de un viaje de 
agua y acondicionamiento de un arroyo. Correcta distribución de fases y descripción somera de las 
principales unidades de ejecución. Se adjunta una planificación mediante diagrama de Gantt y una tabla de 
rendimientos previstos. 
Se presenta una propuesta de sistema organizativo, así como los medios personales y materiales a 
disposición de las obras objeto del acuerdo. 
Se incorporan compromisos de colaboración con suministradores y subcontratistas de hormigones, 
armaduras, tuberías… 
Se contemplan de forma completa las fases de obra de resolución de afecciones al tráfico y con compañías 
de servicio, así como por último se describen de manera detallada las labores complementarias de control 
de calidad, seguridad y salud de los trabajadores y gestión de residuos. 

4) Propuesta de ejecución de la fase final  1,5 puntos 

 
Descripción muy breve y poco detallada de las labores finales de acuerdo con el PPTP una vez terminada la 
ejecución de las obras. El licitador se limita a relacionar algunos de los documentos necesarios sin describir 
el proceso técnico y administrativo de las fases de finalización y extinción del contrato. 
No se presenta una relación a modo de ejemplo de las carpetas a recopilar a efectos de recepción por los 
distintos servicios técnicos municipales de acuerdo con sus competencias, haciendo únicamente alusión a 
las mismas. 
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LICITADOR Nº 13 
VIRTON, S.A. 

9,5 puntos 

1) Conocimiento del ámbito del lote 3 puntos 

El licitador realiza una presentación completa de los sistemas y redes de agua regenerada, viajes de agua, 
arroyos urbanos y pozos de captación de viajes de agua. Sin embargo, el grado de conocimiento no es muy 
importante y manifiesta varios errores de concepto y a nivel organizativo. 
 
Las propuestas realizadas se limitan en gran parte a la mejora y conservación de la red sin aportar ningún 
valor en relación con la ampliación y optimización del sistema. 

2) Propuesta de ejecución de la fase previa 1 punto 

El licitador presenta errores muy importantes del concepto y el objeto del acuerdo marco, realizando una 
planificación de los trabajos con datos de partida que no se corresponden con la realidad. 
 
Se adjunta un desarrollo muy amplio de las distintas labores complementarias que no siempre se 
corresponden con los trabajos previos definidos en el pliego presentándose además de forma general y 
poco clara. 

3) Procedimiento operativo de ejecución 4 puntos 

El licitador presenta de forma detallada el desarrollo de las tres obras tipo correspondientes a la ampliación 
de la red de agua regenerada, rehabilitación de un viaje de agua y acondicionamiento de un arroyo. 
Correcta distribución de fases y descripción general de las principales unidades de ejecución, aunque se 
presenta una excesiva generalidad no respetando alguno de los condicionantes técnicos establecidos como 
los diámetros de las conducciones. 
Las obras se acompañan de tablas de medios principales y rendimientos de trabajo. 
No se incorporan compromisos de colaboración con suministradores y subcontratistas de hormigones, 
armaduras, tuberías… 
Se contemplan de forma general las fases de obra de resolución de afecciones al tráfico y con compañías de 
servicio, así como por último se describen de manera somera las labores complementarias de control de 
calidad y seguridad y salud de los trabajadores, no incluyendo la gestión de residuos. 

4) Propuesta de ejecución de la fase final  1,5 puntos 

 
Descripción muy breve y poco detallada de las labores finales de acuerdo con el PPTP una vez terminada la 
ejecución de las obras. El licitador se limita a relacionar algunos de los documentos necesarios sin describir 
el proceso técnico y administrativo de las fases de finalización y extinción del contrato. 
 
No se presenta una relación a modo de ejemplo de las carpetas a recopilar a efectos de recepción por los 
distintos servicios técnicos municipales de acuerdo con sus competencias, haciendo únicamente alusión a 
las mismas. 
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LICITADOR Nº 14 
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A 

8 puntos 

1) Conocimiento del ámbito del lote 2,5 puntos 

Descripción excesivamente breve de todos los sistemas de la red de agua regenerada, arroyos urbanos, 
viajes de agua y pozos de captación y aprovechamiento de aguas freáticas. No se trasmite un conocimiento 
excesivo de las infraestructuras ni del estado general de funcionamiento y conservación. 
 
Se realiza un análisis muy superficial de las necesidades actuales y unas propuestas generales sin definir 
actuaciones concretas. 

2) Propuesta de ejecución de la fase previa 1,0 puntos 

El licitador presenta errores muy importantes del concepto y el objeto del acuerdo marco, realizando una 
planificación de los trabajos con datos de partida que no se corresponden con la realidad. 
 
Se adjunta un desarrollo muy amplio de las distintas labores complementarias que no siempre se 
corresponden con los trabajos previos definidos en el pliego presentándose además de forma general y 
poco clara. 

3) Procedimiento operativo de ejecución 3,0 puntos 

El licitador presenta de forma bastante generalista y poco detallada el desarrollo de las tres obras tipo 
correspondientes a la ampliación de la red de agua regenerada, rehabilitación de un viaje de agua y 
acondicionamiento de un arroyo. Correcta distribución de fases y descripción general de las principales 
unidades de ejecución. 
Las obras no se acompañan de tablas de medios principales y rendimientos de trabajo. Tampoco se 
incorporan compromisos de colaboración con suministradores y subcontratistas de hormigones, 
armaduras, tuberías… 
No se contemplan de forma general las fases de obra de resolución de afecciones al tráfico y con compañías 
de servicio, así como las labores complementarias de control de calidad y seguridad, salud de los 
trabajadores y la gestión de residuos que se incluyen de alguna manera en las labores previas del apartado 
anterior. 

4) Propuesta de ejecución de la fase final  1,5 puntos 

 
Descripción muy breve y poco detallada de las labores finales de acuerdo con el PPTP una vez terminada la 
ejecución de las obras. El licitador se limita a relacionar algunos de los documentos necesarios sin describir 
el proceso técnico y administrativo de las fases de finalización y extinción del contrato. 
 
No se presenta una relación a modo de ejemplo de las carpetas a recopilar a efectos de recepción por los 
distintos servicios técnicos municipales de acuerdo con sus competencias, haciendo únicamente alusión a 
las mismas. 
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Dirección General de Gestión del Agua       

y Zonas Verdes                              

Montalbán 1, 5ª planta                          

28004 Madrid 

  

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

del Agua y Zonas Verdes 

 

Montalbán, 1 – 5ª Planta 

28004 Madrid 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN TOTAL: CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS Y/O PORCENTAJES (SOBRE B) 
 

El cuadro resumen de la puntuación de los criterios no valorables en cifras o porcentajes de las ofertas presentadas 
en el orden de presentación de ofertas, es el siguiente: 

 

CONOCIMENTO 

AMBITO

EJECUCIÓN FASE 

PREVIA

OPERATIVA 

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FASE 

FINAL
Total

OFERTA LICITADOR 0-6 0-4 0-7 0-3 0-20

1 ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 4,0 3,0 5,5 2,0 14,5

5 FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A 5,0 3,0 5,0 2,5 15,5

6 INESCO CONSTRUCTORA, S.A. 6,0 3,5 6,5 2,5 18,5

7 IMESAPI, S.A 4,5 1,5 4,5 2,5 13,0

8 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 5,0 2,5 4,0 2,0 13,5

9 UTE OPS - TORRESCAMARA 4,0 2,0 4,0 2,5 12,5

10 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. 3,5 2,0 5,0 2,5 13,0

11 PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. 6,0 1,5 6,0 3,0 16,5

12 SERANCO EMPRESA CONSTRUCTORA 5,5 2,0 7,0 1,5 16,0

13 VIRTON, S.A. 3,0 1,0 4,0 1,5 9,5

14 VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A 2,5 1,0 3,0 1,5 8,0  
 

 

El cuadro resumen de la puntuación en orden de mayor a menor es el siguiente: 

CONOCIMENTO 

AMBITO

EJECUCIÓN FASE 

PREVIA

OPERATIVA 

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FASE 

FINAL
Total

OFERTA LICITADOR 0-6 0-4 0-7 0-3 0-20

6 INESCO CONSTRUCTORA, S.A. 6,0 3,5 6,5 2,5 18,5

11 PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. 6,0 1,5 6,0 3,0 16,5

12 SERANCO EMPRESA CONSTRUCTORA 5,5 2,0 7,0 1,5 16,0

5 FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A 5,0 3,0 5,0 2,5 15,5

1 ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 4,0 3,0 5,5 2,0 14,5

8 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 5,0 2,5 4,0 2,0 13,5

7 IMESAPI, S.A 4,5 1,5 4,5 2,5 13,0

10 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. 3,5 2,0 5,0 2,5 13,0

9 UTE OPS - TORRESCAMARA 4,0 2,0 4,0 2,5 12,5

13 VIRTON, S.A. 3,0 1,0 4,0 1,5 9,5

14 VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A 2,5 1,0 3,0 1,5 8,0  
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