



NÚMERO EXPEDIENT:

TIPUS DE CONTRACTE: Obres

OBJECTE: Construcción de muros en el torrente de Sant Miquel, tramos So Na Pacs - Son Corró y camí es Torrent Vell, TT.MM. Campanet y Sa Pobla

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE, DE LA INSUFICIÈNCIA O FALTA DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS I LA NO DIVISIÓ EN LOTS (ARTICLES 28, 116 i 99.3 DE LA LLEI 9/2017, 8 DE NOVEMBRE, LCSP)

Necessitat del contracte

Les obres del Projecte tenen per objecte la protecció de diversos trams dels marges del torrent de Sant Miquel.

El primer tramo es troba al entorn de la finca So Na Pacs, l'alineació del torrent té un gir pronunciat que provoca l'erosió dels marges amb l'afecció a les arrels de espècies d'alzinar de gran valor, l'objectiu de les obres és la protecció amb murs de gavions amb pedra natural per evitar l'erosió i poder conservar la vegetació d'alt valor del marges del torrent.

El segon tram al marge del torrent es troba el camí d'es torrent vell i s'han produït esbucaments dels murs de contenció i les obres són per la recuperació de diversos trams de mur.

Insuficiència de mitjans propis

El Servei de GDPH no disposa de mitjans propis per dur a terme les obres, el qual fa necessari acudir a la contractació de recursos externs.

Justificació de no fer lots (art. 99.3 LCSP)

Per tant, existeix una única unitat funcional, que fa impossible la divisió en lots ja que, l'execució de la totalitat de les prestacions podria veure's afectada per la seva divisió en lots per diferents contractistes. La realització independent de les prestacions compreses en l'objecte del contracte i elimina la possibilitat de execució coordinada de les tasques amb del dos trams a executar.



G
O
I
B

En conseqüència, integrar la prestació en un únic lot respon a obtenir una major eficiència en l'execució de les prestacions.

Les raons per les quals no es contempla la divisió del contracte en lots responen a motius relacionats amb l'optimització i eficiència de les obres de tal forma que la interlocució sigui única, la responsabilitat sigui única i l'organització dels treballs sigui única i coherent, evitant la possible descoordinació motivada per diversos contractistes al llarg del torrent.

Palma, 23 d' octubre de 2023

El cap del Servei de Gestió del DPH,

Juan Carlos Plaza Plaza