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RESUMEN DE INFORME DE ADJUDICACION

N° expediente: 102/18

Valor estimado del contrato: 531.153,64.-€ (sin IVA)

N° solicitud compras: 10125833

Cuantia (ppto tipo) (sin IVA):
427.906,21.-€ (sin capitulo Seguridad y Salud)

14.721,82.-€ (Seguridad y Salud)
442.628,03.-€ (incluido capitulo Sequridad y Salud)

Titulo Expediente: PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE LA CALLE JOSE MARIA DE PEREDA, ENTRE AVDA. HYTASA Y CALLE
PARROCO ANTONIO GOMEZ VILLALOBOS. DISTRITO CERRO-AMATE, SEVILLA.

Procedimiento de contratacion

[x] Abierto

[l Restringido

[l Negociado
[_] Sin publicidad previa

[] Adjudicacion
directa

[] Diglogo
competitivo

[ Concurso de proyectos

| Fecha de peticion de ofertas: 14/09/2018

| Fecha fin de ofertas: 04/10/2018

Ofertas presentadas
; Oferta (incluid 8
Empresa Baja Gap.SS) 2 Plazo Puntuacion
Semanas | Economica| Técnica Total

TUBERGENS S-L. 31,970%/ 305.826,41 € 16| 5835| 40,00 9835
CONSTRUCHIJOS DEALONSO AVILASL \| 55 eanosi/ 302 87386 € 17 5870| 3946 9816
MARTIN EASILEAS SiL-U. 31,990%/ 305.740,83 € 17 5836| 3946| 97,82
EXPLOTACIONES LASMISIONES SLU. | 55 5500, 1/ 311.902,68 € 17|  5762| 3946| 97,08
INDUSTRIAS AUXILIARES DE LA -

AGRICULTURA S A. 34.900% |/ 293.288.76 € 16 59.85| 3695| 96,80
LEEAS IBE= e 33.680% |/ 298.509,22 € 15 59.23| 3695 9618
CARMOCON S.A. 33,470% |/ 299.407,82 € 15 59,12| 36,95| 96,07
OBRAS ¥ SERVICIDS PUBLICOS SA 26.330% 329.960,32 € 16 5271| 40,00| 92,71
MEHICORTER 'S 28,867% |/ 319.104,34 € 16|  56,76| 27,79| 84,54
MAGTELIIEERACIDNES S 1L 22,130% |/ 347.932,39 € 17 4360| 3946| 8306
HICUAS Sif. 22,980%/ 344.295,18 € 16 4545| 31,86| 77,31
CANAMZACIONES TADCReo L 35.185% |/ 292.069,23 € 16 60,00 1252| 72,52
LP INGCON S.L. 25,080%/ 335.309,15 €| 16 50,00 947| 5947
GRUCAL INFRAESTRUCTURAS S A 2.020% |/ 433 984,32 € 18 0,00 7.31 7 31

Observaciones:

Las empresas INDUSTRIAS AUXILIARES DE LA AGRICULTURA S.A., ULLASTRES S.A. y CANALIZACIONES TADOP
S.L. se encuentran inicialmente incursas en situacién de oferta anormalmente baja, conforme a lo estipulado en el
articulo 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Mod.: EF 010 V.08
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[ Plazo de Ejecucién: Veinte (20) semanas | Supervisor: b }Ma,q r)laU (Z
7

[:I Director/a

Adjudicacion:

Empresa:

[[1Consejero Delegado

[X] Comision Ejecutiva

TUBERCONS, S.L.

Importe:

305.826,41.-€

Observac?iones.‘ . P d Fe&,!b&,o O M»LCWAQ L \H-(2.2=) Ts‘)

Fecha: 22/11/18 Fecha: Z43-1L1Y Fecha ). '] - 21 X
Conforme: Conforme: = . El Consejero Delpgado.
El Director Financieroy - El/la Director/a.. /g tasc s

Comercial

Mod.: EF 010 V.08
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SUSTITUCION

DE LAS

REDES

DE 42790621 €

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTOC DE LA

S T .

N.Media -5% '298.800,14 €
4

102/18 CALLE JOSE MARIA DE PEREDA, ENTRE AVDA. 14.721,82€ - s R
HYTASA Y CALLE PARROCO ANTONIO GOMEZ A
VILLALOEOS. DISTRITO CERRO-AMATE, SEVILLA *42.628,03 € Pto. Ejec. T < gLl 0
Soclales MEDIOAMBIENTAL
Baja Sin SyS Con SyS ECO Encargado JdeQ Proce Eco. RCDs Plazo Rpl Plazo | Garantfia| TEC |TECa40| TOTAL dAnormal? | ¢>10%7? | dAnormal?
R e L 32,660%| 288.15204€| 30287386€ 58,70 12 7 3 7 3 4 4| 3a78| 3946 98,16V x
MARTIN CAS 38,78 vox
rira 0 38,78 v
INDUSTRIAS AUXILIARES DE LA
AGRIGULTURA S.A. 24,900%| 27B.566,94 €|  293.28876€ 59,85 12 s 16 4 5.31 4| 3631 36,95 96,80 ; X
ULLASTRES S.A 33.680%| 283.78740€| 29850922 € 59,23 12 7 15 5 231 4| 3831 3895 s647| ¥V x
/i
CARMOCON S.A. as470%| 284.68600€| 209.40782€ 59,12 12 7 3 15 5 231 4| 3821|3695 9507V x
~. ya
e SERVICIOS PUBLICOS 26,330%| 215238506 32088032€ 7 3 16 4 53 4| 3921| 4000 9271|V/
MOVICONTEX S.L. 25,867%| 20436252€ 21910434 € 7 3 16 4 53 ¢| 2731|2770 ga,58|1/ .
MAGTEL OPERACIONES S.L.U. 22,130%| 333210,57€| 347.93239¢€ 7 2 17 3 478 a| ss78| 3848 23,06 f\\
LICUAS S.A 22.980%| 320.573.35€| 344.20518 € 7 3 16 4 53 4| 3131 3186 77,31V
ra
CANALIZACIONES TADOP S.L. 35,185%| 277.3s7.41€| 20206923 € 0 3 16 4 531 s 1231| 12,52 72,52 —\\ X
LP INGCON S.L. 25,080%| 320.58733€| 23530015 € ; £ 4] 16 4l sa1 4 om| e ss,a7|¥ g
GRUCAL INFRAESTRUCTURAS 5.A 2,020%| 419.262,50€| - 43398432 € SO 4| 18 S I 4 748 7 7.31|¢ ¥
» - i
Pm 322.87175¢€ <, Pproy 20 semanas Medla 323.715,53 €
Omin 292.069,22 € “_ Remed 3769 Media-5%  307.529.75€" -
Omax=Pmax  433.984,32€ 10%Pproy 2,000 Modia~ 10% 356.087.08 €
Vmax 60 Rpmed+10° 5,768 —— N. Media mi.mmm_pm.m




