

INFORME DE BAREMACIÓN TÉCNICA

Tipo de contrato: CONTRATO DE OBRAS Construcción/Reposición	Expediente de licitación: CNMY 20 / IN10S / 16
Centro: CEIP EL BRACAL	Localidad y provincia: MURO DE ALCOY (Alicante)
Perfil del centro: 18P + COMEDOR (500 en 2t)	

Entregada a este Servicio la documentación correspondiente al concurso que antecede, se ha procedido a la baremación de las ofertas presentadas conforme a los criterios de puntuación determinados en las bases de la convocatoria, con el resultado que figura en el siguiente:

INFORME

1. EMPRESAS ADMITIDAS.

La Mesa de Contratación ha admitido la documentación de las siguientes empresas:

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.

UTE COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (CLEOP) –
GLOBALKLEE, S.L.U.

CONSTRUCCIONES, REHABILITACIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS, S.A

CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.

ECISA, CIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A.U.

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.

OBRASCON HUARTE LAIN SA

OCIDE CONSTRUCCIÓN S.A.

ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, SAU

TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.

UTE AÑIL - VIVENDIO

UTE GESTASER - AITANA



UTE URDECON - ETOSA
UTE VAINSA - GENERAL CONSTRUCTOR
UTE VIALTERRA – EDIFESA

2. PUNTUACIONES OBTENIDAS.

En el cuadro que sigue se reflejan, ordenadas de modo decreciente, las puntuaciones finales obtenidas por las empresas en el apartado correspondiente a CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUJETOS A JUICIO DE VALOR. Asimismo, en el Anejo al presente informe, figuran los cuadros individuales con las puntuaciones desglosadas.

Orden	Empresas	Puntuaciones
01	OCIDE CONSTRUCCIÓN S.A.	31,6 -
02	UTE VIALTERRA - EDIFESA	29 -
03	UTE VAINSA - GENERAL CONSTRUCTOR	28,2 -
04	CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.	27,3 -
05	FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	27,1 -
06	OBRASCON HUARTE LAIN SA	26,4 -
07	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.	25,7 -
08	EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	25,5 -
09	UTE URDECON - ETOSA	25,4 -
10	TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	24,4 -
11	UTE AÑIL - VIVENDIO	24,1 -
12	ECISA, CIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A.U.	23,8 -
13	ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, SAU	21,8 -
14	UTE COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (CLEOP) – GLOBALKLEE, S.L.U.	21,6 -
15	CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.	19,1 -
16	UTE GESTASER - AITANA	16,4 -
17	CONSTRUCCIONES, REHABILITACIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS, S.A	12,5 -



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport

SECRETARIA AUTONÒMICA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL
DIRECCIÓ GENERAL D'INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES
Servei d' Infraestructures Educatives


Avinguda de Campanar, 32 – 46015 VALÈNCIA
Web: www.edu.gva.es

A continuación, se relacionan los apartados junto con las firmas de los técnicos que los han valorado y puntuado, respectivamente.


1. Medios de ejecución de las obras y organización de los trabajos.

2. Programación y planificación de los trabajos.

Firmat per M^a Dels Àngels Mercado Sempere
el 21/07/2020 12:20:15



Firmat per Nuria Frasset Carrera el
21/07/2020 12:22:58




LA TÉCNICA DEL SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

LA TÉCNICA DEL SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

3 y 4. Controles adicionales en materia de control de calidad y Medidas adicionales en materia de Seguridad y Salud.

Firmat per Eduardo Romo Jordá Lafragua el
21/07/2020 13:24:07



EL TÉCNICO DEL SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

n.º expediente: CNMAY 2010N10S/16 CONTRATO DE OBRAS Construcción/reposición del CEP El Bracal en Muro de Alcoy (Alicante).		ACCIONA CONSTRUCCION, S.A.		CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.		UTE COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. - GLOBALKLEE, S.L.U.		CONSTRUCCIONES, REHABILITACIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS, S.A.		CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.		ECISA, CIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A.		IFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.		FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.		OBRASCON HUARTE LAIN SA		OCIDE CONSTRUCCION S.A.		ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, SAU		TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, S.A.		UTE ANIL - VIVENDIO		UTE GESTASER - ALTANA		UTE URDECON - ETOSA		UTE VAINSA-GENERAL CONSTRUCTOR		UTE VALTERRA - EDIFESA	
1. MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS		9,2	8,8	6,5	8,5	12	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	10,5	10,5	9	9,2	9	8,4	8,4	9	9,2	9	9,2	9	12,2	11,5	5,5	11,2	14,8	14,8	12,8					
2. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.		7,7	5,7	8	3,1	7,6	8,3	8,3	8,3	8,3	8,4	9	9	8,3	8,3	8,4	8,4	9	9	9,2	9,2	9,2	9,2	12,2	11,5	5,5	11,2	14,8	14,8	12,8					
3. CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD.		3,8	1,6	2,1	0,9	2,7	1,1	3,3	3,3	2,3	2,3	3,4	3,4	1,2	3,4	3,4	2,3	2,3	3,4	3,4	3,4	3,4	1,2	2,3	1,9	1,3	2,1	2,6	2,6	3,4					
4. MEDIDAS ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.		5	3	5	0	5	3	2,5	2,5	5	5	3,5	3,5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	4					
TOTAL OFERTA		25,7	19,1	21,6	12,5	27,3	23,8	25,5	27,1	27,1	27,1	26,4	31,6	21,8	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	21,8	24,4	24,1	16,4	25,4	28,2	28,2	29					

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.		JUSTIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN	
PUNTO BASE	PUNTO REAL		
n. expediente: C/NY/2014/105/16 CONTRATO DE OBRAS Construcción y reposición del CEIP El Bracal en Muro de Alcoy (Alicante).			
1. MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS			
JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA EJECUCIÓN, SU COHERENCIA Y ADECUACIÓN			
5	3	Metodología y organización física de la obra genérica	
6,5	3,9	Relación de medios auxiliares y de maquinaria. Garantía de suministro de materiales y equipos con planificación. Garantizan el compromiso de suministro de la maquinaria y de los medios. SU DESCRIPCIÓN CONCRETA Y GARANTÍA DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS	
6	1,6	Buen conocimiento del proyecto y de los documentos que lo conforman	
7	0,7	Buen conocimiento del entorno y de otros condicionantes externos	
	9,2		
TOTAL MEDIOS EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx. 15 puntos)			
2. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS			
PLANNING DE LOS TRABAJOS Y DIAGRAMA DE GANTT			
9	1,8	Descripción del camino crítico de la obra y de medidas correctoras	
7	1,4	Grado de detalle, coherencia y viabilidad técnica de la planificación temporal y congruencia del plan de aprovisionamiento y acopios	
10	3	Idoneidad del organigrama para el proceso constructivo propuesto y motivación de la propuesta de subcontratación	
5	1,5	TOTAL PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx. 10 puntos)	
	7,7		
3. CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD			
ADECUACIÓN, DESARROLLO Y MEJORAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
9	0,9	Justificación del presupuesto de control de calidad y ponderación de su importe	
4	0,4	Adecuación de la organización dedicada al control de calidad	
7	0,7	Compromisos de auditorías de control de calidad	
8	0,8	Uso de productos distintos, de reconocida calidad, superiores a los de proyecto	
10	1	TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD (máx. 5 puntos)	
	3,8		
4. MEDIDAS ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD			
MEJORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SIN COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN			
10	5	TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD (máx. 5 puntos)	
	5		
	25,7		
TOTAL OFERTA			

CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S/A		PUNT. REAL		JUSTIFICACIÓN DE LA PUNTAJACIÓN	
n.º expediente: CHMY 2010/105/16 CONTRATO DE OBRAS Construcción/Reposición del CEPF El Bracal en Miró de Alcoy (Alicante).					
1. MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS					
JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA EJECUCIÓN, SU COHERENCIA Y ADECUACIÓN					
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA Y DE LOS MEDIOS, SU DESCRIPCIÓN CONCRETA Y GARANTÍA DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS					
BUEN CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y DE LOS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN					
BUEN CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Y DE OTROS CONDICIONANTES EXTERNOS					
TOTAL MEDIOS EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 15 puntos)					
		5	3	Metodología y organización física de la obra genérica	
		7	4,2	Relación de medios auxiliares y de maquinaria con justificación. Garantía de suministro de materiales y equipos con planificación. Anexo con cartas de compromiso	
		4	0,8	Conocimiento del proyecto. No detecta irregularidades en el proyecto. Sugiere varios cambios de materiales como mejoras	
		8	0,8	Buen conocimiento de la parcela. Análisis concreto de los servicios afectados.	
			8,8		
2. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS					
PLANNING DE LOS TRABAJOS Y DIAGRAMA DE GANTT					
DESCRIPCIÓN DEL CAMINO CRÍTICO DE LA OBRA Y DE MEDIDAS CORRECTORAS					
GRADO DE DETALLE, COHERENCIA Y VIABILIDAD TÉCNICA DE LA PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y CONGRUENCIA DEL PLAN DE APROVISIONAMIENTO Y ACOPIOS					
IDONEIDAD DEL ORGANIGRAMA PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO PROPUESTO Y MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA DE SUBCONTRATACIÓN					
TOTAL PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 10 puntos)					
		9	1,8	Planificación de trabajos. Diagrama de Gantt.	
		9	1,8	Descripción de las actividades críticas de la obra. Planificación económica. Cumplimiento de plazos parciales establecidos en el Cuadro de Características Particulares del PCAP (para los meses 4º y 8º de la ejecución). Descripción medidas correctoras.	
		3	0,9	Cálculo del número de equipos. Plan de aprovisionamiento y acopios.	
		4	1,2	Organigrama y funciones. Subcontratación: Hace referencia a otra obra. Aportan cartas de compromiso en otro apartado.	
			5,7		
3. CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD					
ADECUACIÓN, DESARROLLO Y MEJORAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD					
JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD Y PONDERACIÓN DE SU IMPORTE					
ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEDICADA AL CONTROL DE CALIDAD					
COMPROMISOS DE AUDITORÍAS DE CONTROL DE CALIDAD					
USO DE PRODUCTOS DISTINTOS, DE RECONOCIDA CALIDAD, SUPERIORES A LOS DE PROYECTO					
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD (máx. 5 puntos)					
		2	0,2	No se desarrolla programa. Se proponen mejoras en control documental. Existe compromiso con laboratorio de control	
		3	0,3	Se justifica con PEM cercano a proyecto.	
		3	0,3	Se presenta organigrama. Se efectúan auditorías internas	
		3	0,3	Existe compromiso de auditorías internas	
		5	0,5	Se plantea un listado de mejoras de productos	
			1,6		
4. MEDIDAS ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD					
MEJORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SIN COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN					
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD (máx. 5 puntos)					
		6	3	Se analiza de forma exhaustiva el ESS. Se plantean mejoras concretas.	
			3		
			19,1		
TOTAL OFERTA					

UTE COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. - GLOBALKILEE, S.L.U.		JUSTIFICACIÓN DE LA PUNTAJACIÓN	
PUNTO BASE	PUNTO REAL		
N.º expediente: CNRKY 2019/105/16 CONTRATO DE OBRAS Construcción/Reposición del CEIP El Brazal en Muro de Alcoy (Alicante).			
1. MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS			
JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA EJECUCIÓN, SU COHERENCIA Y ADECUACIÓN			
5	3	Metodología y organización física de la obra genérica	
3	1,8	Relación de maquinaria, fuentes de suministro y equipos. Sin garantías de suministro	
5	1	Conocimiento del proyecto. Relación de varias discrepancias entre memoria, planos y presupuesto	
7	0,7	Conocimiento general de la parcela, análisis de los servicios afectados y de condicionantes	
	6,5		
TOTAL MEDIOS EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 15 puntos)			
2. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS			
PLANNING DE LOS TRABAJOS Y DIAGRAMA DE GANTT			
9	1,8	Planificación de trabajos. Diagrama de Gantt.	
10	2	Descripción de las actividades críticas de la obra. Planificación económica. Cumplimiento de plazos parciales establecidos en el Cuadro de Características Particulares del PCAP (para los meses 4º y 9º de la ejecución). Descripción de medidas correctoras. Cálculo de holguras.	
9	2,7	Cálculo de rendimientos, coeficientes reductores y número de equipos. Plan de aprovisionamiento y acopios.	
5	1,5	Organigrama. Subcontratación. Motivación, desglose de actividades y cálculo de porcentaje. Hace referencia a cartas de compromiso que no se encuentran en la documentación.	
	8		
TOTAL PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 10 puntos)			
3. CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD			
ADECUACIÓN, DESARROLLO Y MEJORAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
2	0,2	No se desarrolla programa. Se proponen mejoras en ensayos. Existe compromiso con laboratorio de control	
8	0,8	Se justifica con PEM superior a proyecto, ponderando su importe y con compromiso de no costo para la Administración	
5	0,5	Se presenta organigrama con funciones asignadas. Se efectúan auditorías externas	
3	0,3	Existe compromiso de auditorías internas	
3	0,3	Se plantea un listado genérico de mejoras	
	2,1		
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD (máx 5 puntos)			
4. MEDIDAS ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD			
MEJORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SIN COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN			
10	5	Se analiza de forma exhaustiva el ESS. Se plantean mejoras concretas y existe compromiso valorado económicamente	
	5		
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD (máx. 5 puntos)			
	21,6		
TOTAL OFERTA			

CONSTRUCCIONES, REHABILITACIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS, S.A.		PUNT. BASE	PUNT. REAL	JUSTIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN
n.º expediente: CMRY 2016/1015/16 CONTRATO DE OBRAS Construcción e instalación del GEP, El Braçal en Muro de Alcoy (Alicante).				
1. MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS				
JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA EJECUCIÓN, SU COHERENCIA Y ADECUACIÓN ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA Y DE LOS MEDIOS, SU DESCRIPCIÓN CONCRETA Y GARANTÍA DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS				
5	3	Metodología y organización física de la obra genérica		
6	3,6	Relación de medios auxiliares y de maquinaria. Garantía de suministro de materiales y equipos. Anexo con cartas de compromiso		
6	1,2	Conocimiento del proyecto. Análisis y detección de discrepancias entre documentos del proyecto.		
7	0,7	Conocimiento general de la parcela, análisis de los servicios afectados y de condicionantes		
TOTAL MEDIOS EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 15 puntos)				
2. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS				
PLANNING DE LOS TRABAJOS Y DIAGRAMA DE GANTT				
5	1	Diagrama de Gantt.		
6	1,2	Camino Crítico señalado en el Gantt. Planificación económica. Cálculo de holguras.		
0	0	No se encuentra información relativa a la planificación temporal en los que respecta al cálculo de rendimientos, coeficientes reductores o número de equipos. Tampoco se encuentra información relativa al plan de aprovisionamiento y acopios.		
3	0,9	Subcontratación: Desglose de actividades. Aportan cartas de compromiso.		
TOTAL PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 10 puntos)				
3. CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD				
ADECUACIÓN, DESARROLLO Y MEJORAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				
1	0,1	No se desarrolla programa. Existe compromiso con laboratorio de control		
2	0,2	Se justifica con PEM inferior a proyecto		
3	0,3	Se presenta organigrama con funciones asignadas y nominalivo		
0	0	No existe compromiso		
3	0,3	Se plantea un listado genérico de mejoras		
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD (máx. 5 puntos)				
4. MEDIDAS ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD				
MEJORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SIN COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN				
0	0	No existe análisis del ESS. No se plantean mejoras ni existe compromiso de no costo adicional		
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD (máx. 5 puntos)				
TOTAL OFERTA				
			12,5	

CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.		JUSTIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN	
N.º expediente: CNMAY 2016/105/16 CONTRATO DE OBRAS CONSTRUCCIÓN REPOSICIÓN DEL CEIP "El Brazal" en Muro de Alcoy (Alicante).		PUNT. BASE	PUNT. REAL
1. MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS			
JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA EJECUCIÓN, SU COHERENCIA Y ADECUACIÓN			
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA Y DE LOS MEDIOS, SU DESCRIPCIÓN CONCRETA Y GARANTÍA DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS			
BUEN CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y DE LOS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN			
BUEN CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Y DE OTROS CONDICIONANTES EXTERNOS			
TOTAL MEDIOS EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx. 15 puntos)		12	
2. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS			
PLANNING DE LOS TRABAJOS Y DIAGRAMA DE GANTT			
DESCRIPCIÓN DEL CAMINO CRÍTICO DE LA OBRA Y DE MEDIDAS CORRECTORAS			
GRADO DE DETALLE, COHERENCIA Y VIABILIDAD TÉCNICA DE LA PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y CONGRUENCIA DEL PLAN DE APROVISIONAMIENTO Y ACOPIOS			
IDONEIDAD DEL ORGANIGRAMA PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO PROPUESTO Y MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA DE SUBCONTRATACIÓN			
TOTAL PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx. 10 puntos)		7,6	
3. CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD			
ADECUACIÓN, DESARROLLO Y MEJORAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD Y PONDERACIÓN DE SU IMPORTE			
ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEDICADA AL CONTROL DE CALIDAD			
COMPROMISOS DE AUDITORÍAS DE CONTROL DE CALIDAD			
USO DE PRODUCTOS DISTINTOS, DE RECONOCIDA CALIDAD, SUPERIORES A LOS DE PROYECTO			
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD (máx. 5 puntos)		2,7	
4. MEDIDAS ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD			
MEJORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SIN COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN			
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD (máx. 5 puntos)		5	
TOTAL OFERTA			27,3

EXIGENCIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S/A		PUNT. BASE	PUNT. REAL	JUSTIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN
n.º expediente: CMNY 2014/105/16 CONTRATO DE OBRAS Construcción/Reposición del CEP, El Bracal en Miró de Alfoz (Alicante).				
1. MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS				
JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA EJECUCIÓN, SU COHERENCIA Y ADECUACIÓN				
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA Y DE LOS MEDIOS, SU DESCRIPCIÓN CONCRETA Y GARANTÍA DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS				
BUEN CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y DE LOS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN				
BUEN CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Y DE OTROS CONDICIONANTES EXTERNOS				
TOTAL MEDIOS EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 15 puntos)				
2. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS				
PLANNING DE LOS TRABAJOS Y DIAGRAMA DE GANTT				
DESCRIPCIÓN DEL CAMINO CRÍTICO DE LA OBRA Y DE MEDIDAS CORRECTORAS				
GRADO DE DETALLE, COHERENCIA Y VIABILIDAD TÉCNICA DE LA PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y CONGRUENCIA DEL PLAN DE APROVISIONAMIENTO Y ACOPIOS				
IDONEIDAD DEL ORGANIGRAMA PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO PROPUESTO Y MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA DE SUBCONTRATACIÓN				
TOTAL PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 10 puntos)				
3. CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD				
ADECUACIÓN, DESARROLLO Y MEJORAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				
JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD Y PONDERACIÓN DE SU IMPORTE				
ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEDICADA AL CONTROL DE CALIDAD				
COMPROMISOS DE AUDITORIAS DE CONTROL DE CALIDAD				
USO DE PRODUCTOS DISTINTOS, DE RECONOCIDA CALIDAD, SUPERIORES A LOS DE PROYECTO				
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD (máx. 5 puntos)				
4. MEDIDAS ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD				
MEJORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SIN COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN				
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD (máx. 5 puntos)				
TOTAL OFERTA				
			23,8	

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.		PUNTO PUNTO		JUSTIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN
n.º expediente: C/MIY 2014/105/16 CONTRATO DE OBRAS Construcción y reposición del CEIP "El Bracal" en Muro de Alcoy (Alicante).		BASE	REAL	
1. MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS				
JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA EJECUCIÓN, SU COHERENCIA Y ADECUACIÓN				
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA Y DE LOS MEDIOS, SU DESCRIPCIÓN CONCRETA Y GARANTÍA DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS				
BUEN CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y DE LOS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN				
BUEN CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Y DE OTROS CONDICIONANTES EXTERNOS				
TOTAL MEDIOS EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx. 15 puntos)				
11,4				
2. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS				
PLANNING DE LOS TRABAJOS Y DIAGRAMA DE GANTT				
DESCRIPCIÓN DEL CAMINO CRÍTICO DE LA OBRA Y DE MEDIDAS CORRECTORAS				
GRADO DE DETALLE, COHERENCIA Y VIABILIDAD TÉCNICA DE LA PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y CONGRUENCIA DEL PLAN DE APROVISIONAMIENTO Y ACOPIOS				
ADONDEAD DEL ORGANIGRAMA PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO PROPUESTO Y MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA DE SUBCONTRATACIÓN				
TOTAL PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx. 10 puntos)				
8,3				
3. CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD				
ADECUACIÓN, DESARROLLO Y MEJORAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				
JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD Y PONDERACIÓN DE SU IMPORTE				
ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEDICADA AL CONTROL DE CALIDAD				
COMPROMISOS DE AUDITORÍAS DE CONTROL DE CALIDAD				
USO DE PRODUCTOS DISTINTOS, DE RECONOCIDA CALIDAD, SUPERIORES A LOS DE PROYECTO				
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD (máx. 5 puntos)				
3,3				
4. MEDIDAS ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD				
MEJORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SIN COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN				
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD (máx. 5 puntos)				
2,5				
TOTAL OFERTA				
25,5				

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.		JUSTIFICACIÓN DE LA PUNTAJACIÓN	
PUNT. BASE	PUNT. REAL		
n.º expediente: CMY 2010/05/16 CONTRATO DE OBRAS Construcción/Reposición del CEP El Bracal en Muro de Alcoy (Alicante)			
1. MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS			
JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA EJECUCIÓN, SU COHERENCIA Y ADECUACIÓN			
10	6	Metodología y organización física de la obra detallada y coherente	
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA Y DE LOS MEDIOS, SU DESCRIPCIÓN CONCRETA Y GARANTÍA DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS			
6	3,6	Relación de medios auxiliares y de maquinaria. Garantía de suministro de materiales y equipos. Disponen de cartas de comprobante	
BUEN CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y DE LOS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN			
4	0,8	Conocimiento del proyecto. No detecta irregularidades en el proyecto, solo partidas iniciales. Mejoras en CC y SS	
BUEN CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Y DE OTROS CONDICIONANTES EXTERNOS			
10	1	Buen conocimiento de la parcela. Análisis concreto de los servicios afectados y de condicionantes	
TOTAL MEDIOS EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 15 puntos)			
	11,4		
2. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS			
PLANNING DE LOS TRABAJOS Y DIAGRAMA DE GANTT			
9	1,8	Planificación de trabajos. Diagrama de Gantt.	
DESCRIPCIÓN DEL CAMINO CRÍTICO DE LA OBRA Y DE MEDIDAS CORRECTORAS			
9	1,8	Descripción de las actividades críticas de la obra. Planificación económica. Cumplimiento de plazos parciales establecidos en el Cuadro de Características Particulares del PCAP (para los meses 4º y 9º de la ejecución). Descripción de medidas correctoras.	
CONGRUENCIA DEL PLAN DE APROVISIONAMIENTO Y ACOPIOS			
10	3	Cálculo de rendimientos, coeficientes reductores y número de equipos. Plan de aprovisionamiento y acopios específico para la obra.	
IDONEIDAD DEL ORGANIGRAMA PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO PROPUESTO Y MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA DE SUBCONTRATACIÓN			
6	1,8	Organigrama. Subcontratación. Motivación y desglose. Cálculo del porcentaje, siendo éste no muy elevado.	
TOTAL PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 10 puntos)			
	8,4		
3. CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD			
ADECUACIÓN, DESARROLLO Y MEJORAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
5	0,5	Existe programa genérico. Se proponen mejoras de ensayos y en gestión de residuos. Existe compromiso con laboratorio de control	
JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD Y PONDERACIÓN DE SU IMPORTE			
8	0,8	Se justifica con PEM superior a proyecto, ponderando su importe y con compromiso de no costo para la Administración	
ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEDICADA AL CONTROL DE CALIDAD			
4	0,4	Se presenta organigrama nominativo. Se efectúan auditorías internas	
COMPROMISOS DE AUDITORÍAS DE CONTROL DE CALIDAD			
3	0,3	Existe compromiso de auditorías internas	
USO DE PRODUCTOS DISTINTOS, DE RECONOCIDA CALIDAD, SUPERIORES A LOS DE PROYECTO			
3	0,3	Se plantea un listado genérico de mejoras	
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD (máx. 5 puntos)			
	2,3		
4. MEDIDAS ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD			
MEJORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SIN COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN			
10	5	Se analiza de forma exhaustiva el ESS. Se plantean mejoras concretas y existe compromiso valorado económicamente	
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD (máx. 5 puntos)			
	5		
TOTAL OFERTA			
	27,1		

OBRASCON HUARTE LAIN SA		JUSTIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN	
PUNTO BASE	PUNTO REAL		
n.º expediente: CNMAY 2016/10516 CONTRATO DE OBRAS Construcción/Reposición del CEIP El Bracal en Muro de Alcoy (Alicante).			
1. MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS			
JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA EJECUCIÓN, SU COHERENCIA Y ADECUACIÓN			
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA Y DE LOS MEDIOS, SU DESCRIPCIÓN CONCRETA Y GARANTÍA DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS			
8	4,8	Metodología y organización física de la obra adecuada	
5,5	3,3	Relación de medios auxiliares y de maquinaria. Garantía de suministro de materiales y equipos. Anexo con cartas de compromiso (1. erónesa) Conocimiento del proyecto. Análisis completo de la documentación del proyecto, con enumeración de carencias, discrepancias y propuestas. Análisis del presupuesto y enumeración de conceptos y valoraciones omitidos	
8	1,6	Buen conocimiento del proyecto y de los documentos que lo conforman	
8	0,8	Buen conocimiento del entorno y de otros condicionantes externos	
TOTAL MEDIOS EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 15 puntos)			
2. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS			
PLANNING DE LOS TRABAJOS Y DIAGRAMA DE GANTT			
9	1,8	Planificación de trabajos. Diagrama de Gantt.	
9	1,8	Descripción de las actividades críticas de la obra. Planificación económica genérica (solo porcentajes). Cumplimiento de plazos parciales establecidos en el Cuadro de Características Particulares del PCAP (para los meses 4º, y 9º de la ejecución). Descripción de medidas correctoras. Cálculo de holguras.	
10	3	Cálculo de rendimientos, coeficientes reductores y número de equipos. Plan de aprovisionamiento y acopios específico para la obra.	
8	2,4	Organigrama. Subcontratación. Motivación, desglose y cálculo de porcentajes. Aporta bastante cartas de compromiso en relación al desglose realizado.	
TOTAL PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 10 puntos)			
3. CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD			
ADECUACIÓN, DESARROLLO Y MEJORAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
6	0,6	Existe programa genérico. Se proponen mejoras de ensayos, en gestión de residuos y de control documental. Existe compromiso con laboratorio de control	
10	1	Se justifica con PEM muy superior a proyecto, ponderando su importe y con compromiso de no costo para la Administración	
8	0,8	Se presenta organigrama con funciones asignadas y nominativo. Se efectúan auditorías tanto internas como externas	
10	1	Existe compromiso de auditorías tanto internas como externas	
0	0	No se plantean mejoras	
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD (máx. 5 puntos)			
4. MEDIDAS ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD			
MEJORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SIN COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN			
7	3,5	Se analiza de forma exhaustiva el ESS. Se plantean mejoras concretas. El compromiso de no costo adicional no se valora económicamente	
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD (máx. 5 puntos)			
TOTAL OFERTA			
			26,4

CÓDIGO CONSTRUCCIÓN S/A.	PUNT. BASE	PUNT. REAL	JUSTIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN
n.º expediente: CNMAY 20/01105/16 CONTRATO DE OBRAS Construcción y reparación del CER El Bracal en el Iruro de Alcoy (Alicante).			
1. MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS			
JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA EJECUCIÓN, SU COHERENCIA Y ADECUACIÓN	10	6	Metodología y organización física de la obra detallada y coherente.
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA Y DE LOS MEDIOS, SU DESCRIPCIÓN CONCRETA Y GARANTÍA DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS	10	6	Relación de medios auxiliares y su organización en obra. Relación de maquinaria y planificación de su uso. Garantía de suministro de materiales y equipos con detalle de proveedor y fechas de petición y entrega. Anexo con cartas de compromiso
BUEN CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y DE LOS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN	10	2	Conocimiento del proyecto. Análisis completo de la documentación del proyecto, con enumeración de carencias, omisiones y propuestas de mejora. Análisis del presupuesto y cuantificación del diseño.
BUEN CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Y DE OTROS CONDICIONANTES EXTERNOS	10	1	Buen conocimiento de la parcela. Análisis concreto de los servicios afectados y de condicionantes
TOTAL MEDIOS EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 15 puntos)		15	
2. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS			
PLANNING DE LOS TRABAJOS Y DIAGRAMA DE GANTT	8	1,8	Planificación de trabajos. Diagrama de Gantt.
DESCRIPCIÓN DEL CAMINO CRÍTICO DE LA OBRA Y DE MEDIDAS CORRECTORAS	8,5	1,7	Descripción de las actividades críticas de la obra. Planificación económica (total mensual). Cumplimiento de plazos parciales establecidos en el Cuadro de Características Particulares del PCAP (para los meses 4º y 9º de la ejecución). Descripción de medidas correctoras. Cálculo de holguras totales de algunos capítulos.
GRADO DE DETALLE, COHERENCIA Y VIABILIDAD TÉCNICA DE LA PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y CONGRUENCIA DEL PLAN DE APROVISIONAMIENTO Y ACOPIOS	10	3	Cálculo de rendimientos, coeficientes reductores y número de equipos. Plan de aprovisionamiento y acopios específico para la obra.
IDONEIDAD DEL ORGANIGRAMA PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO PROPUESTO Y MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA DE SUBCONTRATACIÓN	9	2,7	Organigrama y funciones. Subcontratación. Motivación. Desglose y cálculo del porcentaje, resultando éste no muy elevado. Aportan cartas de compromiso.
TOTAL PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 10 puntos)		9,2	
3. CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD			
ADECUACIÓN, DESARROLLO Y MEJORAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	7	0,7	Se desarrolla el programa con detalle. Se proponen mejoras de ensayos
JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD Y PONDERACIÓN DE SU IMPORTE	10	1	Se justifica con PEM muy superior a proyecto, ponderando su importe y con compromiso de no costo para la Administración
ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEDICADA AL CONTROL DE CALIDAD	7	0,7	Se presenta organigrama con funciones asignadas. Se efectúan auditorías tanto internas como externas
COMPROMISOS DE AUDITORÍAS DE CONTROL DE CALIDAD	10	1	Existe compromiso de auditorías tanto internas como externas
USO DE PRODUCTOS DISTINTOS, DE RECONOCIDA CALIDAD, SUPERIORES A LOS DE PROYECTO	0	0	No se plantean mejoras
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD (máx. 5 puntos)		3,4	
4. MEDIDAS ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD			
MEJORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SIN COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN	8	4	Se analiza de forma somera el ESS. Se plantean mejoras concretas y existe compromiso valorado económicamente
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD (máx. 5 puntos)		4	
TOTAL OFERTA		31,6	

ORTHERM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES SAU		JUSTIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN	
PUNTO BASE	PUNTO REAL		
N.º expediente: CNRY/2011/105/16 CONTRATO DE OBRAS Construcción/Reposición del CER El Bracal en Muro de Alcoy (Alicante).			
1. MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS			
JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA EJECUCIÓN, SU COHERENCIA Y ADECUACIÓN			
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA Y DE LOS MEDIOS, SU DESCRIPCIÓN CONCRETA Y GARANTÍA DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS			
8	4,8	Metodología y organización física de la obra adecuada	
5	3	En otro apartado: Relación de medios auxiliares y de maquinaria. Relación de suministro de materiales y equipos. Dispone de cartas de compromiso.	
2	0,4	Conocimiento del proyecto sin ningún análisis sobre los documentos.	
8	0,8	Buen conocimiento de la parcela. Análisis concreto de los servicios afectados.	
TOTAL MEDIOS EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 15 puntos)			
2. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS			
PLANNING DE LOS TRABAJOS Y DIAGRAMA DE GANTT			
9	1,8	Planificación de trabajos. Diagrama de Gantt.	
7,5	1,5	Descripción de las actividades críticas de la obra. Planificación económica (total mensual). Cumplimiento de plazos parciales establecidos en el Cuadro de Características Particulares del PCAP (para los meses 4º y 8º de la ejecución). Nombra algunas medidas correctoras.	
7	2,1	Cálculo de rendimientos, coeficientes reductores y número de equipos.	
4	1,2	Subcontratación: Motivación, desglose y cálculo del porcentaje, resultando éste no muy elevado.	
TOTAL PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 10 puntos)			
3. CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD			
ADECUACIÓN, DESARROLLO Y MEJORAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
2	0,2	No se desarrolla programa. Se proponen mejoras en gestión de residuos. Existe compromiso con laboratorio de control	
3	0,3	Se justifica con PEM cercano a proyecto.	
1	0,1	No existe organigrama pero se asignan una serie de funciones	
3	0,3	Existe compromiso de auditorías internas	
3	0,3	Se plantea un listado genérico de mejoras	
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD (máx. 5 puntos)			
4. MEDIDAS ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD			
MEJORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SIN COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN			
10	5	Se analiza de forma exhaustiva el ESS. Se plantean mejoras concretas y existe compromiso valorado económicamente	
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD (máx. 5 puntos)			
TOTAL OFERTA			
			21,8

TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	PUNT. BASE	PUNT. REAL	JUSTIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN
n.º expediente: CMRY 2018/105/16 CONTRATO DE OBRAS CONSTRUCCIÓN/Reposición del CEP. El Bracal en Iluro de Alcoy (Alicante).			
1. MEDIDAS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA EJECUCIÓN, SU COHERENCIA Y ADECUACIÓN ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA Y DE LOS MEDIOS, SU DESCRIPCIÓN CONCRETA Y GARANTÍA DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS BUEN CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y DE LOS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN BUEN CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Y DE OTROS CONDICIONANTES EXTERNOS TOTAL MEDIOS EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 15 puntos)	10 7 5 10 12,2	6 4,2 1 1 12,2	Metodología y organización física de la obra detallada y coherente Relación de medios auxiliares y de maquinaria con justificación. Garantía de suministro de materiales y equipos con planificación. Anexo con cartas de compromiso Conocimiento del proyecto. Relación de varias discrepancias entre memoria, planos y presupuesto Buen conocimiento de la parcela. Análisis concreto de los servicios afectados y de condicionantes
2. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS PLANNING DE LOS TRABAJOS Y DIAGRAMA DE GANTT DESCRIPCIÓN DEL CAMINO CRÍTICO DE LA OBRA Y DE MEDIDAS CORRECTORAS GRADO DE DETALLE, COHERENCIA Y VIABILIDAD TÉCNICA DE LA PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y CONGRUENCIA DEL PLAN DE APROVISIONAMIENTO Y ACOPIOS IDONEIDAD DEL ORGANIGRAMA PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO PROPUESTO Y MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA DE SUBCONTRATACIÓN TOTAL PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 10 puntos)	9 8 10 5 7,9	1,8 1,6 3 1,5 7,9	Planificación de trabajos somera. Secuencia en 3D. Diagrama de Gantt. Descripción del camino crítico. Planificación económica (total mensual). Cumplimiento de plazos parciales establecidos en el Cuadro de Características Particulares del PCAP (para los meses 4º y 9º de la ejecución). Descripción de medidas correctoras. Cálculo de rendimientos, coeficientes reductores y número de equipos. Plan de aprovisionamiento y acopios específico para la obra. Organigrama. Subcontratación: Motivación, desglose y cálculo de porcentaje.
3. CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD ADECUACIÓN, DESARROLLO Y MEJORAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD Y PONDERACIÓN DE SU IMPORTE ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEDICADA AL CONTROL DE CALIDAD COMPROMISOS DE AUDITORIAS DE CONTROL DE CALIDAD USO DE PRODUCTOS DISTINTOS, DE RECONOCIDA CALIDAD, SUPERIORES A LOS DE PROYECTO TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD (máx. 5 puntos)	3 6 1 10 3 2,3	0,3 0,6 0,1 1 0,3 2,3	No se desarrolla programa. Se proponen mejoras en gestión de residuos y de control documental. Existe compromiso con laboratorio de control Se justifica con PEM cercano a proyecto, ponderando su importe y con compromiso de no costo para la Administración Se presenta organigrama Existe compromiso de auditorías tanto internas como externas Se plantea un listado genérico de mejoras
4. MEDIDAS ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD MEJORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SIN COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD (máx. 5 puntos)	4 2	2 2	No se analiza el ESS. Se plantean mejoras concretas. El compromiso de no costo adicional no se valora económicamente
TOTAL OFERTA	24,4		

UTE ANIL – VIVIENDO		JUSTIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN	
PUNTO BASE	PUNTO REAL		
n.º expediente: CNM/201N105/16 CONTRATO DE OBRAS Construcción y reparación del CEIP. El Brizal en Muro de Alcoy (Alicante).			
1. MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS			
JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA EJECUCIÓN, SU COHERENCIA Y ADECUACIÓN			
10	6	Metodología y organización física de la obra detallada y coherente.	
7	4,2	Relación de metajes auxiliares y de maquinaria con justificación. Garantía de suministro de materiales y equipos con planificación. Anexo con cartas de compromiso	
2	0,4	Conocimiento del proyecto sin ningún análisis sobre los documentos	
9	0,9	Buen conocimiento de la parcela. Análisis concreto de los servicios afectados y de condicionantes. Errores: municipio y técnico redactor	
11,5			
2. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS			
PLANNING DE LOS TRABAJOS Y DIAGRAMA DE GANTT			
9	1,8	Planificación de trabajos. Diagrama de Gantt.	
7,5	1,5	Descripción del camino crítico de la obra. Planificación económica. Somera descripción de medidas correctoras. Cálculo de holguras.	
10	3	Cálculo de rendimientos, coeficientes reductores y número de equipos. Plan de aprovisionamiento y acopios específico para la obra.	
8	2,4	Organigrama. Subcontratación. Motivación, desglose y cálculo de porcentaje. Aporta bastante cartas de compromiso en relación al desglose realizado.	
8,7			
3. CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD			
ADECUACIÓN, DESARROLLO Y MEJORAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
1	0,1	No se desarrolla programa. Existe compromiso con laboratorio de control	
5	0,5	Se justifica con PEM cercano a proyecto y con compromiso de no costo para la Administración	
1	0,1	No existe organigrama pero se asignan una serie de funciones	
7	0,7	Existe compromiso de auditorías externas	
5	0,5	Se plantea un listado de mejoras de productos	
1,9			
4. MEDIDAS ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD (máx. 5 puntos)			
4. MEDIDAS ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD			
MEJORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SIN COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN			
4	2	No se analiza el ESS. Se plantean mejoras concretas. El compromiso de no costo adicional no se valora económicamente	
2			
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD (máx. 5 puntos)			
24,1			
TOTAL OFERTA			

UTE-GESTASER-AITANA	PUNT. BASE	PUNT. REAL	JUSTIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN
n.º expediente: CVMY 2016/08/16 CONTRATO DE OBRAS Construcción y reparación del CEIP El Biscal en Muro de Alcoy (Alicante).			
1. MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS			
JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA EJECUCIÓN, SU COHERENCIA Y ADECUACIÓN	5	3	Metodología y organización física de la obra genérica
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA Y DE LOS MEDIOS, SU DESCRIPCIÓN CONCRETA Y GARANTÍA DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS	2	1,2	Relación de maquinaria y equipos. En otro apartado: algunas fuentes de suministro. Sin garantías de suministro
BUEN CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y DE LOS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN	3	0,6	Conocimiento del proyecto con análisis somero de los documentos
BUEN CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Y DE OTROS CONDICIONANTES EXTERNOS	7	0,7	Conocimiento general de la parcela, análisis de los servicios afectados y de condicionantes
TOTAL MEDIOS EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 15 puntos)		5,5	
2. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS			
PLANNING DE LOS TRABAJOS Y DIAGRAMA DE GANTT	6	1,2	Secuencia de trabajos en 3D. Diagrama de Gantt.
DESCRIPCIÓN DEL CAMINO CRÍTICO DE LA OBRA Y DE MEDIDAS CORRECTORAS	5	1	Descripción del camino crítico de la obra. Comentan que se han tenido en cuenta los plazo parciales del hito. Descripción de medidas correctoras.
GRADO DE DETALLE, COHERENCIA Y VIABILIDAD TÉCNICA DE LA PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y CONGRUENCIA DEL PLAN DE APROVISIONAMIENTO Y ACOPIOS	10	3	Cálculo de rendimientos, coeficientes reductores y número de equipos. Plan de aprovisionamiento y acopios específico para la obra.
IDONEIDAD DEL ORGANIGRAMA PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO PROPUESTO Y MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA DE SUBCONTRATACIÓN	3	0,9	Tabla con relación de recursos humanos y los puestos ocupados. Subcontratación: motivación y desglose.
TOTAL PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 10 puntos)		6,1	
3. CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD			
ADECUACIÓN, DESARROLLO Y MEJORAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	1	0,1	No se desarrolla programa. Existe compromiso con laboratorio de control
JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD Y PONDERACIÓN DE SU IMPORTE	5	0,5	Se justifica con PEM interior a proyecto, ponderando su importe y con compromiso de no costo para la Administración
ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEDICADA AL CONTROL DE CALIDAD	2	0,2	Se presenta organigrama con funciones asignadas
COMPROMISOS DE AUDITORÍAS DE CONTROL DE CALIDAD	0	0	No existe compromiso
USO DE PRODUCTOS DISTINTOS, DE RECONOCIDA CALIDAD, SUPERIORES A LOS DE PROYECTO	5	0,5	Se plantea un listado de mejoras de productos
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD (máx. 5 puntos)		1,3	
4. MEDIDAS ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD			
MEJORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SIN COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN	7	3,5	Se analiza de forma exhaustiva el ESS. Se plantean mejoras concretas. El compromiso de no costo adicional no se valora económicamente
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD (máx. 5 puntos)		3,5	
TOTAL OFERTA		16,4	

LÍTE URBEDÓN - ETOSA		JUSTIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN	
PUNTO BASE	PUNTO REAL		
n.º expediente: C/NAVY 20/14105/16 CONTRATO DE OBRAS Construcción/Responsabil del CEIP El Bracal en Muro de Alcoy (Alicante).			
1. MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS			
JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA EJECUCIÓN, SU COHERENCIA Y ADECUACIÓN			
10	6	Metodología y organización física de la obra detallada y coherente	
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA Y DE LOS MEDIOS. SU DESCRIPCIÓN CONCRETA Y GARANTÍA DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS			
5.5	3.3	Relación de medios auxiliares y de maquinaria. Garantía de suministro de materiales y equipos. Anexo con cartas de compromiso (1 errónea)	
BUEN CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y DE LOS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN			
6	1.2	Conocimiento del proyecto. Análisis y detección de discrepancias en documentos del proyecto	
BUEN CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Y DE OTROS CONDICIONANTES EXTERNOS			
7	0.7	Conocimiento general de la parcela, análisis de los servicios afectados y de condicionantes	
TOTAL MEDIOS EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 15 puntos)			
11.2			
2. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS			
PLANNING DE LOS TRABAJOS Y DIAGRAMA DE GANTT			
9	1.8	Planificación de trabajos somera. Secuencia en 3D. Diagrama de Gantt.	
DESCRIPCIÓN DEL CAMINO CRÍTICO DE LA OBRA Y DE MEDIDAS CORRECTORAS			
4	0.8	Descripción de las actividades críticas de la obra. Descripción de medidas correctoras.	
GRADO DE DETALLE, COHERENCIA Y VIABILIDAD TÉCNICA DE LA PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y CONGRUENCIA DEL PLAN DE PROVISIONAMIENTO Y ACOPIOS			
10	3	Cálculo de rendimientos, coeficientes reducciones y número de equipos. Plan de aprovisionamiento y acopios específico para la obra.	
IDONEIDAD DEL ORGANIGRAMA PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO PROPUESTO Y MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA DE SUBCONTRATACIÓN			
10	3	Organigrama y funciones. Subcontratación: motivación y desglose. Forcentaje no muy elevado. Aportan bastantes cartas de compromiso en relación al desglose realizado.	
TOTAL PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 10 puntos)			
8.6			
3. CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD			
ADECUACIÓN, DESARROLLO Y MEJORAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
3	0.3	Existe programa genérico. Existe compromiso con laboratorio de control	
JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD Y PONDERACIÓN DE SU IMPORTE			
3	0.3	Se justifica con PEM inferior a proyecto, ponderando su importe	
ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEDICADA AL CONTROL DE CALIDAD			
2	0.2	Se presenta organigrama con funciones asignadas	
COMPROMISOS DE AUDITORÍAS DE CONTROL DE CALIDAD			
10	1	Existe compromiso de auditorías tanto internas como externas	
USO DE PRODUCTOS DISTINTOS, DE RECONOCIDA CALIDAD, SUPERIORES A LOS DE PROYECTO			
3	0.3	Se plantea un listado genérico de mejoras	
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD (máx. 5 puntos)			
2.1			
4. MEDIDAS ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD			
MEJORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SIN COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN			
7	3.5	Se analiza de forma exhaustiva el ESS. Se plantean mejoras concretas. El compromiso de no costo adicional no se valora económicamente	
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD (máx. 5 puntos)			
3.5			
TOTAL OFERTA			
25.4			

UNIDAD GENERAL CONSTRUCTOR	PUNTO BASE	PUNTO REAL	JUSTIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN
n.º expediente: G/MAY 20/M/105/16 CONTRATO DE OBRAS Construcción/Reposición del CEIP El Brasil en Muro de Alcoy (Alicante).			
1. MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS			
JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA EJECUCIÓN, SU COHERENCIA Y ADECUACIÓN	10	6	Metodología y organización física de la obra detallada y coherente
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA Y DE LOS MEDIOS, SU DESCRIPCIÓN CONCRETA Y GARANTÍA DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS	10	6	Relación de medios auxiliares y su organización en obra. Relación de maquinaria y planificación de su uso. Garantía de suministro de materiales y equipos con detalle de proveedor y fechas de petición y entrega. Anexo con cartas de compromiso
BUEN CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y DE LOS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN	9	1,8	Conocimiento del proyecto. Análisis completo de la documentación del proyecto, con enumeración de diversas carencias y omisiones. Análisis del presupuesto y cuantificación del deslase.
BUEN CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Y DE OTROS CONDICIONANTES EXTERNOS	10	1	Buen conocimiento de la parcela. Análisis concreto de los servicios afectados y de condicionantes
TOTAL MEDIOS EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 15 puntos)		14,8	
2. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS			
PLANNING DE LOS TRABAJOS Y DIAGRAMA DE GANTT	9	1,8	Planificación de trabajos. Diagrama de Gantt.
DESCRIPCIÓN DEL CAMINO CRÍTICO DE LA OBRA Y DE MEDIDAS CORRECTORAS	8	1,6	Descripción de las actividades críticas. Planificación económica (total mensual). Cumplimiento de plazos parciales establecidos en el Cuadro de Características Particulares del PCAP (para los meses 4º y 9º de la ejecución). Descripción de medidas correctoras.
CONGRUENCIA DEL PLAN DE APROVISIONAMIENTO Y ACOPIOS	7	2,1	Cálculo de rendimientos y número de equipos. Plan de aprovisionamiento y acopios específico para la obra.
IDONEIDAD DEL ORGANIGRAMA PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO PROPUESTO Y MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA DE SUBCONTRATACIÓN	6	1,8	Organigrama. Subcontratación: Desgloses de actividades. Porcentaje no muy elevado. Aportan pocas cartas de compromiso en relación al desglose realizado.
TOTAL PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS (máx 10 puntos)		7,3	
3. CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD			
ADECUACIÓN, DESARROLLO Y MEJORAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	4	0,4	Existe programa genérico. Se proponen mejoras de ensayos. Existe compromiso con laboratorio de control
JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD Y PONDERACIÓN DE SU IMPORTE	7	0,7	Se justifica con PEM muy superior a proyecto
ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEDICADA AL CONTROL DE CALIDAD	2	0,2	Se presenta organigrama con funciones asignadas
COMPROMISOS DE AUDITORIAS DE CONTROL DE CALIDAD	10	1	Existe compromiso de auditorías tanto internas como externas
USO DE PRODUCTOS DISTINTOS, DE RECONOCIDA CALIDAD, SUPERIORES A LOS DE PROYECTO	3	0,3	Se plantea un listado genérico de mejoras
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD (máx. 5 puntos)		2,6	
4. MEDIDAS ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD			
MEJORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SIN COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN	7	3,5	Se analiza de forma exhaustiva el ESS. Se plantean mejoras concretas. El compromiso de no costo adicional no se valora económicamente
TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD (máx. 5 puntos)		3,5	
TOTAL OFERTA		28,2	

UTE VIAL/TERRA - EDIFESA		PUNT. PUNT. BASE REAL		JUSTIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN	
h. expediente: CMAY-2017/10516 CONTRATO DE OBRAS Construcción/Reposición del CEIP El Brazal en Muro de Alcoy (Alicante).					
1. MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS					
		10	6		Metodología y organización física de la obra detallada y coherente.
		7	4,2		Relación de medios auxiliares y de maquinaria con justificación. Garantía de suministro de materiales y equipos con planificación. Anexo con cartas de compromiso de suministro de los materiales y equipos
		8	1,6		Buen conocimiento del proyecto y de los documentos que lo conforman
		10	1		Buen conocimiento del entorno y de otros condicionantes externos
			12,8		
2. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS					
		10	2		Planificación de trabajos. Secuencia en 3D. Diagrama de Gantt.
		10	2		Descripción de actividades críticas. Planificación económica. Cumplimiento de plazos parciales establecidos en el Cuadro de Características Particulares del PCAP (para los meses 4º y 9º de la ejecución). Descripción de medidas correctoras. Cálculo de holguras.
		9	2,7		Cálculo de rendimientos, coeficientes reductores y número de equipos. Presenta un plan de aprovisionamiento y acopios para una duración superior a la de esta obra.
		7	2,1		Organigrama. Subcontratación: Motivación y desglose. Cálculo de porcentaje. Aportan cartas de compromiso.
			8,8		
3. CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD					
		9	0,9		ADECUACIÓN, DESARROLLO Y MEJORAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
		10	1		JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD Y PONDERACIÓN DE SU IMPORTE
		2	0,2		ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEDICADA AL CONTROL DE CALIDAD
		10	1		COMPROMISOS DE AUDITORÍAS DE CONTROL DE CALIDAD
		3	0,3		USO DE PRODUCTOS DISTINTOS, DE RECONOCIDA CALIDAD, SUPERIORES A LOS DE PROYECTO
			3,4		TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD (máx. 5 puntos)
4. MEDIDAS ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD					
		8	4		MEJORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SIN COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN
			4		TOTAL CONTROLES ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD (máx. 5 puntos)
TOTAL OFERTA					
			29		