
DECRETO DA ALCALDÍA NÚM.: 

Expte. núm.: 2019/C003/001212 Departamento: secretaría, adxunto a secretaría
Expediente electrónico: 2019/C003/000008 Plano: POS+2019
Código da obra: 19.2100.0066.0 Importe: 37242,9€
Obra: Reparación asfáltica viales en la parroquia de San Pedro de Cícere
Asunto: aprobación expediente, a apertura procedemento de adxudicación contrato de obras e a aprobación do gasto

 

Logo de ver a necesidade de realizar a obra Reparación asfáltica viales en la parroquia de San
Pedro de Cícere, proxecto incluído no plan Plano provincial de cooperación ás obras e servizos
de competencia municipal, Plan Único de concellos 2019 (POS+2019).
O valor estimado do contrato: 30779,26 €, IVE: 6463,64 €. O importe do contrato: 37242,9 €.

O código CPV: 45233223-8: traballos de repavimentación de calzadas.

ANTECEDENTES

1 Os contratos de obras se definen no artigo 13.1 e no anexo I da Lei 9/2017, do 8 de novembro,
de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as
Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro
de 2014, (LCSP), (BOE núm. 272 do 09/11/2017).

2 Os investimentos son servizos de competencia municipal que se indican nos artigos 25 e 26 da
Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local (BOE núm. 80 do 03/04/1095).

3 No expediente se xustifica: a natureza e extensión das necesidades que pretenden cubrirse,
mediante  o  contrato  proxectado,  a  idoneidade  do  obxecto  e  o  contido  do  mesmo  para
satisfacelas. 

4 O Pleno da Deputación provincial da Coruña, na sesión realizada o  28/09/2018, aprobou as
Bases reguladoras do POS+2019 (BOP núm.188, do 02/10/2018).

5 O Pleno da Corporación municipal na sesión realizada o  17/12/2018 aprobou o proxecto da
obra  Reparación asfáltica viales en la parroquia de San Pedro de Cícere, que foi redactado
polo  enxeñeiro  técnico  industrial,  Jesús  Manuel  Mallo  Puga,  (externo),  cun  orzamento  de
37242,9 €. O prazo de execución: 2 semanas. 

6 O Pleno da Deputación provincial da Coruña, na sesión do 26/04/2019, aprobou o POS+2019,
na que se inclúe a obra mencionada. Esta aprobación foi sometida a exposición e información
pública.

7 Segundo a  circular  do  organismo provincial  do  ,  (RE  núm.   do  ),  sobre  a  aprobación  do
POS+2019,  a  contratación  realizarase  usando  os  pregos-tipo  de  cláusulas  administrativas
particulares aprobados polo Pleno da Deputación provincial na sesión realizada o  25/5/2018,
publicados  no  BOP  núm.  101 do  30/5/2018 e  na  páxina  web:
www.dacoruna.gal/contratación/pregos-tipo.

8 Na  Resolución  núm.  21270  do  14/06/2019  da  Presidencia  da  Deputación  considerouse
definitivamente aprobado o plano.

9 No expediente consta a plena dispoñibilidade da aportación financeira da obra. 
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10 Logo de ver que a alcaldesa no decreto núm. 1568/2018 do 07/12/2018, resolveu non dividir en
lotes o obxecto deste contrato e motiva o acordo.

11 O alcalde, no decreto núm.  1027/2019 do  22/08/2019, motiva a necesidade e idoneidade da
contratación  da  obra  e  iniciou  o  expediente  de  contratación  para  executar  as  obras
mencionadas, mediante o procedemento  aberto simplificado (con pluralidade de criterios de
adxudicación con aplicación de xuízos de valor e criterios de apreciación automática)" ,  non
suxeito a regulación harmónica, e tramitación ordinaria. 

12 Foi redactado e incorporado ao expediente o prego de cláusulas administrativas particulares,
cuxo modelo é o aprobado pola Deputación provincial da Coruña, antes mencionado. Tamén
foron incorporados ao expediente os documentos:

- a memoria xustificativa;
- o proxecto aprobado das obras;
- o decreto da alcaldía de non división en lotes;
- a implantación do proxecto, que consiste en comprobar a realidade xeométrica da obra e a
dispoñibilidade dos terreos precisos para a súa normal execución. 

13 A existencia de consignación orzamentaria na partida 453.61900 dos orzamentos municipais en
vigor para atender ao pagamento deste contrato. O  22/08/2019 foi realizada a retención de
crédito: operación núm.: 220190008961 e referencia núm.: 22019000992 .

14 No expediente quedan xustificados os criterios de selección que permitirán a elección da oferta
máis vantaxosa para os intereses municipais.

15 O expediente de contratación foi tramitado conforme prevé o artigo 116 da LCSP, e que se
xustificou  cumpridamente  o  uso  na  adxudicación  do  contrato  do  procedemento  aberto
simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicación con aplicación de xuízos de valor e
criterios de apreciación automática)", xa que logo é de aplicación o artigo 122 da LCSP. No
procedemento aberto, todo empresario poderá presentar unha proposición e quedará excluída
toda negociación dos termos do contrato cos licitadores (artigo 156.1 da LCSP). 

16 O 23/08/2019, a secretaria xeral en acumulación de funcións (PR da DXAL do 02/08/2019), Ana
Beatriz  Oveja  Villafañe,  informa  de  xeito  favorable  os  pregos  de  cláusulas  administrativas
particulares, o cadro de características do contrato e os criterios de valoración.

17 O 28/08/2019,  o  interventor  accidental,  Evaristo  Lois  Rama,  nomeado  na  Resolución  da
dirección  xeral  de  Administración  Local  da  Xunta  de  Galicia  do  22/08/2019,  realiza  a
fiscalización de xeito favorable antes do expediente de contratación da obra mencionada

CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E XURÍDICAS

1 Unha vez completado o expediente de contratación procede a súa aprobación polo órgano de
contratación, que disporá a apertura do procedemento de licitación maila aprobación do gasto,
ao abeiro do artigo 117.1 do TRLCSP.

2 A duración da obra é inferior a dous anos polo que non procederá en ningún caso a revisión
periódica e predeterminada de prezos deste  contrato  e  polo  tanto  non se aplicará fórmula
ningunha de revisión, ao abeiro do artigo 103.5 da LCSP.
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Correspóndenlles aos alcaldes e aos presidentes das entidades locais as competencias como
órgano de contratación respecto dos contratos de obras, de subministración, de servizos, de
xestión de servizos públicos, os contratos administrativos especiais, e os contratos privados
cando o seu importe non supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do orzamento nin, en
calquera caso, a contía de seis millóns de euros, incluídos os de carácter plurianual cando a
súa duración non sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado de todas as
súas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referida aos recursos ordinarios do
orzamento do primeiro exercicio, nin a contía sinalada, ao abeiro do apartado 1 da disposición
adicional segunda da LCSP.

De acordo con todo o indicado, RESOLVO:

1  Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de prescricións técnicas
que rexerán o contrato. 

O prego de cláusulas administrativas particulares que rexe na licitación:

Secretaría
Adxunto a secretaría

PREGO-TIPO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HABERÁN  DE  REXER  PARA A CONTRATACIÓN  MEDIANTE
PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO  (CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE XUÍZOS DE
VALOR E CRITERIOS DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA)  DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS
PROVINCIAIS
Aprobado polo Pleno da Deputación provincial da Coruña  en sesión do 25/05/2018  (BOP núm. 101 do 30/05/2018)  

Núm. expediente 2019/C003/000008
Código de obra 19.2100.0066.0
Obra/proxecto Reparación asfáltica viales en la parroquia de San Pedro de Cícere
Plano Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2015 (P0S 2015)
Importe Valor estimado: 30779,26 € + IVE 6463,64 € (21 %) = 37242,9 €
Procedemento aberto simplificado, con pluralidade de criterios de adxudicación:

aplicación de xuízos de valor e criterios de apreciación automática
Trámite ordinaria
Redactor/a Jesús Manuel Mallo Puga, enxeñeiro técnico industrial, colexiado núm. G-1178 do COETICOR
Financiamento Deputación provincial da Coruña

Concello Santa Comba (no caso de aportación municipal)

PREGO-TIPO DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HABERÁN  DE  REXER  PARA A CONTRATACIÓN  MEDIANTE
PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO  (CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE XUÍZOS DE
VALOR E CRITERIOS DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA)  DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS
PROVINCIAIS

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato.
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire a epígrafe 1 do cadro de características do contrato, con suxeición ao
proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector público  (en
diante LCSP), incluído o correspondente estudo de Seguridade e Saúde ou Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co establecido no
art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestión de residuos de construción e demolición, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008. 
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego, tendo carácter contractual. 
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En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares (PACP) e o Prego de prescricións técnicas (PPT) prevalecerá o
primeiro. 
1.2) Delimitación do contrato.
Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado  o presente contrato non está suxeito a regulación
harmonizada, posto que esta modalidade aplícase aos contratos cuxo valor estimado é inferior á cantidade que figura no art. 159 da LCSP, en
relación co art. 20 da citada norma. Neste sentido nos epígrafes 4 e 4.BIS do cadro de características indícase o valor estimado do contrato 
1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais
De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e ambientais son recollidos  no presente prego de maneira
transversal, en especial canto aos criterios de adxudicación e condicións  especiais de execución , e esixencia de cumprimento  da normativa
laboral  (en especial  cumprimento de convenios e obrigas de pago de salarios, así como de prevención de riscos laborais) normativa social
(persoas  con discapacidade,  igualdade  de xénero,  non discriminación de persoas)  e  medioambiental  (adopción  de medidas  ambientais  e
ecolóxicas), etc.…
1.4) Principios. 
De  conformidade  co  art.  1  LCSP a  presente  contratación  axústase  aos   principios  de  liberdade  de  acceso  ás  licitacións,  publicidade  e
transparencia dos procedementos, e non discriminación e igualdade de trato entre os licitadores; e de asegurar, en conexión co obxectivo de
estabilidade orzamentaria e control  do gasto,  e o principio de integridade, unha eficiente utilización dos fondos destinados á realización das
obras.

2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN.

Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura na epígrafe 3 do cadro de características do contrato, realizándose a mellora
mediante baixa respecto deste. 
Entenderase por presuposto base de licitación o límite máximo de gasto que, en virtude do contrato, pode comprometer o órgano de contratación,
incluído o imposto sobre o valor engadido, salvo disposición en contrario.
Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas propostas económicas, incluíron dentro delas o importe do
imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 102
1 LCSP e modelo de oferta económica do presente prego.

3) FINANCIAMENTO. 

3.1. Obras de carácter anual: 
Para atender as obrigas económicas que se derivan para a administración do cumprimento do contrato existe crédito suficiente no Orzamento
con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego).
3.2. Obras de carácter plurianual: 
De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das
facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de
execución de obra na epígrafe 3.B e con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do contrato (anexo I do presente
prego).  En consecuencia,  o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido á condición suspensiva de existencia  de crédito
adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta, en todo caso, o contratista.
No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do presente prego. 

4) REVISIÓN DE PREZOS. 

4.1. Obras de carácter anual: 
De conformidade  co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederá en ningún caso a revisión periódica e predeterminada de prezos  do presente
contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de revisión. 
4.2. Obras de carácter plurianual: 
Se o contrato ten carácter plurianual, logo da xustificación previa no expediente, e de conformidade co disposto no Real decreto a que se refiren
os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexación da economía española e art. 103 LCSP, a revisión periódica e predeterminada de prezos terá lugar
cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e transcorran dous anos desde a súa formalización, e conforme a
fórmula que se indica na epígrafe 17 do cadro de características (anexo I do presente prego).
En consecuencia o primeiro vinte  por  cento executado e os dous  primeiros anos transcorridos desde a formalización quedan excluídos da
revisión.

5) PRAZO DE EXECUCIÓN. 

5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de características do contrato,  contado a partir do día
seguinte ao da firma da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo. 
5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos pola lexislación vixente. 
5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso se fixen na aprobación do programa de traballo. 
5.4.- Reaxuste de anualidades.-  A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa integridade á redución do financiamento previsto nas
últimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase ao
realizar máis obra en cada unha das anualidades, aboándose ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe máximo de financiamento
relativo a cada anualidade. Para estes efectos a administración aprobará o novo programa de traballo que será obrigatorio para o adxudicatario. 

6) APTITUDE PARA CONTRATAR. 

6.1 Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que tendo
1.- Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP) 
2.- Non estean incursas en prohibicións para contratar coa administración  a que se refiren os arts. 71 a 73  LCSP,
3.- E acrediten a súa solvencia económica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou se atopen debidamente clasificadas, nos supostos a que
se refire a cláusula seguinte e art. 77).
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A capacidade de obrar  dos empresarios  que sexan persoas xurídicas acreditarase mediante  a escritura ou documento de constitución,  os
estatutos ou a acta constitutiva,  nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos,  no seu caso, no
Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate. 
6.2  A capacidade  de  obrar  dos  empresarios  non  españois  que  sexan  nacionais  de  Estados  membros  da  Unión  Europea  ou  de  Estados
signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo acreditarase pola súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do
Estado  onde  están  establecidos,  ou  mediante  a  presentación  dunha  declaración  xurada  ou  un  certificado,  nos  termos  que  se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.
6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da Misión Diplomática Permanente de España
no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa.

7) CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA TÉCNICA.

Para concorrer  á presente licitación  requírese dispor  da clasificación ou da solvencia que se indica nos apartados  seguintes  da presente
cláusula.
No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar os documentos xustificativos da clasificación e/ou solvencia que se indican
nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica nos citados apartados.

7.1. Clasificación.

Para contratar coa administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou  superior á cantidade establecida no artigo 77.1 a)
LCSP,  será requisito  indispensable  que  o contratista  obtivera  previamente  a  correspondente  clasificación,  segundo  resulte  do proxecto  ou
documentación técnica que consta no expediente e que se indica na epígrafe 7 do cadro de características do contrato, caso de empresas
españolas e estranxeiras non comunitarias.
Para os casos en que sexa esixible a clasificación e concorran na unión empresarios nacionais, estranxeiros que non sexan nacionais  dun
Estado membro da Unión Europea nin dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo e estranxeiros que sexan nacionais
dun Estado membro da Unión Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, os que pertenzan aos dous
primeiros grupos deberán acreditar a súa clasificación, e estes últimos a súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.
En consecuencia os empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea será suficiente que acrediten perante o Órgano de
Contratación correspondente a súa solvencia económica, financeira e técnica.

7.2. Solvencia económica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas españolas e estranxeiras non comunitarias, cando non
sexa esixible a clasificación; a empresas non españolas de estados membros da Unión Europea ou dos estados signatarios do acordo
sobre o Espazo Económico Europeo.

7.2.1  Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 
No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, o licitador que presente a mellor oferta deberá acreditar a solvencia económica e
financeira e a solvencia técnica (cláusula 16 do presente prego) do seguinte modo:

A. Empresas españolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unión Europea: Poderán optar: 
A.1. Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificación que se indica no anexo I, epígrafe 8.
A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración de contratos do mesmo tipo e importe que aqueles para os que se
obtivo e para cuxa celebración non se esixa estar en posesión desta.
A.2. Mediante a acreditación da solvencia económico e financeira a que se refire o apartado 7.2.1.a), e a acreditación da solvencia técnica a que
se refire o apartado 7.2.1.b).

B.  Para todas as empresas con independencia da súa nacionalidade: No caso de que a empresa non estea clasificada deberá acreditar  a
solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica e financeira
7.2.1.a.1 Medios

A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse por calquera destes    medios:
a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor exercicio dentro do tres
últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de actividades do empresario e de presentación das ofertas polo importe que
sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.
Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato. 
b) Patrimonio neto ao peche do último exercicio económico para o que estea vencida a obrigación de aprobación de contas anuais.
Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

c)  xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe igual  ou superior ao esixido no orzamento
do contrato
Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais por un mínimo anual igual ou superior ao  valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditación documental
A acreditación documental da suficiencia da solvencia económica e financeira do empresario efectuarase mediante:
a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das súas contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario
estivese inscrito neste rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais
non  inscritos  no  Rexistro  Mercantil  acreditarán  o  seu  volume anual  de  negocios  mediante  os  seus  libros  de  inventarios  e  contas  anuais
legalizados polo Rexistro Mercantil.
b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de póliza ou certificado de seguros por riscos profesionais.
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En todo caso, a inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público acreditará fronte a todos os órganos de
contratación  do sector  público,  a  teor  do  nel  reflectido e  salvo proba  en  contrario,  as condicións  de solvencia  económica  e  financeira  do
empresario.

7.2.1.a.3 Acreditación  da solvencia económica e financeira por calquera outro documento.
Cando por unha razón válida, o operador económico non estea en condicións de presentar as referencias solicitadas polo órgano de contratación,
autorizaráselle a acreditar a súa solvencia económica e financeira por medio de calquera outro documento que o poder adxudicador considere
apropiado (art. 86.1, parágrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica 

7.2.1.b.1. Regra xeral. 

A solvencia técnica do empresario poderá acreditarse por calquera  destes  medios, seguindo a enumeración do artigo 88 da LCSP:

a) Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución. 
Estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se
rexe a profesión e levaron normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados serán comunicados directamente ao órgano de contratación
pola autoridade competente. 
Para estes efectos,  as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras terán a mesma consideración que as
directamente  executadas  polo  propio  contratista,  sempre  que  este  último  teña,  directa  ou  indirectamente,  o  control  daquela  nos  termos
establecidos  no  artigo  42  do Código  de  Comercio.  Cando  se trate  de  obras  executadas  por  unha  sociedade  estranxeira  participada  polo
contratista sen que se cumpra a dita condición, só se recoñecerá como experiencia atribuíble ao contratista a obra executada pola sociedade
participada na proporción da participación daquel no capital social desta. 
Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execución sexa igual ou superior ao 70% do valor
estimado do contrato, ou da súa anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do contrato.

b)  Declaración  indicando  o persoal  técnico ou organismos  técnicos,  estean  ou  non  integrados  na  empresa,  dos  que  esta  dispoña  para  a
execución das obras acompañada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do órgano
de contratación.

c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do responsable ou responsables das obras así
como dos técnicos encargados directamente dela.

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non será de aplicación no presente contrato, sen prexuízo do disposto no anexo V.

e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e do número de directivos durante o tres últimos anos, acompañada da documentación
xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do órgano de contratación.
Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico, e a titulación académica e profesional, o persoal
medio sexa adecuada e proporcionada á natureza e orzamento da obra.
7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creación :
Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa de nova creación, entendendo por tal
aquela que teña unha antigüidade inferior a cinco anos, a súa solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren as
letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningún caso sexa aplicable o establecido na letra a), relativo á execución dun número determinado de
obra.
7.2.2. Integración da solvencia con medios externos. 
Para acreditar  a solvencia  necesaria  para realizar  un contrato  determinado,  o empresario  poderá basearse na solvencia  e medios doutras
entidades,  independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas,  sempre que demostre que durante toda a duración da
execución do contrato disporá efectivamente desa solvencia e medios,  e a entidade á que recorra non estea incursa nunha prohibición de
contratar e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP.
7.3 O valor estimado.
A efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro de características

8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS.
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no
artigo 69 LCSP. 
Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e circunstancias dos que a constitúan e a participación de
cada un, así como que asumen o compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato.
Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do
presente prego, acumulándose para os efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características acreditadas para cada un dos
seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificación estarase ao disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.
No suposto de resultar adxudicataria, a unión temporal deberá formalizar esta, en escritura pública, así como presentar o NIF da unión temporal,
todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a duración dela será coincidente coa
do contrato ata a súa extinción. 
Os empresarios que concorran agrupados en unión temporal quedarán obrigados solidariamente perante a administración.

II.- ADXUDICACIÓN
9) PROCEDEMENTO  DE ADXUDICACIÓN.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado (con pluralidade  de criterios de adxudicación) 

Páxina 6 de 34

C
V
D
:
 
9
R
I
k
j
c
R
X
9
f
N
W
p
2
n
u
d
G
G
o

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
D
a
v
i
d
 
B
a
r
b
e
i
r
a
 
G
a
r
c
í
a
 
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
9
/
0
9
/
2
0
1
9
 
1
4
:
5
2
:
0
0
)
 
,
 
 
A
n
a
 
B
e
a
t
r
i
z
 
O
v
e
j
a
 
V
i
l
l
a
f
a
ñ
e
 
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
9
/
0
9
/
2
0
1
9
 
1
5
:
1
5
:
0
0
)
 

D
e
c
r
e
t
o
 
N
º
:
 
1
1
4
3
/
2
0
1
9
 
-
 
F
e
c
h
a
 
d
e
 
d
e
c
r
e
t
o
:
 
1
9
/
0
9
/
2
0
1
9

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato  non suxeitos  a regulación  harmonizada:  O procedemento aberto  a  que  se refire o presente  prego publicarase  no perfil  de
contratante (art. 156.6 LCSP), integrado na Plataforma que se indica na epígrafe 9 do cadro de características.
10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual, os interesados
poderán consultar  a información referente ás licitacións abertas a través de internet  no enderezo que se indica na epígrafe 14 do cadro de
características do contrato. 

11) PROPOSICIÓNS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN.CONTRATACIÓN E LICITACIÓN  ELECTRONICA.

11.1. Contratación e licitación  electrónica.
A documentación e proposicións que presenten os licitadores deberá presentarse única e exclusivamente de forma electrónica,  a través da
plataforma de contratación que se indica na epígrafe 9 do cadro de características, no enderezo electrónico que figura no cadro de características
do presente prego, e conforme os requisitos técnicos establecidos na citada plataforma. En consecuencia non poderán presentarse en formato
papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada (art. 20 LCSP)
11.1.A.1.) As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse na forma  e prazo que se indican nas epígrafes 9 e 10 do cadro de
características do contrato, dentro do prazo do  vinte días naturais contados do día seguinte ao de publicación do anuncio no perfil de contratante
(art. 159 LCSP), dous sobres ou arquivos electrónicos cuxos documentos deberán ser asinados electronicamente polo licitador ou persoa que o
represente, e coa documentación e requisitos esixidos na cláusula 12. 
11.1.A.2.)  De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP non se producirá a redución de prazos á que se refire a letra b) do apartado 2 do
artigo 119. (TRAMITACIÓN URXENTE)
11.1.A.3.) Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, contarase a partir do día seguinte ao da publicación do  anuncio no Perfil de
Contratante.
A licitación electrónica e a presentación de ofertas electrónicas implica que a documentación poderá enviarse en arquivos ou sobres virtuais,
durante o prazo de presentación de ofertas,  na Plataforma de Contratación do sector público, durante as 24 horas do día. O último día do prazo
de presentación de ofertas poderá facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a oferta é recibida despois deste prazo e horario será
excluída. 

11.2. INSCRICIÓN OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES
De conformidade co disposto en art. 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a licitacións realizadas a través deste procedemento
simplificadísimo deberán estar  inscritos no Rexistro Oficial  de Licitadores e Empresas Clasificadas  do Sector  Público, ou cando cumpra de
conformidade  co  establecido  no  apartado  2 do  artigo  96  no  Rexistro  Oficial  da  correspondente  Comunidade  Autónoma,  na  data  final  de
presentación de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia.
No entanto,  esta obrigación de estar inscrito no Rexistro indicado no apartado anterior , só  será esixible  a partir do  9 de setembro  de 2018,  de
conformidade coa disposición transitoria terceira da LCSP que establece que “Ata que transcorran seis meses da entrada en vigor da presente lei
e resulte esixible, por tanto, a obrigación establecida para o procedemento aberto simplificado na letra a) do apartado 4 do artigo 159, de estar
inscrito no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas ou rexistro equivalente, a acreditación da capacidade, solvencia e ausencia de
prohibicións de contratar realizarase na forma establecida con carácter xeral”.

12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN. 

Presentarase en dous sobres ou arquivos electrónicos denominados 

- ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO B 
- ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C

12.B. SOBRE B: Subtitulado "Documentación administrativa e Referencias técnicas". Criterios non avaliables de forma automática. 

No anexo….. indícanse cales destes criterios se aplicarán ao presente contrato, e por tanto a documentación que se indica a continuación terá
que presentarse en función do que indique o citado anexo
Conterá a seguintes documentación de referencias técnicas :

12.B.1) Programa de traballo: 

As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das distintas unidades que se han realizar en cada
prazo, de acordo, no seu caso, coas anualidades fixadas no cadro de características. 
Deberá incluír:
a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra, que reflicta a continuidade e coordinación dos
traballos  dos  distintos  oficios  que  interveñen,  así  como a definición  da  calidade  de  materiais,  sistemas  construtivos  e  instalacións  que  o
contratista se compromete a empregar na obra, e en especial:
- plano de distribución das casetas de obra, colectores, provisións, guindastres e outra maquinaria
- plano de circulacións na parcela durante os traballos, peonís e motorizadas
- plano de servizos afectados e demais afeccións á contorna
- diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execución
- listaxe de medios humanos e maquinaria que se ha utilizar na obra
- Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e subministradoras de materiais.

b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por
contrata a prezos de proxecto (desagregado en porcentaxes de tempo pero sen facer referencia a días, posto que este dato se incluirá, no seu
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caso se o prego establece como criterio de adxudicación a redución de prazo que figuraría no Sobre C), axustado ás anualidades previstas, no
seu caso, nas condicións de licitación. Calquera referencia neste gráfico a importes distintos do orzamento de licitación, suporá a non admisión
da oferta.
O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.
Neste apartado non se valorará a redución do prazo, posto que neste apartado valorarase a forma de organizar, planificar, programar e coordinar
os medios materiais e persoais e a forma de execución, sistemas construtivos, etc.

12.B.2) Actuación ambiental: 
Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e en especial: 

- Reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais.
- Rexeneración de espazos.
- Indicación de entulleiras autorizadas onde se van a trasladar os materiais usados, excedentes  ou procedentes de demolición ou derribas.
- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentación que acredite que os residuos de construción e demolición realmente producidos na
obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.c  do R.D. 105/2008. 
- Medidas de aforro enerxético.

A documentación anterior irá acompañada de:

- Plano de áreas protexidas afectadas, no seu caso
- Plano de ordenación dos colectores sobre a parcela
- Plano de situación de entulleiras e puntos limpos que se han utilizar durante a obra 
- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuación ambiental
- Copias dos certificados de xestión ambiental de que dispoña a empresa
- Copias dos certificados de adecuación ambiental dos materiais que se han empregar na obra
- Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia ambiental, no seu caso

12.B.3) Plan de control de calidade:

Plan de control interno de calidade 
A oferta  conterá,  de forma xustificada,  a proposta  programada do control  interno de calidade que a empresa vaia  desenvolver  durante  a
execución das obras, relativa, entre outros aspectos a:

- Control de calidade nos materiais que se han empregar
- Control de calidade nos métodos de execución das distintas unidades de obra
- Control de calidade nas probas finais de instalacións
- Calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere oportuno incluír dentro do control de calidade. 

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.
Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicará para cada un dos aspectos do control de calidade: 

a)  Medios propios  ou externos:  o licitador  indicará  se levará a cabo o control  de calidade con persoal  propio  ou con empresas  externas
especializadas en control de calidade
b) Sistemas de control: O contratista deberá especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se compromete a realizar na obra, en
consonancia co programa de control ofertado.
Neste sentido deberanse incluír os seguintes documentos:

- Fichas de control en materiais e procesos: criterios de aceptación, rexeitamento e corrección
- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable do control de calidade na obra
- Compromiso das empresas externas colaboradoras no control de calidade, no seu caso
Este programa terá carácter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento considerarase incumprimento de obrigación esencial para os
efectos previstos no art.  211.1.f  LCSP. Non obstante o órgano de contratación poderá optar  pola imposición de penalidades nos termos da
cláusula  33 do presente  prego.  A Dirección de Obra poderá  solicitar  en calquera  momento todos  os  informes  e cálculos,  derivados  deste
programa de control interno de calidade

12.B.4.)  Esquema do plan de seguridade e saúde:
As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo que haberá de seguirse durante a execución da obra, en
aplicación do estudo de seguridade e saúde. 
No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevención que se han adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan
- Oferta de melloras de índole técnica
- A adecuación da organización establecida para prevención  de riscos laborais e seguridade
- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.
- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto dos resultados en materia de seguridade e saúde
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

12.B.5 .- Índice de documentos que integran o sobre. 
Farase  constar,  dentro  do  sobre  e  na  primeira  páxina,  en  folla  independente,  un  índice  dos  documentos  que  o  integran,  enunciado
numericamente.
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12.C.  SOBRE C: "Oferta económica e referencias valorables automaticamente” 

Conterá a proposición económica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente conforme o modelo que figura como anexo II
deste prego, que recolle entre outros os seguintes apartados:

12.C.1.- Oferta económica: formulada estritamente conforme o modelo do anexo II do presente prego.

Apartados variables en función da súa esixencia neste contrato:

12.C.2.- Declaración responsable de estabilidade no emprego de mulleres traballadoras
12.C.3.- Plan de igualdade
12.C.4.- Incremento do prazo de garantía
12.C.5.- Proposta de redución de prazos de execución:
Só para aqueles contratos nos que se indique na epígrafe 6 do cadro de características do contrato (ANEXO I) que este criterio será obxecto de
valoración.

- Proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais): 
No suposto en que no proxecto figure o prazo de execución por meses enténdese que estes son de 30 días naturais.

12.C.6 . outras declaracións : ver anexo II

13) FIRMA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E  DOCUMENTOS

 As proposicións e todos os documentos que  integran ou se acompañan á oferta deberán ser asinados electronicamente polo administrador ou
persoa apoderada con poder suficiente. 

14) GARANTÍA PROVISIONAL.

En consonancia co disposto no art. 159 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitución da garantía provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN. 

Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións emendables, rexeitamento de proposicións e apertura do
arquivo ou sobre electrónico contendo as referencias técnicas, e demais actuacións da Mesa de Contratación), estarase ao disposto nos art. 159,
146 e ss. LCSP, e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos  a administración comunicará ao contratista os defectos ou
aclaracións e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoración das ofertas.

Diferenciaranse dúas fases de valoración das ofertas

1ª Fase: Valoración dos criterios non avaliables mediante fórmulas

Os servizos técnicos do Órgano de Contratación emitirán informe técnico debidamente motivado respecto dos factores de adxudicación non
avaliables de forma automática, á vista da documentación incluída polos licitadores no arquivo ou sobre electrónico B: “Referencias técnicas”,
criterios de valoración non avaliables de forma automática mediante fórmulas.
No anexo ….. indícase  cales son os criterios de valoración aplicables ao presente contrato de entre os que figuran a continuación :

1.  CRITERIOS DE CALIDADE: Plan de control interno de calidade.
2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN E DE EXECUCIÓN: Programa de traballo:
3. CRITERIOS AMBIENTAIS E ECOLÓXICOS: Programa de actuación ambiental
4. CRITERIOS LABORAIS: Plan de seguridade e saúde: 

Baremo: Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo IV

PUNTUACIÓN MÍNIMA. As empresas que non superen a puntuación mínima que se indica no anexo IV na FASE 1 non continuarán no proceso
selectivo.

2ª Fase: Valoración das ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática

- Incremento do prazo de garantía

- Oferta económica

Para o seu desenvolvemento e aplicación teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.

 - Criterios sociais: A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relación co persoal, e plans de igualdade.
-  Redución de prazos (criterio de carácter especifico só aplicable a aqueles contratos nos que quede especificado na epígrafe 6 do cadro de
características do contrato (anexo I do presente prego).

Baremo: Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo IV
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Para estes efectos no suposto en que no proxecto figure o prazo de execución por meses enténdese que estes son de 30 días naturais.

Procedemento:

Unha vez emitido o correspondente informe relativo ao arquivo ou sobre  electrónico B,  para os efectos previstos na segunda fase, a Mesa de
Contratación procederá en acto público á apertura do arquivo ou sobre electrónico C (ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma
automática). Celebrarase no lugar e día que se sinale no perfil de contratante.
O presidente da Mesa  manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados, con expresión das proposicións admitidas, das
rexeitadas e causa ou causas de inadmisión destas últimas.
As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento de adxudicación do contrato e os sobres que as
conteñan non poderán ser abertos. 
Antes da apertura da primeira proposición convidarase os licitadores interesados a que manifesten as dúbidas que se lles ofrezan ou pidan as
explicacións que estimen necesarias, procedendo a Mesa a dar as aclaracións e contestacións pertinentes, pero sen que neste momento poida
aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admisión de ofertas, ou o de corrección ou emenda de
defectos ou omisións.

15.2 Rexeitamento de proposicións. 

Se algunha proposición se presenta fóra de prazo ou en formato papel ou non garda concordancia coa documentación examinada e admitida,
excede  do  presuposto  base  de  licitación,  variase  substancialmente  o  modelo  establecido,  ou  comportase  erro  manifesto  no  importe  da
proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, será refugada pola
Mesa, en resolución motivada. 
A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa, mediante a aplicación motivada dos
criterios establecidos no presente prego, sen atender necesariamente ao seu valor económico, ou declarar deserta a licitación cando non exista
algunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a súa resolución con
referencia aos criterios de adxudicación que figuran no presente prego. 

15.3.- Criterios de valoración: 

A adxudicación do contrato realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicación en base á mellor relación calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas. 

15.4.1.- Cando o órgano de contratación presuma fundadamente que a proposición non poida ser cumprida como consecuencia de ofertas
anormalmente baixas, (art. 149 LCSP ) notificará esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo
de cinco días hábiles xustifiquen as ditas ofertas, acompañando a documentación a que se refire o apartado 15.4.4 da presente cláusula. A
xustificación realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.
15.4.2.- Considerarase, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos seguintes supostos:
- Número de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de licitación en máis dun 16,67% o que equivale a dicir que a
súa baixa porcentual é superior a 16,67%
- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é inferior a outra en máis dun 13,33%
- Número de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores á media aritmética das ofertas presentadas en
máis dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á  media de todas en
máis dun 6,67% desta.  En calquera caso,  consideraranse ofertas anormalmente baixas todas aquelas con baixas porcentuais  superiores a
16,67%.
- Número de ofertas: 4 ou máis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores á media das ofertas presentadas en máis
dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% desta, calcularase
unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova
media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.
15.4.3 Serán criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa   aquelas condicións da oferta que sexan susceptibles
de determinar o baixo nivel do prezo ou custos dela :
 -Xustificación dos prezos ofertados
-Volume de obra
-Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada
 e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:
a) O aforro que permita o procedemento  ou o método  de construción.
b) As solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para  executar as obras.
c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras.
d) O respecto de obrigacións que resulten aplicables en materia ambiental,  social ou laboral,  e de subcontratación,  non sendo xustificables
prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido no artigo 201 LCSP
e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentación que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente baixos. 
Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos,  dentro do prazo concedido para o efecto deberán presentar  para
xustificar  ou non a oferta,   por medios electrónicos,  e  asinada electronicamente, a seguinte documentación:
1. Xustificación de prezos ofertados:

A. Materiais
A.1 Compra

 Carta de compromiso dos provedores
 Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras, almacén ou similares 
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 Relación detallada dos medios propios con indicación do seu custo individualizado ou prezo de venda ao
público

B.  Maquinaria

B.1 Alugueiro e/ou contratación
 Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos

B.2 Medios propios

 Relación detallada da maquinaria 
 Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:
Neste caso deberá xustificar o licitador que presentou a oferta con presunción de anormalidade   a relación existente entre as  obras que teña
contratadas ou en execución e os medios persoais e materiais que dispón e determinar como incide esta relación nos prezos ofertados.
3. Relación entre custo laborais fixos e volume de obra  contratada: 
Xustificarase mediante a achega da nómina e boletíns de cotización da seguridade social do persoal laboral fixo e declaración responsable do
persoal que adscribirá á obra obxecto de licitación.

4. Cumprimento de obrigas salariais. 
Presentarase declaración e xustificación de cumprimento de obrigas salariais cos traballadores  derivadas de contratos e convenios colectivos
5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.
En todo caso, o órgano de contratación, previo informe dos servizos técnicos e  a proposta da Mesa de Contratación, rexeitará as ofertas se
comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a normativa sobre subcontratación ou non cumpren as obrigas aplicables en materia
ambiental, social ou laboral, nacional ou internacional, incluíndo o incumprimento dos convenios colectivos sectoriais vixentes, en aplicación do
establecido no artigo 201 LCSP.
Entenderase, en todo caso, que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou custos propostos polo licitador cando
esta sexa incompleta ou se fundamente en hipótese ou prácticas inadecuadas desde o punto de vista técnico, xurídico ou económico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade.
No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior puntuación terá preferencia na adxudicación
aquela  empresa que,  ao vencemento  do prazo de presentación  de ofertas  ,  teña no seu persoal   unha  porcentaxe   de traballadores  con
discapacidade superior ao que lles impoña a normativa.
Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto á proposición máis vantaxosa acreditan ter relación laboral con persoas
con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impoña a normativa,  terá preferencia na adxudicación do contrato o licitador  que
dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.
Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa. 
Ou sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate.

15.6 Renuncia: 
A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración, de tal modo que a renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da
obra, realizada en calquera fase de tramitación do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou
despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta de adxudicación  c) a adxudicación, d) antes da formalización do contrato, e) a comprobación
do replanteo, f) o inicio e execución das obras, g) a recepción, etc. faculta á Corporación para que proceda á incautación da garantía, sen
prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e prexuízos causados á administración contratante e demais consecuencias previstas na
LCSP. 
Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios persoais e materiais a que se refire a cláusula 12.
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a Corporación poderá esixir este importe mediante o
procedemento de prema, así como para a indemnización de danos e perdas. 
A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos, ben de forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo
concedido pola administración terá as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos parágrafos anteriores. 
Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 
No caso de que a administración non acorde a adxudicación no prazo de 3 meses, contado desde a apertura das proposicións, o contratista terá
dereito  a retirar  a  súa proposición,  de conformidade  co disposto  no art.  158 LCSP,   non  obstante  o  prazo indicado  no presente  apartado
ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites a que se refire o art. 149.4 do LCSP.

15.7. Designación de director de obra:
No acordo ou resolución de adxudicación o órgano competente da Corporación concretará a designación do técnico-director da obra e naqueles
casos en que a dirección da obra se realice mediante contrato de servizos, previa a tramitación do correspondente expediente de contratación. 
De igual maneira se actuará para a designación de coordinación de seguridade e saúde e aqueles contratos conexos que fosen necesarios para
a execución das obras.

16) ADXUDICACIÓN 

16.1. Requirimento de documentación ao licitador que presentase a mellor oferta
Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación requirirase ao licitador que presentase a mellor  oferta  para que
dentro do prazo de 7 días hábiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente, por medios electrónicos e con
firma electrónica:
O licitador que presente a mellor oferta deberá presentar a documentación que se indica a continuación salvo que estea inscrito no  Rexistro
oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector público (ROLECSP) ou no Rexistro Oficial de Empresas Clasificadas da Comunidade
Autónoma de Galicia, para cuxos efectos deberá indicar esta circunstancia e número de inscrición,  sempre que a citada documentación se
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corresponda  coa  esixida  na  presente  cláusula  e  estea  vixente.  En todo  caso deberá  constituírse  a  garantía  definitiva,  e  no  seu  caso,  a
complementaria. Ademais deberá presentarse a documentación indicada nos apartados 11, 12, 13 ,14 da presente cláusula. 

16.1.1.- Acreditativo da personalidade e capacidade.
1. a ).- Persoas físicas: documento nacional de identidade/ NIF, pasaporte, NIE ou documento equivalente.
1.  b).-  Persoas  xurídicas:  escritura  de constitución e /ou no seu caso de modificación,  inscrita no rexistro mercantil,  no caso das persoas
xurídicas. 

16.1.2.- Representación
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar á
persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante a administración contratante.
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro
Mercantil.
No entanto será suficiente se o poder está inscrito no Rexistro de Apoderamento correspondente, ou ben no Rexistro oficial de licitadores e
empresas clasificadas do sector público (ROLECSP)  ou nunha base de datos nacional dun estado membro da Unión Europea.

Bastanteo
Os poderes a que se refire o apartado anterior, deberaos bastantear, previamente, o secretario da Corporación ou funcionario habilitado,  no caso
de non estar inscritos nos citados Rexistros.

16.1.3.- Clasificación
No caso de que sexa esixible a clasificación, documento acreditativo de que conta coa correspondente clasificación, nos grupos, subgrupos e
categorías que se detallan na epígrafe 7 do catro de características.
16.1.4.- Solvencia, cando non sexa esixible a clasificación e, en todo caso, para  os empresarios non españois de Estados membros da Unión
Europea 

16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA E FINANCEIRA
No caso de que non sexa esixible a clasificación, o licitador que presente a mellor oferta deberá acreditar a solvencia económica e financeira e a
solvencia técnica, alternativamente por medio do documento acreditativo de que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoría que se
indica na epígrafe 8 do cadro de características ou mediante os requisitos específicos de solvencia económica e financeira e a solvencia técnica
que se indican na cláusula 7. 

16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA 
No caso de que non sexa esixible a clasificación, o licitador que presente a mellor oferta deberá acreditar a solvencia técnica, alternativamente
por medio do documento acreditativo de que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoría que se indica na epígrafe 8 do cadro de
características ou mediante os requisitos específicos de solvencia económica técnica que se indican na cláusula 7. 

16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar
A declaración relativa a non estar incurso en prohibicións para contratar coa administración, o licitador que presente a mellor oferta non terá que
volver presentar a dita declaración. 
16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificacións
Designarase unha dirección de correo electrónico en que efectuar as notificacións, que deberá ser «habilitada» de conformidade co disposto na
disposición adicional décimo quinta, nos casos en que o órgano de contratación optara por realizar as notificacións a través desta. 
16.1.7.-  Nos casos en que o empresario recorra á solvencia e medios doutras  empresas de conformidade co artigo 75 da lei, cada unha delas
tamén deberá presentar a documentación a que refírense os apartados 1 a 6 desta cláusula.
16.1.8.- En todos os supostos en que varios empresarios concorran agrupados nunha unión temporal, cada unha das empresas integrantes da
UTE tamén deberá presentar a documentación a que se refiren  os apartados 1 a 7 desta cláusula.
16.1.9 A documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e da Seguridade Social  ou autorice ao
órgano de contratación para obter de forma directa a acreditación diso.
16.1.10.- Garantías:
 Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe do prezo final do

contrato, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 107 LCSP.
 Garantía  complementaria:  Naqueles  casos nos que a proposta  da mesa de contratación sexa a oferta presentada polo  licitador  que

estivese incurso inicialmente en presunción de anormalidade,  requiriráselle  de conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da garantía
a que se refire o parágrafo anterior, se preste unha complementaria  dun cinco por cento do prezo final ofertado, excluído o imposto sobre o
valor engadido, sendo por tanto nestes casos o importe da garantía definitiva  o 10 por cento do importe do  prezo final  do contrato,
excluído o imposto sobre o valor engadido

A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades, que se atopen en situación de mora fronte
á administración contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de
caución, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de
recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá
informar á entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no caso de que
o aval ou seguro for rexeitado pola administración.

16.1.11.-  Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometan a dedicar ou adscribir á execución do
contrato. 

1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS
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2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS
2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS AUXILIARES

Para estes efectos a acreditación poderá realizarse, acompañando a documentación xustificativa,  da seguinte forma:
Medios persoais:
A) Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das obras
B) nº  de traballadores especificando se son fixos ou temporais  ou calquera outra modalidade,  acreditándose mediante os correspondentes
contratos ou TCs
Medios materiais:

 Poderanse  acreditar  mediante  os  correspondentes  contratos  de  adquisición,  arrendamento  con  ou  sen  opción  de  compra,  arrendamento
financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacións.

 De igual modo poderá acreditarse, mediante certificación, que os citados medios (que deberán describirse de forma individual indicando marca,
modelo e data de adquisición) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

 Así mesmo poderase acreditar mediante certificación de inscrición no correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.
 No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispoñibilidade destes

medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

16.1.12.-  Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato): 
Acreditación documental dos requisitos esixidos na cláusula 12.C.2

- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoñen o persoal da empresa

- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en persoal

- Do número de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en persoal

16.1.13.-  Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato):
Documento acreditativo da aprobación do Plan de igualdade, no seu caso.
16.1.14.-   Nos  supostos  previstos  na  cláusula  12  xustificación  de  que  a  empresa  conta  no  seu  cadro  de  persoal  cos  traballadores  con
discapacidade declarados.
16.1.15.- Ratificación dos compromisos indicados na cláusula 12.A.2 e no seu caso do persoal que se ha subcontratar
16.1.16 Índice de documentos presentados
16.2 Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da documentación
De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa oferta, solicitándose, nese caso, a
mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.
Todo iso sen prexuízo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP
16.3 Adxudicación
O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación.
16.4 Notificación
A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil do contratante.
16.5 Empresas non comunitarias
As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberán abrir unha sucursal en España, con designación de apoderados
ou representantes para as súas operacións, e que estean inscritas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel en que se reciba a notificación da
adxudicación aos licitadores, e na data que sinale a administración.
Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo indicado esixiráselle o importe do 3 por cento da
presuposto base de licitación, IVE excluído, en concepto de penalidade, que se fará efectivo en primeiro lugar contra a garantía definitiva, se se
constitúe, sen prexuízo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da súa declaración de prohibición de contratar.
Se a causa da non formalización fose imputable á administración, indemnizarase ao contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese
ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.

18)  ACTA DE COMPROBACIÓN DO REPLANTEO, XUSTIFICACIÓN DE CONTRATAR TRABALLADORAS DESEMPREGADAS E INICIO
DAS OBRAS

18.1.- Xustificación de contratar traballadoras desempregadas e relación nominal de traballadores adscritos ao contrato
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Antes da data prevista para a comprobación do replanteo, o adxudicatario deberá entregar no Rexistro do órgano de contratación os contratos,
alta na Seguridade Social e demais documentación xustificativa de contratar a traballadoras desempregadas e restantes traballadores adscritos
ao contrato, no caso de que se esixa a dita contratación conforme ao disposto na epígrafe 13 do cadro de características (anexo I do presente
prego).  O  incumprimento  desta  obriga  dará  lugar  á  imposición  de  penalidades  nos  termos  previstos  na  cláusula  33  parágrafo  terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato) ou á resolución do contrato por incumprimento de obrigación
esencial.

18.2.- Comprobación de replanteo
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do replanteo, na data en que a administración sinale, quedando
obrigado o contratista, previa notificación á dirección do correo electrónico que figura na súa oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente
acta, de conformidade co artigo 236 LCSP. 
Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de replanteo a súa ausencia considerarase como incumprimento do
contrato, co carácter de incumprimento de obriga esencial, dando lugar á tramitación dun expediente de resolución de contrato.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e relación de subcontratistas e subministradores.
Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentará o programa de
traballo, o Plan de seguridade e saúde, o Plan de residuos específico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e
relación de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar.
A aprobación do Plan de seguridade e saúde, corresponderalle ao presidente da Corporación previo informe do coordinador de seguridade e
saúde.
Así mesmo corresponderalle ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de residuos nos casos que proceda.
Atendendo  á natureza  e duración   da  obra,  o  presidente  da  Corporación,  a  proposta  do  técnico  director  poderá  eximir  ao  contratista  da
presentación do programa de traballo. 
En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais. 

18.4.- Comezo das obras e comunicación de apertura do centro de traballo
O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da firma da acta de comprobación de replanteo. 
O adxudicatario deberá comunicar  a  apertura do centro de traballo á autoridade laboral  competente con carácter   previo ao comezo dos
traballos, documento  cuxa presentación deberá exhibir o  contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saúde.
 18.5.- Cando o resultado da comprobación do replanteo  demostre a posesión e disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do
proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dará a autorización para inicialas, facéndose
constar  este  punto  explicitamente  na  acta  redactada,  de  cuxa  autorización  quedará  notificado  o  contratista  polo  feito  de  subscribila,  e
empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da firma da acta. 

19) CARTEIS E SINAIS.

19.1.- Na data  en que comecen os traballos,  o contratista  queda obrigado a colocar  pola súa conta un cartel  relacionado coa obra,  coas
características e formato que sinale a Administración provincial (anexo I.20 “cadro de características”). Este cartel deberá manterse na obra ata
transcorrido un ano desde a formalización da acta de recepción,  sendo responsable  o contratista  durante o prazo que o cartel  permaneza
instalado en perfectas condicións.
Transcorrido este prazo o contratista deberá proceder á retirada do cartel pola súa conta.
Así  mesmo,  o  contratista  está  obrigado  a  instalar  pola  súa  conta  os  sinais  indicativos  de  obras,  perigo,  precaución,  desviación,  etc.,  de
conformidade co disposto no código da circulación e normativa de prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas
desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta
cláusula. 

19.2.- Fotografías. 
O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por triplicado: 

a) Do cartel da obra. 
b) Do cartel da obra e a súa contorna. 

En ambos os dous casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa realización.
Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá  entregar á administración en formato dixital, acompañada de breve memoria explicativa
asinada electronicamente, a reportaxe fotográfica ou o vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas distintas
fases. A citada documentación poderá utilizarse pola administración libremente e sen limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERREOS.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da dirección. 

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS. 
21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicións esixidas no proxecto aprobado e toda
a documentación que a integra, así como de conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condición de que
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5 LCSP. 
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas pola boa práctica da construción. 
21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar  os materiais na obra previo exame e aceptación polo técnico-
director,  nos  termos e formas que este sinale,  para o correcto  cumprimento das  condicións  convidas.  Se o técnico-director  non acepta os
materiais sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión. 
21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da garantía definitiva o contratista responderá da
execución da obra contratada e das faltas que nela houber,  sen que sexa eximente,  nin lle dea dereito  ningún, a circunstancia  de que os
representantes  da  administración  examinaran  ou  recoñeceran,  durante  a  súa  construción,  as  partes  e  unidades  da  obra  ou  os  materiais
empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles nas medicións e certificacións parciais. 
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21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou defectos na construción, ou se teñen
fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre
antes  da  aprobación  da  devolución  da  garantía  definitiva,  a  demolición  e  reconstrución  das  unidades  de  obra  en  que  se  dean  aquelas
circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos. 
21.5.-  Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do prazo de garantía por vicios ocultos da
construción, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista, responderá este dos danos e prexuízos  que se manifesten durante o
termo de quince anos contados desde a recepción. Así mesmo, o contratista responderá durante este prazo dos danos materiais causados na
obra por vicios ou defectos que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga ou outros elementos estruturais, e
que comprometan directamente a resistencia  mecánica e a estabilidade da construción,  contados  desde a data  de recepción da obra sen
reservas ou desde a emenda destas
Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, quedará totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de
conformidade co artigo 244 LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS.
A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director  (director de obra e, no seu caso, director de execución da obra, de
acordo con o disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao
contratista para a normal e eficaz realización daquelas e sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no
Libro de Ordes, que levará por medios ou formato electrónico, ou se non é posible en formato papel.
Para o desempeño da súa función  poderá contar con colaboradores ás súas ordes, que desenvolverán o seu labor en función das atribucións
derivadas dos seus títulos profesionais ou dos seus coñecementos específicos e que integrarán a “Dirección da obra”.
A Presidencia  da  Corporación  poderá  inspeccionar  as  obras  cando  o estime  oportuno  ou  encomendar  as  ditas  funcións  aos  técnicos  da
Corporación. 

23)  NORMATIVA  LABORAL, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E
NON DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUAIS
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de seguridade social e en especial os convenios colectivos do sector
ou empresa correspondentes.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e prevención de riscos laborais. 
Así mesmo o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de xénero e conciliación da vida familiar e persoal,
adoptando todas as medidas necesarias para a súa efectividade.
De igual modo deberá adoptar  as medidas a que se refire a Lei  2/2014, do 14 de abril ,pola igualdade de trato e a non discriminación de
lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade e boas prácticas no ámbito empresarial e
das  relacións  laborais  en  materia  de  non  discriminación  por  razón  de  orientación  sexual  e  identidade  de  xénero,  considerándose  o  seu
cumprimento condición especial de execución, e o seu incumprimento considerarase incumprimento de obrigación esencial e causa de resolución
de contrato (art. 12.8  Lei 2/2014).
O contratista está obrigado a facilitar toda a documentación acreditativa do cumprimento de todos os requisitos esixidos nesta cláusula cando llo
solicite a administración, o director de obra ou o órgano de contratación. En todo caso, o contratista e a administración deberán observar a
normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

24) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de residuos.
Neste  sentido,  deberá  presentar  ao  director  de  obra  toda  a  documentación  relativa  ao  cumprimento  das  obrigacións  derivadas  da  citada
normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.
Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e accións de calquera natureza que sexan ocasionados a
terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata
que expire o prazo de garantía da obra. 
Cando tales danos e prexuízos sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da administración, será esta responsable
dentro dos límites establecidos na lei. 
Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados á administración contratante ou a terceiros como
consecuencia dos vicios ocultos das obras. 
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de constrinximento administrativo. 

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN 
26.1. Almacenaxe
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo convido e, no seu caso, os gastos
de almacenaxe e depósito. 
26.2.Custodia e conservación.
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña dereito a indemnización por causa de
avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a aprobación da devolución da garantía definitiva. 
Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire acondicionado, vapor, frío, etc., a empresa adxudicataria
deberá realizar,  ben  directamente,  ben  a través dunha empresa  especializada,  o  mantemento  destas  ata  que  finalice o  prazo de garantía
establecido na cláusula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso se deriven.

27)  CONDICIÓNS  ESPECIAIS  DE  EXECUCIÓN  DE  CARÁCTER  LABORAL  E  SOCIAL.  CONTRATACIÓN  DE  TRABALLADORAS
DESEMPREGADAS.
No presente prego establécense como condicións especiais de carácter social e laboral en relación coa execución do contrato, vinculadas ao
seu obxecto, no sentido do artigo 145 da LCSP, non sendo directa ou indirectamente discriminatorias a seguinte condición de execución:
Coa finalidade  de favorecer a maior participación da muller no mercado laboral e a conciliación do traballo e a vida familia,  establécese como
condición especial de execución  a contratación de traballadoras demandantes de emprego conforme a seguinte escala:
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Unha traballadora nos contratos cuxo valor estimado estea comprendido entre 200.000 e   500.000 euros; dúas traballadoras nos contratos de
500.001 a 1.000.000 €; tres traballadoras nos contratos de 1.000.001 a 2.000.000 €.
Poderase impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato que se
estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao apartado 1 do artigo 202 LCSP. Estas penalidades serán proporcionais á gravidade do
incumprimento e as contías de cada unha delas non poderán ser superiores ao 10 por cento do prezo do contrato, IVE excluído, nin o total delas
superar o 50 por cento do prezo do contrato. 
No presente contrato aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada
1.000 euros do prezo do contrato).
Non obstante  o incumprimento desta condición especial de execución considerarase incumprimento de obrigación esencial , e en consecuencia
o órgano de contratación poderá acordar a resolución do contrato e a inhabilitación da empresa para contratar.

28)   TRIBUTOS  E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS
O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o
obxecto  do contrato,  así como sobre a obtención a licenza de obras ou imposto sobre construcións,  obras e instalacións,  se procede,  e o
aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado. 
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, a realización daqueles proxectos de instalacións e
equipos que no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores, climatización, etc.), que sexan
necesarios para a aprobación polos organismos competentes da administración, así como a tramitación ante estes organismos e pago das taxas
correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE.
A administración, a través da Dirección ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola administración, que se
verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. A mesma Dirección fixará o número,
forma e dimensións e demais características que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición
xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos deste
control serán por conta da administración e non se lle reterán ao contratista.
Este  control  é independente do control  interno que realice o contratista,  cuxa realización deberá acreditarse en todo caso xunto con cada
certificación mensual e, ademais, cando llo requira o director da obra.
No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da obra fosen desfavorables e que os ditos ensaios ou
controis de calidade deban de repetirse para verificar se se emendaron os defectos observados, este custo será asumido polo contratista, ao que
se lle descontará este importe da última certificación ou liquidación.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO. 
30.1.- Dereito  ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto  aprobado e  ás cláusulas do presente prego,  e de
conformidade co programa de traballo  previsto  para  cada anualidade.  De acordo  co disposto  no artigo 198  LCSP,   o   aboamento  deberá
efectuarse de acordo cos seguintes prazos:
a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura:  Unha vez expedida a certificación de obra,  este documento
deberao presentar  o director de obra ante   a entidade contratante   e o contratista  deberá proceder  á emisión e presentación da  factura
correspondente e do resto da documentación requirida (fotografías, acreditación do control interno de calidade, da contratación de traballadoras
desempregadas,  xestión  de  residuos,  etc.),  incumbíndolle,  tanto  ao  contratista  como  ao  director  de  obra  ou  responsable  do  contrato,  o
cumprimento desta obrigación formal. Unha vez cumprido integramente este requisito, iniciarase o cómputo do trinta días naturais para que a
administración aprobe a documentación presentada e dite o acto de recoñecemento da obrigación; no entanto, se a documentación presentada
adoecese dalgún  defecto,  será devolta  ao contratista  para a súa corrección,  non iniciándose  o prazo sinalado  ata  que os  documentos  se
presenten de novo no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe)  debidamente emendados.
O contratista terá a obrigación de presentar a factura electrónica que expediran polas obras realizadas  no punto xeral de entrada de facturas
electrónicas (FACe)  para efectos da súa remisión ao órgano administrativo ou unidade a quen corresponda a súa tramitación.
 Na epígrafe  21  do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego), inclúese  a identificación do órgano administrativo con
competencias en materia de contabilidade pública, así como a identificación do órgano de contratación e do destinatario, que deberán constar na
factura correspondente que emita o contratista.
b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecida a obrigación de pago, a administración deberá realizar o
pago dentro dos  inmediatos trinta días seguintes.  
A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que conte coa autorización da dirección, non dará
dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente.
30.2.- Se a administración demorase  o pago  do prezo,  computado a partir  do cumprimento  do prazo a que  se refire apartado  anterior,  o
adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento deste prazo, a cobrar os xuros de mora e á indemnización polos custos de cobranza nos
termos previstos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais
e art. 198 LCSP
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advirta no
momento de prestar conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará
ata que se emenden os defectos que conteña a certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedición
da certificación emendada.
De igual modo se a factura contén  algún erro ou omisión ou esta non se presenta á entidade contratante, o prazo para esixir o xuro  de mora non
se iniciará ata que se emenden os defectos que conteña a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electrónicas
(FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarase
no rexistro da  entidade correspondente.
30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago sexa superior a catro meses, debendo comunicarlle á
administración cun mes de antelación tal circunstancia, para os efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse desta suspensión,
nos termos establecidos no art. 198 LCSP. 
30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administración
fose superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)
30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  200 do LCSP e nas condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente
prego. 
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31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA. 

31.1. Medicións.- A Dirección Facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o prego de prescricións técnicas, a medición das
unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior. 
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan que quedar posterior e definitivamente ocultas, o contratista está
obrigado a avisar  á dirección coa suficiente  antelación,  co fin de que esta poida realizar  as correspondentes medicións  e toma de datos,
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as decisións da administración
sobre o particular. 
31.2.-  Relacións valoradas.- A Dirección Facultativa tomando como base as medicións das unidades de obra executada a que se refire o
apartado anterior e os prezos contratados, redactará mensualmente a correspondente relación valorada á orixe. 
31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e tramitaranse pola Dirección Facultativa nos cinco
días seguintes do período que correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos. 
No suposto de obras plurianuais  as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen que nunha única certificación se poidan
reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 
A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro dos primeiros dez días do mes seguinte ao período que corresponda, a
fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en períodos de peche de exercicio.
31.4.- Pagos. 
31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación valorada expedidas pola Dirección Facultativa da obra e
aprobadas pola Presidencia ou órgano competente da Corporación.  Así mesmo, achegaranse as fotografías do cartel de obra a que se refire a
cláusula 19.2. e declaración responsable de que o contratista  cumpriu as condicións establecidas nas cláusulas 23 , 24, 27 e 35.
Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da certificación. 
A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de
facturación  permita  a  súa  presentación  en  formato  papel,  nese  caso  presentarase  no  rexistro  da  entidade  correspondente,  no  período
comprendido entre os días 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a certificación  de obra.
A factura deberá conter  ademais dos datos establecidos na normativa de facturas,  os datos que se detallan na epígrafe 21 do anexo I do
presente prego, e aqueloutros que resulten de aplicación conforme a Resolución de Presidencia nº 2017/ 41284, e que pode consultarse na
seguinte ligazón: https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf
As certificacións mensuais terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se produzan na medición final e sen
supor, de ningunha forma, aprobación e recepción das obras que comprenden.
Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais amoreados necesarios para a obra previa
autorización do órgano de contratación que terá por  único obxecto controlar  que se trata  destes materiais e que se cumpren os seguintes
requisitos: 
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa da propiedade ou posesión dos materiais. 
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de
obra en que queden incluídos tales materiais. Este Plan elaborarao a Dirección de Obra acompañándoo coa relación valorada. 
e) Que o contratista constitúa aval de acordo con o previsto no 31.4.4 deste prego. 
2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderán incluírse na relación valorada mensual ou noutra independente. 
3. Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial
fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. 
Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no
proxecto o custo inicial fixarase pola dirección da obra, non podendo exceder o 50 por 100 do prezo  desta unidade de obra. 
4. Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con cargo á anualidade correspondente no exercicio
económico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relación valorada, procederase ao
aboamento que corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se trate. 
31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras
seguintes: 
a)  O aboamento  virá  determinado  pola  parte  proporcional  da  amortización,  calculado  de  acordo  coa  normativa  vixente  do  imposto  sobre
sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización. 
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalización
da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a
utilización daqueles. 
c) O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos resultados obtidos. 
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 
2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no apartado 31.4.2. 
31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e equipos. 
Para realizar o este aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval  polo importe correspondente ao do respectivo
aboamento a conta, de acordo co establecido no art.  240 LCSP 
O contratista terá dereito á cancelación total  ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo lugar as deducións para o reintegro dos
aboamentos a conta percibidos. 
31.5.- Os contratistas que teñan dereito de cobranza fronte á administración, poderán ceder este conforme a dereito. 
Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á administración, será requisito imprescindible a notificación irrefutable
do acordo  de cesión.  Para ese efecto,  considerarase  que  a notificación se produce cando se consigne  mediante  dilixencia  no documento
xustificativo do crédito, a toma de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de Certificacións. 
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Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago haberá de ser expedido a favor do cesionario.
Antes  de  que  a cesión  se poña  en coñecemento  da administración,  os  mandamentos  de  pago  a nome do contratista  producirán  efectos
liberatorios. 
As cesións anteriores ao nacemento da relación xurídica da que deriva o dereito de cobranza non producirán efectos fronte á administración. En
todo caso, a administración poderá opor fronte ao cesionario todas as excepcións causais derivadas da relación contractual.

32) PRÓRROGAS.
Se o atraso na execución das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este ofrece cumprir o seu compromiso se se lle dá
unha prórroga do tempo que se lle sinale o órgano de Contratación poderá concedela por un prazo que será, polo menos, igual ao tempo perdido,
a non ser que o contratista pida outro menor. 

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así como, dos prazos parciais sinalados para
a súa execución sucesiva. 
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da administración. 
Cando o contratista por causas imputables a el, incorra en demora respecto do cumprimento do prazo total,  a administración poderá optar
indistintamente pola resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,60  euros por cada 1000 euros do
prezo do contrato. 

No caso de que o adxudicatario oferte redución de prazo de execución e a demora é
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior serán as
seguintes:

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución) Penalidades  
Ata un 5% 0,65 por cada 1.000 euros 
Ata un 10% 0,70 por cada 1.000 euros 
Ata un 15% 0,75 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,80 por cada 1.000 euros 
Ata un 25% 0,85 por cada 1.000 euros 
Ata un 30% 0,90 por cada 1.000 euros 
Ata un 35% 1,00 por cada 1.000 euros 
Ata un 40% 1,05 por cada 1.000 euros 
Ata un 45% 1,10 por cada 1.000 euros 
Ata un 50% 1,15 por cada 1.000 euros 
Ata un 55% ou máis 1,20 por cada 1.000 euros 

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do incumprimento por parte do contratista dos prazos
parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. 
Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado
para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. 

34) MODIFICACIÓNS DE OBRAS. 

34.1. Supostos .
O  presente contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa vixencia cando se dea algún dos seguintes supostos: 
a) Cando así se prevexa no  presente prego de cláusulas administrativas particulares, nos termos e condicións establecidos no artigo 204 LCSP; 
b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificación que non estea prevista no presente prego de cláusulas administrativas
particulares, a condición de que se cumpran as condicións que establece o artigo 205 LCSP.
34.2.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou executar modificacións nas obras comprendidas no
contrato sen a debida aprobación técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como
consecuencia dela.
Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia ao redactor do proxecto ou das especificacións técnicas, se
estas foron preparadas por un terceiro alleo ao órgano de contratación en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres
días, formule as consideracións que teña por conveniente.
A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de contratación,  previa audiencia  ao contratista,  fiscalización do gasto  e existencia  de
crédito, e existencia de razóns de interese público, de acordo co previsto nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP.
34.3. Non terán a consideración de modificacións (art. 242.4 LCSP ):
34.3.1. O exceso de medicións
 Entendendo por  tal,  a variación que durante a correcta  execución da obra se produza exclusivamente no número de unidades  realmente
executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que en global non representen un incremento do gasto superior ao 10 por
cento do prezo do contrato inicial. Este exceso de medicións será recollido na certificación final da obra.
34.3.2. A inclusión de prezos novos
Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas súas normas de desenvolvemento, sempre que:
1.- Non supoñan incremento do prezo global do contrato
2.- Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do orzamento primitivo deste.
34. A modificación do contrato  non poderá realizarse co fin de engadir  prestacións complementarias ás inicialmente contratadas,  ampliar o
obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non contempladas na documentación preparatoria deste, ou incorporar unha
prestación susceptible de utilización ou aproveitamento independente.  
34.5. En todo  caso as  modificacións  realizaranse  de  forma  xustificada,  por  razóns  de  interese  público  e  sempre  que  sexan  estritamente
necesarias, tendo en conta os principios de austeridade, control do gasto, eficiencia e boa administración, así como o de proporcionalidade.
34.6. Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación do contrato
34.6.1. Límite cuantitativo. O presente contrato poderá modificarse durante a súa vixencia ata un máximo do vinte por cento do prezo inicial, na
forma e co contido seguintes: 
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34.6.2. Condicións. A  modificación versará sobre os aspectos que se especifican  no anexo VI, relativo a modificacións do contrato previstas,
onde se indican  de forma clara, precisa e inequívoca o seu contido con detalle suficiente, o seu alcance, límites e natureza; as condicións en que
poderá facerse uso desta por referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida verificarse de forma obxectiva;
 O procedemento que se seguirá para realizar a modificación será o seguinte:
1.- Proposta motivada do redactor do proxecto ou, no seu caso, do director. 
2.- Autorización do órgano de contratación. 
3.- Redacción do proxecto. Audiencia , no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no prazo mínimo de 3 días
4.- Informe de Secretaría  (ou Asesoría Xurídica en municipios do título X Lei 7/85, de bases de réxime local )
5.- Fiscalización por Intervención. 
6.- Existencia de crédito adecuado e suficiente.
7.- Aprobación polo órgano de contratación.
8.- Formalización en documento administrativo da modificación.
34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos.
A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato, salvo nos supostos previstos na cláusula
34.3.2
34.6.4. Non alteración da natureza global. 
En ningún caso as modificacións poderán alterar  a natureza global do contrato inicial. En todo caso, entenderase que se altera este se se
substitúen as obras, as subministracións ou os servizos que se van adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se
entenderá que se altera a natureza global do contrato cando se substitúa algunha unidade de obra, subministración ou servizo puntual.
34.7. Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación
 As modificacións non previstas no presente prego, ou que estando previstas, non se axusten ao establecido no art. 205 LCSP só poderán
realizarse cando a modificación en cuestión cumpra os seguintes requisitos:
34.7.1. Os supostos que eventualmente poderían xustificar unha modificación non prevista son os seguintes: 
34.7.1.A) Cando  deveña  necesario  engadir  obras,  adicionais  aos  inicialmente  contratados,  a  condición  de  que  se  dean  os  dous
requisitos seguintes:
 34.7.A.1.º Que o cambio de contratista non fose posible por razóns de tipo económico ou técnico,
 Por exemplo que obrigase ao órgano de contratación a adquirir obras, servizos ou subministracións con características técnicas diferentes aos
inicialmente contratados,  cando estas diferenzas dean lugar  a incompatibilidades  ou a dificultades  técnicas de uso ou de mantemento que
resulten desproporcionadas; e, así mesmo, que o cambio de contratista xerase inconvenientes significativos ou un aumento substancial de custos
para o órgano de contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente significativo a necesidade de realizar unha nova licitación para
permitir o cambio de contratista.
34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa. 
Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada ou conxuntamente con outras modificacións
acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído. 
34.7.1.B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias sobrevindas e que fosen imprevisibles no
momento en que teña lugar a licitación do contrato.
A condición de que se cumpran as tres condicións seguintes: 
34.7.1.B.1º Que a necesidade da modificación se derive de circunstancias que unha administración dilixente non puidese prever. 
34.7.1.B. 2.º Que a modificación non altere a natureza global do contrato.
34.7.1.B. 3.º Que a modificación do contrato  implique unha alteración na súa contía  que non exceda,  illada ou conxuntamente con outras
modificacións acordadas conforme con este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído. 
34.7.1.C) Cando as modificacións non sexan substanciais.
 Neste caso terase que xustificar especialmente a súa necesidade, indicando as razóns polas que esas prestacións non se incluíron no contrato
inicial. Unha modificación dun contrato considerarase substancial cando teña como resultado un contrato de natureza materialmente diferente ao
celebrado  nun  principio.  En calquera  caso,  unha  modificación  considerarase  substancial  cando  se cumpra unha  ou  varias das  condicións
seguintes: 
34.7.1.C.1.º Que  a  modificación  introduza  condicións  que,  de  figurar  no  procedemento  de  contratación  inicial,  permitirían  a  selección  de
candidatos  distintos  dos  seleccionados  inicialmente  ou  a  aceptación  dunha  oferta  distinta  á  aceptada  inicialmente  ou  atraerían  a  máis
participantes no procedemento de contratación. En todo caso considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando a obra ou
o servizo resultantes do proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, máis a modificación que se pretenda, requiran dunha clasificación do
contratista diferente á que, no seu caso, se esixiu no procedemento de licitación orixinal.
34.7.1.C.2.º Que a modificación altere o equilibrio económico do contrato en beneficio do contratista dunha maneira que non estaba prevista no
contrato inicial. En todo caso considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando, como consecuencia da modificación que
se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra novas cuxo importe representaría máis do 50 por cento do orzamento inicial do contrato. 
34.7.1.C.3.º Que a modificación amplíe de forma importante o ámbito do contrato. En todo caso considerarase que se dá o suposto previsto no
parágrafo anterior cando:
 (i) O valor da modificación supoña unha alteración na contía do contrato que exceda, illada ou conxuntamente, do 15 por cento do seu prezo
inicial, IVE excluído, ou  ben que supere o limiar sinalado no artigo 20. 
 (ii)  As obras,  obxecto de modificación estean dentro do ámbito doutro contrato,  actual  ou futuro,  sempre que se iniciase a tramitación do
expediente de contratación.
34.7.2) Que se limite a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á causa obxectiva que a faga necesaria.
34.8. Obrigatoriedade.
Nos supostos de modificación do contrato recollidas no artigo 205, as modificacións acordadas polo órgano de contratación serán obrigatorias
para os contratistas cando impliquen, illada ou conxuntamente, unha alteración na súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do
contrato, IVE excluído. ( ART 206).
Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada polo órgano de
contratación  previa conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do
apartado 1 do artigo 211.
34.9 Regra especifica neste contrato de obras
34.9.1 No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obra, o contratista non terá dereito a reclamar ningunha
indemnización.
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34.9.2 Modificacións que supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no proxecto ou cuxas características difiran das
fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitación 
Os prezos aplicables a estas serán fixados pola administración, previa audiencia do contratista por prazo mínimo de tres días hábiles. Cando o
contratista  non acepte os prezos fixados,  o órgano de contratación poderá contratalas con outro  empresario nos mesmos prezos que fixe,
executalas directamente ou optar pola resolución do contrato conforme o artigo 211 desta lei.
34.9.3. Modificacións que contemplen unidades de obra que teñan que quedar posterior e definitivamente ocultas
Antes de efectuar a medición parcial destas, deberá comunicarse á Intervención da administración correspondente, cunha antelación mínima de
cinco días, para que, se o considera oportuno, poida acudir a este acto nas súas funcións de comprobación material do investimento, e iso, sen
prexuízo de, unha vez terminadas as obras, efectuar a recepción, de conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en relación co
apartado 2 do artigo 210.LCSP.
34.10 . Tramitación.
Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do proxecto e se cumpran os requisitos que para ese efecto regula a
LCSPE, solicitará do órgano de contratación autorización para iniciar o correspondente expediente, que se tramitará de acordo coas condicións
da cláusula 34.6.2.
34.11. Tramitación dunha modificación que esixa a suspensión temporal total da execución das obras e iso ocasione graves prexuízos
para o interese público.
O órgano de contratación  poderá acordar que continúen provisionalmente estas tal e como estea previsto na proposta técnica que elabore a
dirección facultativa, sempre que
1.- O importe máximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído,
2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento. 
O expediente de continuación provisional que se ha tramitar para o efecto esixirá exclusivamente a incorporación das seguintes actuacións: 
a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe aproximado da modificación, a descrición básica
das obras que se han realizar e a xustificación de que a modificación está nun dos supostos previstos no apartado 2 do artigo 203.
b) Audiencia do contratista. 
c) Conformidade do órgano de contratación.
d) Certificado de existencia de crédito.
e) Informe da Oficina de Supervisión de Proxectos, no caso de que na proposta técnica motivada se introducisen prezos novos. O informe deberá
motivar a adecuación dos novos prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do artigo 102.
No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorización provisional deberá estar aprobado tecnicamente o proxecto, e no de oito
meses o expediente da modificación do contrato. 
Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas, aquelas partes que non teñan que quedar
posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do prazo de oito meses, serán obxecto de certificación e aboamento nos termos
previstos na presente lei coa seguinte singularidade:
34.12. Cando a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada polo órgano de contratación previa conformidade
por escrito deste, resolvéndose o contrato, en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.
34.13 Reaxuste de garantía.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a garantía que se
cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo final ofertado (IVE excluído) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo máximo
de 15 días naturais contados desde a notificación de aprobación da modificación. A non constitución da garantía dentro deste prazo dará lugar á
resolución do contrato. 
Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en plans provinciais estarase,  ademais,  ao disposto nas normas reguladoras do plan ou
instrucións redactadas pola Deputación. 

35) CESIÓN DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS.
35.1. Cesión de contrato
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a autorización do órgano competente
da Corporación, cos requisitos e condicións establecidos no artigo  214 LCSP. 
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a autorización expresa polo órgano de
contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución do contrato. 
35.2. Subcontratación 
35.2.1 En todo caso, o contratista deberá comunicar por escrito, tras a adxudicación do contrato e, como moi tarde, cando inicie a execución
deste, ao órgano de contratación a intención de celebrar os subcontratos, sinalando:
1.- a parte da prestación que se pretende subcontratar 
2.- e a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista, 
3.- e xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos e humanos de que dispón e á súa
experiencia,  e acreditando que este non  está incurso en prohibición de contratar  de acordo con o artigo 71.  O contratista principal  deberá
notificar por escrito ao órgano de contratación calquera modificación que sufra esta información durante a execución do contrato principal, e toda
a información necesaria sobre os novos subcontratistas. No caso que o subcontratista tivese a clasificación adecuada para realizar a parte do
contrato obxecto da subcontratación, a comunicación desta circunstancia será suficiente para acreditar a súa aptitude. A acreditación da aptitude
do subcontratista poderá realizarse inmediatamente despois da celebración do subcontrato se esta é necesaria para atender a unha situación de
emerxencia ou que esixa a adopción de medidas urxentes e así se xustifica suficientemente. 
Os licitadores terán a obrigación de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta,  por realizarse con empresarios
distintos dos indicados nominativamente nela ou por referirse a partes da prestación diferentes ás sinaladas nela, e non poderán realizarse ata
que transcorran vinte  días  desde  que  se cursou a notificación  e  subministradas  as  xustificacións ás que  refírese  o apartado  35.2.1  deste
apartado, salvo que con anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a administración non notificase dentro deste prazo a súa
oposición a estes. Este réxime será igualmente aplicable se os subcontratistas fosen identificados na oferta mediante a descrición do seu perfil
profesional. Baixo a responsabilidade do contratista, os subcontratos poderán concluírse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte
días se a súa realización é necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción de medidas urxentes e así se
xustifica suficientemente.
35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratación
A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder á subcontratación, así como a falta de acreditación da aptitude do
subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación,  terá, entre outras
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previstas nesta lei, e en función da repercusión na execución do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando así se prevexa nos
pregos: 
a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato. 
b) A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo parágrafo da letra f) do apartado 1 do artigo
211.
35.2.3. Obrigas
Os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista principal que asumirá, por tanto, a total responsabilidade da execución do contrato
fronte á administración, con arranxo estrito ao presente prego de cláusulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluído o
cumprimento das obrigacións en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201. O coñecemento que teña a administración dos
subcontratos realizados en virtude das comunicacións a que se  refire esta cláusula non alterarán a responsabilidade exclusiva do contratista
principal.
En  ningún  caso  poderá  concertar  o  contratista  a  execución  parcial  do  contrato  con  persoas  inhabilitadas  para  contratar  de  acordo  co
ordenamento xurídico ou comprendidas nalgún dos supostos do artigo 71. 
O contratista deberá informar aos representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral.
Os subcontratos e os contratos de subministración a que se refiren os artigos 215 a 217 terán en todo caso natureza privada.
Sen prexuízo do establecido na disposición adicional quincuaxésima primeira da LCSP os subcontratistas non terán acción directa fronte á
administración contratante polas obrigacións contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos
subcontratos.
Así mesmo o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora
da subcontratación no sector da construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro,
reguladora da subcontratación no sector da construción.
35.3. Obriga do cumprimento dos prazos dos pagos a subcontratistas
O contratista está obrigado a aboar  o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,  dentro dos prazos e conforme as condicións
establecidas no art. 216. LCSP.
35.4. Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:
A administración contratante, a través da Dirección da obra ou outros técnicos designados polo órgano de contratación, poderá comprobar o
estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que
participen neles.
En  tal  caso,  os  contratistas  adxudicatarios  remitirán  á  administración   contratante,  cando  este  o  solicite,  relación  detallada  daqueles
subcontratistas  ou subministradores  que participen no contrato  cando se perfeccione a súa participación,  xunto  con aquelas condicións  de
subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pago. Así mesmo, deberán achegar  a
solicitude do ente público contratante xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de
pago  legalmente  establecidos  no  artigo  216  LCSP e  na  Lei  3/2004,  do  29  de  decembro,  no  que  lle  sexa  de  aplicación.  Estas  obrigas
considéranse  condicións  esenciais  de  execución,  cuxo  incumprimento,  ademais  das  consecuencias  previstas  polo  ordenamento  xurídico,
permitirá a imposición das penalidades do 10% do prezo do contrato, respondendo a garantía definitiva das penalidades que se impoñan por este
motivo.
No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 do parágrafo terceiro incrementadas nun 100%  (1,20 euros por cada
1.000 euros do prezo do contrato).

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL.
O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa terminación, cunha antelación mínima de 45 días
hábiles. 
A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras.
O contratista  deberá entregar  neste  acto  de recepción o soporte  electrónico no que se recollan as fotografías  e/ou reportaxe en vídeo da
execución da obra  a que se refire  a cláusula 19.3.
O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables non cumpre esta obrigación o representante
da administración remitiralle un exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá
o órgano de contratación. 
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. 
Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar así na acta e o seu director sinalará os defectos observados e detallará
as instrucións precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido este prazo o contratista non o efectúa, poderá concedérselle
outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato. 
Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá aprobar a certificación final das obras executadas,
que será aboada ao contratista a conta da liquidación do contrato no prazo previsto na lei  En canto ao prazo dos xuros de mora estarase ao
establecido na cláusula 30.2 deste prego.
Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista, deberá ser financiado integramente polo
concello contratante. 

37) PRAZO DE GARANTÍA.
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras, salvo que o adxudicatario oferte un prazo de garantía
maior, que en ningún caso será superior a 5 anos.
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo, no seu caso, as instrucións que reciba do
técnico-director, sendo responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan. 
Se  as  obras  se  deterioran  por  incumprimento  desta  obriga,  os  traballos  necesarios  para  a  súa  reparación  executaraos  a  administración
contratante, por  conta do contratista. 

38)  LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA. 
A) Obras contratadas pola Deputación. 
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista,
redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto
no art. 241 LCSP (responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, no seu caso, das
obrigas pendentes que deberá efectuarse no prazo de sesenta días.
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No caso de que o informe non fose favorable  e os defectos  observados  se deban a deficiencias  na execución da obra e non ao uso do
construído, durante o prazo de garantía o director facultativo procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación
do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir ningunha
cantidade por ampliación do prazo de garantía. 
No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de contratación poderá ordenar a súa execución a outra
empresa, correndo por conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á garantía se for suficiente, e se o
importe da reparación excedese do importe da garantía esixirase o aboamento destes gastos pola vía de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos. 
B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.
B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá ser financiado integramente polo Concello

contratante. 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.
Serán as previstas nos artigos 211 LCSP, cos efectos previstos no artigo 212,213 e 246.LCSP. 
Serán, así mesmo, causas  de resolución específicas do presente contrato o incumprimento das condicións especiais de execución establecidas
nas cláusulas 12,18, 23,27 e 35 do presente prego.

40) RÉXIME XURÍDICO.

No caso de que o informe non fose favorable  e os defectos  observados  se deban a deficiencias  na execución da obra e non ao uso do
construído, durante o prazo de garantía o director facultativo procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación
do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir ningunha
cantidade por ampliación do prazo de garantía. 
No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de contratación poderá ordenar a súa execución a outra
empresa, correndo por conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á garantía se for suficiente, e se o
importe da reparación excedese do importe da garantía esixirase o aboamento destes gastos pola vía de constrinximento.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. Proxecto Reparación asfáltica viales en la parroquia de San Pedro de Cícere
2. Codificación

Vocabulario común de contratos (CPV) 45233223-8:  traballos  de  repavimentación  de
calzadas

3. Orzamento base de licitación
A.-Obras anuais
Base impoñible …… 30779,26 €
Importe IVE ……..      6463,64€
Total ………               37242,9 €

37242,9 €  (IVE INCLUÍDO)

B.- Obras plurianuais
Base impoñible ……
Importe IVE ……..
Total ……….

Exercicio orzamentario importe (IVE INCLUÍDO)
201…
201....

4. Valor estimado
Base impoñible: …….. 30779,26 €
20% (modificacións previstas de proxecto): 
10% (aumento de medicións, certificación final):
Total Valor Estimado 

4.Bis. Regulación harmonizada x contrato non suxeito a regulación  harmonizada                      

5. Aplicación orzamentaria
Aplicación:   453.61900. RC data:  22/08/2019
Operación núm.: 220190008961
Referencia/s: 22019000992 / 

6. Prazo de execución
Fixado no proxecto: 2 semanas 
Redución de prazo como criterio de valoración: 
□ aplicable no presente prego
x non aplicable

7. Clasificación esixida
x Non se esixe   
□ Si se esixe(indicar grupo, subgrupo e categoría) 
 Grupo              subgrupo               categoría    

   
8. Clasificación para efectos
acreditar a solvencia

Grupo              subgrupo               categoría    
Grupo G: viarios e pistas; subgrupo 6: obras viarias sen cualificación específica, categoría 1: se a
contía  é interior  a  150000  €.  Equivalencia  RD 198/2001 válida para presentar  ofertas  antes  do
01/01/2020: G-6-1 / G-6-A

9.  Lugar de presentación de ofertas
Con carácter exclusivo e excluínte:
A)  x Plataforma de contratación do sector público
https://contrataciondelestado.es
B)  □ Plataforma de contratos públicos de Galicia

10.  Prazo de presentación de proposicións x A) Tramitación ordinaria: 20 días 
(Cláusula 11)                      

11. Documento Europeo Único de Contratación Non se esixe

12. Porcentaxe de subcontratación  Non se establece
13. Condicións de execución. 
Compromiso de contratar traballadoras 
desempregadas

 □ A)  Si se esixe.      Núm. de traballadores: 
Ver cláusula 12____________
x B) Non se esixe

14. Perfil de Contratante  Enderezo da páxina web: www.santacomba.es
15. Garantía definitiva 5 % do prezo  final ofertado, IVE excluído.
16. Taxas do contrato Non se esixen. 

17. Revisión de prezos
A) Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous anos:
x  Non procede
B) Obras plurianuais, con prazo superior a dous anos:   
(Cláusula 4.2)          B2. Procede         □
                                       Fórmula:

18 Control de calidade Os gastos asúmeos a administración
19 Importe máximo dos gastos de publicidade
de licitación de conta do contratista 

Non se esixe
Non  obstante  a administración coa fin de garantir  unha  maior  información  ás  empresas  poderá
publicar anuncios en medios de comunicación, correndo, de ser o caso, a administración cos gastos.
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20. Outros datos
Información 
Perfil de Contratante: www.santacomba.es
https://contrataciondelestado.es
Teléfono:.981 880 075 / 981 880716
Fax: 981 880 716
Correo electrónico:
evaristo.lois  @  santacomba.es; 
magdalena.odonez@santacomba.es; 
herminio.blanco@santacomba.es

Cartel da obra:

21  Datos da factura 21.1. Identificación do destinatario

Entidade local:          Concello de Santa Comba
NIF                 :           P1507800I
Código           :           L01150774

21.2. Órgano decisorio/Xestor

Xestor/a         :            a alcaldía
Código           :            L01150774

21.3. Identificación Unidade Contable

Unidade        :             a intervención
Código          :              L01150774

21.4. Identificación Unidade Tramitadora

Unidade      :               a alcaldía (departamento de Contratación)
Código        :               L01150774

21.5. Código do expediente          : 2019/C003/000008
          Código do proxecto             : 19.2100.0066.0

22  Lugar  onde  se  poden  obter  copias  do
proxecto e o prego 

Perfil de contratante integrado na Plataforma de Contratación que se indica na epígrafe 9 do cadro
de características.

23 Plano 
Plano  provincial  de  cooperación  ás  obras  e  servizos  de  competencia  municipal,  Plan Único de
concellos 2019 (POS+2019)

24 Financiamento
Deputación provincial da Coruña:   37242,9 €
Fondos propios                        :      0 €

25 Responsable do contrato
Nos contratos  de obras,  as facultades  do responsable  do contrato serán exercidas polo director
facultativo, ao abeiro dos artigos 237 ao 246 da LCSAP.

26  Mesa de Contratación

Titulares

1 David Barbeira García,  alcalde, presidente

2 Cristina Alonso Losada, secretaria xeral, vogal primeiro

3 Carlos A. Vega García, interventor municipal, vogal segundo

Secretario, sen voz e sen voto

Evaristo Lois Rama, funcionario municipal -adxunto a secretaría-, como encargado do departamento
de Contratación
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Suplentes:

1 José Antonio Ucha Velo,  concelleiro, de presidente

2 Cristina Fajín Barreiro, concelleira, de presidente

3 Carlos Turnes Romero, concelleiro, de presidente

4 Blanca María Carmen Ruzo Blanco, concelleira, de presidente

5 José María Espasandín Martínez, concelleiro, de presidente

6 Jessica Antelo Álvarez, concelleira, de presidente

7 Funcionario/a que substitúa á secretaria xeral, vogal primeiro

8 Funcionario/a que substitúa á secretaria xeral, vogal segundo

Secretario/a suplente, sen voz e sen voto

1 María Magdalena Ordóñez Villar, funcionaria municipal, como secretaria, sen voz e sen
voto

2 María del Carmen Castro Reborido, funcionaria municipal, como secretaria, sen voz e
sen voto

3 Luz Maria Vieito Díaz, funcionaria municipal, como secretaria, sen voz e sen voto

27 Outra información 1  Autorizacións sectoriais: no proxecto técnico se sinalan se foren precisas. Se publicarán no Perfil
de Contratante.

Deputación A Coruña. Expediente núm.: 2010000014449. Resolución do presidente da Deputación
núm. 16176 do 09/05/2019.

2  Técnico designado para a valoración dos criterios con xuízo de valor (referencias técnicas), baixas
temerarias, informes que se soliciten pola Mesa de Contratación ou órgano de contratación: Jesús
Manuel Mallo Puga,  enxeñeiro técnico industrial, colexiado núm. 1178 do COETICOR.

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D. /Dª        _________________                                   
con domicilio no municipio de …………...  
rúa           _________________        
nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..             
teléfono_________________
con DNI/NIF (ou pasaporte ou documento que o substitúa) nº     _________________                     
actuando en nome propio (ou en representación de _________________.        

             
DNI ou NIF nº    _________________                 
e con domicilio no  municipio de _________________.                         
rúa_________________
nº            _________________, provincia………………, país……….
teléfono_________________

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da execución das obras comprendidas no proxecto de 
______________________________________________________________________
e para cuxos efectos fai constar que:

1º.- Coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos pregos de cláusulas administrativas particulares do presente contrato, así como do proxecto 
e documentación técnica que o integra.

2º.- Acompaña a documentación esixida no prego de cláusulas administrativas particulares.

3º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

a) ___ Non concorre con empresas vinculadas
b) ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s

Denominación
NIF

4º.- Prezo

Ofrece o  seguinte prezo (DATOS SÓ EN NÚMEROS, NON EN LETRA )

A) Prezo sen IVE……………………………  €)
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B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe:…….  %. Importe……… …€

C) TOTAL (A+ B)……………….€
5º.- Declaración responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras

Declara responsablemente que na data de publicación da licitación:

5.1.- O número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal é de ___ persoas.

5.2.- O número particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada   completa  no cadro de
persoal é de ____  persoas,   o   que   representa   un ___ % sobre o número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de 
persoal.

5.3.- O número particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa no cadro de persoal é de___  
mulleres, o que representa un___ % sobre o número global de persoas traballadoras fixas do cadro de  persoal.

(Lugar, data e firma do propoñente)

 Aplicable no presente contrato 1

 x Non aplicable no presente contrato2

6º.- PLAN DE IGUALDADE (márquese o que proceda)

A empresa ten implantado un plan de igualdade
A empresa non ten implantado un plan de igualdade

 x Aplicable no presente contrato3

     Non aplicable no presente contrato4

7º.- Incremento do prazo de garantía

Ofrece un prazo de garantía de ______ anos, o cal supón un aumento do prazo de garantía de _____ anos  respecto ao prazo de garantía que 
figura no presente prego.

 x Aplicable no presente contrato 5

     Non aplicable no presente contrato6

8º.- Proposta de redución de prazos de execución (Só para aqueles contratos nos que se indique na epígrafe 6 do cadro de características do 
contrato (ANEXO I) que este criterio será obxecto de valoración):

Ofrece un prazo de execución de ______ días naturais, o cal supón unha redución 7do prazo de execución de _____ días naturais respecto do 
prazo de execución que figura no proxecto. 8

 Aplicable no presente contrato9

 x Non aplicable no presente contrato10

9º.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE OBRA QUE SE HA 
SUBCONTRATAR

IMPORTE IVE INCLUÍDO NOME OU PERFIL EMPRESARIAL 
DO SUBCONTRATISTA

1
 Dato que ha cubrir a administración 

2
 Dato que ha cubrir a administración

3
 Dato que ha cubrir a administración

4
 Dato que ha cubrir a administración

5
 Dato que ha cubrir a administración

6
 Dato que ha cubrir a administración

7
 Este apartado incluirase na proposta só para aqueles contratos nos que se indique na epígrafe 6 do cadro de características do contrato (ANEXO I) que este criterio será obxecto de valoración

8
 No caso de que no proxecto o prazo de  execución figure por meses, entenderase que cada un destes comprende 30 días naturais

9
 Dato que ha cubrir a administración

10
 Dato que ha cubrir a administración
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TOTAL

10 DECLARA RESPONSABLEMENTE:

1. Que ten a representación da sociedade que presenta a oferta
2. Que conta coa adecuada solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificación correspondente
3. Que conta coas  autorizacións necesarias para exercer a actividade
4. Que non está incurso en ningunha prohibición para contratar 
5. De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP. (Indicar a opción )

a. Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades
b.- Que vai recorrer ás capacidades doutras entidades , comprometéndose  a dispor dos recursos necesarios mediante a presentación para
ese efecto do compromiso por escrito das estas entidades, unha vez sexa requirido pola administración.

6. O seu sometemento ao foro español (só no caso de empresas estranxeiras)  
7. Que está inscrita no Rexistro11:

Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector público número de inscrición ____
Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición ____

                                  de                   de 201_
O LICITADOR (Asinado )

ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO  OU SOBRE ELECTRÓNICO

IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO  OU SOBRE ELECTRÓNICO (1)

•  B. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA E REFERENCIAS TÉCNICAS. CRITERIOS NON AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA 
(ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO B )
•  C. OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C)

(1) Indicar sobre  B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na cláusula 12.

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Tendo  en  conta  que  o  presente  prego  ten  carácter  de  prego  tipo  que  rexerá  as  obras,  tanto  de  Deputación  como  obras  de  concellos
comprendidas en diversos plans, a puntuación que figura neste parte das seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuación sinalarase a puntuación mínima e máxima que se outorga. Cando un criterio non se valore
indicarase esta circunstancia. 

1º Para cada contrato específico  o órgano de Contratación indicará neste  prego cal  é a puntuación concreta  do correspondente criterio de
valoración.
2º  En todo caso a puntuación atribuída por todos os criterios considerados deberá estar referida a 100 puntos.
3º  De conformidade co disposto no art. 159 LCSP a suma dos criterios determinantes de xuízo de valor non poderán superar os 25 puntos.

FASE I

A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS

a) Plan de control de calidade (cláusula 12 e 15)

Valorarase:
- suficiencia do control de calidade na recepción de materiais en obra
- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos
- adecuación da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra

Puntuación específica para este contrato: 

11
 Obrigatorio a partir do 9 de setembro de 2018
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b) Programa de traballo (cláusula 12 e 15):

Valorarase:
- análise correcta do ámbito de actuación
- análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos pre-existentes ou persoas
- descrición técnica adecuada dos traballos que se han realizar
- disposición adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra, guindastres, colectores, maquinaria, etc.)
- circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra
- calidade suficiente dos materiais que se han empregar en obra
- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT
- adecuación dos medios humanos asignados á obra, por riba dos mínimos indicados no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas 
particulares
- adecuación dos medios materiais asignados á obra por riba dos mínimos indicados no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas 
particulares

Puntuación específica para o presente contrato: 

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas  que  presenten  un programa de  traballo  que  presentan  unha   definición  completa  con  total  ou suficiente
adaptación á obra

Ata 100%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á
obra

Ata 65%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra Ata 30%

Ofertas  que  presenten  un  programa  de  traballo  que  presentan  unha  definición  parcial  con  insuficiente  ou  nula
adaptación á obra

0%

c) Programa de actuación ambiental (cláusula 12 e 15):

Valorarase
- análise correcta da relación da obra co medio 
- análise correcta das posibles afeccións ambientais
- descrición axustada das medidas de control e corrección previstas
- adecuación das medidas de reciclaxe de residuos sólidos e líquidos
- xustificación da certificación ambiental dos materiais que se han empregar
- axuste das medidas de aforro enerxético que se han adoptar
- axuste das medidas de recuperación e rexeneración ambientais que se han adoptar ao final da obra
- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se han realizar
- descrición adecuada das entulleiras e centros de xestión de residuos
- axuste dos medios humanos asignados á xestión ambiental, na empresa e na obra 

 Puntuación específica para este contrato: 

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA 
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN AMBIENTAL que presentan unha  definición completa con total ou
suficiente adaptación á obra

Ata 100%

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á
obra

Ata 65%

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á
obra

Ata 30%

Ofertas  que  presenten  unha  actuación  ambiental  que  presentan  unha  definición  parcial  con  insuficiente  ou  nula
adaptación á obra

0%

d) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 12 e 15):
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CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA 
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha  definición completa con total
ou suficiente adaptación á obra Ata 100%
Ofertas  que presenten un plan de control  interno de calidade que presentan unha definición completa  con
insuficiente adaptación á obra Ata 65%
Ofertas  que  presenten  un  plan  de  control  interno  de  calidade  que  presentan  unha  definición  parcial  con
suficiente adaptación á obra Ata 30%
Ofertas  que  presenten  un  plan  de  control  interno  de  calidade  que  presentan  unha  definición  parcial  con
insuficiente ou nula adaptación á obra 0%
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Puntuación específica para o presente contrato: 

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha  definición completa con total
ou suficiente adaptación á obra

Ata 100%

Ofertas  que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición completa  con
insuficiente adaptación á obra

Ata 65%

Ofertas  que  presenten  un  esquema  do  plan  de  seguridade  e  saúde  que  presentan  unha  definición  parcial  con
suficiente adaptación á obra

Ata 30%

Ofertas  que  presenten  un  esquema  do  plan  de  seguridade  e  saúde  que  presentan  unha  definición  parcial  con
insuficiente ou nula adaptación á obra

0%

EXCLUSIÓNS

As empresas que non superen a puntuación mínima do 50% dos puntos asignados na FASE 1  coa suma da puntuación correspondente aos
criterios de valoración: plan de control de calidade, programa de traballo, programa de actuación ambiental, esquema do plan de seguridade e
saúde, non continuarán no proceso selectivo, quedando excluídos da segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE II.- CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

II.1. OFERTA ECONÓMICA

Oferta Económica:
Puntuación específica para este contrato: 

De  acordo  coa  fórmula  elaborada,  a  pedimento  da  Deputación  Provincial  da  Coruña,  pola  Facultade  de  Matemáticas  da  USC,  a  súa
desagregación, explicación da fórmula e aplicación para o seu coñecemento figura no anexo VIII e na seguinte ligazón: 
https://www.dacoruna.gal/valoracion/

II.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO 

II.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relación co persoal global da empresa.

Puntuación específica para o presente contrato: 

O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a documentación que inclúa no arquivo ou sobre electrónico C, (cláusula 12) conte
cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en relación co
total  de  persoas  traballadoras  (homes  e  mulleres)  do  persoal  recibirá  a  máxima  puntuación;  o  resto  dos  licitadores  puntuaranse
proporcionalmente.

II.2.2. Porcentaxe de mulleres en relación co persoal global da empresa

Puntuación específica para o presente contrato: 

O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a documentación que inclúa no arquivo ou sobre electrónico C, (cláusula 12) conte
cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en relación co
total  de  persoas  traballadoras  (homes  e  mulleres)  do  persoal  recibirá  a  máxima  puntuación;  o  resto  dos  licitadores  puntuaranse
proporcionalmente.

II.3 IGUALDADE

Existencia de plan de igualdade na data de publicación da licitación
Puntuación específica para o presente contrato: 

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estará obrigada a manter os parámetros de igualdade durante o prazo
de execución do contrato.
A empresa que conte con plan de igualdade obterá a máxima puntuación deste  criterio,  a empresa que non conte con plan de igualdade
cualificarase con 0 puntos.

II.4 INCREMENTO DO PRAZO DE GARANTÍA 

Puntuación específica para o presente contrato: 

Daráselle a máxima puntuación ao licitador  que oferte o maior incremento do prazo de garantía  e ao resto dos licitadores asignaráselle a
puntuación que corresponda  como consecuencia da aplicación da proporción correspondente á súa oferta.
Só se valorarán a ampliación do prazo de garantía ata un máximo de 5 anos (é dicir, o prazo inicial de 1 ano máis 4 anos).
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Se algunha oferta presenta maior prazo de garantía do previsto no parágrafo anterior terán 0 puntos. No entanto, aínda que se puntúe con 0
puntos, caso de resultar adxudicataria, a empresa deberá cumprir o prazo de garantía máximo de 5 anos.

II.5 - REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARÁCTER ESPECIFICO SÓ APLICABLE A AQUELES CONTRATOS NOS QUE QUEDE
ESPECIFICADO NA EPÍGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO (ANEXO I).

Proposta de redución de prazos de execución (cláusula 12 do presente prego): 

Puntuación: 
Non se admitirán reducións de prazo superiores a un 50% e as que incorran nesta circunstancia terán 0 puntos. No entanto,  aínda que se
puntúan, con 5 puntos as ofertas anteriormente indicadas, caso de resultar adxudicatario deberán executar a obra co 50% de redución do prazo.
Tomaranse en consideración só as ofertas de redución de prazo que resulten debidamente xustificadas.
Puntuación máxima
Calcularase, en primeiro lugar, a diferenza entre os valores máximo e mínimo de redución de prazos, medidos en días naturais, que representen 
as ofertas consideradas.
A porcentaxe que signifique esta diferenza con relación ao prazo de proxecto servirá para fixar proporcionalmente o número natural máximo de
puntos que se ha adxudicar por este concepto. 
Desta forma que, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% corresponderá un máximo de 2 puntos; para unha porcentaxe superior ao 5% e
inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e así sucesivamente, ata un máximo de 10 puntos.
Proceso de puntuación
A continuación, calcularase a media aritmética de todas as reducións de prazo en consideración.
Asignarase 1 punto ás proposicións que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da puntuación máxima adxudicable ás que igualen a media
aritmética anterior, e un 100% ás que signifiquen a redución máxima. Ás ofertas que representen reducións situadas no intermedio dos 2 tramos
así configurados puntuaráselles proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.
Para este segundo proceso de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto lle correspondan.
Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de redución de prazo que non se consideraron debidamente xustificadas.
Nos casos de proposición única presentada debidamente  xustificada que non  exceda  do prazo sinalado en proxecto  ou dun conxunto de
proposicións que signifique diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto.
Para ilustrar este proceso, incorpórase o seguinte gráfico:

O MEDIA MÁXIMA

REDUCIÓNS DE PRAZOS
PUNTOS MÁX.   80% MÁX. 

ANEXO  V:  MEDIOS  PERSOAIS  E  MATERIAIS  REQUIRIDOS  PARA  A EXECUCION  DA  OBRA.  DOCUMENTO  QUE  HA  CUBRIR  A
ADMINISTRACIÓN.

(Cláusula 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS
2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS AUXILIARES

Os licitadores deberán presentar unicamente a declaración, axustada ao modelo indicado na cláusula 12.A.2 e o licitador que presente a mellor
oferta deberá presentar este documento, coa documentación xustificativa, de acordo co sinalado na cláusula 16 e 12.A.2.

Os medios persoais e medios materiais mínimos que se indican no proxecto técnico.

Anexo VI.

ESPECIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS  DO CONTRATO ESTABLECIDAS NO PRESENTE PREGO. DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A
ADMINISTRACIÓN.
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De acordo co establecido no art. 204 LCSP poderán ser obxecto de modificación:

1.- por razóns de interese público, 
2.- ata un máximo do 20 %,do prezo inicial
 
As seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificable Descrición da modificación Cuantificación estimada

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato

Anexo VII

SEN CONTIDO

Anexo VIII

                   

Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela12

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS
2018

1. Notacións

 P : prezo de licitación, 

 Pe : prezo de licitación, 

 n : Número de ofertas, 

 1 2 nO O … O, , ,
: valor das n  ofertas, 

 1 2 nR R … R, , ,
: redución de prazos das n  empresas (en días naturais), 

 mO
: media das ofertas presentadas ( 1

1 n

m i
i

O O
n =

= �
),

 mR
: media das reducións de prazos presentadas ( 1

1 n

m i
i

R R
n =

= �
),

 max minR R,
: redución de prazos máxima e mínima, 

 1 2 nB B … B, , ,
: baixas absolutas (

1i iB P O i … n= - , = , ,
), 

 mB
: baixa porcentual media ( 1

1 n

m i m
i

B B P O
n =

= = -�
), 

 1 2 nb b … b, , ,
: baixas porcentuais con respecto a P  (

100i
i

B
b

P
=

, 
1i … n= , ,

), 

12
 Investigadores

  Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC
  José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo
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 max minb b,
: baixas porcentuais máxima e mínima, 

 mb : baixa porcentual media ( 1

1
100

n
m

m i
i

B
b b

n P=

= =�
), 

 maxV
: máxima valoración posible, 

 maxW
: máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas, 

 maxVr
: máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentadas, 

 iV
: valoración económica da oferta i -ésima entre 0  e maxW

, 
1 ,i … n= , ,

 iVr
: valoración da redución de prazos i -ésima entre 0  e maxVr

, 
1 .i … n= , ,

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían  a ofertas superiores ao prezo de licitación (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas ib  son iguais ou maiores que cero.
Igualmente, como as reducións de prazos negativas corresponderían a prazos superiores ao prazo de execución do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as

reducións de prazos iR
 son iguais ou maiores que cero e menores que o prazo de execución Pe .

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas
2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima

 Se 
15maxb <

 entón 

max max0,7 .
15
maxb

W V=

 Se 
15 25maxb� <

 entón 

max max max

15
0,7 0,3 .

10
maxb

W V V
-

= +

 Se 
25maxb �

 entón max max .W V=

2.2. Valoración económica entre 0  e maxW

A  puntuación iV
 da oferta i -ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por interpolación a tramos do xeito seguinte (véxanse as figuras 1 a 3): 

 Se 

610maxb -�
 entón 

0.iV =

 Se 

610 15maxb- � <
 entón 

max0,7 .
15

i
i

b
V V=

 Se 
15 25maxb� <

 entón

1. Se 
15ib �

entón 
max0,7

15
i

i

b
V V= ,

2. Se 
15ib >

entón 
max max

15
0,7 0,3 .

10
i

i

b
V V V

-
= +

 Se 
25maxb >

 entón

1. Se 
15ib �

entón 
max0,7

15
i

i

b
V V= ,

2. Se 
15ib >

entón 

max max
max

15
0,7 0,3 .

15
i

i

b
V V V

b

-
= +

-

Nótese que a puntuación máxima maxV
 só se atinxe se a baixa máxima ( maxb

) é igual ou superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración máxima.  
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Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación tense 1 2 0n m maxb b … b b b= = = = = =
 polo que as valoracións anteriores

non son válidas (téñense divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula  (
0iV =

) . Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas

son todas moi pequenas aínda que non sexan exactamente cero. Por iso, propoñemos  dar unha puntuación nula a todas as ofertas  sempre que 

610maxb -�
. 

Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se 
15maxb <

.

Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se 
15 25maxb� <

.

Figura 3: Representación gráfica das puntuacións se 
25maxb �

.

Luis Jaime Rodríguez Fernández
Xefe do Servizo de Patrimonio e Contratación 
Deputación Provincial da Coruña
18 de maio de 2018

Santa Comba, 22 de agosto de 2019
O alcalde
David Barbeira García

(Documento que se asina electronicamente”

2   Aprobar o expediente de contratación, mediante o procedemento  aberto simplificado (con
pluralidade  de  criterios  de  adxudicación  con  aplicación  de  xuízos  de  valor  e  criterios  de
apreciación automática)", non suxeito a unha regulación harmonizada, e a tramitación ordinaria,
do contrato da obra: Reparación asfáltica viales en la parroquia de San Pedro de Cícere, cun
valor estimado de 30779,26 € e de IVE 6463,64 €, cun importe total do contrato de 37242,9 €
(trinta e sete mil douscentos corenta e dous euros con noventa céntimos de euro).

3   Abrir o procedemento de adxudicación do contrato indicado arriba. 

4  Autorizar  o gasto de  37242,9 € para contratar  a  obra  Reparación asfáltica viales en la
parroquia de San Pedro de Cícere, con cargo á partida orzamentaria e ao financiamento que se
indica:

Obra Reparación asfáltica viales  en la parroquia de San
Pedro de Cícere

Plano
Plano provincial  de cooperación
ás  obras  e  servizos  de
competencia  municipal,  Plan
Único  de  concellos  2019
(POS+2019)

Páxina 33 de 34

C
V
D
:
 
9
R
I
k
j
c
R
X
9
f
N
W
p
2
n
u
d
G
G
o

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
D
a
v
i
d
 
B
a
r
b
e
i
r
a
 
G
a
r
c
í
a
 
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
9
/
0
9
/
2
0
1
9
 
1
4
:
5
2
:
0
0
)
 
,
 
 
A
n
a
 
B
e
a
t
r
i
z
 
O
v
e
j
a
 
V
i
l
l
a
f
a
ñ
e
 
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
9
/
0
9
/
2
0
1
9
 
1
5
:
1
5
:
0
0
)
 

D
e
c
r
e
t
o
 
N
º
:
 
1
1
4
3
/
2
0
1
9
 
-
 
F
e
c
h
a
 
d
e
 
d
e
c
r
e
t
o
:
 
1
9
/
0
9
/
2
0
1
9

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



Financiamento Retención de crédito e partida orzamentaria

Xunta  
Galicia

Deputaciión 
A Coruña

Concello
Fondos propios

Data 
Retención crédito

Partida orzamentaria 
e referencia

0 € 37242,9€ 0 € Data do RC: 22/08/2019
Operación núm.:  220190008961

Partida: 453.61900
Referencia/s núm.: 22019000992 

5  Publicar  un  anuncio  de  licitación  no  Perfil  de  Contratante,  integrado  na  Plataforma  de
contratación do Sector Público, co contido que sinala o anexo III da LCSP e ao abeiro dos
artigos 135.1 e 159.2 LCSP.

6    O responsable do contrato será o alcalde. O/a substituto/a, o/a concelleiro/a no/a que
delegue. A unidade tramitadora: departamento de Contratación.

7   Publicar a composición da mesa de contratación no Perfil de Contratante, por medio da
Plataforma de Contratación do Sector Público, ao abeiro do artigo 63.5 da LCSP.

8   Nomear como director da obra e coordinador de seguridade e saúde ao enxeñeiro técnico
industrial, Jesús Manuel Mallo Puga, da empresa  Átomo Estudio Técnico, SL  (ATOMO, SL,
con CIF núm. B70302260), que asumirá as tarefas propias da dirección da obra, a coordinación
de seguridade e saúde e as que se sinalan nos artigos 237 e seguintes da LCSP, no entanto
non se contrate este tipo de contrato de servizos de acordo coa lexislación vixente.

Santa Comba,  na data da sintura dixital

Dou fe
O alcalde A secretaria xeral en acumulación de funcións

(PR da DXAL do 02/08/2019)

David Barbeira García Ana Beatriz Oveja Villafañe

(Documento que se asina electronicamente)
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