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INFORME DE VALORACIÓN ECONÓMICO-GLOBAL  

Expediente: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DEL 
PUENTE SOBRE EL RÍO MONEGRILLO. LÍNEA 
MADRID-BARCELONA. TRAMO TORRALBA-
CALATAYUD. P.K. 221+627 
 
EXPEDIENTE: 3.22/27507.0091 

Plazo de ejecución del contrato 4 meses y 23 días 

Presupuesto de licitación: 
(A) Base Imponible IVA (21%) Total con IVA 

298.648,26€ 62.716,13€  361.364,39€ 

(B) 
Valor estimado de:  

Prórrogas: ……………… € (Sin IVA) 

Modificados: ……………… € (Sin IVA) 
Suministros 1: ……………… € (Sin IVA) 
Servicios  1: ……………… € (Sin IVA) 
2 ... ……………… € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato (A+B): 298.648,26 € (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación Criterios de Adjudicación / Aspectos de la Negociación 

 Abierto 
 Abierto Simplificado 

 Restringido 
 Licitación con Negociación 
 Negociado sin Publicidad 

 Diálogo competitivo 

 Un solo criterio 

  Varios criterios: 
       Con Comité de Expertos 

       Sin Comité de Expertos 
 Aspectos técnicos / económicos objeto de negociación 

 

Antecedentes 

- Proposiciones presentadas: 

A continuación, se listan las cuatro (4) empresas que han presentado la proposición: 

 

1. RETINEO INGENIERÍA 
2. AUDECA SLU 
3. ESTRUCTURAS TÉCNICAS Y SERVICIOS DE REHABILITACIÓN, S.L. 

4. IMESAPI SA 

 

- Proposiciones admitidas: 

Examinada por los miembros de la mesa de contratación la documentación administrativa 

presentada por todos los licitadores, se ha considerado bastante y suficiente, de acuerdo con 
lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares que rige el concurso por lo que se 

admiten todas las ofertas. 

 

- Fecha del informe técnico: 11/11/2022 

 

- Fecha de la apertura de las ofertas: 15/11/2022 

 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: D

T
C

63
V

1D
7J

W
JB

A
N

E
W

R
51

G
28

60
4

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 L9_LC.20-FE 

 
  
 

 

    

 

Evaluación de Ofertas: 

 

• Valoración técnica  

Se adjunta el cuadro resumen con las conclusiones obtenidas en el Informe de Valoración 
Técnica de criterios evaluables mediante un juicio de valor (LC.17): 

 

Licitador 

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS 
Valoración 

técnica total   de 
la oferta 

Valorables mediante 

fórmulas 

(LC.19) 

NO Valorables mediante 

fórmulas  

(LC.17) 

Valoración Comité de 

Expertos (en su caso) 

RETINEO INGENIERÍA - 47,89 - 47,89 

AUDECA SLU - 36,07 - 36,07 

ESTRUCTURAS 
TÉCNICAS Y SERVICIOS 

DE REHABILITACIÓN, 

S.L. 

- 39,41 - 39,41 

IMESAPI, SA - 36,69 - 36,69 

 

- Umbral técnico: 30 puntos 

- Todos los Licitadores superan el umbral técnico 

 

• Puntuación oferta Económica 

 

A continuación, se relacionan los licitadores, el importe y plazo ofertado, la baja y la 
puntuación de cada uno de ellos: 

 

Licitador Oferta Baja (%) 

RETINEO INGENIERÍA 291.630,02€ 2,35 

AUDECA SLU 290.345,84€ 2,78 

ESTRUCTURAS TÉCNICAS Y 
SERVICIOS DE REHABILITACIÓN, 
S.L. 

287.093,52€ 3,87 

IMESAPI, SA 284.641,66€ 4,69 

 

- Baja media: 3,42% 

- Baja de referencia: 18,03% 

- Ninguno de los licitadores presenta oferta incursa en presunción de valores anormales 
o desproporcionados. 
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Cuadro de Puntuación Económica-Global 

 

En el cuadro siguiente se detallan, de las ofertas no excluidas, las puntuaciones económicas, 
las puntuaciones técnicas totales y las puntuaciones globales correspondientes a cada 
licitador: 

 

Licitador 
Puntuación Técnica 

Total 
Puntuación 

Económica Total 
Puntuación 

Global 

Orden 

Clasificatorio 

RETINEO INGENIERÍA 47,89 38,30 86,19 3 

AUDECA SLU 36,07 42,54 78,61 4 

ESTRUCTURAS TÉCNICAS 

Y SERVICIOS DE 
REHABILITACIÓN, S.L. 

39,41 49,44 88,85 1 

IMESAPI, SA 36,69 51,00 87,69 2 
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FIRMAS

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

INFORME DE VALORACIÓN ECONÓMICO-GLOBAL 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO MONEGRILLO. LÍNEA MADRID-
BARCELONA. TRAMO TORRALBA-CALATAYUD. P.K. 221+627 

 

EXPEDIENTE: 3.22/27507.0091 
 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone   Firma:    José Ignacio Serrano López cargo:  Técnico de Obras de Infraestructura 

VºBº Firma:    Carlos Sarabia Vives  cargo:   Jefe de Área de Proyectos y Obras  

VºBº Firma:    Ignacio Meana Martínez cargo:   Subdirector de Infraestructura y Vía 

VºBº  Firma:    Eugenio Nasarre Serrano cargo:   Director Técnico 

Conforme Firma:    Ángel Contreras Marín 
cargo:   Director General de Conservación y 
mantenimiento 
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NOTA DE SUBSANACIÓN INFORME ECONÓMICO GLOBAL 

3.22/27507.0091 

 
De: Carlos Sarabia Vives  Para: DIRECCIÓN DE COMPRAS Y 

         CONTRATACIÓN 
Jefe de Área de Proyectos y Obras 

 

30 de noviembre de 2022 

Buenos días. 

Advertimos un error en el apartado Puntuación oferta Económica del Informe 
Económico Global del expediente: 

 
 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO MONEGRILLO. LÍNEA  

MADRID-BARCELONA. TRAMO TORRALBA-CALATAYUD. P.K. 221+627 
 
En dicho informe se afirma lo siguiente: 
 
- Baja media: 3,42% 
- Baja de referencia: 18,03% 
 
 
Sin embargo, lo que debería figurar es: 
 
- Baja de referencia: 3,42% 
- Límite de temeridad: 18,03% 

 
 
 

Lamento las molestias que esto haya podido causar. 
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