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ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 
 

Denominación del Expediente: 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA EN LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 
REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA ESTACIÓN DE GRISÉN 

Plazo de ejecución del contrato Veintisiete (27) meses 

Presupuesto de licitación: (A) BASE IMPONIBLE IVA: (21 %) TOTAL CON IVA 

 716.764,10 € 150.520,46 € 867.284,56 € 

 
(B) 

Importe máximo de: 

Prórrogas: 0,00 € (Sin IVA) 
Modificados: 0,00 € (Sin IVA) 
Suministros: 0,00 € (Sin IVA) 
Servicios: 0,00 € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato (A+B): 716.764,10 € (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación Criterios de adjudicación 

 Abierto 
 

ø Un solo criterio 
 Varios criterios (mejor relación calidad- precio) 
 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del presente contrato es la prestación de la Asistencia Técnica para el Control y 
Vigilancia, así como los medios técnicos y materiales necesarios durante la ejecución del 
contrato de la obra siguiente: 

• PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA ESTACIÓN DE GRISÉN  

El objeto de contrato es la prestación de los servicios necesarios para el control y vigilancia 
durante la reordenación de la configuración de la playa vías y andenes de la estación de Grisén 
para incrementar sus prestaciones ferroviarias. Incluye asimismo la adecuación del sistema 
eléctrico de tracción a la nueva geometría, la renovación de aquellos componentes de la 
superestructura cuya vida útil ha sido agotada, así como otras obras de carácter 
complementario. 

La estación de Grisén se encuentra situada en el P.K. 314,643 de la línea L 200 -Madrid a 
Barcelona- y en ella se inicia la Línea 702 -Grisén a Cabañas de Ebro- que constituye la rama 
de un triángulo que hace posible circular directamente entre las líneas Madrid-Barcelona -
desde su lado Madrid- y Zaragoza-Castejón de Ebro. Cuenta con vías de apartado, así como 
con un apartadero industrial de la factoría automovilística Opel. 

Para ello se realizarán las siguientes actuaciones: 

• Supresión del actual paso a nivel entre andenes mediante la construcción de un nuevo 
paso inferior completamente equipado. 

• Adecuación de la configuración de la playa de vías y su trazado para incrementar 
sustancialmente la velocidad de circulación de los trenes de viajeros que prestan servicio 
entre Madrid y Navarra/País Vasco/La Rioja contribuyendo así a reducir su tiempo de 
viaje. 

• Reordenación y ampliación de las vías de apartado para introducir dos de ellas -vías 3A 
y 3B con 750 m de longitud de vía útil, así como para una más flexible operación de las 
maniobras asociadas a los tráficos con el apartadero industrial. 
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ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

• Ampliación de la plataforma para acomodar las necesidades de espacio adicional 
asociado a la nueva configuración de vías. 

• Adaptación de la red de drenaje en las zonas en que se amplía la plataforma a la nueva 
configuración de la infraestructura incluyendo tanto obras de drenaje longitudinal como 
transversal. 

• Construcción de dos muros de contención de tierras en las zonas donde se amplía el 
terraplén y la plataforma. 

• Adaptación y refuerzo de la estructura del paso inferior existente como consecuencia de 
la reordenación y mejora de la geometría de las vías sobre el mismo. 

• Reparación de daños superficiales en la estructura sobre el Canal Imperial de Aragón. 

• Sustitución de desvíos, escapes y otros componentes de la superestructura para mejorar 
las condiciones de circulación y fiabilidad, así como renovar aquéllos que han agotado 
ya su vida útil: balasto, traviesas -sustitución por traviesas monobloque polivalentes- 
y carriles -carriles de 60 kg/m salvo en las vías de apartado pares en que se emplean 
traviesa monobloque polivalente de 54 kg/m-. 

• Modernización integral del sistema de electrificación para tracción adecuándolo a la 
nueva configuración de vías y sustituyendo los pórticos funiculares por otros de tipología 
rígida mejorando a su vez su fiabilidad. 

• Tratamiento de andenes consistente en la elevación de su cota -hasta los 76 cm, una 
nueva localización del andén central -entre las vías 1 y 3- mejorando su funcionalidad 
y nivel de accesibilidad, y la reconstrucción del andén principal junto al edificio de 
viajeros para mejorar su geometría y equipamiento haciéndolo más funcional y 
accesible. 

• Construcción de un nuevo paso inferior entre andenes dotado de escaleras y rampas y 
completamente equipado. 

• Reubicación de las instalaciones de iluminación del recinto adecuándolo a la nueva 
configuración de vías. 

• Obras complementarias consistentes en la ampliación del cerramiento actual de la 
estación, disposición de vías mango de seguridad, construcción de toperas, así como 
otras de carácter menor para lograr una completa funcionalidad de la estación y unas 
condiciones adecuadas para una ejecución segura y eficiente de las obras. 

• Dentro del ámbito de actuación del Proyecto no se incluye la renovación de vía 1 y 2 de 
la línea L200 entre las encarriladoras previas al viaducto metálico sobre el Canal Imperial 
de Aragón, con lo que no se realizarán trabajos sobre dicho viaducto. 

Dichos trabajos comprenderán todas las tareas de asistencia técnica que necesite el Director 
del Contrato para el cumplimiento de sus funciones durante las actividades previas al inicio, 
durante la ejecución, pruebas y puesta en servicio, y las tareas de pre-mantenimiento 
necesarias hasta la puesta en servicio, así como ensayos si fueran necesarios. 

 
Los principales trabajos a llevar a cabo por la AT, de acuerdo con el Responsable de Contrato, 
serán los siguientes: 

• Trabajos previos a la ejecución de las obras: 

a) Informe del Proyecto 

b) Informe de Replanteo 

c) Informe de Expropiaciones 

d) Servicios afectados 
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e) Plan de Control de Calidad, Plan de control de la AT 

f) Plan de Obra 

g) Gestiones delegadas con otras administraciones 

h) Medio Ambiente 

i) Materiales 

j) Seguimiento presupuestario 

 

• Trabajos durante la ejecución de las obras: 

a) Supervisión de la ejecución 

b) Control geométrico y cualitativo de las Obras. Plan de Control de Calidad 

c) Control cuantitativo de la Obra 

d) Materiales 

e) Seguimiento del Plan de Obra 

f) No conformidades 

g) Servicios afectados 

h) Expropiaciones 

i) Gestiones delegadas ante terceros 

j) Medio Ambiente 

k) Imprevistos en la Obra 

l) Actas 

m) Informe semanal 

n) Informe Mensual 

o) Informe específico sobre aspectos concretos de la Obra realizado por un equipo de 
asesores 

p) Otros Informes 

q) Seguimiento presupuestario 

r) Incidencias contractuales del contrato de obra 

• Trabajos previos y posteriores a la recepción y entrega de las obras. 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO. 
2.1 Justificación de la necesidad e idoneidad. 

Este contrato pretende cubrir una necesidad transitoria, debido al previsto inicio de los 
trabajos para la remodelación de la estación de Grisén, en el ámbito de la Subdirección de 
Operaciones de Red Convencional Noreste, que actualmente se encuentran en fase de 
licitación. 

Dadas las características de los trabajos a ejecutar, es imprescindible que la Dirección 
Facultativa cuente con un equipo de Asistencia Técnica suficiente para el control y seguimiento 
de las obras. Así, la Asistencia Técnica se justifica por la necesidad de asegurar la correcta 
realización de las obras objeto de control y vigilancia, así como el cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la documentación contractual del contrato de obras, en los 
Proyectos Constructivos y demás normativa vigente, y, en general, cuantas actividades sean 
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propias del control, supervisión, seguimiento y desarrollo de las obras definidas para este 
contrato. 

2.2. Justificación de la insuficiencia de medios (en caso de servicios). 
Se plantea el presente contrato de servicios al considerar necesario contratar un servicio de 
asistencia especializada para la ejecución de los trabajos. 

La complejidad y alcance de los trabajos requiere tanto de la participación de técnicos 
especializados, como de medios materiales y equipos de los que no dispone la Subdirección 
de Operaciones RC Noreste.  

La necesidad de personal no tiene carácter permanente y concluirá a la finalización de los 
trabajos. 

 
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA Y DE ADJUDICACIÓN. 

3.1. Justificación del Procedimiento de adjudicación  
Se considera el procedimiento ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN como el más 
adecuado para garantizar la relación calidad/precio más idóneo en la prestación, al 
seleccionar la mejor oferta que cumpla con ambos requisitos conforme a lo establecido en la 
LCSP 9/2017. 

3.2. Justificación de los criterios de adjudicación. 
Al tratarse de un servicio de Asistencia Técnica, en el que se solicita principalmente personal, 
se establecen los siguientes criterios de adjudicación: 

• Criterios evaluables mediante un juicio de valor: ponderación (PCJV) 49 % 
• Criterios cuantificables mediante fórmulas: ponderación (PCCF) 51 %, de los cuales: 
• 49% el precio (POEc) 
• 2% función de la experiencia del equipo asignado (POEx), de la siguiente forma: 

Por los años de experiencia del equipo humano ofertado, por encima del requerido, se 
asignarán 
• Un (1) Técnico Responsable de Unidad, con conocimientos en estructuras que permita 

obtener las competencias y conocimientos técnicos para evaluar la idoneidad de los 
trabajos de ejecución de estructuras en el ámbito de obras ferroviarias. Especialista 
con EXPERIENCIA desarrollada en proyectos de construcción y obras de ferrocarril 
similares superior a 10 años (1 punto). 

• Un (1) Técnico de Apoyo, perfil con conocimientos técnicos que permitan evaluar la 
idoneidad de los trabajos de material de vía y procedimientos constructivos para el 
montaje de vía sobre una plataforma ferroviaria con EXPERIENCIA desarrollada en 
trabajos similares superior a 8 años (0,5 puntos) 

• Un (1) Técnico de Electrificación, perfil con conocimientos técnicos que permiten 
evaluar la idoneidad de los trabajos de sistemas de transporte de energía mediante 
línea área de contacto (catenaria) con EXPERIENCIA desarrollada en trabajos de 
electrificación similares superior a 8 años (0,25 puntos) 

• Supervisor BIM, si el supervisor BIM del adjudicatario del contrato tiene al menos 5 años 
de experiencia trabajando en proyectos con metodología BIM (0,25 puntos). 

 
 

3.3. Justificación de los criterios de solvencia. 

Los criterios de solvencia seleccionados permitirán apreciar de los empresarios licitadores sus 
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad para el buen ejercicio de los 
trabajos objeto de la presente contratación.  

La solvencia económica y financiera del empresario licitador se acreditará mediante los 
criterios indicados en el punto 8.2. 

Las empresas que liciten quedan obligadas a cumplir con los requisitos de Solvencia Técnica, 
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presentando en su oferta documentación suficiente para acreditar que cuenta con los medios 
suficientes, garantizándose así que pueden acometer una correcta ejecución del servicio de 
acuerdo con los términos del contrato. Los criterios de solvencia técnica o profesional han sido 
elegidos conforme al artículo 90 de la LCSP, y son los indicados en el punto 8.2. 

Con los criterios seleccionados se considera garantizado el principio de libertad de acceso a 
las licitaciones, la no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, la salvaguarda 
de la libre competencia y la selección de la oferta con mejor calidad-precio. 

Al solicitarse los requisitos de solvencia económica y técnica en los términos de los artículos 
87 y 90 de la LCSP, se garantiza el disponer de los servicios de una empresa que disponga de 
una amplia experiencia en los trabajos requeridos y que cuenta en su plantilla con personal 
técnico suficiente y con amplios conocimientos para realizar los trabajos solicitados, así como 
el material necesario para realizar dichos trabajos de manera satisfactoria y segura. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
4.1. Justificación de la determinación del presupuesto de licitación 

Teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 100 y 101 de la LCSP, se han determinado 
los costes de ejecución en función de las categorías profesionales y experiencia requerida de 
los perfiles necesarios para la realización de los trabajos objeto del contrato. Además, la 
determinación del presupuesto se ha hecho en base al sistema de precios unitarios de otros 
contratos similares en vigor y se ha ajustado a precios de mercado y a la dedicación necesaria 
de cada uno de los perfiles. 

Los precios de los servicios incluyen la cuantificación de todos los costes directos e indirectos, 
entre ellos los gastos de personal, material fungible, equipos y medios de transporte, y en 
general, todos los necesarios para desarrollar los trabajos descritos en el pliego. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

En el apartado 7 de este documento se presentan los costes salariales según convenio de 
referencia (XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería; oficinas de estudios 
técnicos; inspección, supervisión y control técnico y de calidad, registrado y publicado 
mediante Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo). 

No se ha podido determinar la distinción por género que, en todo caso, será la que se derive 
de la plantilla que conforme el contratista. 

 

Costes directos 587.993,52 € 

Costes indirectos (6% sobre costes directos) 35.279,61 € 

Presupuesto Ejecución Material (PEM) 623.273,13 € 

Gastos Generales (9%) 56.094,58 € 

Beneficio Industrial (6%) 37.396,39 € 

Presupuesto Ejecución Contrata (PEC) 716.764,10 € 

IVA (21%) 150.520,46 € 

Presupuesto Base Licitación (PBL) IVA incluido 867.284,56 € 

4.2. Justificación del presupuesto del valor estimado 

El valor estimado del contrato únicamente contempla los importes de licitación contemplados 
en el apartado anterior, no previéndose ningún otro. 
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El valor estimado total del contrato es de SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (716.764,10 €), IVA no incluido. 
 

PRESUPUESTO LICITACIÓN (S/IVA) 716.764,10 € 

Prórrogas: 0,00 € 

Modificados: 0,00 € 

Suministros: 0,00 € 

Servicios: 0,00 € 

TOTAL VALOR ESTIMADO DE CONTRATO 716.764,10 € 

 
4.3. Plan de Contratación. 

¿El contrato se encuentra incluido en el Plan de Contratación de la Entidad? 

ÿ Sí  
 No 

 
5. DISPONIBILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL. 

 

6. DIVISIÓN EN LOTES. 
6.1. La naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes (art. 99.3 y 116.4.g) LCSP): 

ÿ Sí  
 No 

Ninguna de las prestaciones objeto del contrato constituye una unidad funcional, ni se 
configura como una prestación lo suficientemente diferenciada como para representar una 
sustantividad que permite su ejecución por separado.  

6.2. Si la naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes. ¿Se van a establecer 
lotes?:  

 
 No procede 

 
6.3. Límites a la presentación de ofertas y/o adjudicación de lotes:  

 

 No procede 

 

7. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO (CONTRATOS DE SERVICIOS) 

El precio se ha determinado en base al sistema de precios unitarios correspondientes a cada 
una de las partidas que forman parte del presupuesto. Así, atendiendo al artículo 309.1 de la 
LCSP, la determinación del precio queda fijada mediante unidades de ejecución o unidades 

Indicar si toda la documentación de licitación a poner a disposición de los licitadores, 
incluyendo PPT y/o Proyecto, lo está en formato electrónico o digital: 

 Sí 

ÿ No 
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de tiempo. 

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (716.764,10 €), IVA excluido. 

Los precios incluyen gastos de personal, oficina, material fungible, amortización y 
funcionamiento de instalaciones, equipos y medios de transporte, consumo y en general todos 
los necesarios para desarrollar el trabajo descrito en este Pliego, así como los gastos derivados 
de la colaboración en la labor de difusión de imagen y edición de documentos informativos. 

CONCEPTO TITULACIÓN Y EXPERIENCIA  
PRECIO 

UNITARIO 
MEDICION PRECIO 

RECURSOS HUMANOS         

Jefe Unidad (402) Titulado Superior >5 años  
                  

5.320,00 €  27        143.640,00 €  

Técnico de apoyo Titulado Medio >2 años 
                  

3.824,00 €  27        103.248,00 €  

Técnico Electrificación Titulado Medio >2 años 
                  

3.824,00 €  12           45.888,00 €  

Vigilante de obra  Vigilante de Obra > 2 años 
                  

2.537,60 €  54        137.030,40 €  

Supervisor BIM / gestor de la 
información 

Titulado Medio >3 años          3.824,00 €  27     103.248,00 €  

MEDIOS MATERIALES         

Oficina y medios materiales            2.171,70 € 27           58.635,90 € 

Vehículo turismo 
                      

850,00 €  120        102.000,00 €  

Ensayos de control 
                

13.073,80 €  1           13.073,80 €  

Partida alzada a justificar para trabajos adicionales 
                

10.000,00 €  1           10.000,00 €  

  

TOTAL 716.764,10 € 

 
 

Los precios arriba indicados incluyen los gastos generales (9%) y beneficio industrial (6%).  Las 
partidas alzadas se abonarán según establece el art. 154 del Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 

a) Desglose de los costes directos, indirectos, gastos de estructura y beneficio industrial 

El presupuesto del citado expediente se compone de precios unitarios, a continuación, se 
pasa a desglosar el coste del personal que formará parte de la asistencia técnica y que ha 
servido para justificar el precio unitario: 
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  Perfil 
Coste 

Directo 
Anual 

Coste 
Indirecto 

Anual 
Coste Total 

Coste 
Mensual 

sin Gastos 
Generales 

ni 
Beneficio 
Industrial 

Coste 
Mensual 

con Gastos 
Generales 

y 
Beneficio 
Industrial 

P-1 
Titulado Superior 
>5 años  

52.370,80 3.142,25 55.513,04 4.626,09 5.320,00 

P-2 
Titulado Medio 
>2 años 

37.643,97 2.258,64 39.902,61 3.325,22 3.824,00 

P-3 
Titulado Medio 
>2 años 

37.643,97 2.258,64 39.902,61 3.325,22 3.824,00 

P-4 
Vigilante de Obra 
> 2 años  

24.980,48 1.498,83 26.479,30 2.206,61 2.537,60 

P-5 
Titulado Medio 
>3 años 

37.643,97 2.258,64 39.902,61 3.325,22 3.824,00 

Tabla 1: Tarifa horaria por perfil 

 

El coste directo contempla el salario, los costes salariales y todos aquellos costes que se 
imputen directamente al trabajador. 

El coste indirecto contempla aquellos costes que sean necesarios para desarrollar su trabajo, 
tales como el material necesario para el desarrollo del contrato, como servicios de impresión, 

facturas de teléfono, internet, entre otros, lo que supone un 6% sobre los directos.   

Los gastos de estructura contemplados en el cálculo de la base imponible del contrato son 
del 9%, de acuerdo con los criterios generales de Adif en este tipo de contratos de Asistencia 
Técnica, que contemplan los gastos generales de la empresa adjudicataria que son necesarios 
para su actividad, como el personal necesario para el desarrollo del contrato y no adscrito al 
mismo (gerentes, administradores, entre otros) y oficinas centrales, entre otros. 

Por último, el beneficio industrial es del 6%, de acuerdo con el Artículo 131 del RGLCAP y 
que se entiende que es un margen razonable en el desarrollo de esta actividad económica. 

  

b) Desglose de los costes salariales por categorías de convenio 

De acuerdo con la Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el XX Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería 
y oficinas de estudios técnicos, y teniendo en cuenta los costes salariales de los empleados, 
se establece que los salarios y costes salariales de los perfiles de la Asistencia Técnica son: 

  Perfil Salario convenio Costes salariales 

P-1 Titulado Superior >5 años 28.664,13 10.032,45 

P-2 Titulado Medio >2 años 22.224,16 7.778,46 
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ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

P-3 Titulado Medio >2 años 22.224,16 7.778,46 

P-4 Vigilante de Obra > 2 años 15.470,98 5.414,84 

P-5 Titulado Medio >3 años 22.224,16 7.778,46 

Tabla 2: Salario y coste salarial del perfil 

 

No obstante, se entiende que el Salario del Convenio se refiere a personal sin especialización 
ni la experiencia requerida en el PPTP del presente expediente, por lo tanto, los costes 
directos del personal adscrito a la Asistencia Técnica son: 

  Perfil 
Incrementado 

por 
experiencia 

Costes con 
experiencia 

Incremento 
por 

especializaci
ón 

Coste Directo 

P-1 Titulado Superior >5 años  20% 46.435,89 15% 52.370,80 

P-2 Titulado Medio >2 años 15% 34.503,01 10% 37.643,97 

P-3 Titulado Medio >2 años 15% 34.503,01 10% 37.643,97 

P-4 Vigilante de Obra > 2 años  10% 22.974,40 10% 24.980,48 

P-5 Titulado Medio >3 años 15% 34.503,01 10% 37.643,97 

Tabla 3: Coste Directo de los perfiles 

 

Se entiende que, al exigir en el PPTP los años de experiencia necesarios para desarrollar las 
tareas de la Asistencia Técnica, es necesario incrementar el salario y, por tanto, los costes 
salariales un 20% para el personal Titulado Superior, un 15% para para el personal Titulado 
Medio y un 10% para el resto del personal. 

Asimismo, y debido al alto grado de especialización necesario para el buen desarrollo del 
contrato y a la posibilidad de trabajos en horario nocturno / festivo (tal como se indica en el 
PPTP), hace que se incremente el coste directo en función del perfil y la acumulación de 
experiencia, resultando un 15% para el Titulado Superior y un 10% para el resto de personal. 

Los Costes Directos indicados en la tabla 3 son los mismos que se indican en la tabla 1 y, por 
tanto, sirven para determinar los precios unitarios del Contrato objeto de este Expediente. 
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8. SOLVENCIA. 

 
8.1. CLASIFICACIÓN  
 
No procede  

 
8.2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA: 

 
SOLVENCIA REQUERIDA 

 
Solvencia económica, financiera y técnica. 

Los licitadores deberán cumplir con los requisitos de solvencia económica, financiera y 
técnica que se especifican a continuación.  

En fase de licitación, tal y como se especifica en el Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares, será suficiente con que se presente las declaraciones responsables (DEUC y ANEJO 
N.º 2 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC).  

Requisitos mínimos: 

Solvencia económica y financiera: 

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 

disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 

empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el 

anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos 

del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El valor mínimo deberá 

ser, al menos, equivalente a una vez y media el valor estimado del contrato (477.842,73 

€) 

Solvencia técnica: 

• Relación suscrita por un responsable legal de la empresa en la que se recojan los 

principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años, correspondientes al 

mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, en concreto 

asistencia técnica a obras de estaciones de ferrocarril, que incluya importe, fechas y 

beneficiarlos públicos o privados de las mismas.  

• El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución debe ser igual o superior al 

70% de la anualidad media del contrato (222.993,27€). 

Acreditación: 

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar el 
cumplimiento de dichos requisitos conforme se expresa a continuación: 

Solvencia económica y financiera: 

• Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 

Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y, en caso contrario, por las 

depositadas en el registro oficial en que se deba estar inscrito. Los empresarios 
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individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios 

mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

En las U.T.E se contabilizará el volumen anual de negocios, o bien el volumen anual de 
negocios en el ámbito a que se refiera el contrato, como la suma de cada una de las 
empresas componentes. 

Se presentará un documento acreditativo, firmado por el representante legal de la 
empresa, en la que se certifique el cumplimiento del requisito anterior, indicando el 
apartado concreto de las cuentas anuales en el que se pueda comprobar dicho 
cumplimiento. 

Solvencia técnica: 
 

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido 
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario, 
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización 
de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano 
de contratación por la autoridad competente. 

No se precisa Verificación o visado de trabajos por Colegios Profesionales. 

Asimismo, para el supuesto de que se aporte un contrato en el que se haya concurrido en 
UTE, para el cálculo del porcentaje exigido se tomará en cuenta la proporción de la 
participación que tuvo la UTE en relación con el presupuesto de adjudicación del contrato 
aportado. 

A los efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y lo que 
constituyen el objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia del CPV 713560008 

8.3. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR:  

Además de la acreditación de solvencia exigida en el apartado anterior, deberán 
adscribirse a la ejecución del contrato los medios personales y materiales que pasan a 
relacionarse a continuación. 

 
Su adscripción al contrato deberá entenderse con carácter general en régimen de no 
exclusividad, siempre que se mantenga el compromiso inicial de adscripción y prioridad 
de uso y queden garantizadas y resulten satisfechas las necesidades del contrato conforme 
a la planificación y desarrollo   de este. 

 
Solo los medios materiales que se encuentren justificados expresamente en este pliego se 
entenderán de adscripción en régimen de exclusividad. 

 
En cuanto a los medios personales, aquellos perfiles a los que les es asignada una 
dedicación completa deberán entenderse adscritos en exclusividad al presente contrato, 
siendo así por razón de su participación, funciones y responsabilidades en la ejecución 
del objeto del contrato. En este sentido, los perfiles personales relacionados con 
adscripción en exclusiva, y cuya dedicación debe ser completa, responden a las 
características y/o complejidad técnica de esta actuación, por lo que resulta esencial su 
participación en estos términos para garantizar la finalidad básica del cumplimiento del 
objeto del contrato.  

 
En todo caso, el compromiso de adscripción de los medios materiales y personales 
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ofertados y aceptados como garantía de solvencia no implica la imposibilidad de que 
aquéllos no puedan ser sustituidos durante el desarrollo del contrato por otros medios 
con las mismas características tanto propios como de terceros, previa autorización del 
responsable del contrato. 

 
En fase de licitación, tal como se especifica en el Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares, será suficiente con que se presente las declaraciones responsables (DEUC y 
ANEJO Nº2 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC). 
 
• EQUIPO HUMANO 

Se considera que para gestionar correctamente la AT es imprescindible tener los 
conocimientos técnicos que permiten evaluar la idoneidad de los trabajos que se realizan 
en la ejecución de las obras. 

 
El licitador previamente a la adjudicación deberá acreditar la disposición efectiva de dichos 
medios conforme se expresa a continuación: 

• Un (1) Técnico Responsable de Unidad: especialista en estructuras en el ámbito de obra 
ferroviaria y gestión de riesgos. Perfil con conocimientos en la gestión de contratos y 
equipos de trabajo y formación en el área de Análisis y Evaluación de Riesgos y en la 
aplicación del RE (UE) 402/2013, acreditada mediante titulación universitaria Máster 
nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, que permita obtener las competencias y 
conocimientos técnicos para evaluar la idoneidad de los trabajos de ejecución de 
estructuras en el ámbito de obras ferroviarias, tales como, a título enunciativo, sin 
carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería 
Industrial, o equivalente, y con experiencia desarrollada en proyectos de construcción 
y obras de ferrocarril similares durante mínimo cinco (5) años y  con experiencia en el 
área de análisis y evaluación de riesgos durante un mínimo de dos (2) años, y con una 
dedicación exclusiva y permanente durante el plazo del presente contrato. 

• Un (1) Técnico de apoyo: perfil con conocimientos técnicos que permitan evaluar la 
idoneidad de los trabajos de material de vía y procedimientos constructivos para el 
montaje de vía sobre una plataforma ferroviaria, acreditada mediante titulación 
Universitaria mínimo Grado nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, que permita obtener 
dichas competencias y conocimientos, tales como, a título enunciativo, sin carácter 
exclusivo ni excluyente, Ingeniería Civil, o equivalente, y con experiencia desarrollada 
en trabajos similares durante mínimo dos (2) años. 

• Un (1) Técnico de electrificación: perfil con conocimientos técnicos que permitan 
evaluar la idoneidad de los trabajos de sistemas de transporte de energía mediante 
línea área de contacto (catenaria) y acreditada mediante titulación universitaria 
mínimo Grado nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, que permita obtener dichas 
competencias, tales como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, 
Ingeniería Técnica Industrial, o equivalente, y con experiencia desarrollada en trabajos 
de electrificación similares durante mínimo dos (2) años. 

• Dos (2) Vigilantes de obra: vigilantes de Obra con más de dos (2) años de experiencia 
en obras ferroviarias de características similares a la de este proyecto y uno de ellos 
con una dedicación exclusiva y permanente durante el plazo del presente contrato. 

 

Para el desarrollo de las tareas BIM, particularmente la gestión documental dentro del CDE 
de Adif, deberán adscribirse los siguientes medios personales, que desempeñarán las 
tareas y funciones establecidas en el apartado 4.1 del anejo de cláusulas BIM al pliego de 
prescripciones técnicas particulares:  

• 1 Supervisor BIM / Gestor de la información adjudicatario del contrato: 
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Como supervisor BIM será el encargado de la gestión y de los trabajos BIM del contrato, 
deberá ser al menos un titulado universitario de nivel 2 (Grado) del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) o nivel 6 del EQF, con mínimo de 3 
años de experiencia trabajando en proyectos con metodología BIM o dos años de 
experiencia y máster específico acreditable. Y como Gestor de la información, será el 
encargado de la gestión de la información del contrato, con un mínimo de 1 año de 
experiencia trabajando en un CDE y/o en una plataforma informática de gestión y 
almacenamiento de documentación.     

 
ACREDITACIONES:  

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición 
efectiva de dichos medios conforme se expresa a continuación: 

• Relación indicando la composición del equipo que ejecutará el contrato, con 
indicación de su titulación y competencias de cada uno de los miembros del equipo 
propuesto en el ámbito del contrato, así como experiencia. 

• Se presentará una copia del título exigido, así como un CV actualizado firmado por el 
titular. No será admitido el personal que no presente como currículum haber realizado 
trabajos del mismo nivel técnico en proyectos y obras similares a la del objeto de la 
licitación. 

• Para los perfiles en donde se requiera la dedicación exclusiva/a tiempo completo, se 
aportará el correspondiente compromiso de disponibilidad.  
 

 
• MEDIOS MATERIALES 

Deberán adscribirse a la ejecución del contrato los siguientes medios materiales: 

REQUISITOS MÍNIMOS 

En la oferta se deberá garantizar la puesta a disposición del contrato, para los servicios 
requeridos, de los siguientes medios: 

• Una oficina en el municipio del entorno de la obra (Grisén), que deberá disponer de 
sala de reuniones y de los metros cuadrados suficientes según Real Decreto 486/1997 
de 14 de abril, para albergar a todo el personal del contrato y al Director de la Obra, 
en la que se encontrará toda la documentación e información en vías de elaboración 
o redacción. El responsable del Contrato y las personas que con él colaboren tendrán 
acceso libre a dicha oficina y a toda esa documentación en cualquier momento que 
estimen oportuno. 

• Cinco (5) vehículos tipo turismo. 

• Medios informáticos: Se adscribirán al contrato los medios materiales propios 
(hardware y software) a utilizar para la elaboración de la documentación BIM. Las 
características del hardware exigidas serán las que recomienda cada casa comercial de 
software BIM como requisitos mínimos de hardware para poder trabajar en estos 
programas. 

 

ACREDITACIONES: 

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición 
efectiva de dichos medios conforme se expresa a continuación: 
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• Ficha de los vehículos y documentación acreditativa que demuestre el cumplimiento 
de los requisitos solicitados, además de marca, modelo de los vehículos, número de 
matrícula. Dicha documentación acreditativa deberá ser una copia de la 
documentación oficial obligatoria (permiso de circulación, tarjeta técnica, certificado 
de ITV vigente en su caso, certificado de la Póliza vigente del Seguro Obligatorio de 
Vehículos, etc.), o declaración de compromiso de medios. 

•  Documentación de la Oficina. Será necesario disponer de la documentación 
acreditativa del título de propiedad, contrato de alquiler o declaración de compromiso 
de medios, que acredite la libre disposición y uso del espacio en el que se ubique la 
oficina. 

• Medios informáticos. El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación 
acreditará la disposición efectiva de dichos medios mediante la aportación de 
documentación que indique las características de los equipos informáticos y el 
conjunto de software a utilizar, así como facturas, albaranes o documentación 
equivalente que acredite la propiedad o el derecho de uso del hardware y software 
BIM que propone utilizar. 

La adscripción al contrato de los medios humanos y materiales anteriormente 
mencionados, deberán de ser acreditados por el licitador mejor clasificado tal y como se 
señala en dichos apartados teniendo en cuenta que, en caso de que estos medios 
pertenezcan a terceros, el licitador mejor clasificado habrá de aportar, además, 
documentación acreditativa de que puede disponer de dichos medios para la ejecución 
del contrato. 

8.4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (ART. 65.2 DE LA LCSP) 

 Ninguna en especial. 

 

9. GARANTÍAS 

9.1. PROVISIONAL 

ø  Sí  

  No 

9.2. DEFINITIVA 

   Sí 

ÿ No  

9.3. COMPLEMENTARIA 

ø  No 

  Sí    En caso afirmativo, ¿se exige que la garantía complementaria responda del 5% del 
precio de adjudicación? 

           En caso de que la oferta adjudicataria hubiera estado inicialmente incursa en 
presunción de temeridad por su bajo importe, el porcentaje será del 5% del precio de 
adjudicación. 

                     En otro caso, incluir justificación: 
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            En los supuestos en los que el contrato estuviera financiado con fondos de la 
Unión Europea, o pase a serlo durante su ejecución, el adjudicatario deberá constituir 
una garantía complementaria del 5% del precio de adjudicación. Esta garantía 
responderá del cumplimiento por parte del adjudicatario de las especiales 
condiciones de ejecución de estos contratos, así como de los daños y perjuicios que 
la retirada de esos fondos pudiera causar a la entidad, como consecuencia de 
incumplimientos imputables al contratista. 

En el supuesto en el que se elijan las dos opciones, se constituirá una única garantía 
complementaria de 5% del precio de adjudicación del contrato, la cual responderá por las 
dos mencionadas eventualidades.                      

 
10. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y PUNTUACIÓN. 

Criterios de 
valoración 

ø  Un solo criterio de adjudicación: Precio más bajo. 

 Varios criterios de adjudicación: Los descritos en el Apartado siguiente. 

Ponderación 
Criterios de 

adjudicación 

En caso de varios criterios: 

- Criterios evaluables mediante un juicio de valor. Ponderación (PCJV): 
49% 

- Criterios cuantificables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF): 51%, 
de los cuales: 

- 49% el precio. 

- 2% en función de la experiencia del equipo humano. 

Umbral Mínimo 
Criterios 

Cualitativos  

Umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios 
cualitativos: 

ø  No se establece umbral mínimo.   

   Sí se establece un umbral mínimo de puntuación: 30 puntos. 

 
 
11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN. 

 
Criterios cualitativos 

Evaluable mediante 
fórmula (SI/NO) 

Puntuación 

Memoria técnica y programa de trabajos NO 34 

Calidad  NO 4 

Programa de Actuaciones Ambientales NO 4 

Memoria de Seguridad y Salud NO 4 

Tecnología e I+D+I NO 3 

Experiencia equipo humano (según apartado 3.2.) SI 2 

Total Criterios Cualitativos 51 

 

Criterios económicos Evaluable mediante 
fórmula (SI/NO) 

Puntuación 

 

Precio  SI 49 

Total Criterios Cuantitativos 49 
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A)      
MEMORIA Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

  
MEMORIA   

1 Concepción global de la actividad: La memoria técnica deberá describir de forma 
completa, detallada y coherente el alcance del contrato. 

2 Descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos para su 
control y vigilancia. 

3 Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo 
de la asistencia técnica en su control y vigilancia. Establecimiento de métricas y 
sistemas gráficos para comprensión del avance de los trabajos. 

4 Conocimiento del entorno afectado por el desarrollo de los trabajos:  administraciones, 
compañías de servicios, singularidades de la zona.  

5 Propuesta de metodología BIM.  

  PROGRAMA DE TRABAJOS  

6 Programa de trabajos: Se detallará planificación, seguimiento y control de los trabajos. 

7 Planificación de los recursos humanos y materiales de la asistencia técnica. 

B)     CALIDAD 

8 Presentación y estructuración de los recursos. 

9 Plan de control de calidad específico para la AT. Aspectos concretos de las unidades 
más significativas a controlar y normativa técnica aplicable. 

10 Organización dedicada al control de la calidad. 

C)     PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

11 Conocimiento de la legislación ambiental aplicable, análisis de la documentación e 
identificación de los condicionantes medioambientales más importantes. 

12 Conocimiento del entorno, de los condicionantes ambientales que presente el tramo 
objeto del contrato y su problemática: Aportación (descriptiva o gráfica) que pueda ser 
relevante para justificar o explicar la metodología de la actividad que se prevé.  

13 Propuesta de medidas de gestión medioambiental que se tendrán en cuenta durante el 
control y vigilancia.  

14 Descripción de la sistemática de gestión de residuos (papel, cartuchos tóner, etc.) que 
se vaya a aplicar en el contrato, haciendo hincapié a los sistemas de verificación a 
aplicar, y responsables de los mismos. 

D)    MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

15 Conocimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales aplicable en la 
vigilancia de obra, análisis de la documentación e identificación de los riesgos laborales 
más importantes. 

16 Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a 
organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia. 

E)     TECNOLOGÍA e I+D+I 
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17 Tecnologías propuestas para ejecución del servicio. Proyectos de I+D+I. 

A) MEMORIA Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

La memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa 
de Trabajo e, incluso, para la completa explicación de este. 

Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes de la asistencia técnica 
y reflejará un enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de los 
trabajos, tanto en su planificación territorial como temporal, todo ello analizado en 
coherencia con los medios propuestos. 

En el momento de la presentación de la oferta, los licitadores incluirán una propuesta de 
metodología BIM dando respuesta específica a los objetivos y requisitos BIM planteados 
para las fases del contrato definidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares, 
así como en la definición del entorno de trabajo del adjudicatario y de los procedimientos 
de intercambio necesarios. 

La propuesta de metodología BIM se diseñará para dar cumplimiento a los términos fijados 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares y en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares (PCAP/PCP). 

El Programa de Trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

El Licitador realizará una planificación del servicio teniendo en cuenta los equipos 
humanos (sin especificar la experiencia de los mismos) ofertados adscritos a cada una de 
las actividades necesarias para el desarrollo de la Asistencia Técnica. 

El Programa de Trabajo deberá redactarse de modo que el plazo total de la asistencia 
técnica sea el reseñado en el apartado correspondiente del pliego, de modo que contenga 
las inversiones de ejecución por contrata mensuales correspondientes a los trabajos a 
ejecutar en cada mes. Las citadas inversiones mensuales del Programa deberán ser 
compatibles con las anualidades que figuran en el apartado correspondiente del Pliego, 
pudiendo ser tenidas en cuenta las factibilidades legales de incorporación de la anualidad 
de un ejercicio a la propia del siguiente (detracción, siempre dentro del plazo total). 

Todo ello será descrito en un máximo de 50 páginas A4 (sin incluir la documentación 
complementaria necesaria). 

B) CALIDAD 

El Licitador definirá las medidas que propone para controlar y garantizar, por su parte, la 
Calidad de los trabajos en caso de resultar adjudicatario. 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas A4. 

C) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES  

Se expresarán por los licitadores los sistemas de gestión ambiental de la empresa 
aplicables a los trabajos, la propuesta de medidas de gestión medio ambiental, con 
inclusión de los certificados y demás documentos acreditativos de estos requisitos. 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas A4. 

D) MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
El Licitador redactará una memoria de prevención de riesgos y seguridad en la que se 
explicará: 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas A4. 

E) TECNOLOGÍA e I+D+I 
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El Licitador describirá las tecnologías que proponga para la ejecución de los trabajos y la 
utilización de nuevas tecnologías, justificación de la mejora en la calidad y valor técnico 
de los trabajos.  Justificación de conocimiento de soluciones de alta especialización para 
la ejecución de los trabajos objeto del contrato. Justificará la participación del licitador en 
el desarrollo y aplicación nuevas tecnologías I+D+I adecuadas para el contrato 

La extensión máxima de este documento será de 20 páginas A4. 
 

 

12. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE RELATIVO A LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA 

 

13. CONSIDERACIONES DE TIPO SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL 
13.1. Incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 
 
Las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) 

13.2 Como criterios de adjudicación. 

A) Sociales:  NO 

B) Medioambientales:  SI. Para evaluar la mejor calidad-precio, se han incluido como 
criterios cualitativos, consideraciones de tipo medioambiental. 

13.3 Como condiciones especiales de ejecución. 

A) Sociales:  

En aplicación de lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, el contratista estará obligado 
a cumplir las condiciones especiales de ejecución de carácter social que se indican a 
continuación: 

a) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior 
al 20%.  

b) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total 
de nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior a la media nacional en el sector 
correspondiente, siempre que la disponibilidad del mercado laboral en dicho sector lo 
permita.  

c) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores con discapacidad 
igual o superior al 1%, siempre que la disponibilidad del mercado laboral del sector lo 
permita.  

d) Ejecutar el servicio cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos 
laborales. Sin perjuicio de otras responsabilidades por infracción de dichas normas, se 
entenderá incumplido de manera esencial este contrato cuando con ocasión de la 
ejecución del servicio y en el período de un año se hayan impuesto por la Autoridad 

Con respecto a la proposición económica, el área proponente podrá optar entre solicitar al 

licitador la presentación únicamente del Anejo N.º 1 del pliego, indicando el importe ofertado, 

o bien optar por solicitar el Anejo N.º 1 y el Anejo N.º 1 Bis.  

En dicho archivo electrónico o sobre se deberá incluir: 

  El Anejo N.º 1 del Pliego: en el que el licitador indicará el importe ofertado.  

ø  El Anejo N.º 1 y el Anejo N.º 1 Bis: en los que el licitador indicará la proposición económica y 

la relación detallada de precios unitarios que justifiquen la proposición económica presentada. 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 3

T
M

D
Z

6B
M

V
7V

D
PT

9K
X

00
H

E
39

15
4

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



L9_FP.07a-FE 

 
 
 
 
 

19 
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, dos sanciones muy 
graves, por incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.  

A los efectos previstos en la anterior letra b), la mención a la media nacional del sector 
correspondiente, relativa al porcentaje de personal femenino, se entenderá referida a los datos 
de la encuesta de población activa a diciembre del año inmediatamente anterior a la 
adjudicación del contrato.  

A los efectos previstos en las anteriores letras b) y c), para conocer la disponibilidad del 
mercado laboral del sector correspondiente se estará a lo que el SEPE certifique sobre la 
existencia de demandas de empleo femenino y de trabajadores con discapacidad para cubrir 
los puestos de trabajo necesarios para la ejecución del contrato. Solicitado este certificado por 
la empresa adjudicataria y transcurrido un mes sin que por el SEPE se hubiere expedido, se 
entenderá, a estos efectos, que no existen demandantes de tales características para cubrir 
dichos puestos de trabajo.  

El adjudicatario controlará la observancia de las condiciones de carácter social por parte de los 
subcontratistas, cuyos datos se computarán juntamente con los del adjudicatario, a los efectos 
del cumplimiento de estas obligaciones de carácter social.  

 

B) Medioambientales:  

Las establecidas en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP). 

 
14. REVISIÓN DE PRECIOS. 

15. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 
 
LAS PREVISTAS EN EL PCAP. 
 

 

16. CONDICIONES DE EJECUCIÓN EN CONTRATOS DE SERVICIOS. 

 
16.2. Obligación de subrogación (art. 130 LCSP): 
 
ø  Sí  

  No  

 

17. MODIFICACIONES PREVISTAS. 

 

16.1. El servicio que se contrata está sujeto a Convenio Colectivo:  

ÿ  Sí 

  No 

      
  Sí 
  
ø  No  

   No procede 
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18. CESIÓN. 

 

19. SUBCONTRATACIÓN 
¿Existen límites a la subcontratación de las tareas objeto del contrato?: 
 
 No  
ÿ Sí. En caso afirmativo:  

- Justificación: 
- Trabajos a ejecutar directamente por el adjudicatario: 

                           Es condición especial de ejecución □ Sí / □ No  

 

20. COPAGO. 

 

21. RÉGIMEN DE PAGOS. 

 

22. PROTECCIÓN DE DATOS Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Indicar si la presente licitación implica tratamiento por el adjudicatario de datos de 
carácter personal (ENCARGO DE TRATAMIENTO):  
 
ÿ Sí 
 No  

 
 

23. PLAZO PARA LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL (solo para contratos de obras LCSP). 
 

 
 

  
En el caso de contratos de obras cuyo valor estimado sea > 12M€, el plazo para la 
aprobación de la certificación final será de: 

ø  Cinco (5) meses.   
 

En aplicación de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP, el presente contrato podrá ser 
objeto de cesión: 
 

   Sí    Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los límites establecidos en el 
art. 214 LCSP. 

ÿ  No 

 
Indicar si los pagos que se deriven de la ejecución del contrato serán realizados, todos o en 
parte, por una o varias entidades diferentes de ADIF: 
 
ÿ Sí 
 No  

 

Las partidas alzadas se abonarán según establece el art. 154 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

Para lo demás,  lo previsto en el PCAP. 
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24. RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

  
  

 
A los efectos previstos en el artículo 62 de la LCSP, se designa Responsable del contrato a la 
siguiente persona: 
 
GEMMA ALIAGA LARAUDOGOITIA, JEFA DE ÁREA DE COORDINACIÓN DE INVERSIONES NORESTE DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES RC NORESTE – galiaga@adif.es  - matrícula 2847879 
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AUTORIZACIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

INFORME SOBRE INCIO DE EXPEDIENTE 

 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 
REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA ESTACIÓN DE GRISÉN 

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone    Firma:    Gemma Aliaga Laraudogoitia cargo:  Jefa de Área de Coordinación de Inversiones Noreste 

Vº Bº Firma:    Alfonso Ruiz Aguado cargo:   Subdirector Operaciones R.C. Noreste 

Vº Bº Firma:    Gustavo Adolfo Álvarez Pozo cargo:   Director de Mantenimiento 

Conforme Firma:    Eugenio Nasarre Serrano cargo:   Director General de Conservación y Mantenimiento 
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