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1244/2024 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA LA
EJECUCION DEL ALCANCE INCLUIDO EN EL PROYECTO "CPS4WM-H"

PERTE DIGITALIZACION DEL CICLO DEL AGUA, EN EL MARCO DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)
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CUADRO RESUMEN DE CONDICIONES

1244/2024 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA LA EJECUCION DEL ALCANCE INCLUIDO EN EL PROYECTO

"CPS4WM-H"

Consultas

A través de Plataforma de Contratacion del Sector Publico

Presentacion de ofertas

Plataforma Contratacién del Sector Publico:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

CPV

31680000-Materiales y accesorios eléctricos

Criterios de solvencia técnica o
profesional y econémica y financiera.
adscripcion de medios especificos a la
ejecucion del contrato.

Segun lo especificado en el Articulo 4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y
CRITERIOS DE SELECCION DE LAS EMPRESAS del PCAP

Criterios de valoracion

Segun lo especificado en el Articulo Articulo 5.1.- CRITERIOS DE VALORACION
del PCAP.

Criterios evaluables mediante formula:

Lote 1:

- Oferta econdémica: 70 puntos

- Disponibilidad de fabricantes con tarifa PVP: 30 puntos

Lotes 2 a 4:
- Oferta econémica: 70 puntos
- Caracteristicas técnicas adicionales: 30 puntos

Lotes 5y 6:
- Oferta econémica: 100 puntos

Ofertas anormalmente bajas

Si, segun lo detallado en el articulo 5.2.- PARAMETROS PARA DETERMINAR LAS
OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS del PCAP.

Garantias

- Provisional: NO )
- Definitiva: Sl, segun lo especificado en el Articulo 10.- GARANTIA DEFINITIVA
del PCAP

Contenido de las proposiciones

N.° de Sobres:
Sobre Unico - Documentacién Administrativa y Técnica; oferta econdmica y otros
criterios evaluables mediante férmula

cuyo contenido aparece resefiado en el Articulo 8.- PRESENTACION Y
CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES del PCAP.

Presupuesto base de Licitacion

Presupuesto base de licitaciéon: 159.302,85 €, IVA excluido.
Tipo de IVA aplicable: 21%

IVA 33.453,60 €

Total presupuesto base de licitacién, IVA incluido: 192.756,45 €

Valor estimado

191.163,42 €, IVA excluido

Duracién del contrato

El plazo de duracion del contrato se estima en un afio, iniciandose el mismo con su
formalizacion en enero de 2025 y se estima que los materiales a suministrar habran
sido entregados en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2025.

Prérrogas

No se contempla la opcion de prorroga.

Procedimiento de adjudicacion

Abierto simplificado, con publicacion en la Plataforma de Contratacion del Sector
Publico y web de GIAHSA.

*No se admiten variantes.
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Anexo 4.- Modelo compromiso constitucion U.T.E.

Anexo 5.- Confidencialidad de datos.

Anexo 6.- Coordinacion Empresarial Prevencién Riesgos Laborales
Anexo 7.- DACI

Anexo 8.- Declaracién cesién y tratamiento de datos Cl
Anexo 9.- Declaracién compromiso PRTR

Anexo 10.- Subcontratacion

Anexo 11.- Declaracion de identificacion del titular real
Anexo 12.- Modelos constitucidon garantia definitiva

Anexo 13.- Declaracion responsable solvencia

Anexo 14.- Declaracion responsable medios minimos

Anexo 15.- Declaracién responsable caracteristicas minimas
Anexo 16.- Tabla Oferta econdmica Lotes 1y Lotes 2 a 6

Anexo 17 .- Otros criterios evaluables mediante formula
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Articulo 1.- OBJETO DEL PLIEGO.

Constituye el objeto del contrato al que se refiere el presente Pliego de
licitacion, la contratacion n°® 1244/2024 correspondiente al “SUMINISTRO DE
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA LA EJECUCION DEL ALCANCE
INCLUIDO EN EL PROYECTO "CPS4WM-H".

La necesidad que se pretende satisfacer con este contrato es adquirir los
suministros necesarios para poder realizar las actuaciones que tienen como objetivo
digitalizar el ciclo integral del agua. Para que estas actuaciones de digitalizacion
sean posible es necesario:

» Adquirir material de instalacion y adecuacién de cuadros eléctricos.

» Adquirir variadores de frecuencia para el control de estaciones de bombeo.

» Adquirir sondas radar y su electronica de control.

» Adquirir sondas hidrostaticas.

» Adquirir componentes de PLCs para el control de dispositivos.

» Adquirir routers de comunicaciones para el envio de las sefales digitalizadas y las
sefales de control.

Es por ello por lo que, ademas de otros suministros, GIAHSA requiere
contratar el suministro de materiales eléctricos y electronicos con fabricantes y/o

distribuidores especializados en tal actividad.

El procedimiento se divide en seis lotes, atendiendo a la tipologia de los
materiales a suministrar, que son los siguientes:
* Lote 1: Suministro de material de instalacion y adecuacién de cuadros eléctricos.
* Lote 2: Suministro de variadores de frecuencia.
* Lote 3: Suministro de sondas radar y electrénica de control.

* Lote 4: Suministro de sondas hidrostaticas.
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* Lote 5: Suministro de componentes de PLCs Omron.

* Lote 6: Suministro de router de comunicaciones.”.
Los licitadores podran presentar oferta a uno o varios lotes.

La descripcidn concreta del suministro a contratar, se encuentran en el Pliego

de Prescripciones Técnicas (PPT) y sus Anexos, y junto con el presente Pliego de

Clausulas Administrativas, son partes integrantes del contrato, con su misma fuerza

de obligar.

Articulo 2.- REGIMEN JURIDICO APLICABLE.

En virtud de lo dispuesto en el art. 3.3.d) de la Ley de Contratos del Sector

Publico, GIAHSA es un poder adjudicador no Administracion Publica.

El contrato al que se refiere el presente pliego tiene naturaleza de contrato
privado. Dicho expediente de contratacién se regira, en cuanto a su preparacion y
adjudicacion, al presente pliego y al resto de documentos contractuales, y se celebra
conforme a la regulacion prevista en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre del Contrato
del Sector Publico -en adelante LCSP-.

Esta licitacion se enmarca en el proyecto CPS4WM-H que GIAHSA presento a
la convocatoria para la “concesion de ayudas por concurrencia competitiva para la
elaboracion de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua
(PERTE digitalizaciéon del ciclo del agua)”, en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia (Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre. BOE n°
235 de 30 de septiembre de 2022) y que fue concedida en la resolucion definitiva de

la primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva para la
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elaboracion de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua
(PERTE digitalizacion del ciclo del agua), en el marco del plan de recuperacion,
transformacion y  resiliencia  —financiado por la  unidbn  europea-
NEXTGENERATIONEU (BOE de 17 de Noviembre de 2023). Dicho proyecto se
enmarca en la Componente 5 “preservacién del espacio litoral y los recursos
hidricos”, inversion 1 “Materializacion de actuaciones de depuracién, saneamiento,
eficiencia, ahorro, reutilizacion y seguridad de infraestructuras (DSEAR)”, del PRTR,
que contribuye al cumplimiento del hito/objetivo CID no #76 denominado,

«Infraestructuras de tratamiento de aguas y aguas residuales mejoradas».

Concretamente, dentro el proyecto “CPS4WM-H”, esta licitacion se

corresponde con nueve actuaciones del mismo:

» Actuacion A04 “Digitalizacion de la captacion en el sistema aislado Jabugo-

Galaroza (Sierra)”.

o El objetivo de la actuacion AO4 es la Instalacion y conexion de los sensores
necesarios para obtener todas las magnitudes relacionadas con la captacion de

aguas subterraneas en el ambito geografico del sistema aislado Jabugo-Galaroza.
* Actuacion A05 “ Digitalizacion Tratamiento en la ETAP Andévalo”

> El objetivo de la actuacion A0S es la Monitorizacion en tiempo real de los
parametros de calidad del agua en el proceso de tratamiento en la ETAP Andévalo,

con especial atencidén a aquellos parametros precursores de los trihalometanos.

* Actuacion AQ9 “Digitalizacion de la red de transporte del Andévalo”
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o El objetivo de la actuacion A09 es la Digitalizacion de la red de transporte del

Andévalo.

» Actuacion A10 “ Digitalizacion de la distribucién de agua potable en el sistema

aislado Jabugo-Galaroza (Sierra)”

o El objetivo de la actuacién A10 es la Digitalizacion de la distribucién de agua
potable en el sistema aislado Jabugo-Galaroza. Incluye la instalacion de
caudalimetros a la entrada y salida de los depdsitos de distribucion, caudalimetros
en la red de distribucion de cada nucleo poblacional, sondas de nivel en los
depdsitos de distribucion, médem de comunicaciones y PLC de control de motores

para los bombeos entre depdsitos.
* Actuacion A11 “ Digitalizacion de la distribucion de agua potable en el Andévalo”

o El objetivo de la actuacion A11 es la Digitalizacién de la distribucion de agua
potable en el Andévalo Incluye la instalacién de caudalimetros a la entrada y salida
de los depdsitos de distribucion, caudalimetros en la red de distribuciéon de cada
nucleo poblacional, sondas de nivel en los depdsitos de distribucion y moédem de

comunicaciones.
* Actuacion A17 “ Digitalizacion del saneamiento y la depuracién en el Andévalo”

> El objetivo de la actuacion A17 es la digitalizacién de las depuradoras del
sistema Andévalo para lo que se dotara a todas las EDARs de los componentes
necesarios (PLC, monitorizacion del consumo energético, mdédem para
comunicaciones, sondas de calidad a la entrada y a la salida a las depuradoras,

etc.), para monitorizar su comportamiento en remoto y habilitar la posibilidad de
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elaborar modelos de comportamiento y gemelos digitales. Ademas, se monitorizaran
y tele-controlaran los bombeos de la red de saneamiento y se afiadira una sonda en
la red de saneamiento de Santa Barbara de la Casa, para monitorizar un vertido

industrial.

* Actuacion A18 “ Digitalizacion del saneamiento y la depuracién en el Sistema

aislado Jabugo-Galaroza (Sierra) ”

> El objetivo de la actuacion A18 esta centrada en la digitalizacién de las
depuradoras del sistema Jabugo Galaroza, para lo que se dotara a todas las EDARs
de los componentes necesarios (PLC, monitorizacion del consumo energético,
modem para comunicaciones, sondas de calidad de entrada y salida a las
depuradoras, etc.) para monitorizar su comportamiento en remoto y habilitar la
posibilidad de elaborar modelos de comportamiento y gemelos digitales. Ademas, se
monitorizaran las redes de saneamiento de Jabugo, Galaroza, El Repilado y Los
Romeros (de Jabugo) con sondas multiparamétricas para detectar vertidos

industriales.
* Actuacion A20 “ Digitalizacion vertidos a DPH en el Andévalo ”

o El objetivo de la actuacion A20 es Instalar medidores de caudal (limnimetros
en red de saneamiento y caudalimetros en la salida de las EDARSs) para cuantificar

el vertido a DPH de la red de saneamiento y las EDARs del sistema Andévalo.

* Actuacion A21 “ Digitalizacion de vertidos a DPH en el sistema aislado Jabugo-

Galaroza (Sierra)”
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o El objetivo de la actuacion A21 es Instalar medidores de caudal (limnimetros
en red de saneamiento y caudalimetros en la salida de las EDARSs) para cuantificar
el vertido a DPH de la red de saneamiento y las EDARs del sistema aislado Jabugo-

Galaroza.

Marco normativo del Plan de Recuperaciéon, Transformacion v Resiliencia (PRTR).

- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia y el resto de normativa que lo desarrollo. En particular, se han tenido en
cuenta las medidas previstas en el citado Reglamento dirigidas a evitar la doble
financiacion (articulo 9); las medidas contra el fraude, corrupcién y conflicto de
intereses (articulo 22.2.b); las medidas para el registro de datos de los beneficiarios
en una base de datos unica (articulo 22.2.d); la sujecidn a los controles de los
organismos europeos (articulo 22.2.e); la obligacion de conservacion de la
documentacion (articulo 22.2.f) y las normas sobre comunicacién y publicidad, de

acuerdo con los previsto en articulo 34.

- El Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de
agilizacion administrativa y racionalizaciéon de los recursos para el impulso a la

recuperacion y resiliencia en el ambito de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

- Resolucion de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaria, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan

de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

- Decisién de Ejecucion del Consejo (CID) relativa a la aprobaciéon de la evaluacion

del plan de recuperacion y resiliencia de Espaina, de 6 de julio de 2021.
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- Anexo Revisado de la Decision de Ejecucion del Consejo (CID) relativa a la
aprobacion de la evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia de Espaia, de 7
de julio de 2021.

- Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban las medidas
urgentes para la modernizacién de la Administracion Publica y para la ejecucion del

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de

gestion del Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia.

- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la informacion a proporcionar por las Entidades del
Sector Publico Estatal, Autonédmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de
hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de las medidas y de los

componentes del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

- Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de
conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion,

Transformacion y Resiliencia.

- Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesion de ayudas por concurrencia competitiva para la
elaboracion de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua y la
primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de
proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalizacion
del ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y

Resiliencia.
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- Orden TED/919/2023, de 21 de julio, por la que se modifican las bases reguladoras
de la Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesidn de ayudas por concurrencia competitiva para la
elaboracion de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua y la
primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de
proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalizacion
del ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y

Resiliencia; y se aprueba la segunda convocatoria de subvenciones (2023).

Todos los contratos con financiacidon europea se sujetaran a las normas en
materia de comunicacion, encabezamientos, logos y publicidad, los controles de la
Comisién Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y
la Fiscalia Europea y el derecho de estos érganos al acceso a la informacion; asi
como a las normas sobre conservacion de la documentacion de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 132 del Reglamento Financiero de la Unidon Europea. Esta

obligacion alcanzara a la personas contratistas y subcontratistas.

En cuanto al contrato se regira por lo establecido en el propio contrato, los
Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas, sus Anexos, Instruccion Interna
para la regulaciéon de los procedimientos de Contratacion Publica y Compras de
GIAHSA 2019, la Ley 9/2017, y normas de derecho privado.

Junto a estas, el adjudicatario estara sometido a la normativa vigente en
materia Laboral, Prevencion Laboral y Medio Ambiente que le sean de aplicacion.

Asi como a lo especificado en el PPT.

En materia de proteccion de datos y confidencialidad, el contrato se regira por

lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
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de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Proteccién de
Datos), y en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales. Asi como lo estipulado en el Anexo
5.- Confidencialidad de Datos.

Articulo 3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y ANUNCIO DE LA
CONVOCATORIA.

El presente expediente de contratacion se tramita a través de un
procedimiento abierto simplificado, con publicacion en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico y perfil del contratante de GIAHSA alojado en
la citada Plataforma, para la adjudicacién de los suministros mencionados, durante
el periodo de vigencia del contrato, con la codificacion correspondiente a la normativa
del vocabulario comun de contratos:

31680000-Materiales y accesorios eléctricos

La presente licitacion ha sido publicada en la Plataforma de Contratacion del
Sector Publico (www.contrataciondelestado.es) y en el perfil del contratante de
GIAHSA (www.GIAHSA.com).

Cualquier consulta relacionada con el objeto del presente Pliego debe

efectuarse a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Articulo 4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y CRITERIOS DE
SELECCION DE LAS EMPRESAS.
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Podran optar a la adjudicacion del presente contrato los licitadores que reunan

y acrediten los siguientes requisitos:

SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL.

Se debera acreditar, mediante la presentacion de certificados de buena

ejecucion o, cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho ,emitido por
empresas u 6érganos administrativos correspondientes receptores de sus suministros,
la prestacién de suministros similares a los incluidos en el alcance por importe
superior al 70% de la anualidad media sin IVA del presupuesto base de licitacion del
lote al que presenta oferta, en alguno de los tres ultimos anos. En el caso de
presentar oferta a mas de un lote, el 70% de la anualidad media se calculara a partir
de la suma del presupuesto base de licitacion de cada lote.

El licitador para acreditar este requisito, debera presentar la declaracion
responsable contenida en el Anexo 13 del PCAP.

El adjudicatario debera aportar los certificado/s de buena ejecucion,

expedido/s por cliente/s receptores de los suministros, que acrediten lo declarado.

Justificacién: En cuanto a la solvencia técnica o profesional, se ha optado por la
experiencia en la ejecucion de trabajos similares, por considerar que esa experiencia,
acreditados con los correspondientes certificados de buena ejecucion, avalan la

capacidad técnica del adjudicatario p ara ejecutar el contrato.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

Se debera acreditar, mediante la presentacion del correspondiente modelo del

Impuesto de Sociedades o Cuentas Anuales depositadas en el Registro Mercantil, un
volumen de negocio superior a la anualidad media sin IVA del presupuesto base de
licitacion del lote al que presenta oferta, en un periodo continuado de 12 meses

dentro de los 3 ultimos afios. En el caso de presentar oferta a mas de un lote, la
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anualidad media se calculara a partir de la suma del presupuesto base de licitaciéon
de cada lote.

El licitador para acreditar este requisito, debera presentar la declaracion
responsable contenida en el Anexo 13 del PCAP.

En caso de resultar adjudicatario, previo requerimiento de GIAHSA, debera
aportar la presentacién del correspondiente modelo del Impuesto de Sociedades o
Cuentas Anuales depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial
en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de

inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Justificacién: El criterios de solvencia econdmica sehalado se considera que permite
acreditar que el contratista tiene a su disposicion los recursos econémicos minimos

para ejecutar el contrato.

La tabla siguiente muestra los importes minimos para cada lote relacionados con los

requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica:

Lote Anua_lidad Media| Solv. Econ y Finac.| Solv. Técnica =

sin IVA € =1,0 x Anual Med | 70% / Anual Med
Lote 1 47.205,29 47.205,29 33.043,70
Lote 2 10.601,69 10.601,69 7.421,18
Lote 3 52.941,39 52.941,39 37.058,97
Lote 4 14.485,10 14.485,10 10.139,57
Lote 5 25.284,78 25.284,78 17.699,34
Lote 6 8.784,60 8.784,60 6.149,22

Pagina 15 de 69



RER Financiado por Plan de Recuperacién,
i : Ia Unlon Europea ) %’L\-. MINISTERIO Transformacion
s . b { )¢ PARALATRANSICIC;RI ECOLOGICA ‘ Resiliencia sa
NextGenerationEU VRS ¥

Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia — Financiado por la Unién Europea “NextGenerationEU”

1244/2024 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA LA EJECUCION DEL ALCANCE INCLUIDO
EN EL PROYECTO "CPS4WM-H"

i

MEDIOS HUMANOS, TECNICOS Y MATERIALES (PARA TODOS LOS LOTES)

El contratista debera adscribir a la ejecucion del suministro los medios
humanos, técnicos y materiales necesarios para gestionar el suministro de materiales
de los tipos incluidos en el alcance de cada lote en cantidades iguales o superiores a
las incluidas en el alcance de los mismos.

Ademas, aquellos licitadores que presenten oferta al Lote 1, deberan disponer
de un punto de venta directo abierto al publico en horario comercial situado en la
provincia de Huelva.

El licitador para acreditar este requisito, debera presentar la declaracion

responsable contenida en el Anexo 14 del PCAP.

Justificacidén: con este requisito se pretende asegurar que el contratista ponga a
disposicion del contrato los recursos materiales necesarios, asi como que durante la

ejecucion del mismo pueda responder de la cantidad de los suministros solicitados.

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS
(PARALOS LOTES2A4Y LOTE 6)

Los equipos ofertados en cada uno de los lotes 2 a 4 y 6, a los que el licitador
presente oferta, deberan cumplir con los requisitos minimos técnicos establecidos
sobre cada uno de los equipos incluidos en cada lote que aparecen detallados en el
15 del PCAP, debiendo el licitador para acreditar este requisito adjuntar el citado
Anexo 15 debidamente cumplimentado.

Una vez determinada la adjudicacién del contrato de cada lote, el licitador
propuesto como adjudicatario de cada uno de ellos, debera acreditar el cumplimiento
de las caracteristicas y funcionalidades minimas de cada equipo mediante la entrega
de la documentacion técnica del fabricante del equipo en la que se pueda evidenciar

el cumplimiento de las mismas.
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Justificacién: con este requisito se pretende asegurar que los suministros reunen las

caracteristicas técnicas especificadas en el PPT.

FABRICANTES OFERTADOS (SOLO PARA EL LOTE 1).

Las ofertas de los licitadores que se presenten al Lote 1 deberan cumplir lo
siguiente:

* Proponer en la oferta del Lote 1 un n.° de fabricantes para cada grupo de
materiales igual o superior al especificado como minimo.

* Proponer en la oferta del Lote 1 los fabricantes obligatorios relacionados en

el apartado 4 del PPT para determinados grupos.

Para acreditar este requisito, los licitadores deberan cumplimentar
correctamente el Anexo PCAP 16 Tabla oferta econdmica lote 1. Las ofertas de los
licitadores que no cumplen los requerimientos detallados anteriormente seran

excluidas.

Justificacidon: con este requisito se pretende asegurar disponer de un conjunto de
fabricantes suficientes para cada grupo de materiales, para poder atender a las

necesidades de las instalaciones de GIAHSA.

4.1.- INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS.

En el supuesto de que se hubiera recurrido a las capacidades de otras
empresas conforme a lo establecido en el articulo 75 de la LCSP, el licitador que
hubiera presentado la mejor oferta presentara a tal efecto compromiso por escrito
suscrito entre dichas entidades que acredite que va a disponer de los recursos

necesarios para la ejecucion del contrato durante toda su duracién. No sera admitida
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la mera declaracion de cesion de la solvencia si no se concreta como se realizara la
puesta a disposicion efectiva de los medios con que cuenta la empresa, haciendo
relacion detallada de dichos medios. En el compromiso se hara constar
expresamente que la entidad a la que se recurre respondera con caracter solidario de
las obligaciones de la adjudicataria, cuando se integre la solvencia econdémica y

financiera.
La entidad a la que recurra no estara incursa en una prohibicion de contratar.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a la experiencia profesional
pertinente, las empresas unicamente podran recurrir a las capacidades de otras
entidades si estas van a prestar servicios para los cuales son necesarias dichas

capacidades, lo que se realizara mediante su subcontratacion.

4.2.- UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS.

También pueden participar en la licitacion de cara a resultar adjudicatarios dos
0 mas empresarios con la finalidad de constituirse en Union Temporal de Empresas
(en adelante, UTE), u otro tipo asociativo admitido en Derecho. En este caso, los
licitadores deberan aportar, debidamente cumplimentado, el Anexo 4 PCAP “Modelo
de Compromiso de Constitucion en UTE”.

En caso de resultar adjudicatario, sera necesario formalizar la Union Temporal

en escritura publica.

Articulo 5.- CRITERIOS DE VALORACION Y PARAMETROS PARA DETERMINAR
LAS OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.
5.1.- CRITERIOS DE VALORACION.

Para la valoracion de las proposiciones y atendiendo a la vinculacién con el
objeto del contrato se ha optado por los siguientes criterios de adjudicacion,

evaluables mediante formula, con el fin de conseguir la mejor oferta calidad/precio.
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Criterios evaluables mediante la aplicacion de formulas:

Puntuacion maxima

Eriteros Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote4 | Lote5 Lote 6

A- Oferta Econémica 70,00 70,00 70,00 70,00 100,00 100,00

B- Disponibilidad de tarifas PVP de fabricantes
por grupo de materiales sobre los que se solicita| 30,00 No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
ofertar descuentos en la Oferta Econémica

C- Caracteristicas técnicas adicionales No aplica 30,00 30,00 30,00 No aplica | No aplica

TOTAL PUNTOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LOTE 1

Foérmula de baremacion oferta econdmica: 70 puntos.

Foérmula de baremacién de la Oferta:

PoOe = (OEm / OEe) x 70, siendo:

PoOe: Puntuacion obtenida por la oferta evaluada
OEm: Oferta econémica menor en €

OEe: Oferta econdmica evaluada en €

Justificacion: Esta féormula es una formula proporcional pura que parte del
presupuesto de licitacion como punto de referencia y que permite asignar la maxima
puntuacion a la oferta mas econdmica de las admitidas en la licitacion. La puntuacion
atribuida a las distintas ofertas es proporcional a la reduccion del presupuesto base

de cada una.

Para determinar la oferta econdmica realizada por cada licitador que oferte al
Lote 1, se debera utilizar el archivo del Anexo 16 PCAP Tabla Oferta Lote 1 en
formato “xIs” disponible en la Plataforma de Contratacion del Estado, que debera
cumplimentarse siguiendo las especificaciones descritas en el apartado 3.1 del PPT

de esta licitacidén y en el Apéndice 1 de dicho documento.
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La tabla cumplimentada por cada licitador debera ser entregada en formato

xIs.

Tal y como se especifica en el PPT de esta licitacion, los licitadores podran
elegir cualquiera de las dos opciones siguientes para determinar la oferta realizada:

* Opcidn 1: Ofertar descuentos sobre tarifas PVP para una relacion de fabricantes,
marcas o distribuidores especializados propuestos por cada licitador en su oferta
cuyos materiales se encuentren entre los tipos especificados para cada grupo de
materiales definidos.

* Opciodn 2: Ofertar margen de comercializacion unico para el resto de fabricantes
de los que no se disponga de tarifas PVP propuestos por cada licitador en su oferta,
aplicando dicho margen sobre el coste en base imponible que reciba el Adjudicatario

de cada contrato por la compra de los materiales suministrados por estos fabricantes.

Una vez se determine el licitador con la mayor puntuacion en este lote,
GIAHSA solicitara a estos la entrega de las tarifas PVP de los fabricantes propuestos
en sus ofertas en la opcién 1. Estas tarifas podran ser entregadas comunicando las
direcciones web donde los fabricantes tienen publicadas sus tarifas PVP con acceso
publico, mediante la entrega de un dispositivo de almacenamiento portatil (“pen
drive”) en el registro de GIAHSA dentro del plazo exigido por GIAHSA, o por

cualquier otro medio propuesto por el adjudicatario y que sea aprobado por GIAHSA.

En el caso de alcanzarse dicho plazo sin realizarse la entrega de esta
informacion, la oferta realizada por el licitador que ha obtenido la mayor puntuacion

sera excluida de la licitacion del Lote 1.

Con objeto de disponer de un conjunto de fabricantes suficientes para cada
grupo de materiales, los licitadores que presenten oferta al Lote 1 deberan proponer

un numero de fabricantes igual o superior al establecido por GIAHSA como n.°
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minimo (ver tabla oferta y PPT).
El incumplimiento de esta opcion en alguno de los grupos de oferta propuestos

sera considerado causa de exclusion.

Formula de valoracion disponibilidad de fabricantes con tarifa “PVP” (maximo

30 puntos)

Se asignara hasta un maximo de 30 puntos en aquellas ofertas que incluyan
en su propuesta un n.° de fabricantes suficientes por cada grupo de materiales sobre
los que se seleccione la opcion de ofertar descuentos sobre sus tarifas PVP. La
asignacion de puntos se realizara en funcién del n© de fabricantes ofertados con
dicha modalidad por agrupacion de materiales sobre los que se solicita oferta.

El método para determinar la asignacion de puntos por lote para este criterio

se encuentra especificado en el subapartado 3.1.2 del PPT de esta licitacion.

La puntuacion final asignada a este criterio aparecera en el archivo del Anexo

16 PCAP Tabla Oferta Lote 1, una vez cumplimentado el citado anexo.

LOTES 2,3Y4

Foérmula de valoracion oferta econdmica: 70 puntos.

Formula de baremacién de la Oferta:

PoOe = (OEm / OEe) x 70, siendo:

PoOe: Puntuacion obtenida por la oferta evaluada
OEm: Oferta econémica menor en €

OEe: Oferta econdmica evaluada en €
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Para determinar la oferta econdmica realizada por cada licitador que oferte a
uno o mas lotes del 2 al 6, se debera utilizar el archivo Tabla Oferta Lotes 2 a 6 en
formato “xIs” disponible en la Plataforma de Contratacion del Estado, que debera
cumplimentarse siguiendo las especificaciones descritas en el apartado 6 del PPT de

esta licitacion.

La tabla cumplimentada por cada licitador debera ser entregada en formato

xIs.

Formula de valoracion caracteristicas técnicas adicionales: 30 puntos.

Para los lotes 2 a 4 se han especificado una serie de caracteristicas y
funcionalidades adicionales a las especificadas como requisitos minimos que son
consideradas en esta licitacion como criterios puntuables para determinar la

adjudicacién de los contratos de dichos lotes.
Estas caracteristicas y funcionalidades adicionales puntuables se encuentran

detalladas por lote y equipo en el Anexo PCAP 17, asi como los puntos asignados a

cada uno de ellos y que son las que se muestran a continuacion:
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Criterio

VF1.1
(Potencia < 30 KW)

VF1.2

(Potencia 2 30 KW)

VF2

(Regul. Presion)

Puntos

asignados

Marcar
X si

cumple

Puntos

asignados

Marcar
X si

cumple

Puntos

asignados

Marcar X si

cumple

Dispone de al menos una
salida digital adicional a las
establecidas como requisitos
minimos para poder distinguir
entre fallo rearmable y fallo
no rearmable a partir de la
activacién de su entrada

digital de reset

1,3

1,3

1,3

Dispone de salida analdgica
4- 20 mA adicional a la
establecida como requisito
minimo para configurarla

como “Consumo motor”

1,8

1,8

No aplica

El display de configuracion es
extraible y permite copiar
configuracion de un variador
y transferirla a otros

variadores

0,6

0,6

0,6

El revestimiento de las
tarjetas electronicos para la
proteccion frente a la
corrosion es superior al
establecido como requisito

minimo

1,4

1,4

1,4

El grado de proteccion es
IP55 o superior

3,5

No aplica

No aplica

El grado de proteccion es
IP54 o superior

No aplica

3,5

3,5
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VF1.1 VF1.2 VF2
(Potencia < 30 KW) | (Potencia 2 30 KW) (Regul. Presioén)
Marcar Marcar
E— X en Xen Marcar X
Puntos | unade Puntos una de Puntos en una de
asignados | las 3 asignados | las 3 | asignados las 3
opcione opcion opciones
s es
La temperatura ambiente
maxima recomendada se
encuentra incluida en el 0,5 - 0,5 - 0,5 -
siguiente rango: 42 °C <
Tméax <45°C
La temperatura ambiente
maxima recomendada se
encuentra incluida en el 1,0 _ 1,0 - 1,0 -
siguiente rango: 45 °C <
Tméax < 50 °C
La temperatura ambiente
maxima recomendada es > 2,0 - 2,0 - 2,0 -
50 °C

Lote 3: Suministro de sondas radar y electrénica de control.

Criterio Puntos asignados Marcar X si

cumple

SONDA RADAR

Permite su configuracion local de forma inalambrica desde

APP instalada en PC, tableta o dispositivo mdévil, bien via
bluetooth o bien a través de cualquier otra tegnologia 8,0
inalambrica que permita la transmision de datos sin

requerir conexion fisica

El grado de proteccién es superior a IP67 4,0
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CONTROLADOR VISUALIZADOR CON 3 SALIDAS A RELE

Dispone de una segunda salida analdgica 4 — 20 mA para
permitir su configuraciéon como sefial de nivel medido
cuando se configure como medidor de caudal en canales
abiertos y/o vertederos de medicion (una salida informaria

del caudal calculado y la segunda salida del nivel medido)

4,0

El controlador muestra el estado de los relés

3,0

Estando configurado para medida de caudal, el controlador
muestra en pantalla el valor del nivel medido y el valor del
caudal calculado

3,0

Estando configurado para medida de caudal, el controlador

muestra en pantalla el totalizador de caudal

3,0

CONTROLADOR VISUALIZADOR CON 4 SALIDAS A RELE

El controlador muestra el estado de los relés

3,0

Permite gestionar el funcionamiento de un bombeo
compuesto por 2 bombas residuales y una pluvial,
pudiendo configurar los dos primeros relés para el
arranque de las dos bombas residuales con alternancia y
el tercer relé para la bomba pluvial, sin que esta participe

en el funcionamiento alternativo de las bombas residuales

(set relé bomba pluvial > set relés bombas residuales)

2,0

Lote 4: Suministro de sondas hidrostaticas.

Criterio

Puntos asignados

Marcar X si

cumple

La sonda esta homologada para trabajar en zonas con

riesgo de explosion (mineria)

15,0

Criterio

Puntos asignados

Marcar X en una

de las 2 opciones

El diametro de la sonda en mm (D) se encuentra

comprendido en el rango 20 mm £ D <25 mm

3,0
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El diametro de la sonda en mm es inferior a 20 mm 7,5

. . Marcar X en una
Criterio Puntos asignados .
de las 2 opciones

La longitud de la sonda en mm (L) se encuentra 3.0
comprendida en el rango 150 mm <L < 160 mm ’

La longitud de la sonda en mm es inferior a 150 mm 7,5

La puntuacion obtenido por lote se determinara a partir de la suma de los puntos
obtenidos por cada caracteristica y funcionalidad adicional cuyo cumplimiento haya

sido marcado o seleccionado por cada licitador que presente oferta.

LOTESS5Y6

Formula de valoracion oferta econémica: 100 puntos.

Foérmula de baremacién de la Oferta:
PoOe = (OEm / OEe) x 100, siendo:
PoOe: Puntuacion obtenida por la oferta evaluada
OEm: Oferta econdbmica menor en €

OEe: Oferta econdmica evaluada en €

Para determinar la oferta econdmica realizada por cada licitador que oferte a
uno o mas lotes del 2 al 6, se debera utilizar el archivo Tabla Oferta Lotes 2 a 6 en
formato “xIs” disponible en la Plataforma de Contratacion del Estado, que debera
cumplimentarse siguiendo las especificaciones descritas en el apartado 6 del PPT de
esta licitacion.

La tabla cumplimentada por cada licitador debera ser entregada en formato xls.
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5.2.- PARAMETROS PARA DETERMINAR LAS OFERTAS ANORMALMENTE
BAJAS.

Se consideraran inicialmente incursas en tal circunstancia aquellas
proposiciones que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando
sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso,
se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de
10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media s6lo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el numero de
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres

ofertas de menor cuantia.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales
las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacién del contrato, se tomara unicamente, para aplicar el régimen de
apreciacion de ofertas anormales, la oferta mas econdmica, y ello con independencia
de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o

empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unién temporal.
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Si se apreciaran proposiciones anormalmente bajas, se actuara conforme al
procedimiento que se detalla a continuacién, previsto en el articulo 149 de la LCSP.

Cuando se hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncion de
anormalidad, se requerira al licitador o licitadores que las hubieren presentado
dandoles plazo de cinco (5) dias habiles para que justifiquen y desglosen razonada
y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parametro
en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la
presentacion de aquella informacion y documentos que resulten pertinentes a estos

efectos.

Una vez recibidas en tiempo y forma las alegaciones del licitador, el
responsable del contrato de GIAHSA realizara un informe motivando si se consideran
o no justificadas las ofertas, procediéndose entonces a la aceptacién de la oferta o a

su exclusion si se considera anormalmente baja.

Articulo 6.- VALORACION DEL CONTRATO.

Presupuesto base de licitacion.

Presupuesto base de licitacion: 159.302,85 €, IVA excluido.
Tipo de IVA aplicable: 21%

IVA 33.453,60 €

Total presupuesto base de licitacion, IVA incluido: 192.756,45 €

Desglose presupuesto base de licitaciéon por lotes y actuacién:
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LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6

Actuacion A04 3.813,10€| 3.450,24 €| 2.129,21€| 14.485,10 € 542,49 €| 1.331,00 €
Actuacion A05 3.798,30 € 837,88 € 532,40 €
Actuacion A09 2.508,00 € 2.754,20 € 798,60 €
Actuacion A10 4.342,20€| 1.906,19€ 1.596,91€ 1.047,20 €| 1.331,00 €
Actuacion A11 7.319,40 €| 4.54212 € 532,30 € 10.511,18 € 1.597,20 €
Actuacion A17 20.923,10 € 703,14 €| 17.870,86 € 9.195,82 € 2.928,20 €
Actuacion A18 4.281,20 € 2.464,97 € 396,00 € 266,20 €
Actuacion A20 18.487,26 €
Actuacion A21 220,00 € 9.859,87 €

47.205,30 € 10.601,69€ 52.941,38€ 14.485,10€ 25.284,77€ 8.784,60 €

El presupuesto del contrato se ha obtenido en virtud de los criterios y

conceptos establecidos por los servicios técnicos responsables del mismo. El n.° de
unidades a suministrar son estimadas, por lo que la entrega de las mismas se
ajustara a las necesidades reales de GIAHSA, sin que suponga compromiso por
parte de GIAHSA adquirir todos los suministros estimados. El contratista no tendra
derecho alguno a indemnizacién por las diferencias que se produzcan entre los

suministros estimados o el importe adjudicado.

No se admiten ofertas que superen la cuantia establecida en el presupuesto
base de licitacion para los lotes 2 a 6. Los precios unitarios de los suministros que

componen cada lote aparecen detallados en los apéndices del PPT.

En relacion al Lote 1, GIAHSA adjudicara el contrato por el presupuesto base
de licitacion y adquirira los suministros objeto de este lote aplicando los descuentos o
el margen comercial ofertado por el contratista. Las ofertas se clasificaran aplicando

los criterios de valoracion detallados para el Lote 1 en el articulo 5 de este pliego.
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El resto de lotes, es decir, los lotes 2 a 6 se adjudicaran por el importe de las
ofertas que presenten los licitadores. Las ofertas se clasificaran aplicando los

criterios de valoracion detallados en el articulo 5 de este pliego.

Valor estimado del contrato:

Importe Contrato, excluido IVA.........coooii e, 159.302,85 €
Importe posible modificaciéon 20% art. 204 LCSP, excluido IVA.......... 31.860,57 €
Importe total valor estimado del contrato, excluido IVA...................... 191.163,42 €
IMpPorte 21% IV A .. 40.144,32 €
IMPORTE VALOR ESTIMADO CONTRATO IVAINCLUIDO............... 231.307,74 €

Articulo 7.- GARANTIA PROVISIONAL.

No procede la constitucion de garantia provisional.

Articulo 8.- PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

La presentacion de proposiciones presupone la aceptacion incondicionada por
parte del licitador del contenido de la totalidad de las clausulas de los pliegos y

documentacion que rigen la licitacion.

La presentacidon de proposiciones se llevara a cabo utilizando medios
electronicos. Se utilizara la herramienta de preparacion y presentacion de

ofertas de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

El plazo para la presentacion de proposiciones finalizara a la hora y dia

indicados en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.
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Los licitadores deberan plantear sus consultas sobre la licitacién a través de

esta Plataforma, las cuales seran contestadas por este mismo medio.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de este

precepto supondra la no admision de todas las propuestas por €l suscritas.
8.1. Contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de UN UNICO SOBRE electrénico firmado por el

licitador o persona que lo represente.

Toda la documentacidon que se presente por los licitadores debera estar
redactada en castellano. En caso de que se presentasen en lengua distinta debera
presentarse la correspondiente traduccion oficial a la lengua castellana primando

esta ultima en caso de duda o discrepancia

8.1.1. Contenido del sobre unico (Documentacion Administrativa y Técnica;

oferta econémica y otros criterios evaluables mediante férmula)

Se podra requerir al licitador en cualquier momento para que acredite la
veracidad de las declaraciones responsables que éste haya presentado, conforme a
lo establecido en el articulo articulo 140.3 de la LCSP. De no cumplimentarse
adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado se entendera que el licitador
ha retirado su oferta y debera indemnizar a GIAHSA por los perjuicios que le
ocasionare, por importe de hasta el 3% del presupuesto de licitacién. La garantia
provisional respondera de esta indemnizacion, si se hubiese constituido. A estos
efectos, se habra de tener en cuenta que las circunstancias relativas a la capacidad,

solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar que se exigen, deberan concurrir
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en la fecha final de presentacion de ofertas, ademas de subsistir en el momento de

perfeccion del contrato.

A continuacién se indica la documentacion administrativa y técnica que deben aportar

los licitadores:

- Anexos administrativos 1 a 6 y 10, debidamente cumplimentados en el formato
facilitado:

Anexo 1.- Declaracién responsable.

Anexo 2.- Condiciones generales de contratacién de suministros de GIAHSA.

Anexo 3.- Compromiso Social, Medioambiental y laboral.

Anexo 4.- Modelo compromiso constitucién U.T.E.

Anexo 5.- Confidencialidad de datos.

Anexo 6.- Coordinacion Empresarial Prevencion Riesgos Laborales

Anexo 10.- Subcontratacién. Los licitadores deberan indicar en este anexo su
intencion de subcontratar, indicando, al menos, las partes del contrato que pretenden

subcontratar y su importe.

- Declaracion de compromiso de cumplimiento, en caso de cofinanciaciéon del
contrato con fondos del PRTR, de las obligaciones impuestas a contratistas y
subcontratistas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacién, Transformaciéon vy
Resiliencia, en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se
establece el procedimiento y formato de la informacion a proporcionar por las
Entidades del Sector Publico Estatal, Autondmico y Local para el seguimiento del
cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de las
medidas de los componentes del Plan de Recuperacion, Transformacién y

Resiliencia, y en cualquier otro texto legal o contractual que, en relacion a dicha
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financiacion, se apruebe con posterioridad o se derive de la concesion de fondos a

GIAHSA en relacion con el objeto del contrato.

- Las empresas extranjeras deberan aportar una declaracién de sometimiento a

la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden.

- Las empresas no pertenecientes a la Uniéon Europea o de Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, deberan presentar el
informe elaborado por la correspondiente Oficina Econémica y Comercial de

Espaia en el exterior que se exige en el articulo 68.1 de la LCSP.

- Anexo PCAP 13 Declaracién responsable que acredite la solvencia técnica o

profesional, y econémica o financiera requerida en el articulo 4 de este PCAP.

- Anexo PCAP 14 Declaracion responsable medios minimos, segun lo requerido
en el articulo 4 de este PCAP.

- Anexo PCAP 15 Declaracidon responsable caracteristicas minimas, segun lo

requerido en el articulo 4 de este PCAP (sélo para los Lotes 2 a 4y 6).

Oferta econdmica:

- Anexo PCAP 16 Tabla oferta econdmica Lote 1 y/o Lotes 2 a 6, debidamente

cumplimentado.

Otros criterios evaluables mediante formula:

- Anexo PCAP 17 Otros criterios evaluables mediante formula, debidamente

cumplimentado.
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Articulo 9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.
9.1. Analisis de riesgo de conflicto de interés.

GIAHSA adoptara todas las medidas que considere adecuadas para luchar
contra el fraude, el favoritismo y la corrupcion y prevenir, detectar y solucionar de
modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en el procedimiento de
licitacion, para evitar cualquier distorsion de la competencia y garantizar los principios

que rigen la contratacion publica.

En este sentido y conforme al art. 64.2 de la LCSP, se entendera que existe
conflicto de interés de producirse cualquier situacion en la que el personal al servicio
del Organo de contratacién que participe en el desarrollo del procedimiento de
licitacion o pueda influir en el resultado del mismo, posea directa o indirectamente un
interés financiero, econdomico o personal que pudiera llegar a comprometer su

imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitacion.

Se entendera que pueden incurrir en conflicto de intereses aquellas personas
contratistas y subcontratistas cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones
se ve comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional,
de interés econdmico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal,
en los términos del articulo 61.3 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE).
A este respecto, el Organo de Contratacion adoptara las medidas necesarias para su
deteccidon y adecuada gestion, de conformidad con lo previsto en el Plan de Medidas
Antifraude, incluyendo la realizacion del analisis sistematico y automatizado
establecido en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico
del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de

Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.
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Todas las personas que participen en el procedimiento de licitacion y en la
ejecucion y desarrollo del mismo, que resulten obligadas a ello por la normativa
aplicable y por el Plan Antifraude deberan cumplimentar una Declaracion de Ausencia
de Conflicto de Intereses (DACI) como medida de deteccidn de posibles conflictos de
intereses y con objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de

contratacion publica, incluyendo al contratista y subcontratistas.

Antes de realizar la apertura de los sobres, se realizara el procedimiento de
analisis de riesgo de conflicto de interés a través de la herramienta informatica
MINERVA, regulado en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis
sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia. De conformidad con el articulo
7 de esta Orden, cuando fruto de esa operacion no se obtenga informacion sobre la
titularidad real de alguno de los licitadores, se solicitara al licitador en cuestion la
informacion pertinente al respecto. Esta informacion debera aportarse al érgano de
contratacion en el plazo de cinco dias habiles desde que se formule la solicitud de
informacion. La falta de entrega de dicha informacion en el plazo sefalado sera

motivo de exclusion en el procedimiento de contratacion.
9.2. Constitucion de la Mesa de Contratacion.

La Comision Ejecutiva, por delegacion del Consejo de Administracion, sera el
Organo de Contratacién de este expediente. Estara asistida por una Mesa de
Contratacion compuesta por: Director Técnico; Director Econdmico - Financiero;
Responsable de GDM y Secretario - Asesor Juridico, o sus suplentes designados por
el Consejo de Administracion de GIAHSA.

9.3. Apertura de proposiciones y adjudicaciéon del contrato.
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La apertura de los sobres tendra lugar a la hora y dia indicados en la
Plataforma. En caso de modificacién, GIAHSA lo comunicara oportunamente a las

empresas licitadoras.

La Mesa de contratacion realizara la apertura de los sobres. Los servicios
técnicos de GIAHSA calificaran la documentacion presentada. Si se detectaran
deficiencias subsanables, se les concedera un plazo de 3 dias habiles a los
licitadores para su subsanacion, lo que se comunicara a través de la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico, exonerandose GIAHSA de responsabilidad por la

confirmacion o no de dicha recepcion.

La Mesa de contratacion elevara a la Comision Ejecutiva el acta y la propuesta
de adjudicacion que estime pertinente, que incluira en todo caso la ponderacion de
los criterios indicados en este Pliego, evaluados y firmados por el departamento
técnico Responsable del Contrato, para lo cual se podra solicitar, antes de formular la
propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos y se relacionen con el

objeto del contrato.
9.4. Requerimiento de documentacion al licitador mejor valorado.

Acordada la propuesta de adjudicacién por la Comision Ejecutiva, los servicios
correspondientes requeriran al licitador que haya presentado la mejor oferta para que
en el plazo de siete (7) dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que

hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:
ACREDITACION DE LA PERSONALIDAD JURIDICA Y REPRESENTACION

Documentos a presentar para Personas Juridicas:
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1.- Copia de las ESCRITURAS DE CONSTITUCION, y DE MODIFICACION en su

caso, inscritas en el Registro Mercantil.

Siendo suficiente cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados
miembros de la Comunidad Econdémica Europea, acreditar su inscripcion en un
registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislacion
del Estado respectivo. Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su
capacidad de obrar con certificacion expedida por la Embajada de Espana en el

Estado correspondiente.

2.- Copia de los poderes que acrediten la representacion de las personas que firmen

la oferta y el contrato y su DNI.

3.- CIF. (Persona Juridica) Se acompafara copia del documento acreditativo de la

tarjeta de identificacion fiscal.

Documentos a presentar para Personas Fisicas (Autdnomos)

1.- Copia del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que

haga sus veces, como el Pasaporte o Tarjeta de Residencia.

Documentos a presentar para empresarios no espanoles que sean nacionales de

Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre

el Espacio Econdmico Europeo.

1. La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econdmico Europeo se acreditara por su inscripcidon en el registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o

mediante la presentacion de una declaracién jurada o un certificado, en los términos
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que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones

comunitarias de aplicacion.

Documentos a presentar para los demas empresarios extranjeros

1. Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el

domicilio de la empresa.

ACREDITACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O
PROFESIONAL, MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES.

- Integracion de la solvencia mediante terceros.

Debera presentar compromiso por escrito suscrito con los terceros que acrediten que
va a disponer de los recursos necesarios para la ejecucion del contrato durante toda
su duraciéon. No sera admitida la mera declaracién de cesion de la solvencia si no se
concreta como se realizara la puesta a disposicion efectiva de los medios con que
cuenta la empresa, haciendo relacion detallada de dichos medios. En el compromiso
se hara constar expresamente que la entidad a la que se recurre respondera con
caracter solidario de las obligaciones de la adjudicataria, cuando se integre la

solvencia econémica y financiera.

- Solvencia econémica v financiera.

Se debera aportar la presentacién del correspondiente modelo del Impuesto de
Sociedades o Cuentas Anuales depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el

registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos
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en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus

libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

- Solvencia técnica y profesional.

El licitador propuesto como adjudicatario debera aportar los certificado/s de buena
ejecucion, expedido/s por cliente/s receptores de los suministros, que acrediten lo

declarado en relacion a la solvencia técnica.

- Caracteristicas minimas de los suministros (sélo para los lotes 2 a 4 v 6).

El licitador propuesto como adjudicatario de cada lote, debera acreditar el
cumplimiento de las caracteristicas y funcionalidades minimas de cada equipo
mediante la entrega de la documentacion técnica del fabricante del equipo en la que

se pueda evidenciar el cumplimiento de las mismas.

ACREDITACION CRITERIO DE ADJUDICACION DISPONIBILIDAD DE TARIFAS
PVP DE FABRICANTES (LOTE 1).

El licitador propuesto como adjudicatario debera entregar las tarifas PVP, de cada
Lote ofertado, de aquellos fabricantes propuestos sobre los que ha ofertado
descuentos. Para aportar las tarifas PVP, el licitador propuesto como adjudicatario
debera facilitar un listado con las url desde las cuales poder descargar o acceder a
los catalogos digitales de las tarifas PVP de dichos fabricantes. Si las tarifas se
encuentran en formato electrénico, estas deberan ser facilitadas mediante un usb, el
cual debera entregarse en la Sede Central de GIAHSA, sita en Carretera A-492, km
4, 21110, Aljaraque (Huelva).

ACREDITACION CRITERIO DE ADJUDICACION CARACTERISTICAS TECNICAS
ADICIONALES (LOTES 2 A 4).
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Una vez determinada la adjudicacién del contrato de cada lote, el licitador propuesto
como adjudicatario de cada uno de ellos, debera acreditar el cumplimiento de las
caracteristicas y funcionalidades adicionales a las especificadas como caracteristicas
minimas para cada equipo mediante la entrega de la documentacion técnica del

fabricante del equipo en la que se pueda evidenciar el cumplimiento de las mismas.

ACREDITACION DE ESTAR AL CORRIENTE CON SUS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Debera presentar la siguiente documentacion:

1.- CERTIFICACION DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS CON EL ESTADO: Certificacion positiva expedida por el érgano
competente de la Administracion del Estado, donde se especifique estar al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en los términos previstos en la

normativa vigente sobre contratacién administrativa.

2.- ORIGINAL O COPIA COMPULSADA DEL ALTA EN EL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL EPIGRAFE CORRESPONDIENTE AL
OBJETO DEL CONTRATO, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto,
en relacidbn con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su
proposicién, referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo. En cualquiera de los dos
casos, debera aportarse también una declaracion responsable de no haberse dado

de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados €) y f) de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucidon expresa

de la concesion de la exencidon de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

3.- CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES CON LA
SEGURIDAD SOCIAL: Certificacion positiva del 6rgano competente de la Seguridad
Social, acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Se presenta certificado

original enviado por la SS.
ACREDITACION DE LA CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.

Justificante acreditativo de la constitucion de la garantia definitiva, en alguna de las
formas recogidas en el presente Pliego, por la cantidad correspondiente al 5% del

importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.
DOCUMENTACION PARA EL ABONO DE LAS FACTURAS.

Certificado titularidad de cuenta bancaria, expedido por entidad financiera, donde

quieren que se le realice el pago de las facturas.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE INFORMACION PREVISTAS EN EL
ARTICULO 8.2 DE LA ORDEN HFP/1030/2021.

Los contratistas y subcontratistas, en caso de sujecion del contrato a cofinanciacion
de los fondos del PRTR, deberan presentar las declaraciones responsables
contenidas la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, en la
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la informacion a proporcionar por las Entidades del

Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de
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hitos y objetivos y de ejecucidén presupuestaria y contable de las medidas de los
componentes del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, y en la Orden
TED/934/2022, de 23 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras
de la concesién de ayudas por concurrencia competitiva para la elaboracion de
proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua y la primera
convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de proyectos de
mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalizacion del ciclo del

agua).
En concreto, debera presentar lo siguiente:

- Declaracién de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), segun modelo de
declaracién del anexo 7 del presente Pliego. Igualmente habra de presentar las
citadas declaraciones cumplimentadas por todos los eventuales subcontratistas en el

momento en que proceda.

- Aceptacién de la cesién de datos entre las Administraciones Publicas implicadas

para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y
de conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccidén de
Datos Personales y garantia de los derechos digitales. Para ello, la persona
adjudicataria presentara una declaracidon de cesion y tratamiento de datos en relacion
con la ejecucion de actuaciones del PRTR, conforme al modelo que se acompana
como Anexo 8 del PCAP.

- Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los

principios transversales establecidos en el Plan de Recuperacion,

Transformacion y Resiliencia y que pudieran afectar al ambito objeto de gestion,

conforme al modelo que se acompana como Anexo 9 del PCAP.
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- Acreditacion de la inscripcion en el censo de empresarios, profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria u organismo
equivalente, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de

participacion en el procedimiento de licitacion.

- En el marco de la proteccion de los intereses financieros de la Union Europea, y en
concreto del Articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, la Comision Europea requiere la identificacion de los
titulares reales de las entidades contratistas o beneficiarias del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, tal y como se define en el articulo 3

punto 6 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo.

A tal fin, se debera aportar la informacion relativa al titular real (tanto de
contratista como de subcontratistas si los hubiese) del beneficiario final de los fondos
en la forma prevista en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/202, de 29 de
septiembre (persona o personas fisicas que tengan la propiedad o el control en
ultimo término del cliente o la persona o personas fisicas por cuenta de las cuales se
lleve a cabo una transaccién o actividad): nombre y fecha de nacimiento del titular
real del contratista y subcontratista, conforme al modelo que se acompafia como
Anexo 11 del PCAP.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo senalado,
se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe
del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalizacion, sin perjuicio de que ademas pueda ser causa de establecimiento de
una prohibiciéon de contratar conforme a lo establecido en la letra a) del apartado 2
del articulo 71 de la LCSP.
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En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado

clasificadas las ofertas.
9.5. Adjudicacion del contrato.

Una vez comprobada la documentacion presentada por el licitador clasificado
en primer lugar, la Comision Ejecutiva adjudicara el contrato o declarara desierta la
licitacidn, si no hubiere ninguna oferta admisible conforme a los criterios que figuren

en los pliegos.

La adjudicacién se notificara a los licitadores y se publicara en la Plataforma

de Contratacién del Sector Publico.

En cualquier momento anterior a la formalizacién del contrato, la Comision
Ejecutiva podra desistir del procedimiento o renunciar a la celebracion del contrato,

sin que por ello puedan los licitadores efectuar ninguna reclamacién.

Articulo 10.- GARANTIA DEFINITIVA.

El licitador mejor valorado debera constituir una garantia definitiva por valor

del 5% del importe total de adjudicacion, excluido IVA.

Tal y como se establece en el articulo 114 de la LCSP, la garantia definitiva
podra presentarse en algunas de las formas previstas en el articulo 108 de la LCSP,
las cuales son las siguientes:

a) En efectivo o transferencia bancaria, a una cuenta titularidad de GIAHSA. Para
solicitar el numero de cuenta, el licitador propuesto como adjudicatario debera

presentar una instancia general a través de la Sede Electronica de GIAHSA.
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b) Mediante aval, que sera ejecutable al primer requerimiento y debera ajustarse al

modelo que se adjunta a este Pliego en el Anexo 12. Modelos constitucidn garantia

definitiva.

c) Mediante seguro de caucion, ejecutable a primer requerimiento de GIAHSA.
También podra constituirse garantia definitiva mediante la presentacion de un

documento facultando a GIAHSA a retener del importe de las facturas el valor de

dicha garantia. Dicho documento tendra que ajustarse al modelo que se adjunta a

este Pliego en el Anexo 9. Modelos constitucion garantia definitiva.

La garantia no sera devuelta o el aval o seguro de caucion cancelado, hasta
que se haya producido el vencimiento del plazo de garantia y cumplido
satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare resolucion de éste sin culpa

para el contratista.

Articulo 11.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

De conformidad con el art. 58.1.a) del Decreto-ley 36/2020, de 30 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la
Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacién, Transformacion
y Resiliencia, el contrato no podra formalizarse antes de que transcurran diez
dias naturales, a contar desde el siguiente a aquel en que se remita la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores.

Una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del
contrato, se requerira al licitador propuesto como adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias naturales a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento. De igual forma procedera cuando el
organo competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

Cualquiera de las partes podra solicitar la elevacion del contrato a publico,

corriendo de cuenta de la parte que lo inste los gastos del otorgamiento y copias.
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalizacidon, que se
hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido,
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 71.2 b) de la LCSP. En ese caso, podra
realizarse la adjudicacién en favor de la siguiente licitador, siguiendo el orden de
prelacion que figure en el acuerdo de adjudicacion.

Si el adjudicatario es una UTE, habra de constituirse dicha entidad en el plazo

concedido para formalizar el contrato y acreditarlo previamente, a la firma del mismo

Articulo 12.- DURACION DEL CONTRATO.

El contrato tendra una duracion de un afo, iniciandose el mismo con su
formalizacién en enero de 2025 y se estima que los materiales a suministrar habran

sido entregados en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2025.
No se contempla la opcion de prérroga.

En el contrato se establecera la fecha de comienzo del mismo. Si no se
dispusiese nada, ni se estableciese en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, se entendera que la ejecucion del contrato comienza al dia siguiente de

su formalizacion.
Articulo 13.- RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.

GIAHSA establecera una politica de control y seguimiento del contrato para
comprobar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa adjudicataria.
Entre las facultades del responsable del contrato se encuentra la de supervisar el
cumplimiento de los aspectos incorporados en los pliegos de clausulas

administrativas particulares y de prescripciones técnicas en relacion con los
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principios transversales aplicables al Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, asi como la obligaciéon del contratista de atender a los requerimientos,
que en su cumplimiento, le efectué el responsable del contrato y de designar un
interlocutor con la Administracion en el ambito del Plan. EI no cumplimiento de las
mismas sera objeto de penalizacion, pudiendo ser causa de resolucién del contrato,
segun la gravedad o reiteracion de las faltas; para lo cual, GIAHSA, dentro de su
sistema de gestidn, instruira con caracter de no conformidad cada una de esas
acciones informando al contratista sobre las causas y consecuencias, asi como la

cuantificacion de las mismas.

La responsabilidad del seguimiento del contrato, desde GIAHSA, recaera

sobre el Subdirector del Departamento de Telecontrol.

Su dictamen tendra caracter decisorio en cuanto a la definicién del estado de
los suministros en calidad y ritmo de desarrollo, aptitud para la recepcion, medicion,
liquidacion y en general todas aquellas cuestiones cuya determinacion en nombre de

aquella, les deba ser atribuida en razon de su condicion técnica.

Las drdenes y decisiones del Responsable del Contrato, bien la actualmente
designada, o aquella otra que por decision del mismo pudiera sustituirle, seran
vinculantes para el adjudicatario, que se obliga a revisar lo que no se encuentre bien
ejecutado a juicio del referido Responsable y a efectuar las modificaciones que los
mismos decidan, para subsanar posibles defectos evidenciados sin incremento de los

precios.

El adjudicatario, a su vez, comunicara también por escrito al Responsable del
Contrato de GIAHSA, cuantas dudas, consultas o falta de datos que necesiten ser

aclarados.

Articulo 14.- REVISION DE PRECIOS Y FACTURACION DEL CONTRATO.
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14.1. Revision de precios.
No se contempla revision de precios de este contrato.
14.2. Facturacién del contrato.

El contratista del Lote 1 tendra derecho al abono de los suministros que
realmente entregue, con arreglo a descuentos y margen comercial ofertado.

Los contratistas de los lotes 2 a 6 tendran derecho al abono de los suministros
que realmente entreguen, con arreglo a los precios adjudicados.

Los suministros se facturaran contra recepciones informaticas aceptadas, con
cargo a la Orden de Compra emitida, al efecto desde el contrato, una vez recibido
el/los albaran/es de entrega y la conformidad plena por la Direccion Técnica
designada por GIAHSA.

Las facturaciones deberan realizarse de acuerdo con el punto 7 del Anexo 2
CONDICIONES GENERALES DE COMPRA PARA LA CONTRATACION DE
SUMINISTROS, con el detalle y el desglose que determine el Departamento de
Contabilidad de GIAHSA. Si hubiera discrepancia con relacion a la valoracién emitida
se verificara y aclarara con el departamento solicitante de los suministros objeto de
este Pliego.

Los pagos se efectuaran conforme a lo estipulado en el punto 8 del Anexo 2
CONDICIONES GENERALES DE COMPRA PARA LA CONTRATACION DE
SUMINISTROS.

Atendiendo a las finalidades publicas que se pretenden atender con este
Contrato, el retraso en el pago del precio no facultara al Contratista a interrumpir sus
prestaciones, aunque si le facultara para exigir los danos y perjuicios que por esta
causa se le originen.

Los hitos de facturacidon previstos podran ser modificados para observar el
cumplimiento de los principios de “hito y objetivo” o la facturacion separada de
determinadas partes de la prestaciéon que hayan sido afectas al proyecto CPS4WM-

H. GIAHSA informara al contratista o contratistas estas particularidades de la
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facturacion que, en relacion a la verificacion exigida por las bases reguladoras del
fondo, se hayan de completar, en especial respecto a la identificacion del perceptor

final de los fondos, sea como adjudicatario del contrato o como subcontratista.

Articulo 15.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

En virtud del Articulo 204 de la Ley de Contratos del Sector Publico, las
modificaciones que se produzcan en este contrato podran alcanzar en total un

maximo del VEINTE (20) % del importe de adjudicacion del contrato.

Deberd justificarse en cada modificacion solicitada los siguientes extremos: su
alcance, limites y naturaleza; las condiciones en que podra hacerse uso de la misma
por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma
objetiva.

La valoracion de todas estas modificaciones se calculara utilizando los precios
del contrato, en ningun caso la modificacion podra suponer el establecimiento de

nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

Para llevar a cabo las modificaciones indicadas que conlleven un aumento del
importe del contrato (con los limites indicados), sera necesario la reserva de crédito
por parte de GIAHSA para afrontar el mayor gasto, asi como la aprobacién por el
Organo de Contratacién (sin perjuicio de sus facultades de delegacion). Estos
cambios seran obligatorios para el Contratista y se articularan mediante la posterior

Modificacion del Contrato.

Asimismo, GIAHSA publicara el anuncio de la modificacion en su perfil del
contratante.
En virtud de lo expuesto, el contrato no podra ser modificado sino en los

supuestos descritos anteriormente, asi como en los supuestos establecidos en los
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articulos 203 a 205 de la LCSP. El adjudicatario estara obligado a aceptar las
variaciones de detalles que no alteren sustancialmente los Pliegos ni los precios

establecidos.

Articulo 16.- CESION Y SUBCONTRATACION.
La cesion del presente contrato se realizara en los términos del articulo 214

de la LCSP, y, en todo caso, deberan respetarse los siguientes requisitos:

a) Que el organo de contratacién autorice, de forma previa y expresa, la cesion.
Dicha autorizacion se otorgara siempre que se den los requisitos previstos en las
letras siguientes. El plazo para la notificacion de la resolucion sobre la solicitud de
autorizacion sera de dos meses, trascurrido el cual debera entenderse otorgada por

silencio administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato
0, que haya efectuado su explotacion durante al menos una quinta parte del plazo de
duracion del contrato. No sera de aplicacion este requisito si la cesion se produce
encontrandose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de
liquidacion, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaracién
del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de
refinanciacion, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio,

en los términos previstos en la legislacion concursal.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la
solvencia que resulte exigible en funcion de la fase de ejecucién del contrato,
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y

no estar incurso en una causa de prohibicién de contratar.

d) Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura

publica.
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El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que

corresponderian al cedente.

La subcontratacion en el presente contrato se regira por lo dispuesto en el

articulo 215 de la LCSP. Se sujetara a las siguientes condiciones:

Los licitadores deberan indicar en Anexo PCAP 10 la parte del contrato
que tengan previsto subcontratar, sefnalando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su

realizacion.

La subcontratacion no podra superar para este contrato el 29% del

importe adjudicado.

En todo caso, el contratista debera comunicar por escrito, tras la

adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al

organo de contratacion la intencion de celebrar los subcontratos, seinalando la

parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de

contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y

justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a

los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y

acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibicion de contratar

de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP, en su redaccion dada por el RD-ley
14/2019.

El contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacion
cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecuciéon del contrato

principal, y toda la informacion necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
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En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar
la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacidon de esta

circunstancia sera suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse
inmediatamente después de la celebracidon del subcontrato si esta es necesaria para
atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcidn de medidas urgentes

y asi se justifica suficientemente.

El licitador debera comunicar en su oferta las circunstancias referidas a la
posible parte del contrato que pretenden subcontratar, de forma que los subcontratos
que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos
de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la
prestacion diferentes a las sehaladas en ella, no podran celebrarse hasta que
transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacion y aportado las
justificaciones a que se refiere el articulo 215 de la LCSP, salvo que con anterioridad
hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que GIAHSA. no hubiese
notificado dentro de este plazo su oposicion a los mismos. Este régimen sera
igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta

mediante la descripcion de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracién es necesaria
para atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas

urgentes y asi se justifica suficientemente.

La infraccion de las condiciones establecidas en el apartado anterior para
proceder a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o

de las que hacen urgente la subcontratacion, tendra, entre otras previstas en la
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LCSP, y en funcién de la repercusion en la ejecucion del contrato, alguna de las

siguientes consecuencias:

a) La imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe

del subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la
LCSP.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la
GIAHSA, con arreglo estricto a los Pliegos de clausulas administrativas particulares,
y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP , asi
como de la obligacion a que hace referencia el ultimo parrafo del apartado 1 del
articulo 202 referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccion de datos (art. 215.4 de la LCSP ), en su redaccion dada
por el RD-ley 14/2019. Esta obligacién tiene el caracter de obligacion contractual

esencial a los efectos del régimen de resolucion del contrato (art. 211.1.f) LCSP).

El conocimiento que tenga GIAHSA de los subcontratos celebrados en virtud
de las comunicaciones a que se refieren el articulo 215 LCSP, o la autorizacién que
otorgue en el supuesto previsto en el articulo 215 LCSP, no alteraran la

responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucidon parcial del
contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento
juridico o comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71, en su redaccion
dada por el RD-ley 14/2019.
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El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

Sin perjuicio de lo establecido en la Disposiciéon Adicional 51 de la LCSP, los

subcontratistas no tendran accion directa frente a GIAHSA por las obligaciones

contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del

contrato principal v de los subcontratos.

Articulo 17.- SUSPENSION DEL CONTRATO.

GIAHSA podra acordar por causa justificada la suspension de la ejecucion del
contrato. En tal caso, se levantara un acta firmada por el responsable del contrato y
el contratista en la que se consignaran las circunstancias que han motivado la

suspension y la situacidn de hecho en la ejecucion del contrato.

Articulo 18.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Obligaciones Sociales y en Materia de Prevencion de Riesgos Laborales.

La empresa adjudicataria debera cumplir todos los requisitos recogidos en la
Legislacion vigente referidos al personal y medios a utilizar tanto en materia
Medioambiental como de Prevencion de Riesgos Laborales.

El incumplimiento en cualquiera de los supuestos expresados en el presente
articulo, en las obligaciones adquiridas por el contratista o en las impuestas por Ley,
GIAHSA queda facultada para demandar al adjudicatario la acreditacion del
cumplimiento de estas obligaciones como tramite previo al pago de cualquier
suministro y en su caso, podra exigir el abono de todos los dafos y perjuicios que se

le causen.
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El contratista estara obligado al cumplimiento de todas las disposiciones
vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud y Prevencion
de Riesgos en el Trabajo y cuantas disposiciones de caracter general sean de
aplicacion al presente contrato. Dicha obligacion sera extensiva a todas las acciones
a realizar respecto de las subcontratistas de acuerdo con las obligaciones legales
vigentes en materia de Coordinacion Empresarial.

El Contratista se compromete expresamente a celebrar contrato escrito con
cada uno de los trabajadores que vaya a dedicar a la prestacion del objeto de este
Contrato, y a cumplir sus obligaciones laborales y de Seguridad Social, facilitando
ademas a GIAHSA, con una periodicidad mensual, copia de los documentos
acreditativos del cumplimiento de estas obligaciones.

GIAHSA queda facultada para exigir al contratista la acreditacion del
cumplimiento de estas obligaciones en cualquier momento y, en todo caso, como
tramite previo, al pago de cualquier orden de compra.

En este apartado se contempla la obligacién por parte del adjudicatario de
presentar mensualmente al departamento de Prevencion de GIAHSA, la relacion de
empleados junto a su NIF, firmada por cada uno de ellos asignados al desarrollo del
presente contrato objeto de la licitacidn acreditando asi haber percibido la totalidad
del salario, siendo esta condicion previa a la presentacion de la factura del periodo
correspondiente.

El contratista cuidara especialmente de que se cumplan todas las medidas de
Prevencion de Riesgos Laborales que sean de aplicaciéon, tanto para su actividad
como de los subcontratistas, de manera que el incumplimiento de las mismas
facultara a GIAHSA para suspender unilateralmente la ejecucion del contrato,
aplicando las penalizaciones hasta que dichas medidas sean adoptadas en el plazo
que se sefale al contratista o para resolver el contrato si el incumplimiento de estas
medidas fuese reiterado o no se atendieran por el contratista las indicaciones que

GIAHSA realizase en este sentido.
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El incumplimiento por parte del contratista de los requerimientos en materia de
seguridad y salud podra ser causa de rescision del contrato, exonerando
expresamente a GIAHSA de cualquier responsabilidad u obligaciéon de caracter

laboral, civil o de cualquier otra indole.

18.2. Obligaciones Medioambientales.

En materia de medio ambiente, el contratista debera respetar en todo
momento la legislacion ambiental aplicable (de ambito europeo, nacional, autonémico
o local), tanto la que se encuentre en vigor al inicio de los trabajos como la que
pueda promulgarse durante la vigencia del contrato y resulte de aplicacion, por lo que
debera conocer los requisitos ambientales que puedan afectar al desempefio de las

labores objeto del contrato.

El contratista de cada lote debera realizar un Plan de gestion de residuos que
garantice el maximo reciclaje, al final de la vida util, de los equipos eléctricos y

electronicos.

18.2.1. Obligaciones relativas al principio DNSH.

Las actuaciones que se lleven a cabo durante la ejecucion del contrato
respetaran el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente»
(principio do no significant harm - DNSH) en cumplimiento con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, y su
normativa de desarrollo, en particular el Reglamento (UE) 2020/852, relativo al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y la Guia
Técnica de la Comision Europea (2021/C58/01) sobre la aplicacién de este principio,
asi como con lo requerido en la Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la
aprobacion de la evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia de Espafia y su
documento Anexo. En tal sentido, GIAHSA ha realizado la evaluacién inicial del

impacto de DNSH que se indica en el PPT. Se solicitara al adjudicatario que presente
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los informes y declaraciones responsables que acrediten el cumplimiento de estas
medidas.

El adjudicatario colaborara con GIAHSA en la justificacion del cumplimiento del
DNSH a través de las herramientas que determine la Orden que desarrolle las bases
reguladoras de la concesion de ayudas para la elaboracién de proyectos de
digitalizacion del ciclo urbano del agua y la convocatoria para la presentacion de
solicitudes para la obtencion de las subvenciones por el procedimiento de
concurrencia competitiva en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia (PERTE digitalizacion del ciclo del agua).

El contratista debera velar por que en la ejecucion de las actuaciones
contratadas, no se perjudicara significativamente al medio ambiente, de acuerdo con
el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852.

En el pliego de prescripciones técnicas (PPT) se detalla la evaluacion de
DNSH realizada por los servicios técnicos de GIAHSA para las actuaciones del
proyecto CPS4WM-H objeto de esta licitacion. La empresa adjudicataria del contrato
debera cumplir con los compromisos que se sefalan en la citada evaluacion. El
organo de contratacién verificara estos compromisos a través de los mecanismos de

verificacion indicados en el PPT.

18.2.2. Etiquetado verde y digital

De igual modo, se realizara un seguimiento y evaluacion del cumplimiento del
compromiso de etiquetado verde vy digital conforme dispone Ila Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, sobre el cual se ha hecho la
correspondiente evaluacién inicial que se acompafia en el pliego de prescripciones
técnicas (PPT) para las actuaciones del proyecto CPS4WM-H objeto de esta
licitacion. La empresa adjudicataria del contrato debera cumplir con los compromisos

que se sefialan en la citada evaluacidn y asumir la responsabilidad de las
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consecuencias en caso de incumplimiento. El érgano de contratacién verificara estos

compromisos a través de los mecanismos de verificacion indicados en el PPT.

18.3. Otras obligaciones especificas sobre actuaciones financiadas con cargo a
los Fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR)

Next Generation EU.

- El contratista debera facilitar la informacion que le sea requerida para acreditar el
cumplimiento puntual de los hitos y objetivos del componente concreto del Plan a
cuya consecucion contribuye el contrato de manera puntual en cualquier momento
que se le solicite por GIAHSA y a través de informes de seguimiento en el tiempo,
forma y contenido que se especifique en el Pliego de Prescripciones Técnicas. La no
entrega de los informes de seguimiento solicitados asi como la entrega incompleta,
fuera de plazo o sin respetar las especificaciones del pliego podra ser considerada

como incumplimiento y, por ello, ser causa de imposicion de penalidad.

- Refuerzo de medidas de mecanismos para la prevencién, deteccién y correccion del
fraude la corrupcion y los conflictos de intereses. Garantizar que los fondos se han
utilizado de conformidad con las normas de prevencion, deteccién y correccion del
fraude, corrupcion y conflicto de intereses.

El presente contrato queda sujeto a todas las obligaciones previstas en el Plan
de Medidas Antifraude de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva,
aprobado el 15 de marzo de 2023, asi como el resto de documentos aprobados por
GIAHSA que tengan por objeto los procedimientos y el desarrollo de las medidas de
prevencion, deteccion y correccion del fraude, la corrupcidn y los conflictos de
intereses.

La participacion en la licitacion a que se refiere el presente pliego supone la

asunciéon por parte de los licitadores y en ultimo término, del que resulte
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adjudicatario, de la obligacion de cumplimiento de las medidas contenidas en el plan

de medidas antifraude aprobado.

- La sujecion a los controles de la Comisidn Europea, la Oficina de Lucha Antifraude,
el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de estos 6rganos

al acceso a la informacién sobre el contrato.

- Asumir el mantenimiento de una adecuada pista de auditoria de las actuaciones
realizadas en el marco de este contrato y el cumplimiento de las normas sobre
conservacion de la documentacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 132 del
Reglamento (UE EURATOM) 2018/1046, del Parlamento y del Consejo, de 18 de
julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la

Unioén.

- Obligaciones de contratistas y subcontratistas en materia de comunicacion,
encabezamientos y logos. Todas las actuaciones de comunicacion relacionadas con
el Plan incorporaran encabezamientos y logos que se contienen en el articulo 9 de la
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.

a) En los documentos de trabajo, asi como en los informes y en cualquier tipo de
soporte que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato,
aparecera de forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia
expresa a su financiacién “Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU”
junto con el logo del PRTR, de conformidad con las normas graficas establecidas, y
una referencia a la gestion por el Ministerio de Politica Territorial.

b) En toda difusién publica o referencia a las actuaciones previstas en el contrato,
cualquiera que sea el medio escogido (banners en webs o aplicaciones informaticas,
carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electronicas, material
audiovisual, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc), se deberan incluir

de modo destacado los siguientes elementos: emblema de la Unidon Europea
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haciendo referencia expresa a su financiacién “Financiado por la Union Europea —
NextGenerationEU” junto con el logo del PRTR, de conformidad con las normas
graficas establecida, y una referencia a la gestion por el Ministerio de Politica
Territorial.
c) En cualquier tipo de contrato o encargo relacionado con la ejecucion de la
actuacion, incluida la subcontratacion, las entidades beneficiarias deberan hacer
constar «Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia-Financiado por la
Union Europea NextGenerationEU», Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia,
establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de febrero de 2021. Tal mencién también debera ser incluida en todos los
documentos que sustenten la contratacion de los bienes y/o servicios a prestar.

La participacion en la licitacion a que se refiere el presente pliego supone la
asuncién por parte de los licitadores y, en ultimo término, del que resulte
adjudicatario, del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente

clausula, sin excepcion.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente clausula sera

susceptible de penalizacién conforme a lo establecido en el presente pliego.

Articulo 19.- PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO.

GIAHSA podra imponer al contratista las penalizaciones que se establecen a
continuacion y, para los incumplimientos no previstos, seran de aplicacion las
penalizaciones recogidas en el Anexo 2 “Condiciones generales de contratacion de
Suministros” de este Pliego, por el incumplimiento de las obligaciones que se
contienen en el presente Pliego y en los demas documentos contractuales o la
legislaciéon vigente, sin perjuicio de la facultad de resolucién del contrato conforme a

lo establecido en este Pliego.
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La aplicacion y el pago de las penalizaciones no excluyen la indemnizacion a
que GIAHSA pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
incumplimiento imputable al contratista.

Tanto el importe de las penalizaciones como el de la indemnizacién por dafios
y perjuicios podran hacerse efectivo mediante la retencion y compensacién por
GIAHSA de las cantidades pendientes de abono al contratista, o con cargo a la
garantia definitiva.

GIAHSA se reserva el derecho a repercutir al contratista la cantidad que en
ejecucion de sentencia, laudo, resolucién administrativa o de otra indole le venga
impuesta legalmente como responsable solidario o subsidiario del adjudicatario por
incumplimiento de éste de las obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social o
de cualquier otro tipo con el personal a sus érdenes o subcontratados, asi como los
derivados de cuantos danos se ocasionen a terceros como consecuencia de la
ejecucion del contrato.

Seran de aplicacion las siguientes penalizaciones por los incumplimientos que
a continuacion se detallan:

- Graduacion de faltas por incumplimiento del PPT

Se realizara en funcién de su gravedad:

A. CON CARACTER LEVE
De forma general para los tipos de actuaciones:
1. Deficiencias en la organizacion general del trabajo.
2. Carencia de medios adecuados y suficientes para ejecutar un trabajo.
3. Deficiencias en la cumplimentacién de datos, en soporte papel o informatico,
tramitacién de documentos, conservacion y custodia de los mismos.
4. No establecer los mecanismos adecuados para rectificar deficiencias en la gestion.
5. Retrasos inferiores o iguales a 3 dias habiles en los plazos de entrega
establecidos en este Pliego.

B. CON CARACTER GRAVE

De forma general para los tipos de actuaciones:
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1. Incumplimiento de 6rdenes de GIAHSA comunicadas de forma fehaciente.
2. La reincidencia de faltas del mismo tipo catalogadas como leves dentro de un
trimestre.
3. Retrasos superiores a 3 dias habiles en los plazos de entrega establecidos en este
Pliego, errores en la ejecucion o cumplimentacion o extravios de documentacion que
puedan afectar de forma grave a la gestién o a la imagen de GIAHSA para con sus
clientes.

C. CON CARACTER MUY GRAVE
De forma general para los tres tipos de actuaciones:
1. Deficiencias que afecten a la imagen de GIAHSA.
2. Suministrar informacion falsa o incompleta con el objetivo de encubrir deficiencias
en la gestion o para incrementar importes facturados.

- Forma de hacer efectiva la penalizacion

Tendran penalizacidn la entrega de suministros que no se ajuste a lo indicado
en este Pliego y tengan la consideracion de grave o muy grave.

La cuantia de las penalizaciones sera de 400€ para las faltas graves y 600 €
para las calificadas como muy graves. A dicho importe se le afiadiria el coste total de
la intervencion por GIAHSA u otro adjudicatario para la correccion del incumplimiento,
ademas de lo indicado en PCAP sobre causas de resolucién del Contrato.

- Otras penalizaciones y causas de resolucion.

GIAHSA, salvo justificacidon aceptada por la propia empresa publica, podra
imponer al contratista las siguientes penalizaciones:
* 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato por cada incumplimiento
de cualquiera de las condiciones especiales de ejecucion previstas en este pliego.
* En caso de que GIAHSA no pueda informar al adjudicatario de los pedidos
realizados por GIAHSA por cualquier medio fehaciente por causas imputable al
adjudicatario, una penalizacion igual al 0,05% del importe total del pedido IVA

excluido que no se haya podido recibir en la cuenta de correo electronico.
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Adicionalmente, se considerara que el adjudicatario ha incurrido en demora en la

entrega del citado pedido.

Ademas, el contratista debera facilitar adecuadamente la siguiente informacion
en un plazo maximo de CINCO (5) dias habiles. En caso de incumplimiento de esta
obligacién, que sean imputables al contratista, se impondra una deduccion del 5% de
la facturacion del mes en el que se hubiese impuesto la correspondiente penalidad
por cada tres (3) dias de retraso, de forma acumulativa, pudiendo llegar hasta un
maximo de hasta un 10 por ciento del precio del contrato.

+ Lainformacion que le sea requerida para acreditar el cumplimiento de los hitos
y objetivos del componente concreto del Plan a cuya consecucion contribuye
el contrato o los establecidos en el PPT.

+ La informacién relativa a las obligaciones en materia de etiquetado verde y
etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control, y para no
causar un dafo significativo al medio ambiente.

+ La informacion que le pudiera ser requerida para verificar la no existencia de
doble financiacion en el perceptor final de los fondos.

« La informacién que le pudiera ser requerida para verificar el cumplimiento de
las obligaciones relativas al Plan de Medidas Antifraude, incluyendo
cumplimentacién de la declaracion de ausencia de conflicto de intereses
(DACI) por contratista y subcontratistas y la sujecion a los controles de la
Comisiéon Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas
Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de estos 6rganos al acceso a la
informacién sobre el contrato.

* Los datos exigidos para la identificacion del contratista y subcontratista, si lo
hubiera, por el articulo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021 y los datos exigidos
para la identificacion del perceptor de los fondos, recogidos en el articulo 10
de la Orden HFP/1031/2021.
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* ElI cumplimiento de los compromisos en materia de comunicacion,
encabezamientos y logos que se contienen en el articulo 9 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

 La cumplimentacién de los informes preceptivos sobre cumplimiento del
compromiso de DNSH, etiquetado verde y digital y del hito/objetivo.

 Las normas sobre conservacion de la documentacion, de acuerdo con lo

dispuesto en el articulo 132 del Reglamento Financiero.

Articulo 20.- RELACION DE LAS OBLIGACIONES ESENCIALES CUYO
INCUMPLIMIENTO PUEDE LLEVAR APAREJADA LA RESOLUCION DEL
CONTRATO Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

20.1. Relaciéon de obligaciones esenciales cuyo incumplimiento puede llevar
aparejada la resolucion del Contrato.

Se consideran obligaciones esenciales del contrato cuyo incumplimiento puede
llevar aparejada la resolucion del mismo, las siguientes:

* Retrasos no justificados; cuando se produzca un retraso superior en 15 dias
habiles a la fecha de entrega y en caso de reiteradas demoras en la entrega,
GIAHSA podra, salvo justificacion aceptada por la empresa publica, instar la
resolucién del Contrato imponiendo una penalizacién equivalente al 5% del importe
del contrato IVA excluido, sin perjuicio de la reclamacion de la indemnizacién por
dafios y perjuicios que corresponda.

* No atender las sanciones y/o gastos indicados anteriormente.

20.2. Condiciones especiales de ejecucion.
Se establecen las siguientes condiciones especiales en relaciéon con la
ejecucion del contrato en lo relacionado con el PRTR:
* El cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa adjudicataria y/o

subcontratistas en materia de DNSH, sefialados en el PPTP
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* El cumplimiento de los compromisos de etiquetado verde, sefialados en el PPT.

El adjudicatario debera acreditar el cumplimiento de cualquiera de las
anteriores obligaciones ante GIAHSA, si es requerido para ello, en cualquier

momento durante la vigencia del contrato.

Articulo 21.- CUMPLIMIENTO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando, transcurrido el
plazo de vigencia total del contrato, aquél haya realizado de acuerdo con los términos
del mismo y a satisfaccion de GIAHSA la totalidad de su objeto.

Finalizada la entrega de los suministros, se procedera a la recepcion de los
mismos por parte de GIAHSA.

Dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de vencimiento del
contrato, GIAHSA debera acordar y notificar al contratista la liquidacién del contrato.

En la liquidacidn del contrato, para las entregas de suministros, podra incluirse
la variacibn que durante la correcta ejecucidon de la prestacion se produzca
exclusivamente en el numero de las unidades realmente entregadas sobre las
previstas en el contrato, siempre que no representen un porcentaje superior al 10%
del precio del contrato.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion o
conformidad y sera el indicado en el PPT, o, en su defecto, en la legislacion vigente.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos
senalados en el articulo 110 LCSP, que resulten de aplicacion.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de
los bienes entregados y recibidos de conformidad por GIAHSA comenzara a contarse

desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos

en los bienes suministrados, tendra derecho GIAHSA a reclamar de la persona
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contratista la reposicion de los que resulten inadecuados o la reparacion de los
mismos si fuese suficiente.
Durante este plazo de garantia tendra derecho la persona contratista a

conocer y ser oido sobre la aplicacion de los bienes suministrados.

Si el 6rgano de contratacion estimase, durante el plazo de garantia, que los
bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los
vicios o defectos observados en ellos e imputables a la persona contratista y exista la
presuncion de que la reposicion o reparacién de dichos bienes no seran bastantes
para lograr aquel fin, podra, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes
dejandolos de cuenta de la persona contratista y quedando exento de la obligacién

de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion del precio satisfecho.

Finalizado el plazo de garantia, y emitido, en su caso, informe favorable del
responsable del contrato, tendra derecho el adjudicatario, si no existiesen

responsabilidades exigibles, a que se le devuelva la garantia definitiva constituida.

Articulo 22.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Son causas de resolucion del contrato las siguientes:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la
personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el
articulo 98 de la LCSP relativo a la sucesion del contratista.
b) La declaracion de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.
c) El mutuo acuerdo entre GIAHSA y el contratista, siempre que no concurra otra
causa de resolucion imputable al contratista y que razones de interés publico hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, incluido el

sefalado para el inicio de la ejecucion del contrato.
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e) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados o
la posibilidad cierta de produccion de una lesidon grave al interés publico de
continuarse ejecutando la prestacidon en esos términos, cuando no sea posible
modificar el contrato conforme a lo dispuesto en la legislacion aplicable.

f) El incumplimiento por el contratista de las restantes obligaciones contractuales
esenciales, calificadas como tales en la documentacion contractual.

g) Vulneracion de la confidencialidad de la documentacion e informacion generada y
manejada para la ejecucion del contrato, con independencia del soporte utilizado
(electronica, escrita o impresa, visual, verbal...). Cualquier vulneracién de este
principio podra ser causa de resolucion inmediata del contrato si asi se estimara por
parte de GIAHSA, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales o de otro
tipo a que hubiera lugar.

h) El incumplimiento por el contratista de las obligaciones medioambientales, sociales
y de prevencion de riesgos laborales de este pliego.

i) El incumplimiento por el contratista de las condiciones establecidas para
subcontratar .

j) El desistimiento antes de iniciar la prestacion del suministro o la suspension por
causa imputable al érgano de contratacion de la iniciacion del contrato por plazo
superior a cuatro meses a partir de la fecha sefalada en el mismo para su comienzo,
salvo que en el pliego de prescripciones técnicas particulares se sefiale otro menor.
k) El desistimiento una vez iniciada la prestacion del suministro o la suspension del
contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el érgano de contratacion,
salvo que en el pliego de prescripciones técnicas particulares se sefale otro menor.

[) El incumplimiento del contratista o de sus subcontratistas de las obligaciones
contractuales esenciales y condiciones especiales de ejecucion, en relacién con los
fondos del PRTR/PERTE, asi como aquellas otras adicionales que le sean exigibles

conforme a la normativa y documentos contractuales que los regulan.
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Ademas de las causas indicadas anteriormente, sera motivo de resolucion del
contrato las siguientes causas:
1. Concurrencia durante un semestre en un numero superior a cinco (5)
penalizaciones graves o muy graves.
2. Concurrencia durante un afio en ocho (8) penalizaciones graves o0 muy graves.
3. No atender en el plazo de diez (10) dias habiles el requerimiento que hiciera
GIAHSA por incumplimiento de las condiciones técnicas o administrativas exigidas
para ser admitido a la licitacion o para ser admitida la oferta. Entre ellas se incluye la
adscripcion al contrato de los medios técnicos y humanos minimos exigidos en este
Pliego.
4. No cumplir con los compromisos que han sido valorados para la adjudicacion.
5. Las sefaladas en este pliego en relacion a retrasos de los trabajos, insuficiencia

de medios o inobservancia de medidas de seguridad y prevencion de riesgos.
En todos los casos anteriores la resolucion del contrato con el adjudicatario

afectado supondra la pérdida de la garantia definitiva y el resarcimiento de los dafos

y perjuicios causados a GIAHSA, en su caso.

Articulo 23.- JURISDICCION Y RECURSOS.

Para cualquier cuestidn litigiosa derivada del presente contrato, las partes se
someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Ciudad de Huelva, con renuncia

expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Por otro lado, con caracter potestativo, podran ser susceptibles de recurso

especial en materia de contratacion, previo a la interposicion del contencioso-
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administrativo, los actos relacionados en el art. 44 de la LCSP, ante el Tribunal

Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputacién Provincial de Huelva.

De conformidad con lo establecido en el art. 58.1.a) del Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacién de la Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, el plazo para la interposicion de
recursos sera de 10 dias naturales, contados a partir del dia siguiente a la

notificacion de adjudicacion del contrato.
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