

## DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

**CONSEJERÍA/ORGANISMO CONTRATANTE:** Gerencia de Servicios Sociales

**CÓDIGO EXPEDIENTE:** A2021/000946

**TIPO CONTRATO:** Obras

**TÍTULO EXPEDIENTE:** Obra de reforma del ala este de la planta 2ª y sustitución de la red de fontanería de las plantas 2ª y 3ª de la RPM "Burgos I" (Cortes) en Burgos

**OBJETO DEL CONTRATO:** Obra de reforma del ala este de la planta 2ª y sustitución de la red de fontanería de las plantas 2ª y 3ª de la RPM "Burgos I" (Cortes) en Burgos

**TIPO DE TRAMITACIÓN:** Ordinaria

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:**  
Procedimiento abierto simplificado

**TRAMITACIÓN ECONÓMICA:** Anticipada

**UNIDAD PROMOTORA:** Servicio de Gestión de Centros

**JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:** Obras necesarias para adaptar esta zona residencial en la medida de lo posible al nuevo modelo asistencial. Esto supone fundamentalmente la habilitación de una segunda sala de estar-comedor, para poder distribuir a los usuarios en dos grupos más pequeños, de forma que reciban una mejor atención, con mayor espacio por residente, que permite tanto hacer su estancia más cómoda y accesible como aumentar la distancia social.

Se requiere la sustitución total de las instalaciones de fontanería de esta zona a efectos de un adecuado funcionamiento higiénico-sanitario, por lo que se sustituirán las redes de distribución tanto de la planta 2ª como de la 3ª, que discurren por el falso techo de los pasillos, desde el sótano, así como la interior de los baños que se reforman: en planta segunda, todos, y en planta tercera, únicamente el baño de camillas.

### DETALLE PRESUPUESTARIO

Anualidad	Aplicación presupuestaria	Centro Gestor	Presupuesto sin IVA	IVA	Presupuesto total
2021	G/231B04/63100/2	0921	98.004,96 €	20.581,04 €	118.586,00 €
2022	G/231B04/63100/2	0921	392.020,31 €	82.324,27 €	474.344,58 €
<b>TOTAL</b>					<b>592.930,58 €</b>

### PLAZOS DEL CONTRATO

**DURACIÓN DEL CONTRATO:** 8 meses

**PRÓRROGAS CONVENCIONALES:** No

**PLAZOS PARCIALES:** Sí

**DESCRIPCIÓN DE LOS PLAZOS PARCIALES:** FASE 1: 6 MESES

FASE 2: 2 MESES

### REVISIÓN DE PRECIOS



**REVISIÓN DE PRECIOS: No**



**INFORME - PROPUESTA DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. LCSP  
9/2017**

<b>INFORME DE LA D. T. DE RR. HH. Y GESTIÓN DE CENTROS</b>
<b>Tipo y Objeto</b>  Obra de reforma del ala este de la planta 2ª y sustitución de la red de fontanería de las plantas 2ª y 3ª de la RPM Cortes en Burgos.
<b>Justificación de la necesidad</b>  Obras necesarias para adaptar esta zona residencial en la medida de lo posible al nuevo modelo asistencial. Esto supone fundamentalmente la habilitación de una segunda sala de estar-comedor, para poder distribuir a los usuarios en dos grupos más pequeños, de forma que reciban una mejor atención, con mayor espacio por residente, que permite tanto hacer su estancia más cómoda y accesible como aumentar la distancia social. Se requiere la sustitución total de las instalaciones de fontanería de esta zona a efectos de un adecuado funcionamiento higiénico-sanitario, por lo que se sustituirán las redes de distribución tanto de la planta 2ª como de la 3ª, que discurren por el falso techo de los pasillos, desde el sótano, así como la interior de los baños que se reforman: en planta segunda, todos, y en planta tercera, únicamente el baño de camillas.
<b>Tramitación administrativa:</b> Ordinaria
<b>Procedimiento y forma de Contratación</b>  PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
<b>Duración del contrato</b>  8 meses.

<b>IMPORTE TOTAL ESTIMADO:</b> 592.930,58 €
<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:</b> G/231B04/63100/2

Por todo ello se informa que se proponga el Inicio del citado expediente.

