
Informe de Necesidad 

Durante el proceso de aprobación del presente Informe de Necesidad se ha comprobado la completa y correcta cumplimentación  
de la información requerida, la idoneidad del objeto y contenido del expediente para satisfacer la necesidad identificada , la 
conformidad económica y temporal , y la existencia de financiación para el mismo .

DATOS DEL EXPEDIENTE

Id Objeto del Servicio , Suministro u Obra  *

apoyo en tareas de coordinación y de gestión del cambio en proyectos de transformación de la aj

Memoria Justificativa del Contrato  * 

2024-01459

ISDEFE firmó el 12 de julio de 2023 una prórroga de encargo con la Secretaría de Estado de Justicia  (SEJ) para PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA DIGITAL Y COMUNICACIONES  
ELECTRÓNICAS, PRUEBAS VVCC Y CON LA GESTIÓN DEL CAMBIO EN EL DESPLIEGUE DE LA OFICINA JUDICIAL , LA 
OFICINA FISCAL Y OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA  
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2025.

ISDEFE, mediante el mencionado Encargo, se obliga a realizar el aporte de recursos y contratación de los servicios necesarios para el  
desarrollo de la gestión del cambio asociada a las actuaciones recogidas en los planes impulsados desde la SGAJ , y en particular a 
los subproyectos incluidos en el Plan Justicia  2030. Estas actuaciones de carácter técnico implican una serie de actividades las cuales  
se agrupan en la LA8 y se estructuran en los siguientes Paquetes de Trabajo :

・ PT8.1 – Apoyo en la transformación del modelo organizativo de las sedes y oficinas que constituyen la Administración de  
Justicia.
・ PT8.2 – Apoyo en la transformación del modelo organizativo de la Oficina Fiscal .
・ PT8.3 – Apoyo en actividades de coordinación, desarrollo y gestión del cambio de otros proyectos del Plan Justicia  2030.

El servicio a prestar relacionado con el presente expediente , forma parte de actividades encargadas en los paquetes PT 8.1 y PT8.3. 
Las tareas de coordinación y alguna tareas de gestión del cambio requieren de un apoyo conocedor de la administración de justicia , 
con experiencia en gestión de proyectos y en gestión del cambio .

ISDEFE no dispone de recursos para prestar este servicio por lo cual es necesario recurrir a la subcontratación .
 Colaboración con  

terceros?
 (Subcontratación) *

Calificación del Contrato  *

Si No Obras Suministros Servicios Donación Convenio Servicios de: A.T. relacionada con la actividad propia

  Lotes* :  Si No Isdefe no ha dividido el contrato en lotes debido a que   haria que la coordinación de los diferentes contratistas  
pueda conllevar gravemente el riesgo de sovacar la adecuada ejecución del contrato . (INCLUIR DLLO)

Incluir Desarrollo: La división en lotes perjudicaría la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio .

Tipo :   Prórroga

Modificado previsto en contrato

Modificado NO previsto en contrato

        Resolución

Otros

 Duración Inicial*  Importe Máximo*
(sin IVA - Euros)

 12,00   mes/meses  59.840

Duración Total  
Incluidas las Prórrogas

  Valor estimado del Contrato  (sin IVA - Euros)  : 182.220,00

  36,00   mes/meses  Importe Serv/Sumin/Obra: 59.840,00  Importe Bolsa viajes: 900,00

  Importe Pórroga: 121.480,00  Importe Otros: 

  Importe Modificados Previstos:  Justificación:

ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
Objeto * 
El objeto de este expediente es subcontratar un servicio que preste apoyo en las tareas de coordinación del PT 8.1 y en las diversas tareas de gestión del  
cambio que se llevan a cabo en el ámbito de los proyectos derivados de la ley de eficiencia organizativa  (despliegue de la Oficinas Judiciales, implantación de 
Oficinas de Justicia Municipales e implantación de los Tribunales de Instancia ) así como para otros proyectos de modernización de la Administración de Justicia  
que formen parte del alcance del Encargo mencionado anteriormente .

GESTION TRAMITACIÓN  (Unidad de Contratación)

Tipo de Tramitación  - Modificación de la propuesta del solicitante

 Abierto Armonizado

Abierto no Armonizado

Abierto simplificado

Abierto simplificado 159.6 LCSP

Negociado

Contrato Menor

Modificado

Prórroga

Restringido

Ampliación Plazo Ejecución

Contrato basado en Acuerdo Marco

Otros

 Pliegos aprobados Órg .Contratación (Anexos)
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