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1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Se ha estimado que la dedicación y retribución de recursos humanos y materiales al presente contrato 
están basadas en valores de mercado actual. 

La estimación de la retribución de los técnicos se ha calculado en base al convenio colectivo nacional de 
empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, de fecha 29 de julio de 2019 y publicado en el 
B.O.E. del 18 de octubre de 2019, mediante Resolución de 7 de octubre de 2019 de la Dirección General 
de Trabajo. 

La prestación del servicio se ha estimado para la duración del contrato. El desglose del presupuesto base 
de licitación, de conformidad con lo previsto en el artículo 100.2 LCSP, antes de impuestos, es: 

 

Concepto Importe (€)

Costes Directos 105.000,00

Técnicos Licenciados y asimilados 33.900,00

Técnicos Diplomados y asimilados 66.600,00

Otros costes directos 4.500,00

Costes Indirectos 20.361,93

Total Presupuesto Base de Licitación 125.361,93

 

Los gastos de personal, diferenciados por categoría profesional según establece el convenio, no disponen de 
desagregación de género, pues el convenio no la considera para el cálculo de las retribuciones de las diferentes 
categorías. 

Por lo tanto, 

El presupuesto base de licitación, sin iva, asciende a 125.361,93 euros. 

El importe del iva asciende a 26.326,01 euros 

El presupuesto base de licitación, con iva, asciende a 151.687,94 euros. 

 

Y con el siguiente desglose: 

Descripción Meses 
Precio 
/mes 

Presupuesto 
base de 

licitación sin 
iva (euros) 

iva 
(euros) 

Presupuesto 
base de 

licitación 
con iva 
(euros) 

Jefe de equipo, Director de ejecución y 
CSS 

16 4.490,58 71.849,28 15.088,35 86.937,63 

Responsable de Instalaciones 15 2.195,39 32.930,85 6.915,48 39.846,33 

Asistencia técnica BIM 15 623,69 9.355,35 1.964,62 11.319,97 

Asesor VERDE 15 748,43 11.226,45 2.357,56 13.584,01 

Total   8.058,09  125.361,93  26.326,01  151.687,94  
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2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

Según establece la LCSP, el valor estimado del contrato está basado en el presupuesto base de 
licitación, donde están incluidos los costes de recursos humanos y materiales necesarios para el 
desarrollo de los trabajos. 

Considerando que la prestación del servicio no precisa modificaciones,  

El presupuesto base de licitación, sin iva, asciende a 125.361,93 euros. 

El importe del iva asciende a 26.326,01 euros 

El presupuesto base de licitación, con iva, asciende a 151.687,94 euros. 

 

3 NO DIVISIÓN EN LOTES 

Constituye el objeto de la presente contratación el desarrollo de las funciones y actividades que, desde el 
inicio mismo de la obra hasta su recepción final, integran la Dirección Facultativa (parcial) de la obra de la 
Comisaría Provincial de Soria. 

Se trata de la realización de una pluralidad de prestaciones legalmente atribuidas a diferentes 
profesionales, en función de una titulación específica. Por ello, el objeto del contrato es susceptible de ser 
dividido en varios lotes por cada uno de los profesionales que van a intervenir en esa dirección técnica. 

Sin embargo, la correcta ejecución de las numerosas funciones que constituyen la Dirección Facultativa 
exige una continua interlocución y coordinación entre los distintos responsables de cada área: el director 
de la obra; el director de la ejecución de la obra y el coordinador en materia de seguridad y salud. Al 
margen de las competencias exclusivas de cada uno, es imprescindible la permanente colaboración y 
comunicación entre todos los agentes;  garantizando, de esta forma, un control técnico coherente y 
uniforme.  

Se trata, en efecto, de diferentes actividades que requieren una dirección y una supervisión, global y 
única, a realizar por un mismo contratista que, con un único sistema de organización y control e idénticos 
criterios técnicos, coordine el control técnico de la obra y su adecuación al proyecto de ejecución. Solo la 
contratación de un único contratista puede garantizar la calidad en la prestación del servicio y el control 
técnico necesario en el desarrollo de la obra; lo que constituye la última y única finalidad de una Dirección 
Facultativa.  

Por el contrario, la división en lotes del objeto del contrato y la consiguiente ejecución de los  mismos por 
una pluralidad de contratistas imposibilitaría la correcta ejecución del mismo, poniendo en riesgo la 
Dirección Facultativa de la obra objeto del mismo. 

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 99.3 de la LCSP, se propone la no división en lotes del objeto 
del contrato consistente en los servicios de Dirección Facultativa de las obras de la Comisaría Provincial 
de Soria. por concurrir motivos validos que justifican dicha propuesta.  

 

4 TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

El expediente se instruirá mediante tramitación ordinaria. 

La presente contratación se realizará empleando el Procedimiento Abierto, de conformidad con los 
artículos 156 a 158 LCSP, ambos incluidos. 

 

5 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del presente contrato es de 16 meses, a contar desde la fecha de formalización del 
contrato por el Órgano de Contratación. 
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6 GARANTÍA 

El plazo de garantía del presente contrato, dadas las características del servicio a prestar, se establece 
en dos años, a contar desde la fecha de la firma del acta de recepción y entrega de conformidad. 

 

7 CRITERIOS DE SOLVENCIA 

No es exigible clasificación para Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección, según 
establece el artículo 77 de LCSP, no existiendo, además, correspondencia entre el objeto de la presente 
licitación con los subgrupos de clasificación incluidos en el Anexo II del RGLCAP. 

 

7.1 CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

El artículo 87 de la LCSP en su punto 3.b indica que los contratos cuyo objeto consista en servicios profesionales, la 
solvencia económica y financiera se podrá acreditar mediante la disposición de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor 
estimado del contrato y aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el 
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. 

Por lo tanto, el licitador acreditará su solvencia económica y financiera mediante la disposición de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe de 
141.032,17 euros. 

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten 
los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso 
vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda. 

 

7.2 CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

La solvencia técnica, exigida en el artículo 90 de LCSP, se realizará mediante la presentación de la Relación de los 
servicios realizados en el curso de los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el 
objeto del contrato, avalada por certificados de buena ejecución. Para determinar que un servicio es de igual o similar 
naturaleza al que constituye el objeto del contrato se atenderá a la coincidencia de los tres primeros dígitos de los 
respectivos códigos CPV 71247000- Supervisión del trabajo de construcción.  

Para la presente licitación, el importe mínimo anual acumulado que debe ser acreditado por el licitador equivale al 
importe de la anualidad media que es 94.021,44 euros. 

 

8 CARÁCTER INTELECTUAL 

El objeto del presente contrato es la prestación de un servicio de arquitectura e ingeniería, que consiste 
en la Asistencia Técnica a la Dirección Facultativa, Dirección de Ejecución, Coordinación de Seguridad y 
Salud y Vigilancia Medio Ambiental de la obra descrita en el Pliego de Prescripciones Particulares de la 
presente licitación. 

Dicho Pliego define perfectamente el alcance de los trabajos a desarrollar por el adjudicatario que 
consisten básicamente en asistir técnicamente al técnico de SIEPSE, responsable de la obra, como son 
la frecuencia y presencia en obra, las actividades de inspección y revisión de materiales y obra ejecutada 
y el control de mediciones. 

Todas estas actividades están perfectamente definidas, como se ha indicado, no solo en el Pliego, sino 
también en los propios procedimientos de control de ejecución de obras, careciendo de cualquier 
originalidad, actividad creativa o innovación en su desempeño. 
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El análisis y revisión del proyecto y del estudio de seguridad y salud, el control de ejecución, así como la 
emisión de las modificaciones necesarias y su revisión para su posterior aprobación, son prestaciones 
que tienen el objetivo de coadyuvar a la correcta ejecución de la obra y del estudio de seguridad y salud. 
Ninguno de aquellos fue diseñado o creado por el propio contratista, en los que hay aspectos 
intelectuales, pero en las actividades contratadas no predomina el carácter de producción original en los 
términos entendidos por la jurisprudencia, no debiendo confundirse creación intelectual, que es objeto de 
protección, con mera actividad intelectiva. 

Aunque la prestación de los servicios de control de ejecución de obra está considerada como servicio de 
ingeniería, la ausencia de originalidad, actividad creativa o carácter novedoso conllevan a considerar que 
el presente servicio NO tiene carácter intelectual. 

 

9 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Considerando que el servicio no tiene carácter intelectual, los conceptos seleccionados se han 
establecido acorde al tipo de servicio a realizar, y basándose en los requisitos y clases de criterios 
indicados buscando la mejor relación calidad-precio. En este sentido se considera que la calidad del 
servicio y el precio más económico son suficientes criterios para valor adecuadamente las ofertas. 

Así mismo, según establece el artículo 146.2.a, procede indicar que la valoración de los criterios cuya 
cuantificación depende de un juicio de valor no es mayor que la correspondiente a los criterios 
evaluables de forma automática, no siendo precisa la constitución de un comité de expertos al que 
correspondiera realizar la evaluación de las ofertas. 

En conclusión, se han estimado los siguientes criterios de adjudicación: 

Nombre del criterio Concepto Tipo de criterio % Ponderación

Oferta Técnica Calidad Juicio de valor 20

Precio Económico Fórmula matemática 75

Otros basados en calidad Calidad Fórmula matemática 5  

Se han establecido dos fases de evaluación: 

 Fase 1 de valoración de Oferta Técnica (criterios cuantificables mediante un juicio de valor). 
 Fase 2 de valoración de Oferta Económica y Técnica (criterios evaluables mediante la aplicación de 

fórmulas). 

 

9.1 CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR 

La Evaluación de la Oferta Técnica de cada licitador se compone de dos etapas, como habilita el artículo 
146 de LCSP: 

 

9.1.1 VALORACIÓN TÉCNICA (VT) 

Es el procedimiento por el cual se asigna una valoración a cada uno de los licitadores, pudiendo obtener 
una puntuación máxima de 100 puntos. Los conceptos seleccionados para la valoración técnica están 
detallados a continuación y se han establecido acorde al tipo de servicio a prestar, con el objetivo de 
obtener la mejor relación calidad-precio final a través de la demostración del conocimiento y estudio del 
servicio a prestar por parte del licitador. Según los siguientes conceptos: 

 

A.- Memoria Descriptiva 
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Se presentará una Memoria Descriptiva del trabajo objeto de la presente licitación, según está definido en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Se realizará una completa descripción del trabajo, 
detallando objetivos, metodología y temas a desarrollar y se identificarán los temas fundamentales en el 
desarrollo de los trabajos, con propuestas de soluciones de imprevistos. 

La extensión máxima del documento será de 20 páginas en formato UNE A4. 

 

B.- Organigrama 

Se presentará un organigrama donde se relacionarán todos los recursos puestos a disposición del 
contrato por el licitador, definiendo las relaciones entre ellos, las diferentes áreas o especialidades donde 
participan y el tiempo de dedicación. 

El organigrama básico debe estar constituido como mínimo por el personal incluido en el apartado 
“Perfiles Profesionales” del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, cuyo currículum vitae se 
adjuntará, según modelo adjunto a este pliego, donde puedan identificarse perfectamente su formación 
académica o profesional y su experiencia en trabajos similares al objeto de la licitación. 

La extensión máxima del documento será de 5 páginas en formato UNE A4, sin contar los curricula 
vitarum de los técnicos propuestos, a presentar en el formato incluido en el pliego. 

 

C.- Sistemas de Gestión 

C1.- Calidad 

Contendrá una descripción general del sistema de calidad empleado por el licitador. Deberá contener al 
menos aspectos concretos del desarrollo de los trabajos. 

La extensión máxima del documento será de 10 páginas en formato UNE A4. 

 

C2.- Medioambiental 

Deberá contener una identificación de aquellas actividades y operaciones que puedan generar impactos 
ambientales, y, por tanto, actuaciones de vigilancia y seguimiento de las mismas. 

La extensión máxima del documento será de 10 páginas en formato UNE A4. 

 

C3.- Prevención de Riesgos Laborales 

Se explicará la organización de prevención y seguridad, la coordinación de las actividades de operarios, 
recursos preventivos, medios materiales, procesos de formación e información, análisis de posibles 
situaciones de emergencia etc. 

La extensión máxima del documento será de 10 páginas en formato UNE A4. 

 

C4.- Sostenibilidad 

Se redactará una memoria describiendo las actuaciones en materia de sostenibilidad que puedan 
desarrollarse durante la ejecución de la obra y la metodología de trabajo para dar cumplimiento y obtener 
la certificación energética y las 3 Hojas de la herramienta VERDE tal y como establece el proyecto en 
obra. 

La extensión máxima del documento será de 10 páginas en formato UNE A4. 

 

En todos los documentos, el número de páginas indicado corresponde al contenido del mismo, sin incluir 
ni portada ni índice. 
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Valoración Máxima

A Memoria Descriptiva 20

Descripción del trabajo objeto de la licitación 20

B Organigrama 60

Adecuación y Coherencia del organigrama 10

Cualificación y Experiencia de los profesionales 50

C Sistemas de Gestión 20

C1 Calidad

Descripción 2

C2 Medioambiental

Descripción 6

C3 Prevención de Riesgos Laborales

Descripción 5

C4 Sostenibilidad

Descripción 7

100

Concepto

Suma
 

 

Todos estos conceptos, contenidos en la oferta técnica, se valorarán en función de la correcta y completa 
descripción, con la siguiente ponderación de la puntuación máxima asignada a cada uno de los mismos: 

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 100% 

Aporta documentación coherente, completa y con un nivel de detalle medio. 75% 

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle medio. 50% 

Aporta documentación coherente, incompleta y con un nivel de detalle bajo. 25% 

Aporta documentación no coherente, incompleta y con un nivel de detalle bajo o muy bajo. 0% 

En el caso del punto “Cualificación y Experiencia de los profesionales”, una vez comprobado que los 

perfiles cumplen con la cualificación y experiencia mínima establecida, se valoraran cada uno de ellos en 

función de la experiencia en trabajos realizados que sean similares al objeto de la licitación en la 

especialidad de cada profesional y según el reparto de puntuación de los perfiles profesionales 

seleccionados: 

Perfil profesional Experiencia mínima (años) Puntuación 

Jefe del Equipo, Director de Ejecución y CSS 10 25 

Responsable de Instalaciones 10 15 

Asistencia técnica BIM 3 5 

Asesor técnico en sostenibilidad y Medioambiente 5 5 
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Una misma persona (cv) solo puede ser propuesto para un único puesto o perfil profesional. 

Se admiten otras titulaciones, además de las indicadas, que, según la legislación vigente o jurisprudencia, 

tengan competencias en la prestación del servicio licitado. 

 

y según la siguiente ponderación, siendo “x” la mínima experiencia exigida a cada perfil: 

Jefe del Equipo, Director de Ejecución y CSS y Responsable de Instalaciones 

Experiencia mínima x años 0% 

Experiencia mayor de x años y menor o igual de x+3 años. 25% 

Experiencia mayor de x+3 años y menor o igual de x+6 años. 50% 

Experiencia mayor de x+6 años y menor o igual de x+9 años. 75% 

Experiencia mayor de x+9 100% 

 

Asistencia técnica BIM y Asesor técnico en sostenibilidad y Medioambiente 

Experiencia mínima x años 0% 

Experiencia mayor de x años y menor o igual de x+1 años. 25% 

Experiencia mayor de x+1 años y menor o igual de x+2 años. 50% 

Experiencia mayor de x+2 años y menor o igual de x+3 años. 75% 

Experiencia mayor de x+3 100% 

 

La experiencia profesional se acreditará mediante la fecha de la titulación profesional indicada y la 
participación en trabajos similares en su especialidad a lo largo del tiempo. No se considerará tiempo de 
experiencia profesional la mera indicación de la fecha de la titulación exigida o los años de experiencia 
que no haya sido demostrada mediante la información contenida en el curriculum vitae, cuyo modelo se 
adjunta al Pliego. 

 

La valoración de la calidad técnica total (VT) será la resultante de la suma de las valoraciones obtenidas 
por la aplicación de estos criterios. 

 

Serán excluidas de la licitación aquellas propuestas, que, en alguno de los criterios de adjudicación, 
presenten errores muy significativos que hagan inviable la propuesta o que en el punto “Cualificación y 
Experiencia de los profesionales” no cumplan con la cualificación y experiencia mínima establecida. 

 

9.1.2 PUNTUACIÓN TÉCNICA (PT) 

Según habilita el artículo 146, se considera imprescindible establecer una fase de selección que garantice 
un mínimo de calidad de la oferta técnica de los licitadores mediante el establecimiento de un umbral 
mínimo. Solo continuarán en el proceso de selección los licitadores, cuya oferta técnica se haya 
considerado mínimamente aceptable, es decir, cuya valoración sea igual o superior a 50 puntos y se les 
asignará una puntuación técnica según la fórmula matemática: 
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Puntuación Técnica (PT) =
100 × Valoración Técnica de la Oferta

𝑉aloración Técnica más alta
 

 

Esta fórmula reasigna 100 puntos al licitador que hubiera obtenido la puntuación más alta y al resto de 
licitadores una puntuación proporcional a la valoración previamente obtenida. 

  

9.2 CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

 

9.2.1 PUNTUACIÓN ECONÓMICA (PE) 

Se calculará según la fórmula: 

 

Puntuación económica (PE) = 100 − 
100 × (importe de la oferta − importe de la oferta más baja)

importe de licitación
 

 

Esta fórmula siempre asigna la máxima puntuación, 100 puntos, al licitador que hubiera presentado la 
oferta económica más baja, correspondiendo al resto de licitadores una puntuación menor, proporcional y 
linealmente a la diferencia de importe de su oferta respecto de la más económica. Al utilizar como 
referencia el importe de licitación, la proporción siempre será lineal, independientemente del importe de la 
oferta más económica. 

Se considera oferta más baja a la oferta cuyo importe sea el menor de las ofertas admitidas que hayan 
obtenido una valoración técnica total (VT) igual o superior a 50 puntos. 

 

9.2.2 OTROS CRITERIOS DE CALIDAD SOMETIDOS A FÓRMULAS (PO) 

 Mayor cantidad y dedicación de recursos (100 puntos). 

La mayor cantidad y dedicación de recursos sin coste adicional para SIEPSE repercute directamente en 
la calidad. 

Según los recursos materiales y/o humanos mínimos exigidos, en referencia a la cantidad y dedicación, 
se valora: 

o La inclusión de un ingeniero topógrafo o similar para los trabajos de topografía en la comprobación 
de ejecución de la cimentación y replanteo general de parcela, infraestructuras y edificios se 
valorará con 25 puntos. 

o El seguimiento durante el plazo de garantía del contrato de la presente prestación de servicio 
mediante la realización de un máximo de 10 visitas de una jornada, a petición de la propiedad, 
incluyendo la emisión de informe. La oferta que incluya el mayor número de visitas indicado o 
superior se valora con 100% de la máxima puntuación. El resto de ofertas se valorarán según la 
fórmula: 

Seguimiento Plazo Garantía =
100 × Número de visitas de la Oferta

Máximo número de visitas
 

La puntuación máxima del seguimiento del plazo de garantía será de 75 puntos. 

La puntuación máxima de Otros criterios de Calidad será 100 puntos. 
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9.3 PUNTUACIÓN GLOBAL (PG) 

Se calculará según la fórmula: 

PG= 75% x PE + 5% x PO + 20% x PT  

PE.- Puntuación Económica. 

PO.- Puntuación Otros criterios de Calidad sometidos a fórmulas. 

PT.- Puntuación Técnica. 

 

9.4 CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA APRECIACIÓN DE PRESUNCIÓN DE OFERTAS 
ANORMALMENTE BAJAS 

En aplicación del artículo 149 de LCSP, se ha considerado necesario establecer que una oferta presenta 
valores anormales o desproporcionados cuando: 

Importe de Oferta  <  Media Aritmética de Importe de Ofertas – 10% Importe de Licitación 

 

9.5 DESGLOSE DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN 
LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 

 

Concepto Valoración Mínima Valoración Máxima

Precio 0 75

Oferta Técnica 0 20

Otros criterios basados en Calidad 0 5

Suma 0 100
 

 

10 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Para dar cumplimiento al artículo 202, en referencia a la inclusión de criterios o condiciones de carácter 
social o medioambiental, procede, por lo tanto: 

 Exigir la reducción del uso de papel, de modo que toda comunicación o envío de documentación se 
realiza por medios electrónicos, mediante la puesta a disposición por parte del adjudicatario de una 
aplicación informática o equivalente que permita el acceso y alojamiento, mediante el empleo de 
firmas digitales, de toda la documentación del proyecto y de la gestión del propio contrato. Además, 
las copias físicas que sea inevitable entregar para la tramitación del proyecto ante las 
administraciones se realizarán en papel reciclado y la documentación de texto sea impresa a doble 
cara. 

En el caso de incumplimiento de la reducción de papel en las comunicaciones o la no puesta a 
disposición del contrato por parte del adjudicatario de la aplicación informática antes mencionada, se 
penalizará el contrato con un 3% del importe de la adjudicación. 

 

11 INSUFICIENCIA DE MEDIOS 

De conformidad con el artículo 116.4.f) de la LCSP, procede motivar adecuadamente la insuficiencia de 
medios que justifica la necesaria contratación de los servicios consistentes en la dirección de ejecución 
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de la obra y en la coordinación en materia de seguridad y salud que forman parte de la dirección 
facultativa de la obra de la Comisaría Provincial de Soria.  

En primer lugar, es importante destacar la notable carga de trabajo existente, actualmente, en la 
compañía ya que SIEPSE se encuentra ejecutando, de forma simultánea, tres Planes estatales: el Plan 
de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios; el Plan de Infraestructuras para la 
Seguridad del Estado 2019-2025 y, finalmente, el Plan de Actuación en Infraestructuras de los Centros de 
Internamientos de Extranjeros. El desarrollo y la ejecución de los citados Planes requieren de una 
permanente y continua colaboración de los técnicos de la compañía con la Administración Pública 
responsable final de los mismos. 

Pero además de la carga de trabajo general, es importante atender a las competencias de la dirección 
facultativa de una obra. En efecto, las funciones y obligaciones legalmente atribuidas a la dirección 
facultativa de una obra son muy amplias, tal y como establecen, respectivamente, la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, relativo a las  
Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 

Primeramente, el artículo 13 de la LOE, relativo a “El director de la ejecución de la obra” dispone que el 
mismo “asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado” al tiempo que deberá:  

“b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y 
pruebas precisas. 

c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto 
y con las instrucciones del director de obra. 

d) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y 
suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 
aportando los resultados del control realizado”. 

A continuación, el artículo 9 del mencionado Real Decreto, establece que el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra  deberá:  

“a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

1.º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases 

de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

2.º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios 
de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 
de este Real Decreto. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.” 
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Las numerosas funciones y obligaciones legalmente atribuidas a la dirección facultativa exigen una 
dedicación y presencia en la obra, prácticamente, total y diaria de forma que se garantice, realmente, el 
cumplimiento de tales obligaciones y el adecuado control técnico de la misma.  

Si bien la compañía podría disponer de medios humanos que permitieran la realización de las funciones 
de dirección facultativa objeto de la presente contratación, lo cierto es que, en tal caso, únicamente 
podrían dedicarse a las funciones descritas y con relación a una sola obra lo que, en la actualidad, resulta 
inviable toda vez que, los profesionales de la compañía tienen otras muchas funciones y obligaciones 
inherentes a su condición de técnicos de SIEPSE; funciones que se verían completamente afectadas y 
desatendidas por la necesaria dedicación a la obra.  

En conclusión, por los motivos expuestos, SIEPSE no dispone, en la actualidad, de personal técnico 
suficiente para llevar a cabo la dirección facultativa completa de todas las obras incluidas en los 
mencionados Planes estatales  por lo que procede externalizar la prestación de los servicios descritos.  
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