



ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha y hora de celebración

24 de octubre de 2022

Lugar de celebración

Necrópolis de Valladolid S.A. - Ayuntamiento de Valladolid

Asistentes

PRESIDENTE

D. Fernando Julián Fernández Pedraza, Gerente de Nevasa

SECRETARIO

D. Jaime Sáez Fernández de la Reguera, Director Comercial de Nevasa

ASISTENCIA SECRETARIA

Dña. María Ángeles Martín González, Jefa Secretaria Ejecutiva Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

VOCAL

Dña. Isabel Álvarez Gil, Responsable de Administración

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

Antes de la apertura del sobre C, el secretario de la Mesa pregunta expresamente si algún miembro de la misma, a la vista de las ofertas recibidas, **se encuentra en alguna situación susceptible de generar un conflicto de intereses**, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores, la totalidad de miembros de la Mesa de Contratación manifiestan que no existe ningún conflicto de interés que pueda comprometer su imparcialidad e independencia durante el procedimiento.

A continuación, se da acceso a: Cámara de Contratistas y representantes de la siguiente empresa licitadora, ALVAC, S.A ARCOR, S.L.U., CHR EUROPA GESTION Y CONSTRUCCION, S.L., FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. y URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.U.:

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 1/2022 - Ampliación zona de enterramiento del Cementerio de las Contenidas (Valladolid) Expte. 1/2022.

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 1/2022 - Ampliación zona de enterramiento del Cementerio de las Contenidas (Valladolid) Expte. 1/2022.

Se Expone

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 1/2022 - Ampliación zona de enterramiento del Cementerio de las Contenidas (VALLADOLID) Expte. 1/2022.

Una vez remitida la información por el técnico, éste ha valorado las proposiciones técnicas de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera:

NIF: A40015851 ALVAC, S.A.:

- PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA O MEMORIA TECNICA CONSTRUCTIVA
Puntuación: 5,5

NIF: B24009284 ARCOR, S.L.U.:

- PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA O MEMORIA TECNICA CONSTRUCTIVA
Puntuación: 8,5

NIF: B09266420 CHR EUROPA GESTION Y CONSTRUCCION, S.L.:

- PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA O MEMORIA TECNICA CONSTRUCTIVA
Puntuación: 20,30

NIF: A49012792 CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO S.A.-CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALVUENA S.A.U:

- PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA O MEMORIA TECNICA CONSTRUCTIVA
Puntuación: 26,80

NIF: A28019206 FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.:

- PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA O MEMORIA TECNICA CONSTRUCTIVA
Puntuación: 29,3

NIF: B08948267 URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.U.:

- PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA O MEMORIA TECNICA CONSTRUCTIVA
Puntuación: 14,5

LICITADORES	Memoria y plan 10	Revisión del Proyecto 10	Actuaciones ambientales 3	Impacto a los usuarios 7	TOTAL 30
ALVAC, S.A.	2	2	0,5	1	5,5
ARCOR, S.L.U.	4	2	0,5	2	8,5
CHR EUROPA GESTION Y CONSTRUCCION, S.	5,5	6	2,8	6	20,3
CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO S.A.- CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALVUENAS.A.U	8,5	9	2,8	6,5	26,8
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	10	9,5	2,8	7	29,3
URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.U.	5,5	2	0,5	6,5	14,5

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 1/2022 - Ampliación zona de enterramiento del Cementerio de las Contenidas (VALLADOLID) Expte. 1/2022.

Se procede a la apertura de los sobres de las empresas que han sido admitidas:

NIF: A40015851 ALVAC, S.A.

- 1- Precio total: **2.689.337,64 €** (Dos millones seiscientos ochenta y nueve mil trescientos treinta y siete euros con sesenta y cuatro céntimos) IVA excluido (IVA correspondiente: Tipo 21%)
- 2- Días de reducción para la entrega anticipada (10% sep. 3 cuerpos), sobre el plazo máximo de 90 días: **15 días** de reducción. Plazo total entrega anticipada 75 días.
- 3- Días de reducción en el plazo de ejecución material para la entrega total de la obra (420 días): **55 días** de reducción. Plazo total ejecución material de la obra 365 días.
- 4.- Ampliación del plazo de garantía en: **36 meses (3 años). Plazo de garantía total 1+3 años.**

NIF: B24009284 ARCOR, S.L.U.

1. Precio total: **2.779.794,78 €** IVA excluido (IVA correspondiente: Tipo 21%).
2. Días de reducción para la entrega anticipada (10% sep. 3 cuerpos), sobre el plazo máximo de 90 días: **15 días.**
3. Días de reducción en el plazo de ejecución material para la entrega total de la obra (420 días): **65 días.**
4. Ampliación del plazo de garantía en **36 meses** (Total periodo de garantía 48 meses).

NIF: B09266420 CHR EUROPA GESTION Y CONSTRUCCION, S.L.

1. Precio total: **2.484.709,96 €**, IVA excluido (IVA correspondiente: Tipo 21%).
2. Días de reducción para la entrega anticipada (10% sep. 3 cuerpos), sobre el plazo máximo de 90 días: **30 días.**
3. Días de reducción en el plazo de ejecución material para la entrega total de la obra (420 días): **60 días.**
4. Ampliación del plazo de garantía en **3 años.**

NIF: A49012792 CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO S.A.-CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA S.A.U

1. Precio total: **2.874.395,91 €**, IVA excluido (IVA correspondiente: Tipo 21%).
2. Días de reducción para la entrega anticipada (10% sep. 3 cuerpos), sobre el plazo máximo de 90 días: **-33 días** naturales
3. Días de reducción en el plazo de ejecución material para la entrega total de la obra (420 días): **-95 días** naturales
4. Ampliación del plazo de garantía en **3 años de ampliación + 1 año obligatorio = 4 años** garantía total ofertada

NIF: A28019206 FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.

1. Precio total: Dos millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos **(2.455.852,50 €)**, IVA excluido (IVA correspondiente: Tipo 21%).
2. Días de reducción para la entrega anticipada (10% sep. 3 cuerpos), sobre el plazo máximo de 90 días: **30 días**.
3. Días de reducción en el plazo de ejecución material para la entrega total de la Obra (420 días): **90 días**.
4. Ampliación del plazo de garantía en **3 años**.

NIF: B08948267 URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.U.

1. Precio total: **2.496.382,00€**, IVA excluido (IVA correspondiente: Tipo 21%).
2. Días de reducción para la entrega anticipada (10% sep. 3 cuerpos), sobre el plazo máximo de 90 días: **15 días**.
(Se adjunta el Plan de trabajo que justifica la reducción ofertada, según apartado C, pág. 37, del PCAP)
3. Días de reducción en el plazo de ejecución material para la entrega total de la obra (420 días): **60 días**.
(Se adjunta el Plan de trabajo que justifica la reducción ofertada, según apartado C, pág. 37, del PCAP)
4. Ampliación del plazo de garantía en **3 años**.

La documentación aportada por los licitadores se entrega a los técnicos para su correspondiente evaluación.

Yo, como Secretario, certifico con el visto bueno del Sr. Presidente:

D. Jaime Sáez Fernández de la Reguera
SECRETARIO

D. Fernando Julián Fernández Pedraza
PRESIDENTE