
 
AJUNTAMENT ALFONDEGUILLA

MEMORIA  JUSTIFICATIVA  DEL  CONTRATO  DE  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE 
"DEMOLICION  DE  DEPOSITO  DE  AGUA Y  ACONDICIONAMIENTO  DE  LA ZONA EN 
ALFONDEGUILLA

1. Objeto del contrato. Justificación de su necesidad e idoneidad.

El  objeto  de  este  contrato  lo  constituye  la  ejecución  de  las  obras  correspondientes  al 
proyecto  de obras de "demolición de depósito de agua y acondicionamiento de la zona en 
Alfondeguilla”, que  vienen  definidas  como  obra  completa  en  el  Proyecto  Básico  y  de 
ejecución  redactado  por  la  Arquitecta  Doña  María  Victoria  Marzal  Martínez  (colegiada 
número 6527 del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. La actuación 
se lleva a cabo por este Ayuntamiento para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas 
en el convenio de colaboración celebrado con la Diputación Provincial de Castellón en fecha 
29 de agosto de 2024, convenio número 2024-107 de la Corporación Provincial.

Las obras consisten en: 

1. La demolición del depósito está situado junto a los restos del Castillo de Alfandech, en la 
Calle Castell 8‐10 Alfondeguilla, ubicado en la PD. Castellet, Polígono 7, Parcela 78, fuera 
del  ámbito  del  suelo  urbano  de  las  Normas  subsidiarias  de  Planeamiento  municipal  de 
Alfondeguilla, con referencia catastral 12007A007000780000LB.

2. Adecuación de la zona de aparcamiento ubicada en la calle Molino, junto al Cementerio 
Municipal  de Alfondeguilla,  PD.  Castellet,  Polígono 7,  Parcela 65.En terrenos calificados 
como Equipamiento público dentro del ámbito del suelo urbano de las Normas subsidiarias 
de  Planeamiento  municipal  de  Alfondeguilla,  con  referencia  catastral 
12007A007000650000LX.

A  fin  de  adecuar  las  instalaciones  a  un  uso  óptimo  como  aparcamiento 
descubierto, se hace necesaria la ejecución de cierto grado de urbanización. La 
urbanización exterior de los terrenos debe responder a determinados problemas 
funcionales, que se refieren especialmente a:
 Seguridad del recinto, con un vallado perimetral a fin de delimitar la zona. 
 Distribución de las circulaciones de vehículos: En el presente Proyecto resulta 
determinante  la  adecuación  del  acceso  principal  por  la  C/  Molino.  Las 
circulaciones de vehículos están resueltas, en el interior del recinto. 
 Para el tránsito peatonal. La parcela ya dispone escalera como acceso peatonal. 
Se continuará esta escalera como conexión del aparcamiento con el cementerio.  
Tratamiento visual: Se mantienen las zonas arboladas existentes, desde un punto 
de vista tanto paisajístico como funcional, respetando las masas arbóreas que 
puedan ofrecer una superficie visual naturalista, y que además sirvan de zona de 
descanso. 
 Elementos de iluminación y señalización: El sistema de luminarias y soportes de 
señalización  completan  un  conjunto  de  elementos  al  uso  óptimo  del 
aparcamiento, creando una fácil circulación
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AJUNTAMENT ALFONDEGUILLA

En cuanto a la codificación del objeto del contrato, el código correspondiente al presente 
contrato de acuerdo con Reglamento (CE) Nº 2195/2002,  del Parlamento Europeo y del 
Consejo  de  5  de  noviembre  de  2002,  modificado  por  el  Reglamento  213/2008,  de  la 
Comisión, de 28 de noviembre de 2007 por el que se modifica el Vocabulario Común de 
contratos públicos (CPV) será el indicado a continuación:

45110000 - Trabajos de demolición de inmuebles y movimiento de tierras.
45111000 - Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno.
45111100 - Trabajos de demolición.
45233140 - Obras viales.
45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.

La justificación de la necesidad de la licitación de este contrato, según lo previsto en el 
artículo  28  y  116  de  la  LCSP,  se  encuentra  en  el  hecho  de  que  el  Ayuntamiento  de 
Alfondeguilla necesita poner en valor la zona donde se ubican las ruinas del Castell 
d’Alfandech y potenciar la ruta circular que tiene todo su recorrido dentro del 
término de Alfondeguilla, partiendo del casco urbano de la población por el Camí 
de Castro para desviarse hacia El Castellet (Castell d´Alfandech), regresando de 
nuevo al Camí de Castro y por Cantallops, Racó de la Guatla, Font de la Penyeta, 
Font de Marc, regresamos por el Camí Vell d´Eslida a Alfondeguilla, Camí del 
Canyaret, Camí de Castro ‐ de nuevo ‐ y entramos en el casco urbano dando por 
finalizada esta ruta. Con ello se pondrá en valor un recurso de carácter cultural, 
de ocio y social. Además precisa disponer de una zona de aparcamiento a las 
afueras de la población para desahogar la zona de la plaza ubicada en el centro 
de la población.

Razones por las que el Ayuntamiento no puede ejecutar la prestación por medios propios: El 
Ayuntamiento no dispone de medios materiales ni personales para ejecutar la prestación 
objeto del presente contrato, siendo necesaria su contratación.

¿Está el contrato incluido en el Plan Anual de Contratación para el presente ejercicio?

SI_____       NO__X__

Actualmente no contamos con un plan anual de contratación.

2. Duración

Por todo lo anterior y en atención al principio de eficiencia se propone su contratación por un 
período de ejecución de CUATRO MESES.

3. División en lotes.

No procede la división en lotes, ya que la necesidad a cubrir y su objeto se recogen en un 
proyecto técnico único, en el que resulta materialmente imposible individualizar unidades 
para  su  ejecución  en  lotes.  Los  trabajos  que  integran  la  totalidad  de  las  obras  están 
íntimamente relacionados y son interdependientes, por lo que su individualización y división 
en lotes podría implicar dificultades para la correcta ejecución del contrato y el posterior en 
el mantenimiento de las obras.
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AJUNTAMENT ALFONDEGUILLA

4. Competencia para la celebración del contrato, responsable del contrato, procedimiento de 
licitación, forma de adjudicación y tramitación.

La  celebración  del  contrato  se  funda  en  la  competencia  propia  del  Ayuntamiento  de 
Alfondeguilla de conformidad con lo previsto en el artículo 25.2-a), b), d), g), h) y m)  de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

El  órgano competente para contratar,  a tenor de la previsión de la  Disposición Adicional 
Segunda LCSP 2017 es el Alcalde del Ayuntamiento.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, 
declarar  la  responsabilidad  imputable  al  contratista  a  raíz  de  la  ejecución  del  contrato, 
suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 
Los acuerdos que a este respecto se dicten pondrán fin a la  vía administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la 
Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

Igualmente,  el  órgano  de  contratación  ostenta  las  facultades  de  inspección  de  las 
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato. En ningún 
caso  las  facultades  de  inspección  podrán  implicar  un  derecho  general  del  órgano  de 
contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que 
el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones 
técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. En 
tal  caso,  el  órgano de contratación debe justificarlo  de forma expresa y detallada en el 
expediente administrativo.

La persona responsable del contrato será el director de la obra, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 62.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato serán los servicios 
de Oficina Técnica del Ayuntamiento de Alfondeguilla. 

En cuanto a los efectos, prerrogativas y procedimientos para el ejercicio de éstas, regirán los 
artículos 188 a 191 LCSP. En cuanto al procedimiento de licitación, teniendo en cuenta las 
características  del  objeto  del  contrato,  se  propone  como  procedimiento  de  licitación 
ABIERTO. Por el procedimiento simplificado sumario, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 159.6 de la LCSP.

La elección de dichos procedimiento y forma se motiva en lo siguiente:

Se propone el procedimiento abierto como procedimiento de adjudicación por ser el más 
adecuado para facilitar la participación de las empresas.

La tramitación de este contrato se realiza al amparo del artículo 116 y 159 LCSP, artículo 
que hace referencia a la formación del expediente de contratación y su procedimiento.

5. Presupuesto base de licitación.

Según  lo  previsto  en  el  artículo  102.1  LCSP “Los  contratos  del  sector  público  tendrán 
siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente 
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AJUNTAMENT ALFONDEGUILLA

ejecutada y de acuerdo con lo pactado.  En el  precio se entenderá incluido el  importe a 
abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como 
partida independiente.”

Conforme  el  artículo  100.2  LCSP  “…el  presupuesto  base  de  licitación  se  desglosará 
indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la 
licitación  los  costes  directos  e  indirectos  y  otros  eventuales  gastos  calculados  para  su 
determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas 
para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación 
indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los 
costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.”
La determinación  del  presupuesto  base de licitación  se efectuará siguiendo  el  siguiente 
desglose:

PARTIDA EUROS
1. DEMOLICIONES 10.410,04
2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 7.786,99
3. CIMENTACIÓN 1.588,08
4. ALBAÑILERÍA 13.712,51
5. CERRAJERÍA 4.645,35
6. ILUMINACIÓN 6.894,40
7. VEGETACIÓN 1.688,13
8. SEGURIDAD Y SALUD 495,00
9. GESTIÓN DE RESIDUOS 2.138,96
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 49.359,46

CONCEPTO EUROS
A PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAÑL 49.359,46
B GASTOS GENERALES 13% SOBRE A 6.416,73
C BENEFICIO INDUSTRIAL 6 % SOBRE A 2.961,57
D PRESUPUESTO BASE DE CONTRATACIÓN (A+B+C) 58.737,76
E I.V.A. 21 % SOBRE D 12.334,93
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (D+E) 71.072,69

PRECIO DE LICITACIÓN

Se establece como precio de licitación el siguiente:

PRECIO DE LICITACIÓN EUROS
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 58.737,76
I.V.A. 21 % 12.334,93
TOTAL PRECIO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO 71.072,69

6. Modificaciones del contrato.

No se prevén, salvo las previstas en el LCSP.

Las modificaciones estarán sujetas a las siguientes condiciones y procedimientos:
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AJUNTAMENT ALFONDEGUILLA

-  El  expediente  de modificación  deberá ser  informado por  los técnicos  municipales  y  el 
responsable del contrato. 

- Informe jurídico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 191.2 y DA 3ª de la LCSP.

-  La aprobación  de la  modificación  por  el  órgano  de contratación  competente  requerirá 
previa  audiencia  del  contratista,  para  que  en  el  plazo  de  3  días  hábiles  formule  las 
consideraciones que tenga por conveniente.

- La modificación será objeto de fiscalización, previa redacción de la propuesta que integrará 
los documentos que justifiquen, describan y valoren aquella.

- Las modificaciones se formalizarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 153 LCSP 
y se publicará de acuerdo con lo previsto en los artículos 207 y 63 LCSP. 

7. Valor estimado del contrato. Imputación presupuestaria.

El valor estimado del contrato, calculado en la forma determinada en el artículo 101 de la 
LCSP, asciende a la cantidad de 58.737,76 €, IVA excluido.

El gasto se imputará a la aplicación presupuestaria: 161.61903

8. Pago del precio

El precio del contrato se abonará mensualmente, previa presentación de la correspondiente 
certificación de obra en la que se detallen los trabajos realizados y la presentación de la 
correspondiente factura.

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de 
la  Disposición  adicional  trigésimo  segunda  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de 
Contratos del Sector Público, así como en la normativa sobre facturación electrónica:

    1 Que el  órgano  administrativo  con  competencias  en  materia  de  contabilidad  pública  es  la 
Intervención Municipal.
    2 Que la entidad contratante es el Ayuntamiento de Alfondeguilla.
    3 Que el órgano de contratación es la Alcaldía .     Código DIR 3 L01120075
    4 Que el órgano de competencias en materia de contabilidad es la intervención.         L01120075
    5 Que el destinatario de la prestación es el Ayuntamiento de Alfondeguilla. L01120075

9. Criterios de adjudicación y su acreditación.

Para  la  licitación  del  contrato,  se  seguirá  el  procedimiento  abierto  simplificado  sumario 
previsto  en el  previsto  en el  artículo  159  de la  Ley  9/2007,  con  las  especialidades del 
número 6 de dicho precepto.

De conformidad con los artículos 145 y 146 de la LCSP, dado que las obras a ejecutar se 
encuentran definidas claramente en el proyecto de obras básico y de ejecución y no se 
prevé la introducción de mejoras, se establece tres criterios de valoración,  basado en el 
precio, el plazo de ejecución del contrato y el plazo de garantía.
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AJUNTAMENT ALFONDEGUILLA

1.-   PROPUESTA ECONÓMICA, hasta un máximo de 80 puntos.

Cada oferta se puntuará mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

P = 80 * (Precio base licitación-Precio Oferta que se considera / Precio base licitación-Precio 
Mejor Oferta Económica)

2.- REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN (DE 0 A 10 PUNTOS):

Por cada semana natural de reducción del plazo de ejecución 2,50 puntos, hasta un máximo 
de 10 puntos.

3.- INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA (DE 0 A 10 PUNTOS):

Por cada año de incremento del plazo de garantía de la obra 2,50 puntos hasta un máximo 
de 10 puntos.

El aumento del plazo de garantía conllevará la retención de la garantía durante la totalidad 
del periodo ofertado.

CRITERIOS DE DESEMPATE 

Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos 
o más ofertas de cada lote se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes 
criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

a)  Mayor  porcentaje  de  trabajadores  con  discapacidad  superior  al  que  les  imponga  la 
normativa, o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, 
primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en 
plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 
desempate. 

La  documentación  acreditativa  de  los  criterios  de  desempate  será  aportada  por  los 
licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

La  documentación  acreditativa  de  los  criterios  de  desempate  será  aportada  por  los 
licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

10. Ofertas anormalmente bajas

De acuerdo con el artículo 149 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, cuando se 
utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, las ofertas que se encuentren incursas en 
presunción de anormalidad deberán identificarse aplicando los  parámetros  objetivos  que 
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AJUNTAMENT ALFONDEGUILLA

deberán  preverse  en  los  pliegos  que  rigen  el  contrato,  a  estos  efectos,  se  opta  por  la 
aplicación de los criterios establecidos en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, de este modo se considerarán, en principio, anormalmente bajas 
las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos: 

No se puntuarán ofertas por precio superior al precio base de licitación. 

No se admitirán ni puntuarán mejoras que no sean las previstas en esta cláusula y sólo 
serán valoradas por la puntuación prevista en este pliego. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP, se consideraran anormales 
aquellas ofertas que:

Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 
de 25 unidades porcentuales.

Cuando concurran dos licitadores:

-  La que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

- La que sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

3.  Cuando  concurran  tres  licitadores,  las  que  sean  inferiores  en  más  de  10  unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para 
el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 
10  unidades  porcentuales  a  dicha  media.  En  cualquier  caso,  se  considerará 
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4.  Cuando  concurran  cuatro  o  más  licitadores,  las  que  sean  inferiores  en  más  de  10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,  si 
entre  ellas  existen  ofertas  que  sean  superiores  a  dicha  media  en más de  10  unidades 
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es 
inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración de las 
ofertas,  alguna de ellas  esté incursa en presunción de anormalidad se concederá a los 
licitadores  afectados  un  plazo  de  cinco  días  hábiles  para  que  puedan  presentar  una 
justificación adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas 
condiciones, de acuerdo con los criterios que se señalan al respecto en el artículo 149.4 de 
la LCSP.

11.  Criterios  de solvencia  técnica  o  profesional,  así  como económica  y  financiera;  y  su 
acreditación. Clasificación exigida si procede.

Según el artículo 77.1.a, para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o inferior 
a 500.000 euros no será exigible que el empresario se encuentre debidamente clasificado 
como contratista de obras de los poderes adjudicadores. 
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AJUNTAMENT ALFONDEGUILLA

En este procedimiento sería exigible:

-  La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por el 
siguiente medio:

Volumen anual  de negocios,  o bien volumen anual  de negocios en el  ámbito al  que se 
refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función 
de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de 
las ofertas por importe igual o superior a 1,5 veces el valor estimado del contrato. 

Además  de  por  los  mecanismos  previstos  legalmente,  también  se  podrá  acreditar  el 
volumen anual de negocios mediante la aportación de declaraciones tributarias, previamente 
presentadas ante la correspondiente administración tributaria, en las que conste el mismo.

-  La solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por uno o varios de los 
medios siguientes:

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que sean del 
mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato o del grupo o 
subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos 
subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior 
a 1,5 veces el valor estimado del contrato, avalada por certificados de buena ejecución. 

b) Indicación del personal técnico u organismos técnicos, integradas o no en la empresa, de 
los que esta disponga para la ejecución de las obras.

c) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para 
la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente 
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

Los requisitos  anteriores  se sustituirán mediante  la  inscripción  en el  Registro  Oficial  de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público en todos y cada uno de los grupos y 
subgrupos siguientes: Grupo C, subgrupo 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9, Categoría 2.

12. Condiciones especiales de ejecución y cláusulas de responsabilidad social 

Se establecen en el apartado O del cuadro de características del PCAP.

En cuanto a las condiciones especiales de ejecución, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 202 de la LCSP, la empresa adjudicataria no adquirirá bienes y servicios producidos 
sin garantías de cumplimiento de la normativa sociolaboral de la Organización Internacional 
del Trabajo.

Asimismo, la empresa adjudicataria se comprometerá a que las bajas, las sustituciones y las 
nuevas contrataciones de personal adscrito a la ejecución del contrato se hagan mediante la 
contratación de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, 
siempre que las personas citadas tengan la capacidad profesional y personal necesarias 
para llevar a término las tareas objeto del contrato, hasta llegar a un 5% sobre el total de la 
plantilla.
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AJUNTAMENT ALFONDEGUILLA

La acreditación de estos requisitos se realizará mediante declaración responsable por todos 
los empresarios que presentan ofertas, sin perjuicio de las actuaciones que el Ayuntamiento 
realice en caso de tener dudas sobre el efectivo cumplimiento material de tal exigencia.

13. Eventual cesión de datos y finalidades del tratamiento; obligación esencial.

En este contrato no se van a manejar datos de carácter protección protegidos de acuerdo 
con la con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 

14. Revisión de precios.

No se prevé la revisión periódica y predeterminada de precios dado el plazo de ejecución de 
la obra, establecido en cuatro meses, no alcanza la duración de dos años.

15. Garantías. 

Para concurrir  a esta contratación NO se exige a los interesados la constitución de una 
garantía provisional.

El adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva por importe del 5% del precio de 
adjudicación, I.V.A. excluido.

16. Penalidades. 

El  incumplimiento  por  el  contratista  de  las  diferentes  obligaciones  establecidas  en  este 
pliego y en los restantes documentos contractuales, tendrá a efectos de su penalización, la 
tipificación de leves, graves o muy graves.

A. INCUMPLIMIENTOS LEVES 

Reciben esta tipificación: 

1. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realización de los 
sucesivos  trámites  administrativos  y  para  la  ejecución  de  las  obras  cuando  este 
incumplimiento sea inferior a un 25% de plazo previsto para cada trámite. No obstante, si el 
adjudicatario  ofreció  una  reducción  del  plazo  de  ejecución,  cualquier  incumplimiento  de 
dicho plazo será considerado infracción muy grave. 

2. Los incumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no 
sean tipificados como graves o muy graves en los apartados siguientes siempre que no 
sean reiterativos y se subsanen a primer requerimiento por parte del Director de obra. 

B. INCUMPLIMIENTOS GRAVES 

Se considerarán incumplimientos contractuales graves, además de los calificados así en las 
diferentes cláusulas de este pliego, los siguientes: 
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AJUNTAMENT ALFONDEGUILLA

1 Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realización de los 
sucesivos trámites cuando este incumplimiento sea superior a un 25% e inferior a un 50% 
del  plazo  previsto  para  cada  trámite,  cuando  no  se  hubiera  ofertado  por  el  contratista 
reducción en el plazo de ejecución previsto en el proyecto. 

2. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra, incluida la 
falta de acatamiento que, en aplicación del mismo, diese el  Coordinador de seguridad y 
salud, siempre que no implique riesgo directo para la vida de los trabajadores. 

3. Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la ejecución 
de  la  obra,  subsanación  de  deficiencias  detectadas  en  los  controles  de  calidad, 
modificaciones del contrato o subcontratación. 

4.  La  desobediencia  a  las  órdenes  dadas  por  el  Director  de  obra  y/o  Coordinador  de 
seguridad y salud y reflejadas en el correspondiente Libro de órdenes. 

5. La reiterada obstrucción por el adjudicatario a la labor inspectora del Director de obra, del 
personal de la unidad responsable del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato o del 
coordinador de seguridad y salud. 

6. Los incumplimientos de las obligaciones de conservación y policía durante el plazo de 
garantía.

7. La suspensión temporal no autorizada de la ejecución de las obras. 

8.  La no colocación o la  falta de retirada posterior  a la finalización de las obras, de los 
carteles anunciadores de las obras. 

9. El incumplimiento de las normas sobre subcontratación. 

10. No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la 
empresa o a algún miembro de su personal directivo durante la ejecución del contrato. La 
comisión de tres o más incumplimientos leves de la misma o distinta naturaleza en el mismo 
año.

11.  El  incumplimiento  del  contratista  en  lo  referente  a  las  prescripciones  técnicas  y 
características que definen las obras, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto y en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

12. El incumplimiento del plazo de ejecución del contrato así como de los plazos parciales 
de ejecución del contrato.

13. La no presentación, en tiempo y forma, del programa de trabajos que establece en la 
documentación que obra en el expediente.

C. INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES 

Tendrán  la  consideración  de  incumplimientos  contractuales  muy graves,  además de los 
calificados así en las diferentes cláusulas de este pliego, los siguientes: 
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AJUNTAMENT ALFONDEGUILLA

1)  Los  incumplimientos  de  los  compromisos concretos  ofertados por  el  adjudicatario  en 
todas las cuestiones que hayan servido como criterios de valoración de las ofertas. 

2) Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución, siempre que no sean 
reiterados y se corrijan al primer requerimiento del órgano de contratación, en cuyo caso 
será causa de resolución. 

3) Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realización de los 
sucesivos trámites cuando este incumplimiento sea superior a un 50% de plazo previsto 
inicialmente para cada trámite. 

4) La falta de renovación de las pólizas de seguros. 

5)  No  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  los  medios  personales  o  materiales  que  se 
hubieran en su caso exigido aportar para la ejecución del contrato. 
 
6)  Los  incumplimientos  del  contratista  en  materia  de seguridad  y  salud  en  la  obra  que 
impliquen evidente riesgo para la salud o integridad física de los trabajadores. 

7)  El  incumplimiento  reiterado  en  las  obligaciones  sociales,  en  especial  el  impago  de 
salarios, cotizaciones a la Seguridad Social y retención de IRPF, incluido el impago de las 
sanciones  que  le  fueran  impuestas  por  el  incumplimiento  de  estas  obligaciones.  Se 
entenderá  reiterado  el  incumplimiento  en  dos  mensualidades  consecutivas  o  tres  no 
consecutivas. 

8) La subcontratación o cesión del contrato sin realizar los trámites requeridos. 

9)  La  no  subsanación  al  primer  requerimiento  del  órgano  de  contratación  de  los 
incumplimientos  de  las  condiciones  especiales  de  ejecución,  o  la  reincidencia  en  estas 
infracciones. 

10) La comisión de tres o más incumplimientos graves de la misma o distinta naturaleza en 
el mismo año. 

CUANTÍA DE LAS PENALIDADES. 

Los incumplimientos contractuales serán penalizados con multas coercitivas de las cuantías 
siguientes: 

● Incumplimientos  contractuales  leves:  de  entre  el  0,1%  y  el  0,5%  del  precio  de 
adjudicación. 
● Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,5% y el 0,9%. 
● Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,9% al 1,5%. 

En todos los casos,  esos porcentajes se aplicarán sobre el  precio  de adjudicación (IVA 
excluido)  y se calculará la  penalización por cada infracción,  o día de incumplimiento  de 
plazos, en función de su gravedad, reincidencia y prontitud en su corrección, y sin perjuicio 
de instar la resolución del contrato de acuerdo con lo previsto en este pliego. 

La infracción de las condiciones establecidas en la cláusula relativa a la subcontratación, así 
como  la  falta  de  acreditación  de  la  aptitud  del  subcontratista  o  de  las  circunstancias 
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AJUNTAMENT ALFONDEGUILLA

determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, 
podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 
50% del importe del subcontrato.

La  imposición  de  penalizaciones  será  independiente,  por  un  lado,  de  la  obligación  del 
contratista de la indemnización, tanto a la entidad contratante como a terceros, de los daños 
y perjuicios que las infracciones que los motivan hayan causado y, por otro, del no abono de 
los trabajos finalmente no ejecutados o ejecutados defectuosamente. 

En especial, para la demora en el plazo de ejecución se establece una penalidad de 6 euros 
diarios por cada 1.000 euros del precio de adjudicación, excluido en IVA.

17. Cesión y subcontratación.

En cuanto a la cesión y subcontratación será de aplicación lo dispuesto en los artículos 214 
a 217 de la LCSP.

La persona contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a 
más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de 
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar 
y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, 
y  justificando  suficientemente  la  aptitud  de  este  para  ejecutarla  por  referencia  a  los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,  y acreditando que el 
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71.

El  contratista  principal  deberá  notificar  por  escrito  al  órgano  de  contratación  cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En el caso que el subcontratista 
tuviera  la  clasificación  adecuada  para  realizar  la  parte  del  contrato  objeto  de  la 
subcontratación,  la  comunicación  de  esta  circunstancia  será  suficiente  para  acreditar  la 
aptitud  del  mismo.  La  acreditación  de  la  aptitud  del  subcontratista  podrá  realizarse 
inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender 
a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
suficientemente.

18. Comprobación del replanteo y plan de seguridad y salud

· Comprobación del replanteo. Art. 237 LCSP y art. 139 y ss del Reglamento

Considerando el artículo 237 de la LCSP, la ejecución del contrato de obras comenzará con 
el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en 
el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo 
casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras 
procederá,  en presencia del contratista,  a efectuar la comprobación del  replanteo hecho 
previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas 
partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.

· Plan de seguridad y salud. Art 7 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

1. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada 
contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el  trabajo  en el  que se analicen, 
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AJUNTAMENT ALFONDEGUILLA

estudien,  desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el  estudio o estudio 
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, 
en  su  caso,  las  propuestas  de  medidas  alternativas  de  prevención  que  el  contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de 
los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.

En  el  caso  de  planes  de  seguridad  y  salud  elaborados  en  aplicación  del  estudio  de 
seguridad  y  salud  las  propuestas  de  medidas  alternativas  de  prevención  incluirán  la 
valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de 
acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5.

2. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.

En  el  caso  de  obras  de  las  Administraciones  públicas,  el  plan,  con  el  correspondiente 
informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, 
se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra.

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen 
en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa.

3. En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el 
trabajo a que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las 
actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la 
actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención.

4.  El  plan  de  seguridad  y  salud  podrá  ser  modificado  por  el  contratista  en  función  del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias 
o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación 
expresa en los términos del apartado 2. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así 
como  las  personas  u  órganos  con  responsabilidades  en  materia  de  prevención  en  las 
empresas  intervinientes  en  la  misma  y  los  representantes  de  los  trabajadores,  podrán 
presentar,  por  escrito  y  de forma razonada,  las  sugerencias  y  alternativas  que estimen 
oportunas.  A  tal  efecto,  el  plan  de  seguridad  y  salud  estará  en  la  obra  a  disposición 
permanente de los mismos.

5. Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 
dirección facultativa.

19. Programa de trabajo

La persona adjudicataria deberá presentar un programa de trabajo, en el plazo máximo de 
30 días, contados desde la formalización del contrato, para que sea aprobado por el órgano 
de contratación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

En el programa de trabajo a presentar, en su caso, por el contratista se deberán incluir los 
siguientes datos: 
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a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, 
con expresión de sus mediciones.
b)  Determinación  de  los  medios  necesarios,  tales  como  personal,  instalaciones, 
equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios.
c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o 
unidades de obra.
d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las 
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de 
obra a precios unitarios.
e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos 

En Alfondeguilla, a fecha de la firma electrónica.

El Alcalde

Fdo. D. Salvador Ventura Berenguer

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE AL MARGEN
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