



CONCELLO DE TORDOIA.- (A

C.I.F. P-1508500-D Teléfonos: 981.69.00.01 E-mail: correo@tordoia.gal https://sede.tordoia.gal/

ASUNTO: MEMORIA DE NECESIDADE DO CONTRATO DE OBRA “REFORZO E EXTENSIÓN DAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA AO PARQUE EMPRESARIAL DE ANXERIZ”

1.- Necesidade de execución da obra e competencia:

Dada a necesidade deste Concello de executar “REFORZO E EXTENSIÓN DAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA AO PARQUE EMPRESARIAL DE ANXERIZ””, segundo o proxecto elaborado polo enxeñeiro de camiños D. Pablo Rojo Losada, enxeñeiro técnico industrial, colexiado nº 2.525, en Xullo de 2024, con motivo da concesión dunha subvención por Resolución da Consellería de Economía e Industria do 07/06/2024, pola que se concede unha subvención para o reforzo e extensión das redes de distribución eléctrica que da servizo ao parque empresarial do concello, o abeiro da Orde do 4 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvención destinadas ao reforma e extensión das redes de distribución eléctrica que dan servizo aos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede a súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento IN519D), para un investimento solicitado de 719.823,51.-€, co seguinte cadro:

INVESTIMENTO SUBVENCIONABLE	SUBVENCIÓN CONCEDIDA	%CONCEDIDO	SUBVENCIÓN 2024	SUBVENCIÓN 2025	SUBVENCIÓN 2026
700.826,65€	560.661,32 €	80,00%	56.066,13 €	140.165,33 €	364. 429,86 €

Visto que o importe previsto para este contrato como orzamento base de licitación (IVE excluído) ascende á cantidade de 594.895,46 euros, sendo de IVE 124.928,05.- euros o que fai un total de 719.823,51.- euros IVE engadido.

O Concello de Tordoia de conformidade co artigo 25 da Lei de Bases de Réxime Local ten a competencia en Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade.

2.- Contido - Obxecto do contrato:

Aos efectos de concreción e determinación do obxecto do contrato faise constar que o obxecto do contrato está constituído pola execución do proxecto “REFORZO E EXTENSIÓN DAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA AO PARQUE EMPRESARIAL DE ANXERIZ”, elaborado por proxecto asinado polo enxeñeiro de camiños D. Pablo Rojo Losada, enxeñeiro técnico industrial, colexiado nº 2.525, en Xullo de 2024.

3.- Duración:

O prazo para executar o proxecto anteriormente descrito é de SEIS meses.

4.- Xustificación do procedemento empregado:

A contratación da execución do proxecto verificarase de conformidade co artigo 159 da LCSP, mediante procedemento aberto simplificado, dado o valor estimado do contrato e o tipo de contrato ante o cal nos atopamos, que non é outro que o contrato de obras de

conformidade co artigo 13 da LCSP.

5.- Valor estimado, orzamento de licitación e aplicacións orzamentarias:

O orzamento base de licitación (gasto máximo autorizado) para este contrato determinado de conformidade co previsto no artigo 100 da LCSP queda fixado na cantidade de **719.823,51.-€** - I.V.E. e demais tributos incluídos. O importe da adxudicación abonarase con cargo ao orzamento do Concello, na aplicación orzamentaria correspondente.

Actuación cofinanciada por:

- Xunta de Galicia e Concello de Tordoia

O **valor estimado do contrato** resulta: **594.895,51 euros**.

6.- Lugar de prestación:

Concello de Tordoia

7.- División en lotes:

Conforme ó establecido no artigo 99.3 da Lei 9/2017, de 8 de novembro de Contratos do Sector Público, *“Sempre que a natureza ou o obxecto do contrato o permitan, deberá preverse a realización independente de cada unha das súas partes mediante a división en lotes, podéndose reservar lotes de conformidade co disposto na disposición adicional cuarta.*

Non obstante o anterior, o órgano de contratación poderá non dividir en lotes o obxecto do contrato cando existan motivos válidos, que deberán xustificarse debidamente no expediente, salvo nos contratos de concesión de obras. En todo caso, consideraranse motivos válidos, a efectos de xustificar a non división en lotes, do obxecto do contrato, os seguintes:

a) O feito de que a división en lotes do obxecto do contrato conlevase o risco de restrinxir inxustificadamente a competencia. Os efectos de aplicar este criterio, o órgano de contratación deberá solicitar informe previo á autoridade de defensa da competencia correspondente para que se pronuncie sobre a apreciación de dita circunstancia.

b) O feito de que, a realización independente das diversas prestacións comprendidas no obxecto do contrato dificultara a correcta execución do mesmo desde o punto de vista técnico; ou ben que o risco para a correcta execución do contrato proceda da natureza do obxecto do mesmo, ó implicar a necesidade de coordinar a execución de diferentes prestacións, cuestión que poderíase ver imposibilitada pola súa división en lotes e execución por unha pluralidade de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, no seu caso, xustificadas debidamente no expediente.”



CONCELLO DE TORDOIA.- (A

C.I.F. P-1508500-D Teléfonos: 981.69.00.01 E-mail: correo@tordoia.gal <https://sede.tordoia.gal/>

Segundo informe técnico do redactor do proxecto non procede a división en lotes.

Polo tanto, nas obras do proxecto “REFORZO E EXTENSIÓN DAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA AO PARQUE EMPRESARIAL DE ANXERIZ” procede a NON DIVISIÓN EN LOTES.

8.- Responsable do Contrato:

Estudio Técnico Gallego, S.A.

9.- Órgano de contratación:

O órgano de contratación competente é a Alcaldía.

10.- Criterios de solvencia e adxudicación:

Enténdese que a solvencia esixible considerárase acreditada por algún dos medios previstos na LCSP, concretamente esixírase en relación coa solvencia económica un volume mínimo de negocio igual ou superior ao valor do contrato (IVE incluído) e a existencia de seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe igual ou superior ao prezo base de licitación do contrato. Respecto a solvencia técnica esixírase unha relación dos principais traballos realizados análogos aos que se licitan, declaración que indique o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na empresa, dos que esta dispoña para a execución das obras acompañada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do órgano de contratación ou títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do responsable ou responsables das obras así como dos técnicos encargados directamente desta.

En canto aos criterios de adxudicación terase en conta subxectivos (plan de control de calidade, programa de traballo, programa de actuación ambiental e esquema de plan de seguridade e saúde) e criterios automáticos, tales como o prezo, a existencia dun plan de igualdade, redución de prazo e o incremento da garantía. Deste xeito procurase a mellor oferta non tendo en conta só o prezo, senón a máxima relación calidade-prezo de conformidade co artigo 145 da LCSP.

En Tordoia, na data da sinatura dixital.

O ALCALDE

Eduardo Antonio Pereiro Liñares
(asinado dixitalmente)