
 CONCELLO DE SANTA COMBA (A Coruña)       
                                     

DECRETO DA ALCALDÍA NÚM.: 

Expte. electrónico: 2019/C003/000020 Departamento: Contratación 
Código obra.: 19.2001.0578.0 Plano: POS+ adicional 1/2019
Contrato: obras Importe: 30767,2  €
Obra: Reparación asfáltica en el lugar de A Pereiriña
Asunto: decreto de inicio expediente contratación

Logo de ver a necesidade de realizar a obra:

Proxecto Reparación asfáltica en el lugar de A Pereiriña
Valor estimado e IVE V.E.: 25427,44 €. IVE 5339,76 € 
Orzamento de contrata  30767,2 €   (21 % incluído)
Prazo de execución 2 semanas
Redactor do proxecto Jesús Manuel Mallo Puga, enxeñeiro de camiños, canles e portos
Colexiado núm. G-1178 do COETICOR
Aprobación proxecto Pleno da Corporación municipal do 17/12/2018
Aprobación plano Pleno da Deputación A Coruña do 26/04/2019
Implantación previa proxecto decembro de 2018
CPV 45233223-8: traballos de repavimentación de calzadas

FEITOS

O Pleno da Deputación  provincial  da Coruña  na  sesión realizada  o  28/09/2018  aproba as
Bases reguladoras do Plan provincial  de cooperación ás obras e servizos  de competencia
municipal, Plan Único de concellos, (POS+ adicional 1/2019), (BOP núm. 188, do 02/10/2018).

O Pleno da Corporación municipal na sesión do 17/12/2018 aproba o POS+ adicional 1/2019
Base, conxuntamente e con carácter  supletorio  o Plano Complementario no que se inclúe,
entre outros, o proxecto da obra Reparación asfáltica en el lugar de A Pereiriña.

O Pleno  da  Corporación  provincial  da Coruña  na  sesión  realizada  o  26/04/2019  aproba  o
POS+19 e tamén o Plano Complementario ao POS+2019 no que se inclúen os investimentos
solicitados por este concello neste apartado.  

Logo de ver as circulares da Deputación provincial da Coruña referente a este plano provincial:

- A circular do 29/04/2019 a Deputación provincial da Coruña sobre a aprobación do POS+2019
e o Plano Complementario ao POS+2019. 
Lembra que cada investimento debe ser adxudicado a un único licitador, sen posibilidade de
división en lotes, de acordo co establecido no parágrafo 5 da Base 2.3 e de acordo co contido
dos Anexos V e IX xa presentados por este concello para cada investimento. 
Indica as instrucións para o inicio da fase de contratación e posterior execución da obra.

- A circular do 30/04/2019 a Deputación provincial da Coruña sobre a elaboración do POS+
adicional  1/2019 por  maior  achega do  organismo  provincial  ao  plano.  A cantidade  que  lle
corresponde a este concello é de 693.614,07 €. 

-  A  circular  complementaria  do  31/05/2019  a  Deputación  provincial  da  Coruña  sobre  a
aprobación definitiva do POS+2019. 

- A circular do 27/09/2019 a Deputación provincial da Coruña sobre a aprobación da 1ª fase
POS+ adicional 1/2019 por maior achega provincial na que se engade a obra mencionada.

-  A  circular  complementaria  do  17/10/2019  a  Deputación  provincial  da  Coruña  sobre  a
aprobación definitiva do POS+ adicional 1/2019 por maior achega provincial 1ª fase.
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 CONCELLO DE SANTA COMBA (A Coruña)       

A Base 7 das reguladoras do plano establece que os concellos contratarán os investimentos de
acordo coa Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público (BOE núm. 272 do 9
de novembro de 2017), (LCSP).

Os prazos de contratación e execución dos investimentos incluídos nesta 1ª fase do POS+
adicional  1/2019 foron ampliados na Resolución do presidente da Deputación ata  o 30 de
novembro de 2020 e 30 de novembro de 2021, respectivamente.

Na  providencia  da  alcaldía  do  31/10/2019  se  iniciou  o  expediente  de  contratación  para  a
adxudicación  da  obra,  mediante  o  procedemento  aberto  simplificado  (con  pluralidade  de
criterios  de  adxudicación  con  aplicación  de  xuízos  de  valor  e  criterios  de  apreciación
automática)", non suxeito a unha regulación harmonizada, ao abeiro do artigo 131.2 da Lei
9/2017,  do  8  de  novembro,  de  contratos  do  sector  público,  pola  que  se  traspoñen  ao
ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE
e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 (BOE núm. 272 do 09/11/2017), (LCSP).

1  A necesidade, a idoneidade do contrato e a eficiencia na contratación, ao abeiro do
artigo 28 e 116.1 da LCSP

a) O obxecto  do  contrato:  a  execución  das  obras  que  abrangue  o  proxecto: Reparación
asfáltica en el lugar de A Pereiriña. 

b) a finalidade fundamental  que se persegue é cumprir  e  realizar  os fins municipais  que
sinalan os artigos da Lei  de bases de réxime local  e a Lei  de administración local  de
Galicia como competencias propias e dos servizos mínimos:

 o artigo 25.1 da LBRL e o artigo 80.1 da LALGA: promover toda clase de actividades e
prestar  todos  os  servizos  públicas  que  contribúan  a  satisfacer  as  necesidades  e
aspiracións da comunidade de veciños:

 o artigo 25.2 da LBRL:
- d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade.
 o artigo 80.2.d da LALGA: os parques e xardíns,  a pavimentación de vías públicas

urbanas e a conservación de camiños e vías rurais;
 o  artigo  81  da  LALGA:  abastecemento  domiciliario  de  auga  potable,  rede  de

sumidoiros, acceso aos núcleos de poboación, pavimentación e conservación das vías
públicas...

c) O Os obxectivos específicos do contrato se recollen na xustificación técnica que figura no
proxecto. Tamén na memoria xustificativa e na providencia de inicio do expediente.

A contratación deste investimentos mediante un contrato de obras é a forma máis idónea e
eficiente para realizar os fins municipais.

2  O procedemento de adxudicación, a xustificación, e a tramitación do expediente

a) O procedemento de adxudicación:  procedemento  aberto simplificado (con pluralidade de
criterios  de  adxudicación  con  aplicación  de  xuízos  de  valor  e  criterios  de  apreciación
automática), non suxeito a unha regulación harmonizada. 

b) A xustificación da elección do procedemento: 

 O contrato da obra non está suxeito a regulación harmonizada xa que logo o valor estimado non é igual ou
superior a 5.225.000 € (artigo 20.1 da LCSP).

 A adxudicación realizarase, ordinariamente, usando unha pluralidade de criterios de adxudicación baseados no
principio de mellor calidade-prezo, e usando o procedemento aberto ou o procedemento restrinxido (artigo
131.2 da LCSP). 
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 CONCELLO DE SANTA COMBA (A Coruña)       

 O órgano de contratación poderá acordar o uso dun procedemento aberto simplificado nos contratos de obras
cando se cumpran o as dúas condicións:
a) Que, o seu valor estimado sexa igual ou superior a 2.000.000 €;
b) Que, entre os criterios de adxudicación non haxa ningún avaliable mediante un xuízo de valor, ou de habelos,
a súa ponderación non supere o 25 % do total.

 No  procedemento  aberto  todo  empresario  poderá  presentar  unha  proposición  e  quedará  excluída  toda
negociación dos termos do contrato cos licitadores (artigo 156.1 da LCSP).

 Non se atende única e exclusivamente ao prezo máis baixo. A adxudicación dos contratos ser realizará usando
unha pluralidade de criterios de adxudicación na base da mellor relación calidade-prezo (artigo 145 da LCSP). 

 A mellor relación calidade-prezo se avaliará de acordo a criterios económicos e cualitativos (artigo 145.2 da
LCSP). 

 Non existe impedimento legal algún para que se establezan parámetros obxectivos que afecten a criterios
dependentes  dun  xuízo  de  valor.  A finalidade  que  persegue  a  norma  que  suxeita  a  unha  presunción  de
anormalidade a determinadas proposicións dos licitadores non é outra que a de garantir  que aquelas son
viables  en  canto  á  súa  execución  en  caso  de  resultar  adxudicatarias.  Resulta  evidente  que  a  condición
extremadamente  baixa  do prezo  pode  producir  esta  circunstancia,  pero  tamén é certo  que  a oferta  pode
converterse en inviable, por exemplo, como consecuencia dunha proposta non asumible desde o punto de vista
técnico. 
Por tanto, a valoración de viabilidade da oferta, no caso de diferentes criterios de adxudicación, debe referirse a
varios  deles,  os  máis  relevantes  e  que  permitan  ter  unha  visión  obxectiva  e  completa  do  problema  da
viabilidade do cumprimento do contrato. 
Finalmente, se esa visión de conxunto refírese a unha licitación na que teñen un peso relevante os criterios
suxeitos a un xuízo de valor, por exemplo no aspecto técnico ou de calidade da proposición, non cabe dúbida
de que o mandato expreso do lexislador de referir os parámetros obxectivos que deberán permitir identificar os
casos en que unha oferta considérese anormal á oferta considerada no seu conxunto esixe incluír os criterios
suxeitos  a  xuízo  de  valor  na  análise  (Informe  da  Xunta  Consultiva  de  Contratación  Pública  do  Estado,
expediente 113/18).

 A aplicación de máis dun criterio de adxudicación procederá, en todo caso, na adxudicación dos contratos nos
que o órgano de contratación considere que a definición da prestación é susceptible de ser mellorada por
outras solucións técnicas ou por reducións no prazo de execución (artigo 145.3.b da LCSP).

 O prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) que se usará é o que aprobou o Pleno da Deputación
provincial da Coruña, en sesión realizada o 25/05/2018 (BOP núm. 101 do 30/05/2018), xa que logo a obra está
incluída  nun  plano  provincial  e  foi  delegada  a  contratación  neste  concello.  Nos  pregos  mencionados  se
determinan os criterios de adxudicación e a valoración que a realizarán os órganos de contratación municipais. 

c)  A tramitación: ordinaria. 

d)  Para  os  efectos  do  cumprimento  dos  principios  de  publicidade,  concorrencia  e
competitividade,  o  procedemento  aberto  simplificado  con  pluralidade  de  criterios  de
adxudicación  con  aplicación  de  xuízos  de  valor  e  criterios  de  apreciación  automática
anunciarase no Perfil  de Contratante  municipal  (artigo 156.6 da LCSP e a cláusula  10 do
PCAP).

4  Os criterios de adxudicación. 

1  A puntuación atribuída por todos os criterios considerados está referida a 100 puntos.
2  De conformidade co disposto no art. 159 LCSP a suma dos criterios determinantes de xuízo
de valor non poderán superar os 25 puntos.
3 Os criterios de adxudicación son os que se indican na cláusula 15.1 e o anexo IV do PCAP
que rexe a licitación e valoraranse do xeito seguinte: 

A obra ao estar incluída no  POS+ adicional 1/2019 da Deputación provincial da Coruña os
criterios de ponderación e valoración do contrato son que se recollen no anexo IV do prego de
cláusulas administrativas que aprobou o organismo provincial na sesión realizada o 25/05/2018
(BOP núm. 101 do 30/05/2018):

De entre os criterios que se indican a continuación sinalarase a puntuación mínima e máxima que se outorga. Cando un criterio
non se valore indicarase esta circunstancia. 
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 CONCELLO DE SANTA COMBA (A Coruña)       

1º.- Para cada contrato específico o órgano de Contratación indicará neste prego cal é a puntuación concreta do correspondente
criterio de valoración.
2º En todo caso a puntuación atribuída por todos os criterios considerados deberá estar referida a 100 puntos.
3º De conformidade co disposto no art. 159 LCSP a suma dos criterios determinantes de xuízo de valor non poderán superar os
25 puntos.

FASE I

A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS

a) Plan de control de calidade (cláusula 12 e 15)

Valorarase:

- suficiencia do control de calidade na recepción de materiais en obra
- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos
- adecuación da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra

Puntuación específica para este contrato: 

b) P
r
o
g
r
a
m
a

de traballo (cláusula 12 e 15):

Valorarase:
- análise correcta do ámbito de actuación
- análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos pre-existentes ou persoas
- descrición técnica adecuada dos traballos que se han realizar
-  disposición  adecuada de elementos  auxiliares  na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra,  guindastres,  colectores,
maquinaria, etc.)
- circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra
- calidade suficiente dos materiais que se han empregar en obra
- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT
- adecuación dos medios humanos asignados á obra, por riba dos mínimos indicados no proxecto ou no prego de cláusulas 
administrativas particulares
- adecuación dos medios materiais asignados á obra por riba dos mínimos indicados no proxecto ou no prego de cláusulas 
administrativas particulares

Puntuación específica para o presente contrato: 

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas  que  presenten  un programa de  traballo  que  presentan  unha   definición  completa  con  total  ou suficiente
adaptación á obra

Ata 100%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á
obra

Ata 65%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra Ata 30%

Ofertas  que  presenten  un  programa  de  traballo  que  presentan  unha  definición  parcial  con  insuficiente  ou  nula
adaptación á obra

0%

c) Programa de actuación ambiental (cláusula 12 e 15):

Valorarase
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CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA 
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha  definición completa con
total ou suficiente adaptación á obra Ata 100%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definición completa con
insuficiente adaptación á obra Ata 65%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definición parcial con
suficiente adaptación á obra Ata 30%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definición parcial con
insuficiente ou nula adaptación á obra 0%

19 puntos
Puntos

2 puntos
untos
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 CONCELLO DE SANTA COMBA (A Coruña)       

- análise correcta da relación da obra co medio 
- análise correcta das posibles afeccións ambientais
- descrición axustada das medidas de control e corrección previstas
- adecuación das medidas de reciclaxe de residuos sólidos e líquidos
- xustificación da certificación ambiental dos materiais que se han empregar
- axuste das medidas de aforro enerxético que se han adoptar
- axuste das medidas de recuperación e rexeneración ambientais que se han adoptar ao final da obra
- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se han realizar
- descrición adecuada das entulleiras e centros de xestión de residuos
- axuste dos medios humanos asignados á xestión ambiental, na empresa e na obra 

 Puntuación específica para este contrato: 

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA 
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN AMBIENTAL que presentan unha  definición completa con total ou
suficiente adaptación á obra

Ata 100%

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á
obra

Ata 65%

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á
obra

Ata 30%

Ofertas  que  presenten  unha  actuación  ambiental  que  presentan  unha  definición  parcial  con  insuficiente  ou  nula
adaptación á obra

0%

d) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 12 e 15):

Puntuación específica para o presente contrato: 

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presentan  un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha  definición
completa con total ou suficiente adaptación á obra

Ata 100%

Ofertas  que  presentan  un  esquema do  plan  de  seguridade  e  saúde  que  presentan  unha  definición
completa con insuficiente adaptación á obra

Ata 65%

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición parcial
con suficiente adaptación á obra

Ata 30%

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición parcial
con insuficiente ou nula adaptación á obra

0%

EXCLUSIÓNS

As empresas que non superen a puntuación  mínima do 50% dos puntos asignados na FASE 1  coa suma da puntuación
correspondente aos criterios de valoración: plan de control de calidade, programa de traballo, programa de actuación ambiental,
esquema do plan de seguridade e saúde, non continuarán no proceso selectivo, quedando excluídos da segunda fase e do
procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE II.- CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

II.1. OFERTA ECONÓMICA

Oferta Económica:
Puntuación específica para este contrato: 
De acordo coa fórmula elaborada, a pedimento da Deputación Provincial da Coruña, pola Facultade de Matemáticas da USC, a
súa desagregación, explicación da fórmula e aplicación para o seu coñecemento figura no anexo VIII e na seguinte ligazón: 
https://www.dacoruna.gal/valoracion/

II.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO 

II.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relación co persoal global da empresa.

Puntuación específica para o presente contrato: 
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O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a documentación que inclúa no arquivo ou sobre electrónico C,
(cláusula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e
a xornada completa en relación co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibirá a máxima puntuación; o
resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

II.2.2. Porcentaxe de mulleres en relación co persoal global da empresa

Puntuación específica para o presente contrato: 
O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a documentación que inclúa no arquivo ou sobre electrónico C,
(cláusula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e
a xornada completa en relación co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibirá a máxima puntuación; o
resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

II.3 IGUALDADE

Existencia de plan de igualdade na data de publicación da licitación

Puntuación específica para o presente contrato: 
No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estará obrigada a manter os parámetros de igualdade
durante o prazo de execución do contrato.
A empresa que conte con plan de igualdade obterá a máxima puntuación deste criterio, a empresa que non conte con plan de
igualdade cualificarase con 0 puntos.

II.4 INCREMENTO DO PRAZO DE GARANTÍA 

Puntuación específica para o presente contrato: 
Daráselle a máxima puntuación ao licitador que oferte o maior incremento do prazo de garantía  e ao resto dos licitadores
asignaráselle a puntuación que corresponda  como consecuencia da aplicación da proporción correspondente á súa oferta.
Só se valorarán a ampliación do prazo de garantía ata un máximo de 5 anos (é dicir, o prazo inicial de 1 ano máis 4 anos).
Se algunha oferta presenta maior prazo de garantía do previsto no parágrafo anterior terán 0 puntos. No entanto, aínda que se
puntúe con 0 puntos, caso de resultar adxudicataria, a empresa deberá cumprir o prazo de garantía máximo de 5 anos.

II.5 - REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARÁCTER ESPECIFICO SÓ APLICABLE A AQUELES CONTRATOS NOS
QUE QUEDE ESPECIFICADO NA EPÍGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO (ANEXO I).

Proposta de redución de prazos de execución (cláusula 12 do presente prego): 

5  O prezo do contrato e o financiamento: 

Prezo do contrato Financiamento e retención de crédito

Valor estimado
IVE
Total

Partida orzamentaria
Núm. de operación

25427,44 €
5339,76 €
30767,2 €

453 61900
  22019001218

Estado - MHAP-
Xunta de Galicia
Deputación da Coruña
Fondos propios

Retención de crédito
Núm. de referencia

      
0,00 €

         0,00 €
 30767,2 €

   0 €

30/10/2019
220190012018  

6  A revisión de prezos

A duración da obra é inferior a dous anos, polo que non procede á revisión de prezos, que se
motiva na natureza das obras, ao abeiro do artigo 103.5 da LCSP.

7  División, ou non, por lotes

Este investimento debe ser adxudicado a un único licitador, sen posibilidade de división en
lotes, de acordo co establecido no parágrafo 5 da Base 2.3 reguladora do POS+19 e de acordo
co contido dos anexos V e IX xa presentados por este concello para cada investimento.
A alcaldesa no decreto núm.: 1560/2018 do 07/12/2018, logo de xustificar os motivos, resolveu
non dividir en lotes o obxecto do contrato. 
O contrato desta obra non se executará por lotes. 

Páxina 6 de 8

Non se valora

10 puntos

60 puntos

Non se valora

C
V
D
:
 
g
R
X
Z
0
V
F
Q
U
S
T
X
R
4
C
/
q
c
4
A

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
D
a
v
i
d
 
B
a
r
b
e
i
r
a
 
G
a
r
c
í
a
 
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
2
/
1
1
/
2
0
1
9
 
1
1
:
4
3
:
0
0
)
 
,
 
 
A
n
a
 
B
e
a
t
r
i
z
 
O
v
e
j
a
 
V
i
l
l
a
f
a
ñ
e
 
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
2
/
1
1
/
2
0
1
9
 
1
2
:
0
9
:
0
0
)
 

D
e
c
r
e
t
o
 
N
º
:
 
1
3
7
0
/
2
0
1
9
 
-
 
F
e
c
h
a
 
d
e
 
d
e
c
r
e
t
o
:
 
1
2
/
1
1
/
2
0
1
9

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



 CONCELLO DE SANTA COMBA (A Coruña)       

8  Autorizacións sectoriais, se fose o caso. Tributos e proxectos de instalacións

Consta  no expediente  a/s  autorización/s  sectorial:  Consta  no expediente  a/s  autorización/s
sectorial: Axencia Galega de Infraestruturas. Expte. núm.: IF205D 2019/000020-1.

As autorizacións sectoriais, se sinalan no proxecto técnico. Tamén no cadro de características
do anexo I do PCAP. Na publicación do anuncio de licitación se acompañará unha copia da
resolución da autorización sectorial que corresponda.

O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que
pesen sobre  o  contrato  ou,  no seu caso,  sobre  o  obxecto  do contrato,  así  como sobre a
obtención a licenza de obras ou imposto sobre construcións, obras e instalacións, se procede,
e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado. 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 

1  A subscrición de contratos por parte das administracións públicas requirirá a tramitación
previa do correspondente expediente, que será iniciado polo órgano de contratación motivando
a necesidade do contrato nos termos previstos nos artigos 28 e 116.1 da LCSP. Deberá ser
publicado no Perfil de Contratante.

2  A duración da obra é inferior aos dous anos polo non procederá en ningún caso a revisión
periódica e  predeterminada de prezos deste  contrato  e polo  tanto  non se aplicará fórmula
ningunha de revisión, ao abeiro do artigo 103.5 da LCSP.

Correspóndenlles  aos alcaldes e aos presidentes das entidades locais as competencias
como órgano de  contratación respecto dos contratos de obras, de subministración,  de
servizos, de xestión de  servizos públicos, os contratos administrativos especiais, e os
contratos privados cando o seu importe non supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do
orzamento nin, en calquera caso,  a contía de seis millóns de €, incluídos os de carácter
plurianual cando a súa duración non sexa superior a catro anos, sempre que o importe
acumulado de todas as súas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referida aos
recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin a contía sinalada, ao abeiro do
apartado 1 da Disposición adicional segunda da LCSP.               

De acordo con todo o indicado, RESOLVO: 

1   Declarar a non procedencia da revisión de prezos que se motiva no prazo de execución das
obras que é inferior aos dos anos e na natureza das obras. No PCAP farase constar a non
procedencia da revisión de prezos polo motivos indicados arriba. 

2  Iniciar o expediente de contratación para a execución das obras mencionadas mediante o
procedemento aberto simplificado con pluralidade de criterios de adxudicación con aplicación
de xuízos de valor e criterios de apreciación automática non suxeito a regulación harmonizada,
e a tramitación ordinaria.

3   Que, polo departamento de Contratación se incorpore ao expediente os documentos que
indican nos artigos 116, 122 e 124 da LCSP:
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- o PCAP; 
- o certificado de existencia de crédito ou documento que legalmente o substitúa; 
- a elección do procedemento e a dos criterios que se terán en conta para adxudicación do

contrato; 
- a acreditación da dispoñibilidade de todo o financiamento de distinta procedencia;  
- o acordo sobre revisións de prezos; 
- a resolución ou acordo de aprobación do proxecto da obra; 
- a resolución ou acordo de non dividir en lotes a obra; 
- a implantación do proxecto.

4  Incorporar os documentos mencionados e se emitan os informes:

- da secretaría xeral, que será preceptivo o informe xurídico do secretario na aprobación de
expedientes  de  contratación,  modificación  de  contratos,  revisión  de  prezos,  prórrogas,
mantemento do equilibrio económico, interpretación e a resolución dos contratos, disposición
adicional terceira, apartado 8 da LCSP;  

-  o  de  fiscalización  pola  intervención  municipal,  de  acordo  co  establecido  na  disposición
adicional terceira, apartado 3 da LCSP.  

5  Dar conta deste decreto ao Pleno da Corporación municipal na próxima sesión ordinaria que
celebre. 

Santa Comba, na data da sinatura dixital

Dou fe
O alcalde A secretaria xeral en acumulación de funcións

(PR da DXAL do 02/08/2019)

David Barbeira García Ana Beatriz Oveja Villafañe

(Documento que se asina electronicamente)
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