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Nº EXPEDIENTE: 2022/20751J

PROCEDEMENTO: P2 - Preparación, xestión e adxudicación do contrato

REF. ADICIONAL: CON2022000019 - MRU/14/2021

CONTRATO OBRA: Pavimentación de viarios de acceso en Carlexo e A Gruñán (Villestro) e 
Outenín (Laraño)

PLAN: POS+ Adicional 2/2021 1ª fase

OBXECTO DO INFORME
Redáctase o presente informe técnico en relación á valoración dos criterios de adxudicación 
(fase I) non avaliables mediante fórmulas (sobre B) do procedemento de contratación para a obra 
de referencia, de acordo co seu Prego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), co seu 
proxecto construtivo e coa documentación do expediente de referencia.

APERTURA SOBRE B
Con data 14/07/2022 celebrouse a mesa de contratación que procedeu a apertura do sobre B dos 
licitadores admitidos, non resultando ningunha incidencia de tipo formal.

Coa mesma data, recibiuse o encargo nº 48.378 do Servizo municipal de Contratación solicitando 
o informe técnico valorativo das ofertas, axuntando a documentación do sobre B dos seguintes 
licitadores:

NOME DO LICITADORNº DE
ORDE

DATA
PRESENTACIÓN C.I.F.

COMPLETO ABREVIADO

1 08/07/2022 A15352735 EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. E. VIÑAL

2 11/07/2022 B36533537 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. MARCONSA

3 11/07/2022 A15146608 NEMESIO ORDÓÑEZ, S.A. NOSA

4 11/07/2022 B15410608 EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L. E. GALLEGAS

5 11/07/2022 B15608193 OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. OVIGA

INCIDENCIAS DA DOCUMENTACIÓN AVALIADA
No anexo IV.I do PCAP, para cada un dos criterios de valoración non avaliables mediante 
fórmulas, establécese que a documentación non poderá ter unha extensión superior ao número de 
páxinas definido e que non se valorará a documentación que exceda do máximo previsto.

Criterio valoración
fase I

Nº máximo
páxinas

a) Plan de control de calidade 10

b) Programa de traballo 25

c) Programa de actuación ambiental 15

d) Esquema do Plan de seguridade e saúde 15

Revisados os arquivos electrónicos presentados polos licitadores, obsérvanse variadas formas de 
composición das páxinas electrónicas que os conforman.
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Dada a disparidade observada de composicións das páxinas electrónicas e co obxecto de garantir 
a igualdade e evitar desequilibrios na concorrencia dos licitadores que posibilite que algúns deles 
aporten mais información que a que permiten os límites establecidos no PCAP, establecéronse os 
seguintes criterios homoxéneos de interpretación do cómputo de páxinas:

 Considérase como páxina estándar de texto aquelas cun tamaño DIN-A4 ou similar en 
formato vertical cuxa composición permita a súa lectura lexible en visualización de ancho de 
páxina en pantallas ordinarias. Pode conter grafismos (táboas, imaxes, planos, recortes, etc.) 
sempre que podan visualizarse adecuadamente nas condicións anteditas.

 Os grafismos requiridos no PCAP (planos, diagramas de estrutura, reportaxes fotográficos, 
diagramas, táboas de programación da obra, etc.) poden incluírse nunha páxina sen 
limitación de tamaño en calquera orientación, sempre en canto a súa composición sexa de 
páxina única e os seus textos sexan complementarios ao grafismo para a súa comprensión. 
No caso dos grafismos provenientes de programas informáticos habituais para a realización 
de programación de obras, e dada a súa dificultade de composición para unha visualización 
simultánea global e de detalle, acéptase calquera tamaño de texto sempre en cando manteña 
a súa lexibilidade para calquera tipo de visualización en pantalla.

 As páxinas completas inseridas como imaxes nunha páxina electrónica (certificados, cartas, 
catálogos, normas, manuais, fichas, medicións, etc.) computaran como páxina suplementaria 
á paxina electrónica na que se inclúen, sen considerar de antemán a súa lexibilidade en 
pantalla.

 Nas páxinas electrónicas cuxa composición sexa de dous o mais columnas e cada columna 
sexa equivalente a unha páxina ordinaria ou a unha páxina de grafismos, computarase cada 
columna como unha páxina de contido.

Nas táboas do anexo do análise técnico da documentación exponse o cómputo de páxinas 
realizado para cada licitador atendendo aos criterios sinalados e as páxinas electrónicas que, 
segundo o establecido no anexo IV.I do PCAP non foron valoradas por exceder os límites 
establecidos.

ANÁLISE E PROPOSTA DE VALORACIÓN DA DOCUMENTACIÓN
De acordo co establecido nas cláusula 12.B) e 15.1.1ª e fase I do anexo IV do PCAP da licitación, 
procedeuse ao análise e valoración da documentación do sobre B dos licitadores aceptados ata 
este momento pola mesa de contratación para os criterios non avaliables mediante fórmulas.

Como anexos ao presente informe técnico, achéganse as seguintes táboas:
 Análise técnico da documentación do sobre B segundo os contidos requiridos na 

cláusula 12.B) do PCAP.
 Valoración técnica da documentación do sobre B segundo as especificacións para a fase I do 

anexo IV do PCAP.
 Puntuacións da documentación do sobre B segundo as ponderacións establecidas para a 

fase I do anexo IV do PCAP.
Para o establecemento da puntuación de cada criterio de valoración, procedeuse da seguinte 
forma:

- Se clasificou a documentación do licitador de acordo coa columna “Contido-Ponderación” 
en algún dos catro (4) tramos de ponderación establecidos no PCAP.

- Para definir a puntuación dentro dos tres (3) primeiros tramos de ponderación asignouse 
un dos seguintes valores numéricos (de menor a maior calidade da documentación do 
licitador dentro do seu respectivo tramo de ponderación): 1, 2 ou 3.

- A puntuación dos tres (3) primeiros tramos de ponderación obtívose aplicando 
proporcionalmente o valor numérico asignado ao rango de puntuación asignado no PCAP 
para cada tramo.
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- A puntuación do último tramo de ponderación é directa cun valor de 0 puntos.

Preséntase a continuación para a consideración da mesa de contratación, a proposta de 
puntuacións dos licitadores admitidos ata este momento para cada un dos criterios de 
adxudicación non avaliables mediante fórmulas (cláusula 15.1.1ª e fase I do anexo IV do PCAP):

Nº DE
ORDE LICITADOR

a)
Plan de

control de
calidade

b)
Programa
de traballo

c)
Programa

de actuación
ambiental

d)
Esquema
do plan de
seguridade

e saúde

TOTAL

Puntuación máxima 15,00 20,00 0,00 4,60 39,60

1 EULOGIO VIÑAL OBRAS Y
CONSTRUCCIONES, S.A. 4,50 15,33 0,00 3,53 23,36

2 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y
CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. 11,50 17,67 0,00 3,53 32,70

3 NEMESIO ORDÓÑEZ, S.A. 3,00 15,33 0,00 1,92 20,25

4 EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L. 9,75 17,67 0,00 3,53 30,95

5 OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. 9,75 17,67 0,00 3,53 30,95

EXCLUSIÓNS
Na cláusula 15.1.1ª do PCAP establécese que “As empresas que non superen a puntuación 
mínima no anexo IV na fase I non continuarán no proceso selectivo”. En dito anexo consta que “As 
empresas que non superen a puntuación mínima do 50% dos puntos asignados na fase 1 coa 
suma da puntuación correspondente aos criterios de valoración: plan de control de calidade, 
programa de traballo, programa de actuación ambiental, esquema do plan de seguridade e saúde, 
non continuarán no proceso selectivo, quedando excluídos da segunda fase e do procedemento 
aberto con multiplicidade de criterios.”.

Tendo en conta que a puntuación máxima dos criterios de adxudicación é de 39,60 puntos, a 
puntuación mínima a superar para continuar no proceso selectivo é de 19,80 puntos.

Todos os licitadores admitidos ata este momento superan a puntuación mínima (19,80 puntos) 
establecida para a fase I.

Santiago de Compostela, na data da sinatura dixital

O Enxeñeiro de Camiños municipal,
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ANÁLISE TÉCNICO DA DOCUMENTACIÓN DO SOBRE B SEGUNDO OS CONTIDOS REQUIRIDOS NA CLÁUSULA 12.B) DO PCAP

SOBRE B
DOCUMENTACIÓN

1
E. VIÑAL

B.1) Programa de traballo
- Cumprimento extensión máxima documento (25 páxinas) Páxina electrónica nº 4: páxina con contido + 1 páxina inserida como imaxe.

Páxina electrónica nº 17: páxina con contido + 3 páxinas inseridas como imaxe.
Total: 29 páxinas.
Non se valora o contido das páxinas electrónicas nº 22 a 25 por superar a extensión 
máxima do PCAP.

a) Memoria explicativa e detallada
- Forma e orde execución unidades de obra Achega a documentación requirida no PCAP.

- Continuidade e coordinación traballos dos oficios Achega a documentación requirida no PCAP.

- Definición calidade materiais Achega certificados de produto de tubos de saneamento, cementos e áridos.

- Definición sistemas construtivos Achega a documentación requirida no PCAP.

- Definición instalacións na obra Localización única en Silvouta.
Elementos básicos de instalacións de obra.

- Plano distribución elementos da obra Achega un esbozo xenérico.

- Plano de circulacións Achega a documentación requirida no PCAP.

- Plano de servizos afectados Non achega documentación.

- Diagrama estrutura técnico-administrativa da execución Non se valora o contido da páxina electrónica nº 25 por superar a extensión máxima do 
PCAP.

- Listaxe medios humanos e maquinaria da obra Non se valora o contido das páxinas electrónicas nº 22 a 25 por superar a extensión 
máxima do PCAP.

- Perfil/listaxe subcontratistas e subministradores Achega listaxes de subcontratista e subministradores.
b) Gráfico execución unidades de obra (Gantt/barras) Programa por viarios e por unidades do proxecto construtivo.

- Tempos Achega a documentación requirida no PCAP.

- Orzamentos mensuais Achega a documentación requirida no PCAP.
B.2) Actuación ambiental Non avaliable segundo Anexo IV.II do PCAP.
B.3) Plan de control de calidade

- Cumprimento extensión máxima documento (10 páxinas) Páxina electrónica nº 4: páxina con contido + 3 páxinas inseridas como imaxe.
Páxina electrónica nº 7: páxina con contido + 1 páxina inserida como imaxe.
Total: 14 páxinas.
Non se valora o contido das páxinas electrónicas nº 7.2 a 10 por superar a extensión 
máxima do PCAP.

- Control calidade materiais a empregar Non se valora o contido da páxina electrónica nº 10 por superar a extensión máxima do 
PCAP.

a) Medios propios ou externos
b) Sistemas de control

- Control calidade métodos execución unidades de obra Non se valora o contido da páxina electrónica nº 10 por superar a extensión máxima do 
PCAP.

a) Medios propios ou externos
b) Sistemas de control

- Control calidade probas finais instalacións Non se valora o contido da páxina electrónica nº 10 por superar a extensión máxima do 
PCAP.

a) Medios propios ou externos
b) Sistemas de control

- Outros elementos, métodos ou procesos de control Non se valora o contido da páxina electrónica nº 10 por superar a extensión máxima do 
PCAP.

a) Medios propios ou externos
b) Sistemas de control

- Documentación
- Fichas control materiais e procesos
- Diagrama estrutura técnico-administrativa control calidade na obra Achega a documentación requirida no PCAP.

- Compromiso empresas externas colaboradoras control calidade Non se valora o contido das páxinas electrónicas nº 8 e 9 por superar a extensión máxima 
do PCAP.

B.4) Esquema do plan de seguridade e saúde Non se valora o contido da páxina electrónica nº 7.2 por superar a extensión máxima do 
PCAP.

- Cumprimento extensión máxima documento (15 páxinas) Cumpre: 15 páxinas electrónicas en columna única.

- Medidas de prevención que se van a adoptar Achega a documentación requirida no PCAP.

- Sistemas de seguimento e control aplicación plan Achega documentación xenérica para calquera obra de construción.

- Oferta de melloras de índole técnica Achega obrigas do licitador que non son melloras.

- Adecuación da organización para prevención de riscos laborais e seguridade Achega esquema xenérico para calquera empresa de construción.

- Realización análise posibles emerxencias e suficiencia das medidas adoptadas Achega documentación xenérica para calquera obra de construción.

- Declaración responsable realizará auditorías periódicas en materia de seguridade e 
saúde

Achega a documentación requirida no PCAP.
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SOBRE B
DOCUMENTACIÓN

2
MARCONSA

B.1) Programa de traballo
- Cumprimento extensión máxima documento (25 páxinas) Cumpre: 25 páxinas electrónicas en columna única.

a) Memoria explicativa e detallada
- Forma e orde execución unidades de obra A documentación achegada non é a requirida no PCAP.

- Continuidade e coordinación traballos dos oficios Achega a documentación requirida no PCAP.

- Definición calidade materiais Non achega documentación xustificativa.

- Definición sistemas construtivos Achega a documentación requirida no PCAP.

- Definición instalacións na obra Localización única en Silvouta.
Elementos básicos de instalacións de obra.

- Plano distribución elementos da obra A documentación achegada non é a requirida no PCAP.

- Plano de circulacións Achega a documentación requirida no PCAP.

- Plano de servizos afectados A documentación achegada non é a requirida no PCAP.

- Diagrama estrutura técnico-administrativa da execución O organigrama está sobredimensionado para a obra licitada.

- Listaxe medios humanos e maquinaria da obra Achega a documentación requirida no PCAP.

- Perfil/listaxe subcontratistas e subministradores Achega listaxes de subcontratista e subministradores.
b) Gráfico execución unidades de obra (Gantt/barras) Programa por viarios e por unidades do proxecto construtivo.

- Tempos Achega a documentación requirida no PCAP.

- Orzamentos mensuais Achega a documentación requirida no PCAP.
B.2) Actuación ambiental Non avaliable segundo Anexo IV.II do PCAP.
B.3) Plan de control de calidade

- Cumprimento extensión máxima documento (10 páxinas) Cumpre: 10 páxinas electrónicas en columna única.

- Control calidade materiais a empregar
a) Medios propios ou externos Laboratorio externo.
b) Sistemas de control Ensaios de mesturas bituminosas en quente e zahorra.

- Control calidade métodos execución unidades de obra
a) Medios propios ou externos Laboratorio externo.
b) Sistemas de control Ensaios de mesturas bituminosas en quente e zahorra.

- Control calidade probas finais instalacións Non achega documentación.
a) Medios propios ou externos
b) Sistemas de control

- Outros elementos, métodos ou procesos de control Non achega documentación.
a) Medios propios ou externos
b) Sistemas de control

- Documentación
- Fichas control materiais e procesos Achega a documentación requirida no PCAP.

- Diagrama estrutura técnico-administrativa control calidade na obra Achega diagrama xenérico para calquera empresa de construción.

- Compromiso empresas externas colaboradoras control calidade Achega carta de compromiso do laboratorio Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L.
B.4) Esquema do plan de seguridade e saúde

- Cumprimento extensión máxima documento (15 páxinas) Total páxinas electrónicas: 14.
Páxina electrónica nº 2: páxina con contido + 1 páxina inserida como imaxe.
Cumpre: total 15 páxinas.

- Medidas de prevención que se van a adoptar Achega a documentación requirida no PCAP.

- Sistemas de seguimento e control aplicación plan Achega documentación xenérica para calquera obra de construción.

- Oferta de melloras de índole técnica Achega obrigas do licitador que non son melloras.

- Adecuación da organización para prevención de riscos laborais e seguridade Achega diagrama xenérico para calquera empresa de construción.

- Realización análise posibles emerxencias e suficiencia das medidas adoptadas Achega documentación xenérica para calquera obra de construción.

- Declaración responsable realizará auditorías periódicas en materia de seguridade e 
saúde

Achega a documentación requirida no PCAP.
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SOBRE B
DOCUMENTACIÓN

3
NOSA

B.1) Programa de traballo
- Cumprimento extensión máxima documento (25 páxinas) Cumpre: 25 páxinas electrónicas en columna única.

a) Memoria explicativa e detallada
- Forma e orde execución unidades de obra Achega a documentación requirida no PCAP.

- Continuidade e coordinación traballos dos oficios Non achega documentación.

- Definición calidade materiais A documentación achegada non é a requirida no PCAP.

- Definición sistemas construtivos Achega a documentación requirida no PCAP.

- Definición instalacións na obra Elementos básicos de instalacións de obra.

- Plano distribución elementos da obra Localización única: Silvouta.

- Plano de circulacións Non achega documentación.

- Plano de servizos afectados Achega plano do Plan Básico Autonómico que non é o requirido no PCAP.

- Diagrama estrutura técnico-administrativa da execución Achega o organigrama da empresa.

- Listaxe medios humanos e maquinaria da obra Medios humanos: non achega documentación.
Maquinaria: achega o listaxe da empresa.

- Perfil/listaxe subcontratistas e subministradores Achega listaxes de subcontratista e de subministradores.
b) Gráfico execución unidades de obra (Gantt/barras) Programa por viarios e por unidades de obra.

- Tempos Achega a documentación requirida no PCAP.

- Orzamentos mensuais Non achega documentación.
B.2) Actuación ambiental Non avaliable segundo Anexo IV.II do PCAP.
B.3) Plan de control de calidade

- Cumprimento extensión máxima documento (10 páxinas) Páxina electrónica nº 2: páxina con contido + 1 páxina inxerida como imaxe.
Páxina electrónica nº 10: páxina con contido + 1 páxina inxerida como imaxe.
Total: 12 páxinas.
Non se valora o contido das páxinas electrónicas nº 10.1 a 10.2 por superar a extensión 
máxima do PCAP.

- Control calidade materiais a empregar Achega documentación xenérica non aplicable á obra.
a) Medios propios ou externos
b) Sistemas de control

- Control calidade métodos execución unidades de obra A documentación achegada non é un plan de control de calidade.
Non se valora o contido da páxina electrónica nº 10.1 por superar a extensión máxima do 
PCAP.

a) Medios propios ou externos
b) Sistemas de control

- Control calidade probas finais instalacións Non achega documentación.
a) Medios propios ou externos
b) Sistemas de control

- Outros elementos, métodos ou procesos de control Non achega documentación.
a) Medios propios ou externos
b) Sistemas de control

- Documentación
- Fichas control materiais e procesos Achega fichas PPI's das unidades de obra principais do proxecto construtivo.

- Diagrama estrutura técnico-administrativa control calidade na obra Achega diagrama xenérico para calquera obra de construción.

- Compromiso empresas externas colaboradoras control calidade Non se valora o contido da páxina electrónica nº 10.2 por superar a extensión máxima do 
PCAP.

B.4) Esquema do plan de seguridade e saúde
- Cumprimento extensión máxima documento (15 páxinas) Cumpre: 15 páxinas electrónicas en columna única.

- Medidas de prevención que se van a adoptar Achega a documentación requirida no PCAP.

- Sistemas de seguimento e control aplicación plan Non achega documentación.

- Oferta de melloras de índole técnica Achega obrigas do licitador que non son melloras.

- Adecuación da organización para prevención de riscos laborais e seguridade Achega o organigrama da empresa.

- Realización análise posibles emerxencias e suficiencia das medidas adoptadas Non achega documentación.

- Declaración responsable realizará auditorías periódicas en materia de seguridade e 
saúde

Non achega expresamente unha declaración responsable.
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SOBRE B
DOCUMENTACIÓN

4
E. GALLEGAS

B.1) Programa de traballo
- Cumprimento extensión máxima documento (25 páxinas) Total páxinas electrónicas en 3 arquivos electrónicos: 6 + 19 + 21 = 46.

Non se valora o contido das páxinas electrónicas nº 26 a 46 por superar a extensión 
máxima do PCAP.

a) Memoria explicativa e detallada
- Forma e orde execución unidades de obra Achega a documentación requirida no PCAP.

- Continuidade e coordinación traballos dos oficios Achega a documentación requirida no PCAP.

- Definición calidade materiais Non se valora o contido das páxinas electrónicas nº 26 a 40 por superar a extensión 
máxima do PCAP.

- Definición sistemas construtivos Achega a documentación requirida no PCAP.

- Definición instalacións na obra Elementos básicos de instalacións de obra.

- Plano distribución elementos da obra Localización única: Silvouta.
Achega un esbozo xenérico.

- Plano de circulacións Achega a documentación requirida no PCAP.

- Plano de servizos afectados Non achega documentación.

- Diagrama estrutura técnico-administrativa da execución Achega a documentación requirida no PCAP.

- Listaxe medios humanos e maquinaria da obra Achega a documentación requirida no PCAP.

- Perfil/listaxe subcontratistas e subministradores Achega listaxes de subcontratista e de subministradores.
b) Gráfico execución unidades de obra (Gantt/barras) Programa por viarios e por unidades do proxecto construtivo.

- Tempos Achega a documentación requirida no PCAP.

- Orzamentos mensuais Achega a documentación requirida no PCAP.
B.2) Actuación ambiental Non avaliable segundo Anexo IV.II do PCAP.
B.3) Plan de control de calidade

- Cumprimento extensión máxima documento (10 páxinas) Total páxinas electrónicas: 14.
Non se valora o contido das páxinas electrónicas nº 11 a 14 por superar a extensión 
máxima do PCAP.

- Control calidade materiais a empregar
a) Medios propios ou externos Laboratorio externo.
b) Sistemas de control Ensaios mesturas bituminosas en quente.

- Control calidade métodos execución unidades de obra
a) Medios propios ou externos Laboratorio externo.
b) Sistemas de control Ensaios mesturas bituminosas en quente.

- Control calidade probas finais instalacións
a) Medios propios ou externos Laboratorio externo.
b) Sistemas de control Inspección sinalización viaria horizontal.

- Outros elementos, métodos ou procesos de control Non achega documentación.
a) Medios propios ou externos
b) Sistemas de control

- Documentación
- Fichas control materiais e procesos Achega fichas PPI's das unidades de obra principais do proxecto construtivo.

- Diagrama estrutura técnico-administrativa control calidade na obra Achega diagrama xenérico para calquera obra de construción.

- Compromiso empresas externas colaboradoras control calidade Non se valora o contido das páxinas electrónicas nº 13 e 14 por superar a extensión 
máxima do PCAP.

B.4) Esquema do plan de seguridade e saúde
- Cumprimento extensión máxima documento (15 páxinas) Total páxinas electrónicas: 20.

Páxina electrónica nº 8: páxina con contido + 1 páxina inxerida como imaxe.
Total: 21 páxinas.
Non se valora o contido das páxinas electrónicas nº 15 a 20 por superar a extensión 
máxima do PCAP.

- Medidas de prevención que se van a adoptar Achega a documentación requirida no PCAP.

- Sistemas de seguimento e control aplicación plan Achega documentación xenérica para calquera obra de construción.

- Oferta de melloras de índole técnica Achega obrigas do licitador que non son melloras.

- Adecuación da organización para prevención de riscos laborais e seguridade Achega documentación xenérica para calquera empresa de construción.

- Realización análise posibles emerxencias e suficiencia das medidas adoptadas Achega documentación xenérica para calquera obra de construción.

- Declaración responsable realizará auditorías periódicas en materia de seguridade e 
saúde

Non se valora o contido das páxinas electrónicas nº 15 a 20 por superar a extensión 
máxima do PCAP.
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B.1) Programa de traballo
- Cumprimento extensión máxima documento (25 páxinas) Páxina electrónica nº 21: páxina con contido + 1 páxina inxerida como imaxe.

Páxina electrónica nº 22: páxina con contido en formato de 2 columnas + 7 páxinas 
inseridas como imaxe.
Total páxinas electrónicas: 34.
Non se valora o contido das páxinas electrónicas nº 22.4 a 22.9 por superar a extensión 
máxima do PCAP.

a) Memoria explicativa e detallada
- Forma e orde execución unidades de obra Achega a documentación requirida no PCAP.

- Continuidade e coordinación traballos dos oficios Achega a documentación requirida no PCAP.

- Definición calidade materiais A documentación achegada non é a requirida no PCAP.
Non se valora o contido das páxinas electrónicas nº 22.4 a 22.9 por superar a extensión 
máxima do PCAP.

- Definición sistemas construtivos Achega a documentación requirida no PCAP.

- Definición instalacións na obra Elementos básicos de instalacións de obra.

- Plano distribución elementos da obra Localización única: Carlexo.
Achega un esbozo xenérico.

- Plano de circulacións Achega a documentación requirida no PCAP.

- Plano de servizos afectados Achega a documentación do ciclo da auga do xeoportal do Concello.

- Diagrama estrutura técnico-administrativa da execución O diagrama é unha imaxe inserida con textos ilexibles.
Describe en texto o diagrama.

- Listaxe medios humanos e maquinaria da obra Achega a documentación requirida no PCAP.

- Perfil/listaxe subcontratistas e subministradores Achega listaxes de subcontratista e de subministradores.
b) Gráfico execución unidades de obra (Gantt/barras) Non se valora o contido das páxinas electrónicas nº 23 a 25 por superar a extensión 

máxima do PCAP.
- Tempos Non se valora o contido das páxinas electrónicas nº 23 e 25 por superar a extensión 

máxima do PCAP.
- Orzamentos mensuais Non se valora o contido da páxina electrónica nº 24 por superar a extensión máxima do 

PCAP.
B.2) Actuación ambiental Non avaliable segundo Anexo IV.II do PCAP.
B.3) Plan de control de calidade

- Cumprimento extensión máxima documento (10 páxinas) Páxina electrónica nº 2: páxina con contido + 1 páxina inserida como imaxe.
Total: 11 páxinas.
Non se valora o contido da páxina electrónica nº 10 por superar a extensión máxima do 
PCAP.

- Control calidade materiais a empregar
a) Medios propios ou externos Laboratorio externo.
b) Sistemas de control Ensaios mesturas bituminosas en quente.

- Control calidade métodos execución unidades de obra Non achega documentación.
a) Medios propios ou externos
b) Sistemas de control

- Control calidade probas finais instalacións Non achega documentación.
a) Medios propios ou externos
b) Sistemas de control

- Outros elementos, métodos ou procesos de control Non achega documentación.
a) Medios propios ou externos
b) Sistemas de control

- Documentación
- Fichas control materiais e procesos Achega a documentación requirida no PCAP.

- Diagrama estrutura técnico-administrativa control calidade na obra Achega diagrama xenérico para calquera obra de construción.

- Compromiso empresas externas colaboradoras control calidade Non se valora o contido da páxina electrónica nº 10 por superar a extensión máxima do 
PCAP.

B.4) Esquema do plan de seguridade e saúde
- Cumprimento extensión máxima documento (15 páxinas) Cumpre: 15 páxinas electrónicas en columna única.

- Medidas de prevención que se van a adoptar Achega a documentación requirida no PCAP.

- Sistemas de seguimento e control aplicación plan Achega documentación xenérica para calquera obra de construción.

- Oferta de melloras de índole técnica Achega obrigas do licitador que non son melloras.

- Adecuación da organización para prevención de riscos laborais e seguridade Achega esquema xenérico para calquera empresa de construción.

- Realización análise posibles emerxencias e suficiencia das medidas adoptadas Achega documentación xenérica para calquera obra de construción.

- Declaración responsable realizará auditorías periódicas en materia de seguridade e 
saúde

Non achega expresamente unha declaración responsable.
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VALORACIÓN TÉCNICA DA DOCUMENTACIÓN DO SOBRE B SEGUNDO AS 
ESPECIFICACIÓNS PARA A FASE I DO ANEXO IV DO PCAP

SOBRE B
DOCUMENTACIÓN

1
E. VIÑAL

2
MARCONSA

a) Plan de control de calidade
- Suficiencia control calidade recepción materiais en obra Non avaliable segundo 

PCAP Parcial

- Idoneidade do plan de control de calidade proposto 
para a obra

Básica Parcial

- Evitar duplicidades nos controis dos ensaios que vai 
realizar a propia empresa e a administración

Non avaliable segundo 
PCAP Sen información

- Suficiencia control calidade procesos construtivos Non avaliable segundo 
PCAP Parcial

- Adecuación estrutura técnico-administrativa 
responsable na empresa e na obra

Non avaliable segundo 
PCAP Xenérica

b) Programa de traballo
- Análise correcta ámbito actuación Non achega documentación Non achega documentación

- Análise correcta posibles afeccións ao territorio, 
servizos preexistentes ou persoas

Non achega documentación Non achega a documentación 
requirida no PCAP

- Descrición técnica adecuada traballos a realizar Adecuada Adecuada

- Disposición adecuada elementos auxiliares na obra Xenérica Non achega a documentación 
requirida no PCAP

- Circulación apropiada de persoal e maquinaria pola 
obra

Adecuada Adecuada

- Calidade suficiente materiais a empregar en obra Parcial Non achega a documentación 
requirida no PCAP

- Coherencia diagramas de Gantt e PERT Adecuada Adecuada

- Adecuación medios humanos asignados superiores aos 
mínimos sinalados na licitación

Non avaliable segundo 
PCAP Adecuados

- Adecuación medios materiais asignados superiores aos 
mínimos sinalados na licitación

Non avaliable segundo 
PCAP Adecuados

- Descrición posibles problemáticas ou desviacións 
durante a execución

Non achega documentación Xenérica

c) Programa de actuación ambiental Non avaliable segundo 
Anexo IV.II do PCAP

Non avaliable segundo Anexo 
IV.II do PCAP

d) Esquema do plan de seguridade e saúde Xenérico Xenérico
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a) Plan de control de calidade
- Suficiencia control calidade recepción materiais en obra Insuficiente Parcial

- Idoneidade do plan de control de calidade proposto 
para a obra

Inadecuado Parcial

- Evitar duplicidades nos controis dos ensaios que vai 
realizar a propia empresa e a administración

Sen información Sen información

- Suficiencia control calidade procesos construtivos Non avaliable segundo 
PCAP Básica

- Adecuación estrutura técnico-administrativa 
responsable na empresa e na obra

Xenérica Xenérica

b) Programa de traballo
- Análise correcta ámbito actuación Xenérico Básica

- Análise correcta posibles afeccións ao territorio, 
servizos preexistentes ou persoas

Non achega a 
documentación requirida no 
PCAP

Básica

- Descrición técnica adecuada traballos a realizar Adecuada Adecuada

- Disposición adecuada elementos auxiliares na obra Parcialmente inadecuada Xenérica

- Circulación apropiada de persoal e maquinaria pola 
obra

Non achega documentación Adecuada

- Calidade suficiente materiais a empregar en obra Non achega a 
documentación requirida no 
PCAP

Non avaliable segundo PCAP

- Coherencia diagramas de Gantt e PERT Adecuada Adecuada

- Adecuación medios humanos asignados superiores aos 
mínimos sinalados na licitación

Non achega a 
documentación requirida no 
PCAP

Adecuados

- Adecuación medios materiais asignados superiores aos 
mínimos sinalados na licitación

Non achega a 
documentación requirida no 
PCAP

Adecuados

- Descrición posibles problemáticas ou desviacións 
durante a execución

Non achega documentación Non achega documentación

c) Programa de actuación ambiental Non avaliable segundo 
Anexo IV.II do PCAP

Non avaliable segundo Anexo 
IV.II do PCAP

d) Esquema do plan de seguridade e saúde Xenérico Básico
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a) Plan de control de calidade
- Suficiencia control calidade recepción materiais en obra Parcial

- Idoneidade do plan de control de calidade proposto 
para a obra

Parcial

- Evitar duplicidades nos controis dos ensaios que vai 
realizar a propia empresa e a administración

Sen información

- Suficiencia control calidade procesos construtivos Non achega documentación

- Adecuación estrutura técnico-administrativa 
responsable na empresa e na obra

Xenérica e básica

b) Programa de traballo
- Análise correcta ámbito actuación Adecuado

- Análise correcta posibles afeccións ao territorio, 
servizos preexistentes ou persoas

Adecuado

- Descrición técnica adecuada traballos a realizar Adecuada

- Disposición adecuada elementos auxiliares na obra Parcial

- Circulación apropiada de persoal e maquinaria pola 
obra

Adecuada

- Calidade suficiente materiais a empregar en obra Non avaliable segundo 
PCAP

- Coherencia diagramas de Gantt e PERT Non avaliable segundo 
PCAP

- Adecuación medios humanos asignados superiores aos 
mínimos sinalados na licitación

Adecuados

- Adecuación medios materiais asignados superiores aos 
mínimos sinalados na licitación

Adecuados

- Descrición posibles problemáticas ou desviacións 
durante a execución

Adecuada

c) Programa de actuación ambiental Non avaliable segundo 
Anexo IV.II do PCAP

d) Esquema do plan de seguridade e saúde Básico
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PUNTUACIÓNS DA DOCUMENTACIÓN DO SOBRE B SEGUNDO AS PONDERACIÓNS ESTABLECIDAS PARA A FASE I DO ANEXO IV DO 
PCAP

SOBRE B
FASE I

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

1
E. VIÑAL

2
MARCONSA

3
NOSA

4
E. GALLEGAS

5
OVIGA

a) Plan de control de calidade 15,00 puntos
 Definición completa

- Total ou suficiente adaptación a obra 100% 15,00 puntos × 1 11,50 puntos
- Insuficiente adaptación a obra 65% 9,75 puntos × 3 9,75 puntos × 3 9,75 puntos

 Definición parcial
- Suficiente adaptación a obra 30% 4,50 puntos × 3 4,50 puntos × 2 3,00 puntos
- Insuficiente ou nula adaptación a 

obra
0% 0,00 puntos

b) Programa de traballo 20,00 puntos
 Definición completa

- Total ou suficiente adaptación a obra 100% 20,00 puntos × 1 15,33 puntos × 2 17,67 puntos × 1 15,33 puntos × 2 17,67 puntos × 2 17,67 puntos
- Insuficiente adaptación a obra 65% 13,00 puntos

 Definición parcial
- Suficiente adaptación a obra 30% 6,00 puntos
- Insuficiente ou nula adaptación a 

obra
0% 0,00 puntos

c) Programa de actuación ambiental 0,00 puntos 0,00 puntos 0,00 puntos 0,00 puntos 0,00 puntos 0,00 puntos
d) Esquema do plan de seguridade e saúde 4,60 puntos

 Definición completa
- Total ou suficiente adaptación a obra 100% 4,60 puntos × 1 3,53 puntos × 1 3,53 puntos × 1 3,53 puntos × 1 3,53 puntos
- Insuficiente adaptación a obra 65% 2,99 puntos × 1 1,92 puntos

 Definición parcial
- Suficiente adaptación a obra 30% 1,38 puntos
- Insuficiente ou nula adaptación a 

obra
0% 0,00 puntos

TOTAL 39,60 puntos 23,36 puntos 32,70 puntos 20,25 puntos 30,95 puntos 30,95 puntos
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