CONCELLO DE SANTA C()l\g??
Terra de Xallas

Praza do Concello 1, 15.841 Santa Comba (A Corufia). TIfs: 981 880 075 - 609 241 138 Fax: 981 880 716
Web: www.santacomba.es eMail: correo@santacomba.dicoruna.es

Expediente nim.: 2019/C003/000005 Cédigo de obra: 19.2100.0063.0

Contrato: obras Plano: POS+2019

Procedemento: procedemento aberto simplificado

Obra: Mejora de pavimentacion y sefializacién de vial de comunicacion entre los lugares de San Cristovo y
Grixoa

Asunto: providencia inicio expediente

Providencia de inicio de expediente de obras

FEITOS

O Pleno da Deputacion provincial da Corufia na sesion realizada o 28/09/2018 aproba as
Bases reguladoras do Plan provincial de cooperacién as obras e servizos de competencia
municipal, Plan Unico de concellos, (POS+2019), (BOP nim. 188, do 02/10/2018).

O Pleno da Corporaciéon municipal na sesién do 17/12/2018 aproba o POS+2019 no que se
inclie, entre outros, o proxecto da obra Mejora de pavimentacién y sefalizacién de vial de
comunicacion entre los lugares de San Cristovo y Grixoa.

O proxecto foi redactado polo enxefieiro técnico industrial, externo, Jesis Manuel Mallo Puga,
colexiado nim. G-1178 do COETICOR, cun orzamento de 153.070,08 € €. O prazo de
execucion é de 2 meses.

O Pleno da Corporacion provincial da Corufia na sesién realizada o 26/04/2019 aproba o
POS+2019 que inclie a obra mencionada.

O 29/04/2019, a Deputaciéon provincial da Corufia comunica, de xeito telematico e na
plataforma Subtel, a circular referente & aprobacion do POS+2019.

O 31/05/2019, a Deputacion provincial da Corufia, de xeito telematico e na plataforma Subtel,
a circular complementaria de aprobacién definitiva do POS+2019.
1 Obxecto do contrato (art. 99 LCSP)

A execucion das obras que abrangue o proxecto: Mejora de pavimentacion y sefializacion
de vial de comunicacioén entre los lugares de San Cristovo y Grixoa.

Orzamento de contrata 153.070,08 € € (21 % incluido)
Prazo de execucion 2 meses
Redactor do proxecto Jesus Manuel Mallo Puga, enxefieiro técnico industrial
Colexiado num. G-1178 do COETICOR
Aprobacion proxecto Pleno da Corporacién municipal do 17/12/2018

Pleno da Deputacién A Corufia do 26/04/2019
Implantacion do proxecto decembro de 2018

45233223-8: traballos de repavimentacion de calzadas.

CPV

2 Descriciéon da situacién actual

No proxecto se indica a que a situacién actual é:
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La zona de actuacion, actualmente en riegos asfalticos, presenta un evidente estado de
deterioro, con zonas de baches de considerable profundidad, debido al mal estado de
mantenimiento del firme, a una capa de rodadura inadecuada, a un trafico elevado, asi como a
una mala canalizacion de las aguas pluviales debido a ausencia de un drenaje adecuado
mediante cunetas libres de maleza y drenajes transversales puntuales en zonas de
anegamiento.

El objeto del presente proyecto es el de definir y cuantificar las obras necesarias para la mejora
de pavimentacion y sefializacion del vial, proyectandose la limpieza de las cunetas existentes y
colocacion de drenaje transwersal con colector de polipropileno soterrado bajo la calzada en los
cruces con viales colindantes.

Finalmente se repavimentara sobre la explanada existente con un pavimento mediante mezcla
bituminosa en caliente de & cm de espesor, procediendo posteriormente al pintado del wial
(lineas y simbolo de STOF).

3 Finalidade que se persegue

a) a finalidade fundamental que se persegue é o cumprimento e a realizaciébn dos fins
municipais que sinalan os artigos da Lei de bases de réxime local e a Lei de administracion
local de Galicia como competencias propias e dos servizos minimos:

e 0 artigo 25.1 da LBRL e o artigo 80.1 da LALGA: promover toda clase de actividades e
prestar todos os servizos publicas que contriblan a satisfacer as necesidades e
aspiracions da comunidade de vecifios:

e O artigo 25.2 da LBRL:

- d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da sla titularidade.

e 0 artigo 81.2.b da LALGA: a ordenacion do trafico de vehiculos e persoas nas vias
publicas urbanas;

e 0 artigo 80.2.d da LALGA: a pavimentacién de vias publicas urbanas e a conservacion
de camifios e vias rurais;
e 0 artigo 81 da LALGA: pavimentacion e conservacion das vias publicas...

b) Os obxectivos especificos do contrato que constan na xustificacion técnica do proxecto:
Las obras objeto de este Proyecto consisten en la mejora de pavimentacion y sefializacion del
vial.

1- LIMPIEZA DE CUNETAS

- Roza mecanizada en margenes, mediante desbrozadora de brazo acoplada a tractor
de ruedas.

- Limpieza de cunetas con retroexcavadora.
2- DRENAJE DE PLUVIALES

- Colector de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un
diametro de 315 mm y de union por junta elastica. Incluyendo excavacion previa
zanja, colocacién, hormigdén en masa HM-20, bajo intersecciones del vial con otros
viales, para dar continuidad al drenaje.
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3- MEJORA DE PAVIMENTACION. MBC

- Excavacion y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, con el objeto de
retirar la tierra vegetal en un punto de la actuaciéon, donde a ambos lados del vial
existen taludes sobre el nivel del pavimento con un exceso de tierra vegetal, los
cuales necesitan el correspondiente refino y perfilado.

- Demolicion de pavimento asfaltico o de hormigon, hasta un espesor maximo de 15
cm, con medios mecanicos y ayuda manual, en las intersecciones del vial con otros
viales y en los accesos a propiedades privadas colindantes.

- Limpieza energica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de
alambre, de la superficie de la explanada existente.

- Base de firme de macadam con piedra 32/63 mm, medido una wvez extraido,
transportado, extendido con retroexcavadora y compactado hasta la densidad
maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Mormal o del 96% del Ensayo Proctor
Modificado, a los bordes de la explanada existente para aumento el ancho de la
explanada de pavimentacion.

-  Tratamiento semiprofundo bituminoso con una dosificacion de 3,5kg/m2 de
emulsiéon CE9B3 TRG (ECR-3) v saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm, sobre el
firme de macadam.

- Pavimento asfaltico de & cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua
en caliente ACle surf D (D-12), para capa de rodadura, extendida y compactada,
incluyendo riego de adherencia mediante emulsion Ce5B3 TRG (ECR-2), filler de
aportacion y betin, en la totalidad de la superficie de explanacidn.

4- SENALIZACION HORIZONTAL

- Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva y microesferas de
vidrio, realizada con maquina autopropulsada, incluso premarcaje, para el pintado
de las lineas de borde de la totalidad de la actuacion y linea central en parte de la
misma donde hay ancho suficiente.

- Marca vial reflexiva en simbolos y letreros, con pintura reflexiva y microesferas de
vidrio, realizada con maquina, incluso replanteo y premarcaje, para pintado de

simbolo de STOP en la interseccion con la carretera DP-7701.

Queda acreditado que a contratacién deste investimento mediante un contrato de obras é a
forma mais idénea e eficiente de levar a cabo os fins do Concello.

4 Xustificacion da necesidade da contratacién (artigo 28 e 116 e da LCSP)

A natureza, a extension das necesidades que se pretenden satisfacer con este contrato de
obras que se tramita, a idoneidade do seu obxecto e o contido para satisfacelas, se especifican
e xustifican na memoria do proxecto de obras en todo caso. Tamén na memoria Xustificativa e
nesta providencia de inicio (para os efectos esixidos no artigo 28 da LCSP).

O departamento de Contratacion tramitara o expediente de contratacién coas caracteristicas
indicadas nesta providencia.

5 Marco normativo

= Os artigos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 e 131 a 159 e as disposiciéns adicionais
segunda, terceira e décimo quinta da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector
publico, pola que se traspofien ao ordenamento xuridico espafiol as directivas do
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
(en adiante LCSP).

¢ Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007,
de 30 de outubro, de contratos do sector publico.

e Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral da Lei
de contratos das administracidns publicas, (artigos vixentes despois da entrada en vigor do
Real decreto 817/2009, do 8 de maio).
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= As Bases reguladoras do Plano provincial de cooperacién as obras e servizos de
competencia municipal, Plan Unico de concellos 2019, (POS+2019). que aprobou o Pleno
da Deputacion provincial da Corufia na sesion realizada o 28/09/2018 e publicadas no
Boletin Oficial da Provincia num. 188 de 02/10/2018.

= Os pregos de clausulas administrativas particulares, (PCAP), referente ao procedemento
aberto simplificado con pluralidade de criterios de adxudicacién con aplicacion de xuizos de
valor e criterios de apreciacién automatica comprendidas en planos provinciais e outras
obras provinciais, que aprobou a o Pleno da Deputacion provincial da Corufia en sesion
realizada o 25/05/2018 (BOP num. 101 do 30/05/2018).

= As circulares e instrucions da Deputacion provincial da Corufia referentes a este plano.

6 A anédlise técnica. As consideraciéns técnicas e requirimentos

Consta no proxecto técnico aprobado que tamén incllie as prescriciéns técnicas.

7 Prezo do contrato, valor estimado do contrato e financiamento (art. 101, 102, e 116.d
da LCSP)

Prezo do contrato Financiamento e retencién de crédito
Valor estimado do contrato 126.504,20 € € | Estado 0,00 €,00 €
IVE 26.565,88 € € | Xunta de Galicia 0,00 €,00 €
Total 153.070,08 € € | Deputacion A Corufia 153.070,08 € €
Fondos propios 0,00 €,00 €
Partida orzamentaria 453.619.00 | Retencién de crédito
Nim. Operacién Referencia nim.

A financiacion deste contrato se realiza con aportaciéns de distinta procedencia. No expediente
se acredita a plena dispofiibilidade de todas as aportaciéns. Non se inclie unha garantia para a
sua efectiva, xa que logo quedan exonerados da constitucién de garantia, salvo previsién
expresa en contrario nas bases reguladoras, as administracion publicas, 0os seus organismos
vinculados ou dependentes e as sociedades mercantis estatais e as fundaciéns do sector
publico estatal, asi como analogos entidades das comunidades autbnomas e das entidades
locais (artigo 42 do Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvenciéns -
BOE num. 176 do 25/97/2006-). Tamén no deber de colaboracion entre as administracions
publicas, e as técnicas a través das cales este deber se materializa, artigos 141-142 da Lei
40/2015, do 1 de outubro, de réxime xuridico do sector publico, (BOE nim. 236 do 02/10/2015).

8 Analise do Procedemento
8.1 A xustificaciéon da eleccién do procedemento

O procedemento elixido: procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de
adxudicacién con aplicacion de xuizos de valor e criterios de apreciacion automatica).

= O contrato da obra non esta suxeito a regulacién harmonizada xa que logo o valor estimado
non é igual ou superior a 5.225.000 € (artigo 20.1 da LCSP).

» A adxudicacidn realizarase, ordinariamente, usando unha pluralidade de criterios de
adxudicaciéon baseados no principio de mellor calidade-prezo, e usando o procedemento
aberto ou o procedemento restrinxido, salvo os contratos de concesion de servizos especiais
do anexo IV, que se adxudicardn mediante este Ultimo procedemento (artigo 131.2 da
LCSP).

= O 6rgano de contratacion podera acordar o uso dun procedemento aberto simplificado nos
contratos de obras, ao abeiro do artigo 159 da LCSP, cando se cumpran as ddas condiciéns:

a) Que, o seu valor estimado sexa igual ou superior a 2.000.000 €;

b) Que, entre os criterios de adxudicacion non haxa ningun avaliable mediante un xuizo de
valor, ou de habelos, a sta ponderacion non supere o 25 % do total.
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= No procedemento aberto todo empresario podera presentar unha proposicién e quedara
excluida toda negociacién dos termos do contrato cos licitadores (artigo 156.1 da LCSP).

* Non se atende Unica e exclusivamente ao prezo mais baixo. A adxudicacion dos contratos
ser realizara usando unha pluralidade de criterios de adxudicacion na base da mellor
relacion calidade-prezo (artigo 145 da LCSP).

= A mellor relacién calidade-prezo se avaliard de acordo a criterios econdémicos e cualitativos
(artigo 145.2 da LCSP). Os criterios cualitativos poderan incluir aspectos ambientais ou
sociais, vinculados ao obxecto do contrato.

= A aplicacion de mais dun criterio de adxudicacién procedera, en todo caso, na adxudicacion
dos contratos nos que o 6rgano de contratacién considere que a definicién da prestacion é
susceptible de ser mellorada por outras soluciéns técnicas ou por reduciéns no prazo de
execucion (artigo 145.3.b da LCSP).

= O prego de clausulas administrativas particulares (PCAP) que se usara é o que aprobou o
Pleno da Deputacion provincial da Corufia, en sesion realizada o 25/05/2018 (BOP nam. 101
do 30/05/2018), xa que logo a obra esta incluida nun plan provincial e foi delegada a
contratacion neste concello. Nos pregos mencionados se determinan os criterios de
adxudicacion e a valoracién que a realizardn os 6érganos de contratacion municipais.

= A tramitacion: ordinaria.

= Para os efectos do cumprimento dos principios de publicidade, concorrencia e
competitividade, o procedemento aberto simplificado con pluralidade de criterios de
adxudicaciéon con aplicacién de xuizos de valor e criterios de apreciacién automatica
anunciarase no Perfil de Contratante municipal (artigo 156.6 da LCSP e a clausula 10 do
PCAP).

8.2 Cualificacion do contrato
Contrato de obras (artigo 13 da LCSP).
8.3 Analise de execucion, ou non, por lotes (art. 116 g da LCSP)

O contrato desta obra non se executara por lotes.

Lémbrase que cada investimento debe ser adxudicado a un Gnico licitador, sen posibilidade de
division en lotes, de acordo co establecido no paragrafo 5 da Base 2.3 reguladora do POS+19
e de acordo co contido dos Anexos V e IX xa presentados por este concello en cada
investimento.

8.4 Duracion

2 meses

8.5 Revision de prezos

A duracién da obra é inferior aos dos anos. Por iso, non procedera en ningln caso a revision
periédica e predeterminada de prezos deste contrato e polo tanto non se aplicara férmula
ningunha de revisién, ao abeiro do artigo 103.5 da LCSP.

8.6 Clasificacion. Medios de acreditar a solvencia técnica, econémica e financeira (art.
116 b da LCSP)

Non se esixe clasificacion de contratistas, tendo en conta o valor estimado deste contrato de
obras, ao abeiro do artigo 77.1 da LCSP.

A clasificacion para acreditar/substitie a solvencia:

Grupo . G (viarios e pistas)
Subgrupo : 4 (con firmes de mesturas bituminosas)
Categoria : 1 (se a contia é inferior a 150.000 €)
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Equivalencia con categoria Real decreto 1098/2011 valida para presentar ofertas antes do
01/01/2020: G-4-1/ G-4-B.

Se a empresa non estiver clasificada deberd acreditar a solvencia mediante a achega da
documentacion prevista no prego de tipo de clausulas administrativas particulares aprobados
expresamente pola Deputacion provincial da Corufia na sesién realizada o 25/05/2018 (BOP
ndm. 101 do 30/05/2018):

“7.2.1 a. Solvencia econémica e financeira
7.2.1.a.1 Medios

A solvencia econdmica e financeira do empresario podera acreditarse por calquera destes medios:

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ambito ao que se refira o contrato, referido ao mellor exercicio
dentro do tres ultimos dispofiibles en funcién das datas de constitucion ou de inicio de actividades do empresario e de
presentacion das ofertas polo importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao 25% do valor estimado do
contrato.

b) Patrimonio neto ao peche do ultimo exercicio econémico para o que estea vencida a obrigacién de aprobacién de contas
anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.
¢) xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe igual ou superior ao esixido
no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais por un minimo anual igual ou superior ao valor
estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditacion documental
A acreditacion documental da suficiencia da solvencia econémica e financeira do empresario efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das stas contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se o
empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os
empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditarén o seu volume anual de negocios mediante os seus libros
de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de pdliza ou certificado de seguros por riscos profesionais.
En todo caso, a inscricion no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Publico acreditara fronte a todos
0s 6rganos de contratacion do sector publico, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as condiciéns de solvencia
econoémica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion da solvencia econémica e financeira por calquera outro documento.

Cando por unha razén vélida, o operador econémico non estea en condicions de presentar as referencias solicitadas polo érgano
de contratacion, autorizaraselle a acreditar a sta solvencia econémica e financeira por medio de calquera outro documento que o
poder adxudicador considere apropiado (art. 86.1, paragrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica

7.2.1.b.1. Regra xeral.

A solvencia técnica do empresario podera acreditarse por calquera destes medios, sequindo a enumeracion do artigo 88 da
LCSP:

a) Relacion das obras executadas no curso dos cinco dlfimos anos, avalada por certificados de boa execucion.

Estes certificados indicaran o importe, as datas e o lugar de execucion das obras e precisarase se se realizaron segundo as
regras polas que se rexe a profesion e levaron normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados seran comunicados
directamente ao érgano de contratacion pola autoridade competente.

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras teran a mesma
consideracion que as directamente executadas polo propio contratista, sempre que este dltimo tefia, directa ou indirectamente, o
control daquela nos termos establecidos no artigo 42 do Codigo de Comercio. Cando se trate de obras executadas por unha
sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra a dita condicién, so se recofiecerd como experiencia
atribuible ao contratista a obra executada pola sociedade participada na proporcion da participacion daquel no capital social
desta.

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execucion sexa igual ou superior ao
70% do valor estimado do contrato, ou da sta anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaracion indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na empresa, dos que esta dispofia
para a execucion das obras acompafiada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos
dependentes do 6rgano de contratacion.

¢) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do responsable ou responsables
das obras asi como dos técnicos encargados directamente dela.
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d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non seré de aplicacion no presente contrato, sen prexuizo do disposto no anexo V.

e) Declaracion sobre o persoal medio anual da empresa e do nimero de directivos durante o tres tltimos anos, acompafiada da
documentacion xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do 6rgano de contratacion.
Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), ¢) e e) cando o persoal técnico, e a titulacién académica e
profesional, o persoal medio sexa adecuada e proporcionada & natureza e orzamento da obra.

7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creacion :

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa de nova creacion,
entendendo por tal aquela que tefia unha antigtiidade inferior a cinco anos, a sta solvencia técnica acreditarase por un ou varios
dos medios a que se refiren as letras b) ¢) e e) anteriores, sen que en ningtin caso sexa aplicable o establecido na letra a),
relativo & execucion dun nimero determinado de obra.

7.2.2. Integracion da solvencia con medios externos.

Para acreditar a solvencia necesaria para realizar un contrato determinado, o empresario podera basearse na solvencia e medios
doutras entidades, independentemente da natureza xuridica dos vinculos que tefia con elas, sempre que demostre que durante
toda a duracion da execucién do contrato dispora efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade & que recorra non estea
incursa nunha prohibicién de contratar e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP.

8.7 Criterios base para a adxudicacion do contrato (artigo 116.c da LCSP). Criterios
sociais e medioambientais (artigo 1.3 e 145 da LCSP)

O procedemento elixido: procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de
adxudicacién con aplicacion de xuizos de valor e criterios de apreciacion automatica).

A obra ao estar incluida no POS+2019 da Deputacion provincial da Corufia os criterios de
ponderacién e valoracion do contrato son os recollidos no anexo IV do prego de clausulas
administrativas que aprobou o organismo provincial na sesion realizada o 25/05/2018 (BOP
ndm. 101 do 30/05/2018):

De entre os criterios que se indican a continuacion sinalarase a puntuacién minima e maxima que se outorga. Cando un criterio
non se valore indicarase esta circunstancia.

1°.- Para cada contrato especifico o 6rgano de Contratacion indicara neste prego cal € a puntuacion concreta do correspondente
criterio de valoracion.

2° En todo caso a puntuacion atribuida por todos os criterios considerados debera estar referida a 100 puntos.

3° De conformidade co disposto no art. 159 LCSP a suma dos criterios determinantes de xuizo de valor non poderan superar os
25 puntos.

FASE |

A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS

a) Plan de control de calidade (clausula 12 e 15)
Valorarase:
- suficiencia do control de calidade na recepcion de materiais en obra

- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos
- adecuacion da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra

Puntuacion especifica para este contrato:
2 puntosS
CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicion completa con
total ou suficiente adaptacion & obra Ata 100%
Ofertas que presenten un plan de control intero de calidade que presentan unha definicion completa con|
insuficiente adaptacion & obra Ata 65%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicion parcial con
suficiente adaptacion & obra Ata 30%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicién parcial con
insuficiente ou nula adaptacién & obra 0%
b) Program raballo (clausula 12 e 15):
Valorarase:
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- analise correcta do &mbito de actuacion
- analise correcta de posibles afeccions ao territorio, servizos pre-existentes ou persoas

- descricion técnica adecuada dos traballos que se han realizar

- disposicion adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra, guindastres, colectores,
maquinaria, etc.)

- circulacion apropiada de persoal e maquinaria pola obra

- calidade suficiente dos materiais que se han empregar en obra

- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT

- adecuacion dos medios humanos asignados & obra, por riba dos minimos indicados no proxecto ou no prego de clausulas
administrativas particulares

- adecuacion dos medios materiais asignados & obra por riba dos minimos indicados no proxecto ou no prego de clausulas
administrativas particulares

Puntuacién especifica para o presente contrato:

19 puntosS

[CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicion completa con total ou suficiente Ata 100%
adaptacion & obra

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicién completa con insuficiente adaptacion & Ata 65%
obra

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicion parcial con suficiente adaptacion a obra Ata 30%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicion parcial con insuficiente ou nulal 0%
adaptacion a obra

c) Program ion ambiental (clausula 12 e 15):

Valorarase

- analise correcta da relacion da obra co medio

- analise correcta das posibles afecciéns ambientais

- descricion axustada das medidas de control e correccion previstas

- adecuacion das medidas de reciclaxe de residuos sélidos e liquidos

- xustificacion da certificacion ambiental dos materiais que se han empregar
- axuste das medidas de aforro enerxético que se han adoptar

- axuste das medidas de recuperacion e rexeneracién ambientais que se han adoptar ao final da obra
- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se han realizar
- descricion adecuada das entulleiras e centros de xestion de residuos

- axuste dos medios humanos asignados 4 xestion ambiental, na empresa e na obra
Puntuacion especifica para este contrato:

2 puntosS

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADA EN %

(Ofertas que presenten un programa de ACTUACION AMBIENTAL que presentan unha definicién completa con total Ata 100%
ou suficiente adaptacion & obra

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental que presentan unha definicion completa con insuficiente adaptacion & Ata 65%
obra

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental que presentan unha definicién parcial con suficiente adaptacion & Ata 30%
obra

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental que presentan unha definicion parcial con insuficiente ou nula 0%

adaptacion a obra

dE m Plan I ide (clausula 12 e 15):

Puntuacién especifica para o presente contrato: 2 pUNtos

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e salde que presentan unha definicién Ata 100%
lcompleta con total ou suficiente adaptacion a obra

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e salde que presentan unha definicién Ata 65%
lcompleta con insuficiente adaptacion & obra

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e satde que presentan unha definicion parcial Ata 30%
lcon suficiente adaptacion a obra
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Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saude que presentan unha definicion parcial 0%
lcon insuficiente ou nula adaptacion & obra

EXCLUSIONS

As empresas que non superen a puntuacién minima do 50% dos puntos asignados na FASE 1 coa suma da puntuacion
correspondente aos criterios de valoracion: plan de control de calidade, programa de traballo, programa de actuacion ambiental,
esquema do plan de seguridade e salde, non continuaran no proceso selectivo, quedando excluidos da segunda fase e do
procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE Il.- CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

II1. OFERTA ECONOMICA

Oferta Econdmica: S puntos

Puntuacion especifica para este contrato:
De acordo coa férmula elaborada, a pedimento da Deputacion Provincial da Corufia, pola Facultade de Matematicas da USC, a
stia desagregacion, explicacion da formula e aplicacion para o seu cofiecemento figura no anexo VIil e na seguinte ligazon:
https://www.dacoruna.qgal/valoracion/

1.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO

1.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relacién co persoal global da empresa.

Non se valora

Puntuacion especifica para o presente contrato:
O licitador que, na data de publicacion da licitacion, segundo a documentacion que incliia no arquivo ou sobre electronico C,
(clausula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e
a xornada completa en relacion co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibira a maxima puntuacion; o
resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

11.2.2. Porcentaxe de mulleres en relacion co persoal global da empresa

Non se valora

Puntuacion especifica para o presente contrato:
O licitador que, na data de publicacion da licitacion, segundo a documentacion que incliia no arquivo ou sobre electronico C,
(clausula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e
a xornada completa en relacion co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibira a maxima puntuacion; o
resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

1.3 IGUALDADE

Existencia de plan de igualdade na data de publicacién da licitacion 10 punto$S
Puntuacién especifica para o presente contrato:
No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estara obrigada a manter os parametros de igualdade
durante o prazo de execucion do contrato.

A empresa que conte con plan de igualdade obterd a méxima puntuacion deste criterio, a empresa que non conte con plan de
igualdade cualificarase con 0 puntos.

II.4 INCREMENTO DO PRAZO DE GARANTIA

. . . 60 puntoS
Puntuacién especifica para o presente contrato:
Daraselle a maxima puntuacion ao licitador que oferte o maior incremento do prazo de garantia e ao resto dos licitadores
asignaraselle a puntuacién que corresponda como consecuencia da aplicacién da proporcion correspondente & sua oferta.
S6 se valoraran a ampliacion do prazo de garantia ata un méximo de 5 anos (& dicir, o prazo inicial de 1 ano mais 4 anos).
Se algunha oferta presenta maior prazo de garantia do previsto no paragrafo anterior teran 0 puntos. No entanto, ainda que se
puntue con 0 puntos, caso de resultar adxudicataria, a empresa debera cumprir o prazo de garantia maximo de 5 anos.

II.5 - REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO SO APLICABLE A AQUELES CONTRATOS NOS
QUE QUEDE ESPECIFICADO NA EPIGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO (ANEXO I).

Proposta de reducion de prazos de execucion (clausula 12 do presente prego):
Non se valora

Puntuacion:
Non se admitiran reduciéns de prazo superiores a un 50% e as que incorran nesta circunstancia teran 0 puntos. No entanto,
ainda que se puntuan, con 5 puntos as ofertas anteriormente indicadas, caso de resultar adxudicatario deberan executar a obra
o 50% de reducion do prazo.
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Tomaranse en consideracion so6 as ofertas de reducion de prazo que resulten debidamente xustificadas.

Puntuacién méxima

Calcularase, en primeiro lugar, a diferenza entre os valores méximo e minimo de reducion de prazos, medidos en dias naturais,
que representen as ofertas consideradas.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacién ao prazo de proxecto servird para fixar proporcionalmente 0 nimero
natural maximo de puntos que se ha adxudicar por este concepto.

Desta forma que, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% correspondera un maximo de 2 puntos; para unha porcentaxe
superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e asi sucesivamente, ata un maximo de 10 puntos.

Proceso de puntuacién

A continuacion, calcularase a media aritmética de todas as reduciéns de prazo en consideracion.

Asignarase 1 punto &s proposicidns que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da puntuacion maxima adxudicable as que
igualen a media aritmética anterior, e un 100% é&s que signifiquen a reducién maxima. As ofertas que representen reducions
situadas no intermedio dos 2 tramos asi configurados puntuaraselles proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de calculo utilizaranse niumeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto lle
correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducion de prazo que non se consideraron debidamente xustificadas.

Nos casos de proposicién Unica presentada debidamente xustificada que non exceda do prazo sinalado en proxecto ou dun
conxunto de proposicions que signifique diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto.

9 QOutros datos de interese

Obra incluida no POS+2019 da Deputacion provincial da Corufa.
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De acordo con todo o indicado, RESOLVO:

Que, o departamento de Contrataciéon incorporara ao expediente os documentos que
establecen os artigos 116 e 236 da LCSP:

a) a eleccion do procedemento de licitacion;

b) a clasificacidon que se esixa aos participantes;

c) os criterios de solvencia técnica ou profesional, e econémica e financeira, e os criterios que
se terdn en consideracion para adxudicar o contrato, asi como as condiciéns especiais de
execucion do mesmo;

d) o valor estimado do contrato cunha indicacion de todos os conceptos que o integran,
incluindo sempre os custes laborais se existisen;

e) anecesidade da Administracion a que se pretende dar satisfaccion mediante a contratacién
das prestacions correspondentes; e a sua relacién co obxecto do contrato, que debera ser
directa, clara e proporcional;

f) nos contratos de servizos, o informe de insuficiencia de medios;

g) adecision de non dividir en lotes o obxecto do contrato, no seu caso.

h) a acreditacion da dispofiibilidade de todo o financiamento de distinta procedencia;

i) a implantacibn do proxecto (realizada a implantacidon incorporarase o proxecto ao
expediente de contratacion.

Santa Comba, 11 de xuio de 2019
A alcaldesa

Maria Josefa Pose Rodriguez

(Documento que se asina electronicamente)
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