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CAPÍTULO I: DEL OBJETO DEL CONTRATO

1ª.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.

Con motivo de las próximas obras de remodelación del pabellón central de la Casa Colón de Huelva, se hace
preciso desalojar de este edificio a la Delegación de Turismo, Comercio, Salud y Consumo del Ayuntamiento de
Huelva, siendo necesario la reubicación de toda la Delegación en un nuevo espacio de trabajo. Después de barajar
varios emplazamientos se ha estimado el más conveniente, de cara a la actividad que desarrollan, el ubicarlos en el
antiguo bar-cafetería Bajo Ficus de la Plaza de Las Monjas, habiéndose confeccionado a tales efectos un proyecto
de ADECUACIÓN DE PABELLÓN EXENTO PARA ALOJAR DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE INFORMACIÓN DE LA
DELEGACIÓN DE TURISMO, COMERCIO, SALUD Y CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA.

Con la adecuación del local para nuevas oficinas se consigue la creación de cuatro despachos, una pequeña

sala de espera y un espacio abierto para información y personal administrativo del departamento, que en total

suponen la creación de 11 puestos de trabajo.

El Ayuntamiento de Huelva realizará la Contratación por el procedimiento abierto simplificado establecido
en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de la EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS definidas en el “PROYECTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE PABELLÓN EXENTO PARA ALOJAR
DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE INFORMACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE TURISMO, COMERCIO, SALUD Y CONSUMO
DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA”, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, y Plan
de Gestión de Residuos, redactados al efecto en fecha mayo de 2.024 y suscrito por el arquitecto D. César Morales
Cuesta.

2ª.- OBJETO DEL CONTRATO.

El presente Pliego tiene por objeto la contratación por el procedimiento abierto simplificado
de la ejecución de las obras definidas en el PROYECTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE PABELLÓN EXENTO PARA
ALOJAR DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE INFORMACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE TURISMO, COMERCIO, SALUD Y
CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y
Salud, y Plan de Gestión de Residuos, redactados al efecto en fecha mayo de 2.024 y suscrito por el arquitecto D.
César Morales Cuesta, con un Presupuesto Base de Licitación de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS -157.589,93 €- MAS IVA DE TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y
TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS -33.093,89 €-

En lo no establecido expresamente en el presente Pliego, la contratación se regulará por:

- El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este
pliego y en el correspondiente proyecto.

- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
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aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP) , en todo lo que no se oponga a la
anterior, así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, .de 31 de diciembre, en lo no previsto en el primero. La aplicación
de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición
derogatoria de la LCSP. Para aquellas obras cuyo objeto consista en una edificación, tendrá carácter
supletorio, la Ley 38/ 1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación, a excepción de lo dispuesto
sobre garantías de suscripción obligatoria en dicha Ley En todo caso, las normas legales y reglamentarias
citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP. Supletoriamente, se
aplicarán las restantes Normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

3ª.- SITUACIÓN ACTUAL.

La edificación sobre la que se interviene se encuentra ubicada de forma aislada en una plaza del centro
histórico de la ciudad, dentro de una trama urbana característica de este tipo de entorno, rodeada de edificaciones
de mayor envergadura.

El pabellón se erige ocupando en su totalidad una parcela de proporciones rectangulares, de superficie
aproximada 105 m2.

Se trata de un pabellón aislado, de una sola planta sobre rasante, dotado además de una planta adicional en
sótano. El volumen es prismático, dotado en todo su perímetro de generosos huecos de iluminación.

La cubierta es de tipo ligera a cuatro aguas.

El proyecto no contempla la modificación del volumen o del acabado exterior.

Se requiere de la redacción de un proyecto ante la necesidad por parte del encargante de ubicar
dependencias administrativas y de atención al público en este edificio, destinado previamente a uso terciario de
hostelería.

La actividad prevista conlleva necesariamente un cambio de uso y una adecuación tanto material como
normativa del pabellón.

4ª.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas

Administrativas y Técnicas particulares y al PROYECTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE PABELLÓN EXENTO PARA

ALOJAR DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE INFORMACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE TURISMO, COMERCIO, SALUD Y

CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA, redactado al efecto.

Se trata de una adecuación dirigida eminentemente al cambio de uso para alojar dependencias de tipo

administrativo y de atención al público.

Se desarrolla sobre un pabellón de reducida entidad, con una única planta sobre rasante, trazado sencillo y

ortogonal.
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El programa de necesidades contempla en planta baja el desarrollo de despachos para delegación,

secretaría y personal administrativo, así como zona común de acceso y circulación y área para atención al público.

En las zonas de servicio se alojan aseos, archivos, almacenes y recintos de instalaciones necesarios.

La implantación del, programa queda limitada por las condiciones formales, constructivas y estructurales

de la edificación preexistente.

5ª.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS A LA LICITACIÓN. DOCUMENTACIÓN QUE APORTARÁ EL LICITADOR.

El licitador en su oferta, deberá presentar la siguiente documentación:

- Presupuesto final de las obras, incluyendo impuestos y demás gastos imputables a las obras.

El precio de la oferta incluirá el suministro y montaje de los elementos necesarios, así como la obra

civil necesaria para su instalación.

Todos los gastos que origine el cumplimento de lo establecido en el presente apartado será por

cuenta del adjudicatario, por lo que se considerarán incluidos en el precio del contrato.

- Plazo de ejecución de las obras.

- Mejoras al proyecto, respecto a las partidas incluidas en el ANEXO 3, que no podrán superar el 3%

del presupuesto base de licitación, conforme al modelo de oferta de mejoras que se adjunta.

- Plazo de garantía de las obras.

6ª. - DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.

La dirección de las obras del PROYECTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE PABELLÓN EXENTO PARA ALOJAR

DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE INFORMACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE TURISMO, COMERCIO, SALUD Y CONSUMO

DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA, se realizará por parte del Técnico competente que se designa por el órgano de

Contratación.

Los directores de la obra darán las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del proyecto al

contratista. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más

breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El control de calidad de la obra está incluido en el contrato, la dirección facultativa designará, de entre las

tres propuestas presentadas por el contratista de la obra, al laboratorio o empresa de control de calidad, que será

la encargada de realizar los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula, y que pagará el

contratista siempre que el importe no supere el 1% del presupuesto adjudicado.

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realización de los ensayos y análisis

no podrán ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el artículo 145 del TRLCSP, y
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deberán estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de

la construcción y obra pública.

El control de calidad de la obra incluirá:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado

cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u homologaciones que han de

reunir los mismos.

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales

condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto

desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén incluidos

en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o la persona Responsable del

Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1 por 100 del presupuesto de ejecución material de la

obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa adjudicataria hubiese ofertado en la

licitación, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona coordinadora del Contrato

estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes bimensuales

suscritos por la dirección facultativa donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución

de la obra proyectada y los cuales deberán ser aportados a los servicios técnicos municipales. Al citado informe

mensual se adjuntara copia de toda la documentación generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y

abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su importe deducido de las

certificaciones mensuales correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de

unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por esta en su totalidad,

sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

La supervisión y aprobación de las obras se realizará por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Huelva.

7ª. - CONTRATISTA Y DELEGADO DE OBRA.

El contratista es la parte contratante obligada a ejecutar la obra, quién designará expresamente un

delegado de obra que debe ser un técnico con titulación adecuada, que será aceptado por la dirección de obra, y

tendrá capacidad suficiente para:
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- Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en los actos

derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena

marcha de las obras.

- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la dirección de

obra.

- Colaborar con la dirección de obra, realizando proposiciones para la resolución de los problemas que se

planteen durante la ejecución.

El director de obra podrá recabar del contratista la designación de un nuevo delegado cuando así lo justifique la

marcha de los trabajos.

8ª. - ÓRDENES AL CONTRATISTA.

El contratista deberá necesariamente conservar en la "oficina de obra" copia autorizada del proyecto base

del contrato y el "libro de órdenes".

El "libro de órdenes" será diligenciado por el director de obra, se abrirá en la fecha de comprobación del

replanteo y se cerrará en la de la recepción definitiva, en que pasará a poder de la Administración. Durante dicho

lapso de tiempo estará a disposición de la dirección facultativa de las obras, que, cuando proceda, anotará en él las

órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.

9ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

Una vez firmado el contrato, y comenzando a contar desde el día siguiente a la firma del Acta de

Comprobación de Replanteo, se establece un plazo de TRES MESES (3) para la culminación de las obras, con

cláusula de penalización en caso de incumplimiento, a incluir en Pliego de Condiciones Administrativas.

10ª.- PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía de las obras será mínimo de DOCE MESES, comenzando desde la fecha del Acta de

Recepción de las mismas.
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11ª.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Las obligaciones del adjudicatario serán las siguientes:

- Redactar el Plan de Seguridad y Salud de las obras antes del comienzo de las obras.

- Redactar Planning de Ejecución de las obras ajustado al plazo acordado.

- Ejecución de las obras conforme al proyecto y plazo acordado.

- En el caso que resultare de aplicación: Redacción y ejecución por técnico competente (arqueólogo)

de las obligaciones que se deriven de la investigación y protección en materia de arqueología, así

como asunción del coste real de las mismas.

12ª.- PRESUPUESTO.

El Presupuesto Base de Licitación de las obras del PROYECTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE PABELLÓN

EXENTO PARA ALOJAR DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE INFORMACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE TURISMO, COMERCIO,

SALUD Y CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA a ejecutar, asciende a CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS -157.589,93 €- MAS IVA DE TREINTA Y TRES MIL

NOVETA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS -33.093,89 €-. La mencionada cantidad, se ha calculado

conforme a los precios de mercado, y servirá de tipo de licitación, debiendo realizar los licitadores la mejora de sus

ofertas económicas a la baja, siendo automáticamente rechazadas aquéllas que excedan de dicho tipo. Quedan

incluidos en dicha cantidad los siguientes conceptos, tal y como se indica en el ANEXO I. Desglose del Presupuesto

Base de Licitación.
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CAPÍTULO II: DE LA LICITACIÓN

13ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Conforme al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se

indica que será obligatorio el establecimiento en el Pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una

de las condiciones especiales de ejecución de las enumeradas en el apartado 2 de referido artículo, SERÁ EXIGIBLE

en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL:

FINALIDADES:

A. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL

CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES APLICABLES.

B. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL.

Para ello, el contratista deberá acreditar lo siguiente:

 Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de Prescripciones

Técnicas, la existencia del recurso preventivo, que será nombrado por el contratista y no

recaerá en la figura del encargado de obra. Será exigible a la persona nombrada como

recurso preventivo, que sea técnico competente y tenga formación en prevención de riesgos

laborales de nivel intermedio o superior, conforme al REAL DECRETO 39/1997. Igualmente

su presencia en la obra ha de ser continuada, pudiéndose sancionar en caso de

incumplimiento como falta grave.

El responsable municipal del contrato elaborará un informe a la finalización de las obras sobre el

cumplimiento de dicha justificación; que habrá sido comprobada previamente por la Dirección

Facultativa a lo largo del periodo de ejecución de las mismas.

14ª.-DOCUMENTACION TÉCNICA A PRESENTAR POR LOS ADJUDICATARIOS UNA VEZ FORMALIZADO EL

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas

administrativas y Técnicas particulares y al PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN que servirá de base al contrato, el

cual se aporta con el presente Pliego y forma parte del mismo.

Contenido mínimo a aportar.
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El contenido mínimo que deberá ser aportado:

 Plan de Seguridad y Salud

 Plannig de Ejecución de las obras ajustado al plazo ofertado

 Anejos
Se incluirán las instrucciones de uso, conservación y mantenimiento, y la documentación específica de

instalaciones requerida para su legalización.

15ª.- OTRAS OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS DEL CONCURSO UNA VEZ FORMALIZADOS LOS

CONTRATOS.

15ª.1ª.- Proyectos, documentación técnica y ejecución de las obras.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas

administrativas y Técnicas particulares y al PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN que servirá de base al contrato, así a

las de los informes municipales y sectoriales que constan en el expediente de aceptación del mencionado proyecto,

y compañías suministradoras.

Los directores de la obra darán las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del proyecto al

contratista. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más

breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras, habrá que tener especial atención con las medidas de seguridad y salud,

puesto que se mantendrán en funcionamiento los viarios y las edificaciones en la medida de lo posible.

El control de calidad y análisis de los materiales de las obras serán cargados al Contratista. Para su

realización, al inicio de las obras se realizará un Plan de control de calidad de la obra, que elegirá la dirección

facultativa de entre las tres propuestas presentadas por el contratista de la obra, al laboratorio o empresa de

control de calidad, que será la encargada de realizar los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta

cláusula, y que siempre pagará el contratista hasta un importe que no supere el 1% del presupuesto adjudicado.

El contratista facilitará los materiales necesarios para su control y cooperará con el Ayuntamiento de

Huelva para el aviso, gestión y cumplimiento del Plan de Control de Calidad. No se incluirán en el 1% referido

anteriormente, los gastos que se ocasionen como consecuencia de los informes o resultados negativos debido a la

mala ejecución de las obras, que serán sufragados por el contratista en su totalidad.

15ª.2ª.- Dirección de las obras y recepción de las mismas por el Ayuntamiento de Huelva.

La dirección de las obras del PROYECTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE PABELLÓN EXENTO PARA ALOJAR

DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE INFORMACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE TURISMO, COMERCIO, SALUD Y CONSUMO

DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA, se realizará por parte del Técnico competente que se designa por el órgano de

Contratación.
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El Acta de Replanteo –previa obtención de las autorizaciones oportunas- y la de Recepción de las Obras

estará firmada por el Ayuntamiento de Huelva en coordinación con sus servicios técnicos. Cualquier incidencia o

interpretación deberá estar consensuada previamente, al tratarse de obras municipales en propiedades

municipales, para lo cual se designarán los técnicos municipales e inspectores de contacto.

A la finalización de la ejecución de las obras, se aportará por la dirección técnica documentación

digitalizada en idénticos términos a los antes expuestos, con los posibles cambios sucedidos durante el desarrollo

de los trabajos.

15ª.3ª.- Señalización de las obras y carteles.

La persona contratista vendrá obligada a realizar las siguientes actuaciones de señalización:

1. Adquisición, colocación y conservación durante el periodo de ejecución, de los carteles de obras, en

lugares que sean determinados por la Administración. Las dimensiones, texto y número de carteles serán

determinados en cada caso concreto por la Administración, en función de las características y emplazamiento de la

obra.

2. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, en el caso de que no se

encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del

proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada. Así mismo se consideran incluidos

los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocación de dicha señalización.

ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

- ANEXO 1: INFORME TÉCNICO DE DESGLOSE ESTIMATIVO DE PRESUPUESTO.

- ANEXO 2: CÓDIGOS CPV Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

- ANEXO 3: MEJORAS AL PROYECTO.

EL JEFE DE SECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
Pedro Borrego Carrasco

VºBº EL JEFE DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Manuel Garrido Gómez

(Documento firmado y fechado electrónicamente al margen)

BORREGO CARRASCO, PEDRO
Jefe de Sección de Obras y Edifcios Municipales
10/06/2024 13:28

GARRIDO GOMEZ, MANUEL
Jefe de Servicio de Infraestructuras y
Servicios Públicos
10/06/2024 13:46
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ANEXO 1: INFORME TÉCNICO DE DESGLOSE ESTIMATIVO DE PRESUPUESTO

A continuación, se desglosa de forma aproximada y sin perjuicio de lo que quede estipulado en las

Mediciones del Proyecto de Ejecución, el presupuesto de ejecución material, el presupuesto de contrata y el

presupuesto de licitación conforme a la previsión presupuestaria de la obra de referencia:

 Importe de Ejecución de las Obras, que son el objeto del presente Pliego,

PROYECTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE PABELLÓN EXENTO PARA ALOJAR DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE

INFORMACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE TURISMO, COMERCIO, SALUD Y CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO DE

HUELVA.

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 132.428,51 €

Presupuesto Base de Licitación (PEM + 6% Beneficio Industrial

+13% Gastos Generales)
157.589,93 €

IVA (21%) 33.093,89 €

Importe de licitación con IVA 190.683,82 €
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ANEXO 2: CÓDIGOS CPV Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

PROYECTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE PABELLÓN EXENTO PARA ALOJAR DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE

INFORMACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE TURISMO, COMERCIO, SALUD Y CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO DE

HUELVA.

Códigos correspondientes a la nomenclatura CPV de la Comisión Europea, Reglamento (CE) nº 213/2008

de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento

Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas

2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos

públicos, en lo referente a la revisión del CPV.

Códigos CPV – Ejecución de la obra

45300000-0 Trabajos de instalación en edificios.

45400000-1 Acabado de edificios.

Al objeto de justificar la solvencia de las empresas en los contratos de obras, se establece la siguiente

clasificación para la ejecución de las obras:

Clasificación del contratista
GRUPO C (EDIFICACIÓN)
SUBGRUPO 9 (CARPINTERIA METALICA)
CATEGORÍA 1

GRUPO J (INSTALACIONES MECÁNICAS)
SUBGRUPO 2 (DE VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN)
CATEGORÍA 1

No es exigible conforme lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
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ANEXO 3: MEJORAS AL PROYECTO

Los licitadores podrán ofertar las mejoras cuantificables, a ejecutar dentro del ámbito de actuación de las
obras y su entorno en las zonas a determinar por la Dirección Facultativa, las cuales quedan valoradas por parte de
estos Servicios Técnicos. Las mejoras ofertadas NO PODRÁN SUPERAR EL 3% DEL PRESUPUESTO BASE DE
LICITACIÓN de las obras de ADECUACIÓN DE PABELLÓN EXENTO PARA ALOJAR DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE
INFORMACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE TURISMO, COMERCIO, SALUD Y CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO DE
HUELVA, que asciende a CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS Y SETENTA CÉNTIMOS -4.727,70 €- MÁS
IVA DE NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS Y OCHENTA Y UN CÉNTIMOS -992,81 €-.

Además de la limitación anterior, cada partida de mejora no podrá tener mayor cantidad ofertada que la

que se expresa en la descripción de cada unidad.

UD FOCOS ILUMINACIÓN EXTERIOR DEL EDIFICIO 198,64 €/UD

UD FOCO PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO, CONSISTENTE EN COLOCACIÓN DE FOCOS LED DE

EXTERIOR PARA EMPOTRAR IP66, CRI-80, TEMPERATURA COLOR 3.000 K Y POTENCIA MÍNIMA 20 W, INSTALADOS EN LA BASE

DE LOS PILARES DE LAS FACHADAS (MÁXIMO 20 FOCOS) INCLUYENDO TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA

INSTALACIÓN DE LOS MISMOS.

Dicha mejora se ejecutará con las especificaciones indicadas y bajo la supervisión de la Dirección

Facultativa. La realización de las mismas, sin las características, dimensiones u otros datos indicados no autorizados

por la Dirección Facultativa, y sin la adecuada calidad de ejecución, será descontada económicamente de las

certificaciones de obra.
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MODELO DE OFERTA DE MEJORAS AL PROYECTO

La entidad mercantil ……………………………………..………, con NIF/CIF …………………….. y domicilio
social…………………………., en el expediente de contratación de la ejecución de las obras para ADECUACIÓN DE
PABELLÓN EXENTO PARA ALOJAR DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE INFORMACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE TURISMO,
COMERCIO, SALUD Y CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA, por el procedimiento abierto simplificado,
conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, oferta las siguientes mejoras de
obra en las partidas señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

PARTIDA OFERTA EUROS/UD PEM

UD FOCO PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR DE LAS

FACHADAS DEL EDIFICIO, CONSISTENTE EN COLOCACIÓN

DE FOCOS LED DE EXTERIOR PARA EMPOTRAR IP66, CRI-

80, TEMPERATURA COLOR 3.000 K Y POTENCIA MÍNIMA

20 W, INSTALADOS EN LA BASE DE LOS PILARES DE LAS

FACHADAS (MÁXIMO 20 FOCOS) INCLUYENDO TODOS

LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA

INSTALACIÓN DE LOS MISMOS.

-UDS 198,64 EUROS - EUROS

PEM TOTAL - €

G.G y B.I (19%) - €

OFERTA DE MEJORAS - €

IVA 21% - €

La entidad mercantil ………………………., oferta mejoras al proyecto de las obras de ADECUACIÓN DE
PABELLÓN EXENTO PARA ALOJAR DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE INFORMACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE
TURISMO, COMERCIO, SALUD Y CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA, en las partidas señaladas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas por un total de ………………………………………………………., más IVA de
………………………………………………

En …………………., a ……… de ………………………… de 2024

Fdo:______________________________
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