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PROPOSTA D’INICI | JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE L'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIO PEL PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE D’OBRA DE
LADEQUACIO PER A LA FINALITZACIO DE LES OBRES DEL CENTRE SOCIO-
ESPORTIU CULTURAL A MISLATA (VALENCIA)

1. Antecedents

1- Per Resclucio de data 25 de setembre de 2009, del vicepresident segon del Consell i Conseller
d'Economia, Misenda 1 Ocupacié s'autoritza a I'Ajuntament de Mislata el financament amb carrec al Pla de
Suport a la Inversié Productiva en municipis de la Comunitat Valenciana (PIP) del projecte “CENTRE SOCI
ESPORTIU CULTURAL”, exp. E/02TEL/2009/634 1, per import de 6.219.754,28 euros.

2.- En el marc del projecte autoritzat i després de la tramitacid dels preceptius procediments de licitacié
s'adjudica 'obra i fa direccié d'obres, a les empreses segiients:
-La contractacid de les obres a la mercantil UTE (URBECOP) URBS CONSTRUCCIONS | OBRES PUBLIQUES
SL; (SICE) SOCIETAT IBERICA CONSTRUCCIONS ELECTRIQUES, SA, per resolucié de I'argan de contractacié
d'1 de juliol de 2011 i per un import de 4.078.470 £ (IVA exclds de 734.124,60 € al 18%).
-La direccié d'obra 2 la mercantit COORDINACIO | GESTIO TECNICA D'OBRES | PROJECTES SLU {C+G
TECNICA), per resolucié de I'drgan de contractacié de 6 de juny de 2011 i per un import de 79.030,28 £
{IVA exclds de 14.225,45 € al 18%).

3.- Amb carrec a l'import finangable, es paguen els honoraris per la redaccid del projecte a 'empresa NEBOT
ARQUITECTES S.L, per import de 155.257,88 £.

4.~ En data 12 d'abril de 2012,I'empresa adjudicataria sol-licita I'aprovacié d'un modificat, i comunicacié de
suspensio temporal de les obres. L'esmentat modificat no es va arribar a aprovar per faita d'acceptacid dels
preus contradictoris.

5.- Amb data registre d'entrada en aquesta Conselleria de 14 de juliol de 2015 es presenta escrit de fa UTE
sol-licitant la resolucio del contracte d'obres per la suspensié de les mateixes per un termini superior a huit
mesos.

6.- Per resolucié de 22 de setembre de 2017 del subsecretari de la Conselleria d'Educacio, Investigacid,
Cultura i Esport, per delegacid del Conseller d'Educacid, Investigacié, Cultura i Esport (PDRC 26/10/2016
DOCV 7906), es resol el contracte d'obres del projecte “CENTRE SOCI ESPORTIU CULTURAL”, exp.
E/O2TEL/2009/6341", i es procedeix a la liquidacié en concepte de certificacions pendents | indemnitzacié
per import de 216.260,38 €.

7.-En data de hui S.E.U.O. hi ha una retencid de crédit a favor del projecte “CENTRE SOC!I ESPORTIU
CULTURAL", exp. EfD2TEL/2009/6341 per import de 5.544.260,54 euros, una vegada descomptades les
certificacions pendents de pagament, | la indemnitzacio per la resolucid del contracte.

8.- £l contracte de serveis per a la direccid d'obra segueix vigent en data de hui, per la qual cosa hi ha un

saldo disposat a favor de fa mercantit COORDINACIO | GESTIO TECNICA D'OBRES | PROJECTES 5L, amb NIF:
B97518138 perimport de 92.370,85 euros.

CSV:XYRBRL2I-ZKVIE3VV-YECT4JQ!  URL de velidecidn:https: /furww. tramita gva esfcsv-frontfindex. faces?cadena=X YRBRL21-ZKVIEIVV-YECT4IQ1



2
13
Q

GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria d'Educacid,
investigacid, Cultura | Esport

9.- L'Alcaldia — Presidéncia de 'Ajuntament de Mislata, en data 14 de juny de 2018,ha dictat el Decret
nam. 2164/2018, pel que resol:
1. D'Aprovar el Projecte Basic i d'Execucié de “I'Adequacié per a Finalitzacio de les Obres del
Centre Soci Esportiu Cultural a Mislata” presentat per C+G TECNICA.
2.- Aprovar la minuta aportada per un import de 68.19,03 €, IVA inclos, import coincident amb el
pressupost d'adjudicacio.

10.- L'ens responsable de la nova licitacié del contracte d'obres de l'esmentat projecte sera la
Conselleria d'Educacié, Investigacid, Cultura i Esport, corresponent per tant a esta Conselleria fa
supervisié | aprovacié del projecte per a la seua licitacio.

2. Objecte del contracte

Constitueix doncs I'objecte del contracte d'obra la contractacié de I'adequacio per a la finalitzacié de
les obres del Centre Socio-esportiu Cultural a Mislata (Valéncia)

3. Justificacié

Tenint en compte |'estat de les instal-lacions, considerem necessaria la intervenciéd immediata gue
permeta |"Us correcte de les instal-lacions.

4. Pressupost base de licitacid
El pressupost maxim de licitacio és de 4.522.033,49 £ sense VA (5.471.660,52 € amb [VA)

Aquesta quantia s'executara amb carrec al capftol V1 del Pressupost, apiicacio pressupostaria
09.03.02.457.10.6

{'adjudicacié quedara condicionada a I'existéncia de crédit adequat i suficient per a finangar les
obligacions derivades d'aqueli en l'exercici corresponent.

5. Duracié def contracte

S'estima un termini per a I'execucié de l'obra de 12 mesos, a comptar des de la comprovacié del
replantejament.

EL CAP DE SERVE! D’INFRAESTRUCTURES ESPORTIVES

QM TG%h—galez
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Cargo: X CEE L n s Hapore
Infraestructuras Deport;.vas
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JUSTIFICACIO DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE D’OBRA DE FINALITZACIO
DE LES OBRES DEL CENTRE SOCIO ESPORTIU CULTURAL DE MISLATA
(VALENCIA)

Per a 'elaboracio del projecte s'ha pres com a referéncia la base de preus del “Quadre de preus
de l'edificacio “de [Institut Valencia de 'Edificacié (IVE) sent preus de ma d'obra corresponents a
preus actuals del mercat de la construcci6.

S'estima en un valor de 3% els costos indirectes. Els imports de cada partida apareixen
desglossats en els preus descompostos que apareixen en el pressupost del projecte. Aquests
costos estan inclosos en import del pressupost d’execucid material de Pobra.

Es consideren costos indirectes per aquesta obra i el percentaige respecte dels costos directes,
son;

- Imprevistos: 1% dels costos directes

-Personal: 1% (Encarregat a peu d'obra i Técnic de grau mitja a peu d'obra)

-Instal-lacions d'obra: 1% (caseta d'obra per a la revisid de la documentacié necessaria,
climatitzada i amb ordinador PC actualitzat amb els programes de dibuix, tractament de textos i
mesuraments | pressupostos usualment utilitzats)

L'obtencié dels preus unitaris i rendiments s’han obtingut sobre la base de I'experiéncia en el camp
de la gesti¢ i direccité d'obra.

Les unitats d'obra que siguen necessaries realitzar durant 'execucié de les obres, | no figuren de
forma expressa en el projecte es valoraran quan siga aplicable, en els costos elementals fixats en
la descomposicié de preus de les partides integrants del projecte i, en tot cas, es prendran com a
preus maxims els establits en el quadro de preus d'IVE de l'any en qué haja sigut adjudicada
I'obra. Eis nous preus es veuran afectats de la baixa d'adjudicacié.

En data 28-12-2018 el Sotssecretari de ia Conselleria d'educacié, Investigacid, Cultura i Esport per
delegacié del Conselier, ha aprovat técnicament el projecte d'execucio, amb el segiient import:

-Pressupost d'execucié material de Fobra (PEM): e 3. 373,217, 76 €
-Despeses generals (15%) e 560.582,66 €
-Benefici Industrial (8%0). v et 224 233,07 €
Pressupost Base de Liciacio &’ Obra . ssnnnan. 4.522.033,49 €
2190 LVA e ., D40 827 03 €

Total Pressupost Base de Licitacié d’obra amb IVA. ...5.471.660,52¢€

TN ' EXECUCIO ... e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e e s e en s 12 mesos
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El calcul del valor estimat del contracte, que equival a 5.426.440,19€, té el seglent
desglossament:

-Pressupost d’execucié material de 'obra (PEM): 3.373.217,76 €

-Despeses generals: 560.582.66 €
-Benefici Industrial: 224.233,07 €
-Increment previst en l'art. 204.1 del la LCSP (modificacions previstes en els plecs: 904.406,70 €

EL CAP DE SERVE! D'INFRAESTRUCTURES ESPORTIVES

Je1Fiandng T@Malez
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INFORME JUSTIFICATIU DE L'ELECCIO DEL PROCEDIMENT, DELS CRITERIS
D'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE | DELS CRITERIS DE SOLVENCIA D’OBRA DE
L'ADEQUACIO PER A LA FINALITZACIO DE LES OBRES DEL CENTRE SOCIO-
ESPORTIU CULTURAL A MISLATA (VALENCIA)

CONSELLERIA D'EDUCACIO, INVESTIGACIO, CULTURA | ESPORT.

Segons el que disposa l'article 116.4 de la Liei 9/2017, de 8 de novembre, de con-
tractes del sector piblic (d’ara endavant LCSP); en 'expedient s’ha de justificar ade-
quadament I'eleccié del procediment i la dels criteris que es tindran en consideracié
per adjudicar el contracte.

Constitueix I'cbjecte del contracte d'obra la contractacié de la finafitzacid de les
obres del Centre socio-esportiu cultural a Mislata (Valéncia).

D'acord amb ['article 28 de la LCSP, la naturalesa i I'extensié de les necessitats que
es pretenen cobrir mltjangant aquest contracte, aixi com la idoneitat de! seu objecte i
contingut, queda recollit en la proposta d'iniciacié | que justifica la necessitat de la
despesa i en el plec de prescripcions técniques.

1. Procediment d'adiudicaéié.

Sobre la base del principi d'iiqualtat i el principi de transparéncia, l'elecciod del procedi-

ment de! contracte que ens ocupa es dura a terme per mitja de procediment obert,
de conformitat amb el que disposa l'article 156 i segiients de la LCSP. S'ha triat
aquest procediment perqué es considera gue el procediment obert assegura l'efecti-
va concurréncia entre les empreses interessades en l'adjudicacic del contracte, ja
que totes elles poden presentar una proposicié i, a més, queda exclosa tota negocia-
ci¢ dels termes del contracte amb els licitadors.

2. Criteris d'adjudicacio

Respecte dels criteris d'adjudicacio, atenent l'interés public i en funcié de l'objecte
del contracte, {'adjudicacié dels contractes ha de basar-se en criteris objectius que
garantisquen el respecte dels principis de transparencia, no discriminacié i igualtat
de tracte, amb la finalitat de garantir una comparacié objectiva dei valor relatiu dels
licitadors que permeta determinar, en condicions de competéncia efectiva, guina
oferta és l'oferta econdmicament més avantatjosa.

D'acord amb f'article 145 dé ta LCSP Padjudicacio dels contractes del sector public
es realitzara ordinariament utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicacio, basats en
el principi de la millor refacié qualitat-preu.

En aquest contracte el percéntatge assignat al preu es del 60% i el 40% restant fa
referéncia a guatre punis avaEuables mitjancant formula matematica (no existeixen
judicis de valor).
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El criteri preu, per tant, t& una vocacié general que aconsella la seua inclusié com a
criteri de valoracio en tota contractacio publica. Es més, article 7 de la Llei Organica
22012, de 27 d'abril, ¢'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera estableix,
com un dels paradigmes de la correcta gestio, l'eficiéncia dels fons publics, |
r«economiay del contracte és, sens dubte, un element clau per a aconseguir-ia.

Els criteris avaluables de forma automatica son:
1. Reduccid del termini d'execucié de I'obra.

L'execucié d’aguesta obra és necessaria per a poder finalitzar una obra inicia-
da amb el Pla d'Inversions productives i que és important per al poble de Mislata po-
der finalitzar al més prompte possible aguesta infraestructura necessaria per al des-
envolupament esportiu del poble.

Per tant donades les caracteristiques d'aquest contracte d’obres, considerem que la
reduccio del termini és important perqué el centre socio-esportiu de Mislata estiga en
ple funcionament al més prompte possible.

2. L’ampliacié del termini de garantia

Amb aquest criteri es pretén que els licitadors oferisquen una garantia més adequa-
da a l'experiéncia de I'empresa i en la practica de bona execucit en la intervencio en
aquest tipus d’obra.

3.- Ampliacié dels recursos de seguretat | control de la qualitat

Son criteris gue milloren indirectament F'objecte del contracte perd proporcionen di-
rectament un increment en les finalitats publiques i per tant, s6n exigéncies impor-
tants i que li donen un valor afegit a l'obra.

Per tant els criteris d'adjudicaci¢ ufilitzats redueixen moit significativament el marge
d'apreciacio gque I'drgan contractant disposa per a valorar les ofertes, un major grau
de previsibilitat de les valoracions, una major seguretat juridica, aixi com un menor
risc gque es cometen arbitrarietats i equivocacions, | que després sorgisquen pleis.

3 Criteris de solvéncia i la classificacié exigida

Respecte dels criteris de solvéncia econdmica i técnica i tenint en compte el que
es disposa en larticle 77 de la LCSP, s'exigeix que les empreses que es presenien a
licitacio han d'estar classificades, ja que el confracte d’obres es superior a 500.000 €.
La classificacié demanada és el GRUP: CiJ. - SUBGRUP: 2 - CATEGORIA: B

La motivacio d'aguesta classificacio es la seglent:
GRUP: C. _
Perqué es tracta d'una obra equivalent a una edificacio.

GRUP: L
Perqué es tracta d’'una obra amb insial-lacions
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SUBGRUP: 4 d'obra
SUBGRUP: 2 instzl-lacions de ventilacio, caiefaccid i clima

4. Justificacido de fla no divisié en lots

El contracte es refereix a una obra completa, i comprén tots i cadascun dels elements
precisos per a la seua utilitzacié. No es defineixen parts de l'obra susceptibles
d'utilitzacio independent, en el sentit de I'is general o del servei, per la qual cosa no
procedeix l'establiment de lots.

Qualsevol divisi6 tindria conseqiiéncies molt negatives en aspectes com la seguretat
i salut, la determinacié certa de la responsabilitat, la ldgica constructiva | economica
pel que no es considera pertinent la divisié per lots dei contracte.

El cap deéservei d’infraestructures Esportives
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