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INFORME-VALORACIÓN OFERTAS CRITERIOS CUYA 

CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR 
 

DENOMINACION DE LA OBRA: 
“REPARACIÓN DESLIZAMIENTO DE CALZADA EN LA JA-8103 ACCESO A 
IZNATORAF P.K. 2+220” 
 
CLAVE DE LA OBRA: 24.280.990.0002 
Nº EXPEDIENTE: CO-2023/1966 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 998.498,75 euros 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO): 1.208.183,49 euros 
 

I. VALORACION TÉCNICA DE LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACION DEPENDEN DE UN 
JUICIO DE VALOR 

 
A continuación se motivan las puntuaciones de cada una de las empresas en los 

diferentes apartados que especifica el Pliego de Cláusulas Administrativas del Contrato. 
Los criterios generales de evaluación se desarrollan en el apartado 21 del ANEXO I 
“CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO” del Pliego de Cláusulas Administrativas 
del contrato. A continuación se documenta la valoración de cada empresa en cada uno de 
los aspectos a tener en cuenta. 

 
Para este objetivo se plantea una batería de preguntas con respuestas tipo test que 

permitan valorar los aspectos que se incluyen en el Anexo I ya mencionado. También se 
asignan la puntuación a obtener en cada una de las respuestas que se plantean, aunque por 
orden de la Dirección del Área de Infraestructuras las mismas no se expresan en el 
presente informe. De esta forma, la valoración de cada uno de los apartados propuestos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas (PCA) se obtendrá de la suma de los puntos 
asignados a cada una de las respuestas de las preguntas que componen el formulario.  

 
Por otro lado, mencionar que la documentación analizada ha sido la existente en 

el expediente electrónico de la obra de referencia 
 
A continuación se desarrolla tanto las preguntas como las posibles respuestas. 
 
Por último, se ha de especificar que cada uno de los apartados a valorar se ha 

realizado sobre los puntos asignados en el mencionado Anexo I. 
 

1.0. Aspectos previos 
 
En este apartado se valora la existencia de incongruencias entre los distintos 

apartados de la documentación presentada. 
 
Igualmente se valora la adecuación del estudio técnico presentado al orden 

establecido en el PCA en cuanto a los apartados a desarrollar. 
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1.1. Proceso constructivo 
 
En cuanto al contenido requerido en este apartado se plantean las siguientes 

cuestiones. Las valoraciones de cada respuesta se realizan de forma que la máxima 
puntuación que se alcance sumando las correspondientes a cada cuestión sea un valor de 
10 puntos: 

 

Cuestión 
¿La descripción del 
proceso constructivo 
incluye las unidades 
de obras principales? 

TODAS CASI TODA ALGUNAS CASI 
NINGUNA 

NINGUNA

¿Se consideran 
apropiadas las 
soluciones 
propuestas al tráfico 
durante la ejecución 
de las obras?. 
(Valorándose de 
forma favorable la 
menor afección 
posible) 

TOTALMENTE EXISTEN 
PEQUEÑAS 
INCONGRUENCIAS

EXISTEN GRANDES 
INCONGRUENCIAS 

EN 
ABSOLUTO 

¿Se introducen 
unidades de obra o 
procedimientos 
constructivos 
incoherentes o que 
supongan una 
modificación de las 
condiciones técnicas 
existentes en el 
Proyecto de obras 
que se licita? 

TODAS CASI TODAS ALGUNAS CASI 
NINGUNA 

NINGUNA

¿Se justifican los 
equipos necesarios 
para la ejecución de 
las unidades de obra 
principales que 
integran el proyecto?  

DE TODAS DE CASI TODAS DE ALGUNAS DE CASI 
NINGUNA 

DE 
NINGUNA 

El licitador justifica 
los rendimientos 
medios previstos de 
forma: 

DETALLADA BÁSICA ESCUETA NULA 

¿Los rendimientos 
que propone son 
coherentes con el 
plazo de ejecución 
establecido en el 
Proyecto? 

SI NO  

¿El plazo de 
ejecución es superior 
al establecido en el 
PCA?  

SI NO  
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1.2. Disponibilidad de maquinaria 
 
En cuanto al contenido requerido en este apartado se plantean las siguientes 

cuestiones. Las valoraciones de cada respuesta se realizan de forma que la máxima 
puntuación que se alcance sumando las correspondientes a cada cuestión sea un valor de 
7 puntos: 

 
 

Cuestión 
La relación de maquinaria que se 
asigna a la obra es:  

DETALLADA BÁSICA ESCUETA NULA  

¿Se adecúa la maquinaria 
asignada a los criterios de 
ejecución de las obras (idoneidad 
y número)? 

TOTALMENTE EXISTEN 
PEQUEÑAS 
INCON-
GRUENCIAS

EXISTEN 
GRANDES 
INCON-
GRUENCIAS

EN 
ABSOLUTO 

 

¿Se acredita la disponibilidad de 
la maquinaria propuesta?  

DE TODAS DE CASI 
TODAS 

DE 
ALGUNAS 

DE CASI 
NINGUNA 

DE 
NINGUNA 

¿La disponibilidad se prueba 
mediante documentos que 
acreditan la propiedad de los 
medios (permiso de circulación 
y/o factura o declaración 
jurada)? 

DE TODAS DE CASI 
TODAS 

DE 
ALGUNAS 

DE CASI 
NINGUNA 

DE 
NINGUNA 

¿La disponibilidad se acredita 
mediante documentos que 
manifiesten compromisos de 
asignación a la obra de medios 
subcontratados? 

DE TODOS DE CASI 
TODOS 

DE 
ALGUNOS 

DE CASI 
NINGUNO 

DE 
NINGUNO

 
 
 

1.3. Disponibilidad de Medios Humanos 
 
En cuanto al contenido requerido en este apartado se plantean las siguientes 

cuestiones. Las valoraciones de cada respuesta se realizan de forma que la máxima 
puntuación que se alcance sumando las correspondientes a cada cuestión sea un valor de 
7 puntos: 
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Cuestión 
¿Se especifican las figuras del Jefe 
de Obra y Encargado, con la 
titulación y experiencia 
especificadas en la solvencia 
complementaria? 

AMBOS UNO NINGUNO  

Los medios personales necesarios 
para la ejecución de la obra se 
describen de forma: 

DETALLADA BÁSICA ESCUETA NULA 

El jefe de obra pertenece a la 
plantilla de la empresa (o es 
propietario de la misma), y se 
justifica documentalmente 
mediante lo especificado en el 
PCA 

SI NO   

El encargado de obra pertenece a 
la plantilla de la empresa (o es 
propietario de la misma) y se 
justifica documentalmente 
mediante lo especificado en el 
PCA 

SI NO   

 
1.4. Disponibilidad de Fuentes de Suministro y Plantas de Producción de 

Materiales 
 
En cuanto al contenido requerido en este apartado se plantean las siguientes 

cuestiones. Las valoraciones de cada respuesta se realizan de forma que la máxima 
puntuación que se alcance sumando las correspondientes a cada cuestión sea un valor de 
7 puntos: 

 
Cuestión 
Se incluye una relación de las 
fuentes de suministro de 
materiales a emplear en la obra: 

DETALLADA BÁSICA ESCUETA NULA 

¿Se aportan cartas de compromiso 
originales selladas y firmadas de los 
materiales a emplear  en la obra? 

DE TODOS DE CASI 
TODOS 

DE 
ALGUNOS 

DE CASI 
NINGUNO 

DE 
NINGUNO

¿Se realiza un estudio de las 
plantas de producción de los 
materiales  a emplear en la obra? 

DE TODOS DE CASI 
TODOS 

DE 
ALGUNOS 

DE CASI 
NINGUNO 

DE 
NINGUNO

¿Se realiza estudio de proximidad 
a la obra de las plantas de 
producción de los materiales a 
emplear en la obra? 

SI NO   

¿Se aporta documentación que 
acredite la propiedad de las plantas 
de producción de los materiales 
seleccionadas según lo indicado en 
el PCA? 

DE TODOS DE CASI 
TODOS 

DE 
ALGUNOS 

DE CASI 
NINGUNO 

DE 
NINGUNO

¿Se aporta documentación que 
acredite que los materiales 
propuestos son idóneos para la 
ejecución de la obra? 

DE TODOS DE CASI 
TODOS  

DE 
ALGUNOS 

DE CASI 
NINGUNO 

DE 
NINGUNO
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1.5. Programa de trabajo 
 
En cuanto al contenido requerido en este apartado se plantean las siguientes 

cuestiones. Las valoraciones de cada respuesta se realizan de forma que la máxima 
puntuación que se alcance sumando las correspondientes a cada cuestión sea un valor de 
5 puntos: 

 
 

 
Cuestión 
¿La planificación de las obras 
que propone es acorde a lo 
descrito en el proceso 
constructivo? 

TOTALMENTE EXISTEN 
PEQUEÑAS 
INCON-
GRUENCIAS

EXISTEN 
GRANDES 
INCON-
GRUENCIAS

EN 
ABSOLUTO 

 

En la planificación se tienen 
en cuenta los plazos necesarios 
para la realización de trámites 
administrativos y trabajos 
previos a la ejecución de las 
obras de forma 

SUFICIENTE ESCASA NULA   

En la planificación se 
enumeran y se tienen en 
cuenta los condicionantes 
externos que pudieran 
producirse en la obra de 
forma: 

DETALLADA BASICA ESCUETA NULA  
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1.6. Programa de actuaciones medioambientales 
 
En cuanto al contenido requerido en este apartado se plantean las siguientes 

cuestiones. Las valoraciones de cada respuesta se realizan de forma que la máxima 
puntuación que se alcance sumando las correspondientes a cada cuestión sea un valor de 
4 puntos: 

 
 

Cuestión 
Se identifican las unidades de obra 
que pueden generar impactos 
medioambientales de forma: 

DETALLADA BÁSICA ESCUETA NULA 

Se incluyen en la documentación 
instrucciones de trabajo con 
descripción de los aspectos 
medioambientales a tener en 
cuenta para la ejecución de las 
diferentes unidades de obras? 

DE TODAS DE CASI 
TODAS 

DE 
ALGUNAS 

DE CASI 
NINGUNA 

DE 
NINGUNA

En la organización física de la obra 
se tienen en cuenta aspectos 
medioambientales de forma: 

DETALLADA BÁSICA ESCUETA NULA  

Se realiza un estudio de la 
localización de los gestores de 
residuos de forma: 

DETALLADA BÁSICA ESCUETA NULA  

Se identifican los requisitos legales 
medioambientales a tener en 
cuenta para la realización de la 
obra de forma: 

DETALLADA BÁSICA ESCUETA NULA  

¿Se acredita la existencia de 
sistemas de gestión ambiental 
implantados en la empresa 
licitadora, o se proponen pautas de 
un sistema de gestión ambiental a 
implantar en la obra? 

SI NO   
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II. CUADROS RESUMEN DE VALORACION TECNICA DE 
LAS OFERTAS PRESENTADAS 

 
Considerando los criterios establecidos y su ponderación se ha realizado la valoración de 
cada una de las ofertas que se resumen en los Cuadros Anexos. 
 
 
 

 
LICITADOR 

1 
CONSTRUCCIONES GLESA S.A. – MEJORAS DEL TERRENO E 
IMPERMEABILIZACIONES 

2 PENINSULAR DE CONTRATAS S.A. 

3 PAVIMENTACIONES MORALES S.L. 

4 U.T.E. INPRONA 2010 S.L. – GEOTÉCNICA DEL SUR S.A. 

5 MARACOF S.L. 

6 SITESUR CIMENTACIONES S.L. 
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III. RESUMEN VALORACIÓN

VALORACION OFERTAS: CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

A) CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR.

* Valoración total: 40,00 ptos.
Umbral mínimo: 25,00 ptos.

1

2

3

4

5

6 SITESUR CIMENTACIONES S.L. 35,37

32,46PAVIMENTACIONES MORALES S.L.

26,89MARACOF S.L.

U.T.E. INPRONA 2010 S.L. - GEOTÉCNICA DEL SUR S.A. 35,45

CONSTRUCCIONES GLESA S.A. - MEJORAS DEL TERRENO E 
IMPERMEABILIZACIONES

PENINSULAR DE CONTRATAS S.A

PUNTUACIONEMPRESA Observaciones

35,55

33,38
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1.

Cuestión
Apartado 0
¿Existen incoherencias entre los distintos apartados de la documentación presentada? NO
¿El estudio presentado se adecua al orden establecido en el PCA en cuanto a los apartados a
desarrollar? SI

Apartado 1
¿La descripción del proceso constructivo incluye las unidades de obras principales? TODAS
¿Se consideran apropiadas las soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras?
(Valorándose de forma favorable la menor afección posible) TOTALMENTE
¿Se introducen unidades de obra o procedimientos constructivos incoherentes o que supongan una
modificación de las condiciones técnicas existentes en el Proyecto de obras que se licita?

CASI NINGUNA
¿Se justifican los equipos necesarios para la ejecución de las unidades de obra principales que
integran el proyecto? DE TODAS
El licitador justifica los rendimientos medios previstos de forma: DETALLADA
¿Los rendimientos que propone son coherentes con el plazo de ejecución establecido en el
Proyecto? SI
¿El plazo de ejecución es superior al establecido en el PCA? NO

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 1 9,50

Apartado 2
La relación de maquinaria que se asigna a la obra es: DETALLADA
¿Se adecua la maquinaria asignada a los criterios de ejecución de las obras (idoneidad y número)?

TOTALMENTE
¿Se acredita la disponibilidad de la maquinaria propuesta? DE TODAS
¿La disponibilidad se prueba mediante documentos que acreditan la propiedad de los medios
(permiso de circulación y/o factura o declaración jurada)? DE TODAS
¿La disponibilidad se acredita mediante documentos que manifiesten compromisos de asignación a
la obra de medios subcontratados? DE NINGUNO

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 2 7,00

Apartado 3
¿Se especifican las figuras del Jefe de Obra y Encargado, con la titulación y experiencia especificadas
en la solvencia complementaria? AMBOS
Los medios personales necesarios para la ejecución de la obra se describen de forma: DETALLADA
El jefe de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se justifica
documentalmente mediante lo especificado en el PCA SI
El encargado de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se
justifica documentalmente mediante lo especificado en el PCA SI

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 3 7,00

Apartado 4
Se incluye una relación de las fuentes de suministro de materiales a emplear en la obra: DETALLADA
¿Se aportan cartas de compromiso originales selladas y firmadas de los materiales a emplear en la
obra? DE CASI TODOS
¿Se realiza un estudio de las plantas de producción de los materiales  a emplear en la obra?

DE TODOS
¿Se realiza estudio de proximidad a la obra de las plantas de producción de los materiales a emplear
en la obra? SI
¿Se aporta documentación que acredite la propiedad de las plantas de producción de los materiales
seleccionadas según lo indicado en el PCA? DE CASI NINGUNO
¿Se aporta documentación que acredite que los materiales propuestos son idóneos para la ejecución
de la obra? DE CASI NINGUNO

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 4 4,27

CONSTRUCCIONES GLESA S.A. - MEJORAS DEL TERRENO E IMPERMEABILIZACIONES
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Apartado 5
¿La planificación de las obras que propone es acorde a lo descrito en el proceso constructivo?

TOTALMENTE
En la planificación se tienen en cuenta los plazos necesarios para la realización de tramites
administrativos y trabajos previos a la ejecución de las obras de forma ESCASA
En la planificación se enumeran y se tienen en cuenta los condicionantes externos que pudieran
producirse en la obra de forma: DETALLADA

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 5 4,50

Apartado 6
Se identifican las unidades de obra que pueden generar impactos medioambientales de forma:

DETALLADA
Se incluyen en la documentación instrucciones de trabajo con descripción de los aspectos
medioambientales a tener en cuenta para la ejecución de las diferentes unidades de obras?

DE NINGUNA
En la organización física de la obra se tienen en cuenta aspectos medioambientales de forma:

DETALLADA
Se realiza un estudio de la localización de los gestores de residuos de forma: DETALLADA
Se identifican los requisitos legales medioambientales a tener en cuenta para la realización de la obra
de forma: BASICA
¿Se acredita la existencia de sistemas de gestión ambiental implantados en la empresa licitadora, o se
proponen pautas de un sistema de gestión ambiental a implantar en la obra?

SI

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 6 3,28

SUMA TOTAL CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 35,55

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 4k8pJcRb4kpMsFGoDykCkg== EV00TWGO PÁGINA 10/21

FIRMADO POR MIGUEL ANGEL CRUZ GARRIDO - EL JEFE DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS  FECHA Y HORA 19/04/2024 13:12:25

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/4k8pJcRb4kpMsFGoDykCkg==



CO-2023/1966
REPARACIÓN DESLIZAMIENTO DE CALZADA EN LA

JA-8103 ACCESO A IZNATORAF P.K. 2+220

2.

Cuestión
Apartado 0
¿Existen incoherencias entre los distintos apartados de la documentación presentada? NO

¿El estudio presentado se adecua al orden establecido en el PCA en cuanto a los apartados a
desarrollar? SI

Apartado 1
¿La descripción del proceso constructivo incluye las unidades de obras principales? TODAS
¿Se consideran apropiadas las soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras?
(Valorándose de forma favorable la menor afección posible) TOTALMENTE
¿Se introducen unidades de obra o procedimientos constructivos incoherentes o que supongan una
modificación de las condiciones técnicas existentes en el Proyecto de obras que se licita?

CASI NINGUNA
¿Se justifican los equipos necesarios para la ejecución de las unidades de obra principales que
integran el proyecto? DE TODAS
El licitador justifica los rendimientos medios previstos de forma: DETALLADA
¿Los rendimientos que propone son coherentes con el plazo de ejecución establecido en el
Proyecto? SI
¿El plazo de ejecución es superior al establecido en el PCA? NO

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 1 9,50

Apartado 2
La relación de maquinaria que se asigna a la obra es: DETALLADA
¿Se adecua la maquinaria asignada a los criterios de ejecución de las obras (idoneidad y número)?

TOTALMENTE
¿Se acredita la disponibilidad de la maquinaria propuesta? DE TODAS
¿La disponibilidad se prueba mediante documentos que acreditan la propiedad de los medios
(permiso de circulación y/o factura o declaración jurada)? DE NINGUNA
¿La disponibilidad se acredita mediante documentos que manifiesten compromisos de asignación a
la obra de medios subcontratados? DE TODOS

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 2 4,20

Apartado 3
¿Se especifican las figuras del Jefe de Obra y Encargado, con la titulación y experiencia especificadas
en la solvencia complementaria? AMBOS
Los medios personales necesarios para la ejecución de la obra se describen de forma: DETALLADA
El jefe de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se justifica
documentalmente mediante lo especificado en el PCA SI
El encargado de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se
justifica documentalmente mediante lo especificado en el PCA SI

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 3 7,00

Apartado 4
Se incluye una relación de las fuentes de suministro de materiales a emplear en la obra: DETALLADA
¿Se aportan cartas de compromiso originales selladas y firmadas de los materiales a emplear en la
obra? DE ALGUNOS
¿Se realiza un estudio de las plantas de producción de los materiales  a emplear en la obra?

DE TODOS
¿Se realiza estudio de proximidad a la obra de las plantas de producción de los materiales a emplear
en la obra? SI
¿Se aporta documentación que acredite la propiedad de las plantas de producción de los materiales
seleccionadas según lo indicado en el PCA? DE CASI NINGUNO
¿Se aporta documentación que acredite que los materiales propuestos son idóneos para la ejecución
de la obra? DE ALGUNOS

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 4 4,34

PENINSULAR DE CONTRATAS S.A

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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Apartado 5
¿La planificación de las obras que propone es acorde a lo descrito en el proceso constructivo?

TOTALMENTE
En la planificación se tienen en cuenta los plazos necesarios para la realización de tramites
administrativos y trabajos previos a la ejecución de las obras de forma SUFICIENTE
En la planificación se enumeran y se tienen en cuenta los condicionantes externos que pudieran
producirse en la obra de forma: BASICA

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 5 4,50

Apartado 6
Se identifican las unidades de obra que pueden generar impactos medioambientales de forma:

DETALLADA
Se incluyen en la documentación instrucciones de trabajo con descripción de los aspectos
medioambientales a tener en cuenta para la ejecución de las diferentes unidades de obras?

DE TODAS
En la organización física de la obra se tienen en cuenta aspectos medioambientales de forma:

BASICA
Se realiza un estudio de la localización de los gestores de residuos de forma: DETALLADA
Se identifican los requisitos legales medioambientales a tener en cuenta para la realización de la obra
de forma: DETALLADA
¿Se acredita la existencia de sistemas de gestión ambiental implantados en la empresa licitadora, o se
proponen pautas de un sistema de gestión ambiental a implantar en la obra?

SI

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 6 3,84

SUMA TOTAL CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 33,38

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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3.

Cuestión
Apartado 0
¿Existen incoherencias entre los distintos apartados de la documentación presentada? NO

¿El estudio presentado se adecua al orden establecido en el PCA en cuanto a los apartados a
desarrollar? SI

Apartado 1
¿La descripción del proceso constructivo incluye las unidades de obras principales? TODAS
¿Se consideran apropiadas las soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras?
(Valorándose de forma favorable la menor afección posible) EXISTEN PEQUEÑAS 

INCONGRUENCIAS
¿Se introducen unidades de obra o procedimientos constructivos incoherentes o que supongan una
modificación de las condiciones técnicas existentes en el Proyecto de obras que se licita?

CASI NINGUNA
¿Se justifican los equipos necesarios para la ejecución de las unidades de obra principales que
integran el proyecto? DE TODAS
El licitador justifica los rendimientos medios previstos de forma: DETALLADA
¿Los rendimientos que propone son coherentes con el plazo de ejecución establecido en el
Proyecto? SI
¿El plazo de ejecución es superior al establecido en el PCA? NO

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 1 8,80

Apartado 2
La relación de maquinaria que se asigna a la obra es: DETALLADA
¿Se adecua la maquinaria asignada a los criterios de ejecución de las obras (idoneidad y número)?

TOTALMENTE
¿Se acredita la disponibilidad de la maquinaria propuesta? DE TODAS
¿La disponibilidad se prueba mediante documentos que acreditan la propiedad de los medios
(permiso de circulación y/o factura o declaración jurada)? DE NINGUNA
¿La disponibilidad se acredita mediante documentos que manifiesten compromisos de asignación a
la obra de medios subcontratados? DE TODOS

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 2 4,20

Apartado 3
¿Se especifican las figuras del Jefe de Obra y Encargado, con la titulación y experiencia especificadas
en la solvencia complementaria? AMBOS
Los medios personales necesarios para la ejecución de la obra se describen de forma: DETALLADA
El jefe de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se justifica
documentalmente mediante lo especificado en el PCA SI
El encargado de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se
justifica documentalmente mediante lo especificado en el PCA SI

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 3 7,00

Apartado 4
Se incluye una relación de las fuentes de suministro de materiales a emplear en la obra: DETALLADA
¿Se aportan cartas de compromiso originales selladas y firmadas de los materiales a emplear en la
obra? DE ALGUNOS
¿Se realiza un estudio de las plantas de producción de los materiales  a emplear en la obra?

DE TODOS
¿Se realiza estudio de proximidad a la obra de las plantas de producción de los materiales a emplear
en la obra? SI
¿Se aporta documentación que acredite la propiedad de las plantas de producción de los materiales
seleccionadas según lo indicado en el PCA? DE CASI NINGUNO
¿Se aporta documentación que acredite que los materiales propuestos son idóneos para la ejecución
de la obra? DE ALGUNOS

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 4 4,34

PAVIMENTACIONES MORALES S.L.

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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Apartado 5
¿La planificación de las obras que propone es acorde a lo descrito en el proceso constructivo?

TOTALMENTE
En la planificación se tienen en cuenta los plazos necesarios para la realización de tramites
administrativos y trabajos previos a la ejecución de las obras de forma SUFICIENTE
En la planificación se enumeran y se tienen en cuenta los condicionantes externos que pudieran
producirse en la obra de forma: DETALLADA

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 5 5,00

Apartado 6
Se identifican las unidades de obra que pueden generar impactos medioambientales de forma:

DETALLADA
Se incluyen en la documentación instrucciones de trabajo con descripción de los aspectos
medioambientales a tener en cuenta para la ejecución de las diferentes unidades de obras?

DE TODAS
En la organización física de la obra se tienen en cuenta aspectos medioambientales de forma:

ESCUETA
Se realiza un estudio de la localización de los gestores de residuos de forma: ESCUETA
Se identifican los requisitos legales medioambientales a tener en cuenta para la realización de la obra
de forma: DETALLADA
¿Se acredita la existencia de sistemas de gestión ambiental implantados en la empresa licitadora, o se
proponen pautas de un sistema de gestión ambiental a implantar en la obra?

SI

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 6 3,12

SUMA TOTAL CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 32,46

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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4.

Cuestión
Apartado 0
¿Existen incoherencias entre los distintos apartados de la documentación presentada? NO

¿El estudio presentado se adecua al orden establecido en el PCA en cuanto a los apartados a
desarrollar? SI

Apartado 1
¿La descripción del proceso constructivo incluye las unidades de obras principales? TODAS
¿Se consideran apropiadas las soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras?
(Valorándose de forma favorable la menor afección posible) TOTALMENTE
¿Se introducen unidades de obra o procedimientos constructivos incoherentes o que supongan una
modificación de las condiciones técnicas existentes en el Proyecto de obras que se licita?

NINGUNA
¿Se justifican los equipos necesarios para la ejecución de las unidades de obra principales que
integran el proyecto? DE TODAS
El licitador justifica los rendimientos medios previstos de forma: DETALLADA
¿Los rendimientos que propone son coherentes con el plazo de ejecución establecido en el
Proyecto? SI
¿El plazo de ejecución es superior al establecido en el PCA? NO

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 1 10,00

Apartado 2
La relación de maquinaria que se asigna a la obra es: DETALLADA
¿Se adecua la maquinaria asignada a los criterios de ejecución de las obras (idoneidad y número)?

TOTALMENTE
¿Se acredita la disponibilidad de la maquinaria propuesta? DE TODAS
¿La disponibilidad se prueba mediante documentos que acreditan la propiedad de los medios
(permiso de circulación y/o factura o declaración jurada)? DE TODAS
¿La disponibilidad se acredita mediante documentos que manifiesten compromisos de asignación a
la obra de medios subcontratados? DE NINGUNO

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 2 7,00

Apartado 3
¿Se especifican las figuras del Jefe de Obra y Encargado, con la titulación y experiencia especificadas
en la solvencia complementaria? AMBOS
Los medios personales necesarios para la ejecución de la obra se describen de forma: DETALLADA
El jefe de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se justifica
documentalmente mediante lo especificado en el PCA SI
El encargado de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se
justifica documentalmente mediante lo especificado en el PCA SI

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 3 7,00

Apartado 4
Se incluye una relación de las fuentes de suministro de materiales a emplear en la obra: DETALLADA
¿Se aportan cartas de compromiso originales selladas y firmadas de los materiales a emplear en la
obra? DE CASI TODOS
¿Se realiza un estudio de las plantas de producción de los materiales  a emplear en la obra?

DE TODOS
¿Se realiza estudio de proximidad a la obra de las plantas de producción de los materiales a emplear
en la obra? SI
¿Se aporta documentación que acredite la propiedad de las plantas de producción de los materiales
seleccionadas según lo indicado en el PCA? DE NINGUNO
¿Se aporta documentación que acredite que los materiales propuestos son idóneos para la ejecución
de la obra? DE ALGUNOS

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 4 4,27

U.T.E. INPRONA 2010 S.L. - GEOTÉCNICA DEL SUR S.A.

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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Apartado 5
¿La planificación de las obras que propone es acorde a lo descrito en el proceso constructivo?

TOTALMENTE
En la planificación se tienen en cuenta los plazos necesarios para la realización de tramites
administrativos y trabajos previos a la ejecución de las obras de forma ESCASA
En la planificación se enumeran y se tienen en cuenta los condicionantes externos que pudieran
producirse en la obra de forma: ESCUETA

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 5 3,50

Apartado 6
Se identifican las unidades de obra que pueden generar impactos medioambientales de forma:

DETALLADA
Se incluyen en la documentación instrucciones de trabajo con descripción de los aspectos
medioambientales a tener en cuenta para la ejecución de las diferentes unidades de obras?

DE CASI TODAS
En la organización física de la obra se tienen en cuenta aspectos medioambientales de forma:

BASICA
Se realiza un estudio de la localización de los gestores de residuos de forma: DETALLADA
Se identifican los requisitos legales medioambientales a tener en cuenta para la realización de la obra
de forma: DETALLADA
¿Se acredita la existencia de sistemas de gestión ambiental implantados en la empresa licitadora, o se
proponen pautas de un sistema de gestión ambiental a implantar en la obra?

SI

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 6 3,68

SUMA TOTAL CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 35,45

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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5.

Cuestión
Apartado 0
¿Existen incoherencias entre los distintos apartados de la documentación presentada? NO

¿El estudio presentado se adecua al orden establecido en el PCA en cuanto a los apartados a
desarrollar? SI

Apartado 1
¿La descripción del proceso constructivo incluye las unidades de obras principales? TODAS
¿Se consideran apropiadas las soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras?
(Valorándose de forma favorable la menor afección posible) EXISTEN PEQUEÑAS 

INCONGRUENCIAS
¿Se introducen unidades de obra o procedimientos constructivos incoherentes o que supongan una
modificación de las condiciones técnicas existentes en el Proyecto de obras que se licita?

CASI NINGUNA
¿Se justifican los equipos necesarios para la ejecución de las unidades de obra principales que
integran el proyecto? DE TODAS
El licitador justifica los rendimientos medios previstos de forma: DETALLADA
¿Los rendimientos que propone son coherentes con el plazo de ejecución establecido en el
Proyecto? SI
¿El plazo de ejecución es superior al establecido en el PCA? NO

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 1 8,80

Apartado 2
La relación de maquinaria que se asigna a la obra es: DETALLADA
¿Se adecua la maquinaria asignada a los criterios de ejecución de las obras (idoneidad y número)?

TOTALMENTE
¿Se acredita la disponibilidad de la maquinaria propuesta? DE CASI TODAS
¿La disponibilidad se prueba mediante documentos que acreditan la propiedad de los medios
(permiso de circulación y/o factura o declaración jurada)? DE NINGUNA
¿La disponibilidad se acredita mediante documentos que manifiesten compromisos de asignación a
la obra de medios subcontratados? DE NINGUNO

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 2 3,29

Apartado 3
¿Se especifican las figuras del Jefe de Obra y Encargado, con la titulación y experiencia especificadas
en la solvencia complementaria? AMBOS
Los medios personales necesarios para la ejecución de la obra se describen de forma: DETALLADA
El jefe de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se justifica
documentalmente mediante lo especificado en el PCA SI
El encargado de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se
justifica documentalmente mediante lo especificado en el PCA SI

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 3 7,00

Apartado 4
Se incluye una relación de las fuentes de suministro de materiales a emplear en la obra: DETALLADA
¿Se aportan cartas de compromiso originales selladas y firmadas de los materiales a emplear en la
obra? DE CASI NINGUNO
¿Se realiza un estudio de las plantas de producción de los materiales  a emplear en la obra?

DE TODOS
¿Se realiza estudio de proximidad a la obra de las plantas de producción de los materiales a emplear
en la obra? SI
¿Se aporta documentación que acredite la propiedad de las plantas de producción de los materiales
seleccionadas según lo indicado en el PCA? DE NINGUNO
¿Se aporta documentación que acredite que los materiales propuestos son idóneos para la ejecución
de la obra? DE NINGUNO

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 4 3,01

MARACOF S.L.

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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Apartado 5
¿La planificación de las obras que propone es acorde a lo descrito en el proceso constructivo? EXISTEN GRANDES 

INCONGRUENCIAS
En la planificación se tienen en cuenta los plazos necesarios para la realización de tramites
administrativos y trabajos previos a la ejecución de las obras de forma SUFICIENTE
En la planificación se enumeran y se tienen en cuenta los condicionantes externos que pudieran
producirse en la obra de forma: DETALLADA

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 5 3,35

Apartado 6
Se identifican las unidades de obra que pueden generar impactos medioambientales de forma:

ESCUETA
Se incluyen en la documentación instrucciones de trabajo con descripción de los aspectos
medioambientales a tener en cuenta para la ejecución de las diferentes unidades de obras?

DE NINGUNA
En la organización física de la obra se tienen en cuenta aspectos medioambientales de forma:

ESCUETA
Se realiza un estudio de la localización de los gestores de residuos de forma: DETALLADA
Se identifican los requisitos legales medioambientales a tener en cuenta para la realización de la obra
de forma: NULA
¿Se acredita la existencia de sistemas de gestión ambiental implantados en la empresa licitadora, o se
proponen pautas de un sistema de gestión ambiental a implantar en la obra?

NO

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 6 1,44

SUMA TOTAL CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 26,89

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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6.

Cuestión
Apartado 0
¿Existen incoherencias entre los distintos apartados de la documentación presentada? NO

¿El estudio presentado se adecua al orden establecido en el PCA en cuanto a los apartados a
desarrollar? SI

Apartado 1
¿La descripción del proceso constructivo incluye las unidades de obras principales? TODAS
¿Se consideran apropiadas las soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras?
(Valorándose de forma favorable la menor afección posible) TOTALMENTE
¿Se introducen unidades de obra o procedimientos constructivos incoherentes o que supongan una
modificación de las condiciones técnicas existentes en el Proyecto de obras que se licita?

CASI NINGUNA
¿Se justifican los equipos necesarios para la ejecución de las unidades de obra principales que
integran el proyecto? DE TODAS
El licitador justifica los rendimientos medios previstos de forma: DETALLADA
¿Los rendimientos que propone son coherentes con el plazo de ejecución establecido en el
Proyecto? SI
¿El plazo de ejecución es superior al establecido en el PCA? NO

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 1 9,50

Apartado 2
La relación de maquinaria que se asigna a la obra es: DETALLADA
¿Se adecua la maquinaria asignada a los criterios de ejecución de las obras (idoneidad y número)?

TOTALMENTE
¿Se acredita la disponibilidad de la maquinaria propuesta? DE TODAS
¿La disponibilidad se prueba mediante documentos que acreditan la propiedad de los medios
(permiso de circulación y/o factura o declaración jurada)? DE TODAS
¿La disponibilidad se acredita mediante documentos que manifiesten compromisos de asignación a
la obra de medios subcontratados? DE NINGUNO

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 2 7,00

Apartado 3
¿Se especifican las figuras del Jefe de Obra y Encargado, con la titulación y experiencia especificadas
en la solvencia complementaria? AMBOS
Los medios personales necesarios para la ejecución de la obra se describen de forma: DETALLADA
El jefe de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se justifica
documentalmente mediante lo especificado en el PCA SI
El encargado de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se
justifica documentalmente mediante lo especificado en el PCA SI

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 3 7,00

Apartado 4
Se incluye una relación de las fuentes de suministro de materiales a emplear en la obra: DETALLADA
¿Se aportan cartas de compromiso originales selladas y firmadas de los materiales a emplear en la
obra? DE TODOS
¿Se realiza un estudio de las plantas de producción de los materiales  a emplear en la obra?

DE TODOS
¿Se realiza estudio de proximidad a la obra de las plantas de producción de los materiales a emplear
en la obra? NO
¿Se aporta documentación que acredite la propiedad de las plantas de producción de los materiales
seleccionadas según lo indicado en el PCA? DE NINGUNO
¿Se aporta documentación que acredite que los materiales propuestos son idóneos para la ejecución
de la obra? DE NINGUNO

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 4 3,15

SITESUR CIMENTACIONES S.L.

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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Apartado 5
¿La planificación de las obras que propone es acorde a lo descrito en el proceso constructivo?

TOTALMENTE
En la planificación se tienen en cuenta los plazos necesarios para la realización de tramites
administrativos y trabajos previos a la ejecución de las obras de forma SUFICIENTE
En la planificación se enumeran y se tienen en cuenta los condicionantes externos que pudieran
producirse en la obra de forma: DETALLADA

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 5 5,00

Apartado 6
Se identifican las unidades de obra que pueden generar impactos medioambientales de forma:

DETALLADA
Se incluyen en la documentación instrucciones de trabajo con descripción de los aspectos
medioambientales a tener en cuenta para la ejecución de las diferentes unidades de obras?

DE TODAS
En la organización física de la obra se tienen en cuenta aspectos medioambientales de forma:

DETALLADA
Se realiza un estudio de la localización de los gestores de residuos de forma: BASICA
Se identifican los requisitos legales medioambientales a tener en cuenta para la realización de la obra
de forma: DETALLADA
¿Se acredita la existencia de sistemas de gestión ambiental implantados en la empresa licitadora, o se
proponen pautas de un sistema de gestión ambiental a implantar en la obra?

SI

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 6 3,72

SUMA TOTAL CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 35,37

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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