



MEMORIA JUSTIFICATIVA

Introducción

El barranco de La Fuente causa afecciones en el entorno con la erosión de los taludes situados en la población de Lascuarre, lo que origina peligros de desprendimientos y afecciones a las construcciones situadas en los linderos.

Descripción de la situación actual

Se ha elaborado proyecto técnico por los servicios de asistencia técnica de la Diputación Provincial de Huesca donde se estudia la situación de erosión actual y las afecciones que pueden producirse a futuro, con estudios geotécnicos e hidráulicos.

Objeto del contrato

Obras de “Soluciones propuestas a erosión y sostenimiento en taludes del barranco de la Fuente de Lascuarre”

Análisis Económico

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL: 101.418,50

13,00 % Gastos generales13.184,41

6,00 % Beneficio industrial 6.085,11

SUMA DE G.G. y B.I. 19.269,52

21,00 % I.V.A. 25.344,48

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL: 146.032,50

Existe subvención de la Diputación Provincial de Huesca por importe de 146.032,50 Euros, así como asistencia técnica en la dirección y coordinación de la obra.

Análisis Técnico

Según proyecto técnico “Soluciones propuestas a erosión y sostenimiento en taludes del barranco de la Fuente de Lascuarre” de fecha mayo 2022.

Análisis del Procedimiento

Contrato de obras por procedimiento abierto simplificado.

No existe división de lotes

Plazo de ejecución: desde el 1 de octubre de 2022 al 15 de noviembre de 2022.

