

INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

Expediente:	OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE PUERTA DE GALICIA / PORTA DE GALICIA (OURENSE). CORREDOR NORTE - NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - GALICIA 3.18/20830.0289 -- ON 028/18		
Plazo de ejecución del contrato	(8) MESES		
Presupuesto de licitación:	BASE IMPONIBLE (A)	IVA: (21 %)	TOTAL CON IVA
	3.382.904,16 €	710.409,87 €	4.093.314,03 €
Valor estimado de (B):			
- Prorrogas	0,00 € (Sin IVA)		
- Modificados	0,00 € (Sin IVA)		
- Suministros	0,00 € (Sin IVA)		
- Servicios	0,00 € (Sin IVA)		
- ...	0,00 € (Sin IVA)		
Valor estimado del contrato (A+B):	3.382.904,16 € (Sin IVA)		
Procedimiento de adjudicación	Criterios de Adjudicación		
<input checked="" type="checkbox"/> Abierto <input type="checkbox"/> Restringido <input type="checkbox"/> Diálogo Competitivo	<input type="checkbox"/> Un solo criterio <input checked="" type="checkbox"/> Varios criterios (oferta con mejor relación calidad-precio)		
<input type="checkbox"/> Negociado con Publicidad <input type="checkbox"/> Negociado sin Publicidad	<input type="checkbox"/> Aspectos técnicos / económicos objeto de negociación		
<input type="checkbox"/> Pedido contra Acuerdo Marco			

Antecedentes

- *Proposiciones presentadas* 26
- *Proposiciones admitidas* 26
- *Relación de licitadores:*

- 1 ACCIONA CONSTRUCCION S.A.
- 2 ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES SA
- 3 AZVI S.A.
- 4 COMSA, S.A.U.
- 5 CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO S.A.
- 6 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL
- 7 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ROMERO GAMERO, SAU
- 8 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.
- 9 COPCISA, SA



- 10 ECISA, COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, SA
- 11 EXTRACO, CONSTRUCCIONS E PROXETOS SA
- 12 FCC CONSTRUCCION S.A.
- 13 OBRASCON HUARTE LAIN S.A. (O.H.L.)
- 14 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.
- 15 PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.
- 16 SA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA
- 17 UTE ARRUTI SANTANDER, S.A. – SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTRATAS, S.L. – TECNELT, S.L.
- 18 UTE CLM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. – COYMAL, S.L. – LÓPEZ INSTALACIONES ELÉCTRICAS, S.L.
- 19 UTE CONTRATAS VILOR, S.L. – LEVANTINA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.
- 20 UTE CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.-CONEDAVI
- 21 UTE DRAGADOS, S.A. – TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
- 22 UTE ESTRUCTURAS ARAGON, S.A.U. (EASA) – COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. (COPISA)
- 23 UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. – MARCO OBRA PÚBLICA, S.A.
- 24 UTE OGMIOS PROYECTO, S.L. – TÉCNICAS ELÉCTRICAS ACEBRE, S.L.
- 25 UTE PETROLAM, S.L. – EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
- 26 UTE XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L. – CONSTRUCCIONES OREGA, S.L.

- *Fecha de la apertura de las ofertas: 19/11/2018*

Evaluación de Ofertas

- **Criterios cualitativos valorables mediante fórmulas**

NO PROCEDE

- **Ofertas Económicas**

En la siguiente tabla se indican las proposiciones económicas presentadas, el importe de la oferta presentada, el plazo ofertado y la baja que el importe ofertado representa respecto del presupuesto de licitación:



LICITADOR	IMPORTE	BAJA	PLAZO	
1. ACCIONA CONSTRUCCION S.A.	3.028.714,09	10,47%	8 meses	
2. ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES SA	2.634.000,10	22,14%	8 meses	
3. AZVI S.A.	3.382.904,16	0,00%	8 meses	
4.COMSA, S.A.U.	2.833.858,81	16,23%	8 meses	
5. CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO S.A.	2.815.802,62	16,76%	8 meses	
6. CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL	2.657.271,00	21,45%	8 meses	
7. CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ROMERO GAMERO, SAU	2.903.773,55	14,16%	8 meses	
8. CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.	3.203.368,21	5,31%	8 meses	
9. COPCISA, SA	2.710.726,46	19,87%	8 meses	
10. ECISA, COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, SA	2.900.000,00	14,27%	8 meses	
11. EXTRACO, CONSTRUCCIONS E PROXETOS SA	2.702.940,00	20,10%	8 meses	
12. FCC CONSTRUCCION S.A.	3.215.000,00	4,96%	8 meses	
13. OBRASCON HUARTE LAIN S.A. (O.H.L.)	2.932.168,34	13,32%	8 meses	
14. ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.	3.138.320,19	7,23%	8 meses	
15. PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	2.554.430,93	24,49%	8 meses	OFERTA INCURSA EN PRESUNCIÓN DE TEMERIDAD
16. SA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA	2.689.256,20	20,50%	8 meses	
17. UTE ARRUTI SANTANDER, S.A. - SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTRATAS, S.L. - TECNELT, S.L.	2.850.773,34	15,73%	8 meses	
18. UTE CLM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. - COYMAL, S.L. - LÓPEZ INSTALACIONES ELÉCTRICAS, S.L.	2.382.241,11	29,58%	8 meses	OFERTA INCURSA EN PRESUNCIÓN DE TEMERIDAD
19. UTE CONTRATAS VILOR, S.L. - LEVANTINA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.	3.027.700,00	10,50%	8 meses	



LICITADOR	IMPORTE	BAJA	PLAZO	
20. UTE CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.-CONDAVI	2.846.980,00	15,84%	8 meses	
21. UTE DRAGADOS, S.A. - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	2.667.758,22	21,14%	8 meses	
22. UTE ESTRUCTURAS ARAGON, S.A.U. (EASA) - COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. (COPISA)	2.675.566,50	20,91%	8 meses	
23. UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. - MARCO OBRA PÚBLICA, S.A.	2.675.000,00	20,93%	8 meses	
24. UTE OGMIOS PROYECTO, S.L. - TÉCNICAS ELÉCTRICAS ACEBRE, S.L.	2.693.200,00	20,39%	8 meses	
25. UTE PETROLAM, S.L. - EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	2.594.010,91	23,32%	8 meses	
26. UTE XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L. - CONSTRUCCIONES OREGA, S.L.	2.600.100,13	23,14%	8 meses	

- Baja media: 16,64
- Baja de referencia: 18,06
- Umbral de Temeridad (UT): 5,54
- BR+5,54: 23,60

De acuerdo con los datos anteriores, se encuentran incursas en presunción de temeridad las siguientes ofertas:

- PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U., con un importe de 2.554.430,93€ y una baja de 24,49%.
- UTE CLM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. - COYMAL, S.L. - LÓPEZ INSTALACIONES ELÉCTRICAS, S.L. con un importe de 2.382.241,11 € y una baja de 29,58%



AUTORIZACIONES

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE PUERTA DE GALICIA / PORTA DE GALICIA (OURENSE). CORREDOR NORTE - NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - GALICIA

3.18/20830.0289 -- ON 028/18

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES

Propone	Firma: Raúl Correas García	cargo: Subdirector de Construcción V
Conforme	Firma: Juan Tébar Molinero	cargo: Director de Construcción de Red de Alta Velocidad

