
 

 

 

 

INFORME DA OFERTA DE CARACTER DESPROPORCIONADO OU TEMERARIO 

 

SERVIZO: TRABALLOS DE REDACCIÓN DOS PROXECTOS CONSTRUTIVOS, DA COORDINACIÓN EN 

SEGURIDADE E SAÚDE E DE DIRECCIÓN DE OBRA PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE 

CONSTRUCIÓN DE SENDAS PEONÍS EN DIFERENTES PARROQUIAS DO CONCELLO DE 

BOQUEIXÓN. LOTE 1. 

CONCELLO: BOQUEIXÓN 

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN (IVE DO 21% EXCLUIDO): 46085,53 € 

EMPRESA LICITADORA:  PROYESTEGAL S.L. 

OFERTA SEN IVE: 36500,00 € 

% BAIXA: 20,80% 

 

D. Ignacio José Alonso Díaz, Enxeñeiro Técnico Agrícola, Técnico Superior en Prevención de 

Riscos Laborais, pertencente á empresa Estudio Técnico Gallego S.A., a requirimento do Concello 

de Boqueixón, realiza a análise da documentación presentada pola empresa PROYESTEGAL S.L., 

a efectos de xustificación da oferta desproporcionada ou anormal. 

Segundo o punto 4 do artigo 149 da Lei 9/2017, de 8 de novembro de 2017, de contratos do 

sector público, establece que as empresas incisas en presunción de anormalidade xustifiquen e 

desglosen razoada e detalladamente o baixo nivel dos prezos, ou dos custes, ou calquera outro 

parámetro. 

Tamén deberán xustificar si as condicións da oferta son susceptibles de determinar o baixo nivel 

do prezo ou custes da mesma, e en particular dos seguintes valores: o aforro do procedemento 

ou método; as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables que 

dispoña; a innovación ou orixinalidade das propostas; o respecto das obrigas medioambientais, 

sociais ou laborais e de subcontratación; a posible obtención dunha axuda do estado. 

Analizando cada argumento presentado pola empresa licitadora, as consecuencias ou efectos 

en que poden derivar as xustificacións para a redución de prezo aportadas son: 

A redución de custos en man de obra cabe interpretalo de dúas maneiras, primeiro a 

optimización de rendementos e segundo o axuste do prezo da hora de traballo. No primeiro 

caso pode ocasionar unha execución das distintas unidades de obra de maneira pouco coidada, 

e que polo tanto termine afectando á calidade final do conxunto do servizo. No segundo caso, 

optimizar o prezo en exceso pode ter como consecuencia directa a precarización do traballo. 

A utilización de medios materiais en propiedade, xa amortizados ou ben dispoñibles, non deben 

redundar nun menor custo, pois a parte do valor de reposición, hai que ter en conta os moitos 

e variados costes asociados (polo que deberían detallarse con gran precisión e contido) que 

teñen forte incidencia á hora de cuantificar estes equipos. 

 



 

 

 

Respecto á experiencia, solvencia técnica e económica, xa é condición indispensable para o 

procedemento, esixíndose mediante a clasificación empresarial ou as solvencias técnicas para 

optar ó contrato, condición que tamén compren o resto de licitadores admitidos no 

procedemento. 

En calquera caso, considerase que ditas reducións non son un aforro producido por un 

procedemento ou método; non ven dado por unha solución a adoptar ou condición técnica 

excepcionalmente favorable de que disponga a empresa para executar o servizo; tampouco é 

consecuencia de innovación ou orixinalidade algunha nas solucións construtivas propostas nin 

do cumprimento de obrigación ambiental, social ou laboral algunha, e por último, tampouco se 

trata dunha axuda do Estado. 

En xeral está a suceder nas licitacións de obras e servizos públicos que imprescindible 

necesidade de contratación do sector con motivo da permanencia no mercado e mantemento 

da actividade, obriga á redución e en teoría optimización de prezos. Esta tendencia provoca a 

licitación por debaixo do custo da execución, risco que ten como consecuencia directa a perda 

da solvencia económica das empresas, que poden  nun servizo tras outro acumular perdas que 

as fagan inviables e incapaces de financiarse, aumentando con elo o risco de non cumprimento 

do contrato. 

Polo exposto, proponse desestimar a xustificación presentada pola empresa licitadora no 

relativo á oferta desproporcionada ou temeraria de acordo co Prego de Cláusulas 

Administrativas. 
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