



PROYECTO:

OBRAS DE ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN LA VILLA ROMANA DE CAMARZANA DE TERA (ZAMORA)

HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO

OBRA

	2023	2024	2025	TOTAL
P.E.M de Obra y SS	0,00 €	22.611,12 €	162.092,17 €	184.703,29 €
16% Gastos generales, financieros, cargas fiscales, tasas de la Administración (excepto IVA)	0,00 €	3.617,78 €	25.934,75 €	29.552,53 €
6% Beneficio Industrial	0,00 €	1.356,67 €	9.725,53 €	11.082,20 €
VALOR ESTIMADO DE OBRA	0,00 €	27.585,57 €	197.752,45 €	225.338,02 €
IVA 21%	0,00 €	5.792,97 €	41.528,01 €	47.320,98 €
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA (A)	0,00 €	33.378,54 €	239.280,46 €	272.659,00 €

HONORARIOS TÉCNICOS

Honorarios Arquitecto redacción proyecto y ESS	9.976,03 €			9.976,03 €
IVA 21%	2.094,97 €			2.094,97 €
TOTAL HONORARIOS PROYECTO y ESS (B)	12.071,00 €			12.071,00 €

Honorarios Arquitecto Dirección de Obra	0,00 €	1.924,14 €	13.793,56 €	15.717,70 €
Honorarios Aparejador Dirección de Ejecución de Obra	0,00 €	1.276,68 €	9.152,16 €	10.428,84 €
Coordinador del Plan de Seguridad y Salud en Obra	0,00 €	112,34 €	805,31 €	917,65 €
TOTAL V.E. HONOR. DO, DEO y CSS.....	0,00 €	3.313,16 €	23.751,02 €	27.064,18 €
IVA 21%	0,00 €	695,76 €	4.987,72 €	5.683,48 €
TOTAL HONORARIOS DO, DEO y CSS	0,00 €	4.008,92 €	28.738,74 €	32.747,66 €

TOTAL PRESUPUESTO (A) + (B) + (C)	12.071,00 €	37.387,46 €	268.019,20 €	317.477,66 €
--	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Vº Bº

JEFA DEL SERVICIO DE CONSERVACION Y RESTAURACION