HASH: 994686e8cd3b32f81bf16d7debeec5ch

Miguel Marquez Castilla (1 de 1)

Secretario Interventor
Fecha Firma: 18/09/2018

Ayuntamiento de Villanueva de la Concepcion

MIGUEL MARQUEZ CASTILLA, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCION (MALAGA)

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local en sesion celebrada el dia 4 de
septiembre de 2018 adopto, entre otros, el ACUERDO del tenor literal siguiente:

4.- Aprobacion del expediente de contratacion de las obras de “Auditorio al Aire
Libre”. Expte. 1125/2018.

La Junta de Gobierno Local, en sesion celebrada el 8 de agosto de 2018, punto 6 del
orden del dia, adopt6 acuerdo de aprobacién del expediente de contratacion de las obras
de “Auditorio al Aire Libre”, mediante procedimiento abierto simplificado, tramitacién
ordinaria y oferta econdmicamente mas ventajosa, con el precio como unico criterio de
adjudicacién, convocando su licitacion.

Transcurrido el plazo de veinte dias naturales contados desde el 9 de agosto de 2018,
fecha en la cual se procedi6 a insertar el correspondiente anuncio en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico (https://contrataciondelestado.es), no se presentaron
ofertas.

Siendo desconocidos los motivos por los que la licitacion ha podido quedar desierta,
lo cierto es que extrafia que ni tan siquiera las empresas que habitualmente vienen
presentando ofertas a los procedimientos de licitacion de obras que se han venido
siguiendo en los ultimos afios desde esta Entidad Local, hayan formulado propuesta, por
lo que se estima que es posible que muchas de ellas atin no se hayan adaptado al nuevo
sistema de licitacion impuesto por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, en tanto que, para este tipo de procedimientos, exime de la publicacién de
anuncios a través del Boletin Oficial de la Provincia, sustituyéndolo por la publicacién
de todos los documentos necesarios para la presentacion de ofertas en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico, donde deben alojarse de forma obligatoria los perfiles
de contratante de los 6rganos de contratacion de todas las entidades del sector publico,
so pena de nulidad de pleno derecho del contrato celebrado en el que concurra la falta
de publicacion de anuncio de licitacion a través de este medio (articulos 347 y 39.2.c de
la LCSP).

Por ello, y a pesar de que esta causa constituye uno de los supuestos que habilita para
la aplicacién del procedimiento negociado sin publicidad, de conformidad con lo
establecido en el articulo 168.a.1° de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, a fin de dar cumplimiento a los principios contemplados en la propia
LCSP de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los
procedimientos, y no discriminacion e igualdad de trato entre los licitadores; y de
asegurar, en conexion con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y
el principio de integridad, una eficiente utilizacion de los fondos destinados a la
realizacién de obras, la salvaguarda de la libre competencia y la seleccién de la oferta
econdmicamente mas ventajosa, resulta conveniente volver a convocar la licitacién en
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Ayuntamiento de Villanueva de la Concepcion

los mismos términos en que fue realizada, concediendo asi nuevo plazo de presentacion
de ofertas.

Examinada la documentacién que acompafia al expediente, y de conformidad con lo
establecido en el articulo 116 y la Disposicion adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Junta de Gobierno Local, con
la asistencia de tres de los cuatro miembros que de derecho la componen, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratacion de las obras de “Auditorio
al Aire Libre”, mediante procedimiento abierto simplificado, tramitacion ordinaria
y oferta econémicamente mas ventajosa, con el precio como tunico criterio de
adjudicacion, convocando su licitacion.

SEGUNDQO.- Autorizar, en cuantia de 149.923,19 euros, el gasto que para esta
Entidad Local representa la contratacion de las obras referidas, por procedimiento
abierto simplificado, tramitacion ordinaria y oferta econémicamente mas
ventajosa, con el precio como tunico criterio de adjudicacion, con cargo a la
aplicacion presupuestaria 333.60900 del Estado de Gastos del Presupuesto de esta
Entidad Local para el ejercicio en vigor.

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que
regira el contrato de obras de “Auditorio al Aire Libre”, por procedimiento abierto
simplificado, tramitaciéon ordinaria y oferta econémicamente mas ventajosa, con el
precio como unico criterio de adjudicacion, que figura como anexo al presente
acuerdo.

CUARTO.- Publicar el anuncio de licitacion en la Plataforma de Contrataciéon
del Sector Publico (https://contrataciondelestado.es) con el contenido contemplado
en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

QUINTO.- Publicar en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico
(https://contrataciondelestado.es) y en el perfil de contratante toda la
documentacion integrante del expediente de contratacion, en particular el pliego
de clausulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO, TRAMITACION ORDINARIA.

1. Definicion del objeto del contrato.
El contrato al que se refiere el presente Pliego tiene por objeto la ejecucion de las
obras comprendidas en el Proyecto técnico oportuno y cuya denominacion se especifica

en el Anexo N° 1, con expresion de la codificacién correspondiente.

2. Naturaleza del contrato, legislacion aplicable y documentos que revisten
caracter contractual.
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2.1. El presente contrato es de caracter administrativo y se regira por lo establecido
en este Pliego y por el de Prescripciones Técnicas del Proyecto, y para lo no previsto en
los mismos seran de aplicacion la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelante LLCSP), asi como cualesquiera otras normas que modifiquen la
misma, sin perjuicio de sus disposiciones de desarrollo, incluyendo, en cuanto no se
encuentre derogado por ésta, el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se
modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante
RGLCAP), en todo aquello en lo que no se oponga a los anteriores, las disposiciones de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y Real Decreto
Legislativo 781/1986 de 18 de abril. Asimismo, se estara a lo dispuesto en el Derecho
Comunitario de acuerdo con su valor normativo en funcién de su caracter de derecho
interno y demas disposiciones de aplicacién en cuanto no se opongan a lo dispuesto en
la legislacion de contratos. Supletoriamente, se regira por lo dispuesto en el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado y por las
restantes normas de Derecho Administrativo y, en defecto de éste ultimo, seran de
aplicacion las normas del Derecho Privado.

Asimismo, el adjudicatario estd sometido al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, seguridad social, prevenciéon de riesgos laborales y
proteccién del medio ambiente.

2.2. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos Anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o
normas de toda indole promulgadas por el Ayuntamiento, que puedan tener aplicacion
en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacién de su
cumplimiento.

2.3. Revestiran caracter contractual el presente Pliego, Memoria, Planos, Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, Cuadros de precios, Programa, Estudio de
Seguridad y Salud o Basico, en su caso, y demas documentos del proyecto.

2.4. En caso de discrepancia entre cualquiera de la documentacion obrante en el
expediente, se atendera al orden de prelacion siguiente: Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, Pliego de Prescripciones Técnicas, Presupuesto, Planos y
Memoria.

3. Presupuesto base de licitacion, valor estimado y precio del contrato.
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3.1. El presupuesto base de licitacion formulado por el Ayuntamiento atiende al
limite maximo de gasto que figura en el Anexo N° 1 incluido el I.V.A., salvo disposicion
en contrario.

El presupuesto base de licitacion se desglosara en el Anexo N° 1, con indicacion de
los costes directos e indirectos, asi como otros eventuales gastos calculados para su
determinacion. En los contratos en que el coste de las personas empleadas para su
ejecucion formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitacién
indicara de forma desglosada y con desagregacion de género y categoria profesional los
costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.

3.2. El valor estimado de este contrato, recogido en el Anexo N° 1 se fija atendiendo
al importe total pagadero, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido, teniendo en
cuenta ademas cualquier forma de opcién eventual, las eventuales prorrogas, las primas
o0 pagos a los candidatos cuando se hayan previsto asi como las modificaciones previstas
en el Anexo N° 15 y demas conceptos que puedan conformarlo en los términos del
articulo 101 LCSP.

El método de calculo del valor estimado figura recogido en el Anexo N° 1 con
indicacion de todos los conceptos que la integran, incluyendo en todo caso y siempre
que existan los costes laborales asi como los gastos generales de estructura y el
beneficio industrial, y, en su caso, el valor total estimado de los suministros necesarios
para la ejecucién de las obras que hayan sido puestos a disposicién del contratista por el
organo de contratacion.

3.3. El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluira,
como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

3.4. Los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de las obras seran los del
Proyecto aprobado, afectados, asimismo y en su caso, por el porcentaje de baja
resultante de la adjudicacion.

3.5. El precio del contrato s6lo podra ser objeto de revisién periddica y
predeterminada en los términos del articulo 103 LCSP, previa justificacién en el
expediente, a cuyo efecto se aplicara la formula o sistema recogido en el Anexo N° 1.

Unicamente en los contratos no sujetos a regulacién armonizada a los que se refiere
el apartado 2 del articulo 19 cabra la revision periédica no predeterminada o no
periddica del precio en los términos establecidos en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, y
en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero.

3.6. El expediente de contratacion podra ultimarse incluso con la adjudicacién y
formalizacién del correspondiente contrato, aun cuando su ejecucion, ya se realice en
una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos
podran comprometerse créditos con las limitaciones que se establecen en la legislacion
aplicable a las Haciendas de las Entidades Locales.
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3.7. Se rechazaran las ofertas que superen el presupuesto base de licitacion.

3.8. En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

4. Existencia de crédito.

4.1. Existe crédito preciso para atender las obligaciones econémicas que se deriven
para la Administracién del cumplimiento del contrato, con cargo a la aplicacion
presupuestaria que recoge el Anexo N°. 1, distribuido, en su caso, en las anualidades que
se sefialen.

4.2, Se podran tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecucion material haya
de comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiacion dependa de un
préstamo, un crédito o una subvencion solicitada a otra entidad publica o privada
haciéndose constar tal circunstancia en el Anexo N° 1, quedando sometida la
adjudicacién a la condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente o
la efectiva consolidacion de los recursos que han de financiar el contrato
respectivamente.

4.3. Si la financiacién del contrato ha de realizarse con aportaciones de distinta
procedencia, aunque se trate de o6rganos de una misma Administraciéon publica, se
tramitara un solo expediente por el organo de contratacién al que corresponda la
adjudicacién del contrato, debiendo acreditarse en aquel la plena disponibilidad de todas
las aportaciones y determinarse el orden de su abono, con inclusion de una garantia para
su efectividad.

5. Plazo de ejecucion.

5.1. El plazo total de ejecucion de las obras sera el fijado en el Anexo N° 1 y
comenzard a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacion del
replanteo y autorizacion del inicio de las obras.

5.2. Los plazos parciales, si los hubiera, seran los que se hayan establecido en el
Anexo N°. 1.

5.3. Tanto el plazo para la total realizacion de la obra, como los parciales para la
ejecucion sucesiva del contrato, seran de obligado cumplimiento para el contratista a
efectos de su exigibilidad, estandose a lo establecido en los articulos 193 y 194 de la
LCSP.

5.4. La prorroga de los referidos plazos, cuando la causa del retraso no sea imputable
al contratista, unicamente podra ser otorgada en los supuestos y con los requisitos
exigidos en los articulos 195.2 de la LCSP y 100 del RGLCAP.
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6.- Organos con competencia en contabilidad priblica, identificacién del 6rgano
de contratacion y del destinatario.

De conformidad a la Disposicion Adicional Trigésimo Segunda, apartado segundo de
la LCSP, se indican expresamente en el Anexo N° 1 el érgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad publica asi como la identificacién del érgano
de contratacion y del destinatario, los cuales deberan constar en la factura o facturas
correspondientes.

7. Capacidad y solvencia del empresario.

7.1. Sélo podran contratar con el Ayuntamiento las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
prohibicion de contratar, y acrediten su solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional o, en los casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren debidamente
clasificadas.

Los requisitos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional, asi como
los medios y documentacién para su acreditacion seran los exigidos en el Anexo N° 4.

En los supuestos en que resulte exigible la clasificacion del contratista con arreglo a
lo sefialado en la LCSP, la solvencia del licitador se acreditard mediante la clasificacion
sefialada a tal efecto en el Anexo N° 4

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de las prestaciones que
constituyan el objeto del contrato, circunstancia que se indicara en el Anexo N° 1.

Asimismo, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad
Autonoma de Andalucia a través del correspondiente certificado, acreditara a tenor de
lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario
en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera y técnica o profesional,
clasificacion y demads circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

7.2. Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de este contrato cuando sus
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no espafiolas de los Estados miembros de la Unién Europea o de
los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo se estara a lo
establecido en los articulos 67, 78.1 y 97 de la LCSP.
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Para el resto de las empresas extranjeras se aplicara lo dispuesto en el articulo 68 de
la LCSP, exigiéndose en particular que las empresas no comunitarias que resulten
adjudicatarias de contratos de obras, abran una sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro
Mercantil.

7.3. No podran concurrir a la licitacion las empresas que hubieran participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

7.4. El 6rgano de contratacion podra exigir la presentacion de certificados expedidos
por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas
normas de garantia de calidad o de gestion medioambiental, conforme a lo dispuesto en
los articulos 93 y 94 de la LCSP, segtn se indique en el Anexo N° 4.

7.5. Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y
direccion de la ejecucién de cualesquiera contratos, asi como la coordinacion en materia
de seguridad y salud, no podran adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
correspondientes contratos, ni a las empresas a éstas vinculadas en el sentido
establecido en el apartado 2 del articulo 70 de la LCSP.

8. Procedimiento de adjudicacion y publicidad de la licitacion.

El presente contrato serd adjudicado por el procedimiento abierto simplificado
regulado en el articulo 159 de la LCSP, siendo de aplicacién en relacion con lo no
previsto en dicho articulo las normas generales aplicables al procedimiento abierto.

En este procedimiento podra presentar una proposicion cualquier empresario
interesado, quedando excluida toda negociacion de los términos del contrato con los
licitadores.

La licitacién del contrato se publicara en el Perfil de contratante de conformidad con
el articulo 159.2 de la LCSP, encontrandose disponible por medios electrénicos toda la
documentacién necesaria para la presentacion de la oferta desde el dia de la publicacién
del anuncio en dicho perfil de contratante.

9. Composicion de la mesa de contratacién.

La Mesa de contratacion estara presidida por un miembro de la Corporacién o un
funcionario de la misma, y formardn parte de ella, como vocales, el Secretario
Interventor, asi como aquellos otros que se designen por el érgano de contratacién entre
el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporacion, o
miembros electos de la misma, sin que su nimero, en total, sea inferior a tres. Los
miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratacién no podran
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suponer mas de un tercio del total de miembros de la misma. Actuard como Secretario
un funcionario de la Corporacién.

En ningtin caso podra formar parte de las Mesas de contratacién ni emitir informes
de valoracion de las ofertas, personal eventual. El personal funcionario interino podra
formar parte de la Mesa unicamente cuando no existan funcionarios de carrera
suficientemente cualificados y asi se acredite en el expediente.

La composiciéon de la Mesa se publicara en el perfil de contratante del érgano de
contratacion correspondiente. Los miembros de la Mesa de contratacion seran los que
se determinen en el Anexo N° 16. Se podran constituir Mesas de Contratacion
permanentes.

La Mesa de contratacién, como organo de asistencia al 6rgano de contratacion,
podra solicitar antes de formular su propuesta cuantos informes técnicos considere
precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

También se podran requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios
destinatarios de la prestaciéon, a las organizaciones representativas del ambito de
actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las
organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la
verificacion de las consideraciones sociales y ambientales.

A las reuniones de la Mesa, podran incorporarse los funcionarios o asesores
especializados que resulten necesarios, seglin la naturaleza de los asuntos a tratar, los
cuales actuaran con voz pero sin voto.

10. Informacion a los interesados.

10.1. Los organos de contratacion ofreceran acceso a los pliegos y demas
documentacién complementaria por medios electrénicos a través del perfil de
contratante, acceso que sera libre, directo, completo y gratuito, y que debera poder
efectuarse desde la fecha de la publicacién del anuncio de licitacion en el perfil de
contratante.

10.2. Los organos de contratacion proporcionaran a todos los interesados en el
procedimiento de licitacion, a mas tardar 6 dias antes de que finalice el plazo fijado para
la presentacion de ofertas, aquella informacion adicional sobre los pliegos y demas
documentacién complementaria que éstos soliciten, a condicion de que la hubieren
pedido al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacion de las
proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o
resto de documentacién, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso,
deberan hacerse ptblicas en el correspondiente perfil de contratante en términos que
garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion.
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11. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y
documentacién que rigen la licitacion y su presentacion supone la aceptacién
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus clausulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion a la mesa y al
organo de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de
operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes en su caso
recogidas en el Anexo N° 10 y en el articulo 143 de la LCSP sobre presentacién de
nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrénica. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar
en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las propuestas por él suscritas.

11.1. Lugar y plazo de entrega. La presente licitacion tiene caracter electronico, no
siendo admisible la presentacion de ofertas en ningtin registro fisico. No obstante, no
sera exigible el empleo de medios electronicos en el procedimiento de presentacion de
ofertas en los supuestos previstos en el apartado 3 de la Disposicion Adicional
decimoquinta de la LCSP, en los términos y condiciones sefialados en los Anexos N° 1y
21 (anexo este ultimo cuyas prescripciones sobre la forma de presentacion de ofertas
seran de aplicacion en lugar de las sefialadas en el presente pliego).

Los licitadores deberan preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma
telematica a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico
(https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la Guia de los Servicios
de Licitacion Electronica para Empresas que podran encontrar en el siguiente enlace:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guias Ayuda

En la citada guia se documenta cémo el licitador debe preparar y enviar la
documentacién y los sobres que componen las ofertas mediante la “Herramienta de
Preparacion y Presentacién de Ofertas” que se pone a su disposicién y que se arrancara
automaticamente en su equipo local siguiendo las instrucciones que figuran en la guia
de referencia.

A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la Plataforma
de Contratacion del Sector Publico y rellenar tanto los datos basicos como los datos
adicionales (Ver Guia de Utilizacion de la Plataforma de Contratacion del Sector
Publico para Empresas (Guia del Operador Economico) disponible en el anterior
enlace).
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En el presente procedimiento de licitacion no se admitiran aquellas ofertas que no
sean presentadas a través de los medios descritos.

Las ofertas deberan enviarse a través de la “Herramienta de Preparacion y
Presentacion de Ofertas” y recepcionarse antes de las 24:00:00 horas del tltimo dia que
se indique en el anuncio de licitacion. No se admitiran proposiciones que no estén
presentadas —enviadas y recepcionadas- en dicho plazo. El plazo para la presentacion de
proposiciones no podra ser inferior a veinte dias a contar desde el siguiente a la
publicacién en el perfil de contratante del anuncio de licitacion. El plazo anterior no se
reducira en los supuestos de tramitacion urgente ex articulo 159.5 de la LCSP.

Todas las referencias contenidas a lo largo del presente pliego a “sobres” se
entenderan hechas a “sobres electronicos”

11.2. Forma de presentacion de las proposiciones. Las obras que constituyen el
objeto del presente contrato podran ser ofertadas por los licitadores en su totalidad o,
cuando asi esté previsto en el Pliego, por lotes, efectuandose la adjudicacion en atencién
a los lotes ofertados. En todo caso, cuando la contratacion esté prevista por lotes, las
ofertas contendran el precio ofertado por cada lote.

La division del contrato en lotes, la posible limitacion en el nimero de lotes a ofertar
por los licitadores y/o a adjudicar a los mismos asi como la posibilidad de presentar una
oferta integradora, se hara constar expresamente en el Anexo N° 1.

Por lo que se refiere a los requisitos y condiciones para la presentacion de una oferta
integradora y a la aplicacion, en su caso, de limites en relacion con los lotes, se estara a
lo dispuesto en el Anexo N° 18.

En el supuesto de division del contrato en lotes las proposiciones se presentaran de
forma separada para cada lote (es decir, un sobre A, y en su caso un sobre B para cada
lote).

Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera encontrarse
redactada en castellano. La documentacion redactada en otra lengua debera
acompafiarse de la correspondiente traduccién oficial al castellano. En el supuesto de
que por razén de las particularidades del contrato se requiera la presentacion de
documentos o plantillas adicionales y/o diferentes de las recogidas con caracter general
se hara constar tal circunstancia en el Anexo N° 19.

A la hora de presentar sus ofertas los licitadores habran de tener en cuenta los
limites que se establecen en la Guia de Licitaciéon Electronica que puede consultarse en
la Plataforma. —apartado Guias de Ayuda-. Cualquier incidencia técnica a la hora de
presentar la oferta debera ponerse de manifiesto en la direccion licitacione@minhafp.es.
Se recomienda a este respecto que las empresas comprueben previamente el
cumplimiento de los requisitos técnicos que se indican en la Guia.
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La entidad licitadora debera firmar las proposiciones y sobres que las incluyen en su
presentacion utilizando la firma electrénica que le proporcionara la propia Plataforma
de Contratacién del Sector Publico. Igualmente, la documentacién anterior debera ser
firmada electrénicamente y adjuntada en el formato indicado al efecto.

Cuando se requiera la firma electrénica de documentos, ésta debera realizarse con
aquellos certificados electronicos emitidos por proveedores de servicios de certificacion
reconocidos por la plataforma @firma. Para mas informacién, consulte el siguiente

enlace: http://administracionelectronica.gob.es/pae/afirma-anexo-psc

Se recomienda que antes de realizar la firma de los documentos y sobres se verifique
que dispone de un certificado valido.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de
su apertura, la Herramienta cifrara dichos sobres en el envio.

Una vez realizada la presentacién, la herramienta proporcionara a la entidad
licitadora un justificante de envio, susceptible de almacenamiento e impresion, con el
sello de tiempo, de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 159 de la LCSP, la oferta se presentara en
un dnico sobre (sobre A) en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen
criterios de adjudicacién cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, o en dos
sobres (sobre A y sobre B) en el caso contrario.

Seran excluidas aquellas proposiciones que incluyan informacion sobre los criterios
evaluables mediante formulas en el sobre relativo a los criterios de adjudicacién sujetos
a juicio de valor (en caso de existir éstos).

11.2.1. Sobre A. (Unico sobre a presentar cuando NO se contemplan criterios de
adjudicacion sujetos a juicio de valor).

En aquellos supuestos en que con arreglo a lo dispuesto en el Anexo N° 7 no se
contemplen criterios de adjudicacion cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor
se presentara un Unico sobre en el que se incluiran los siguientes documentos:

1.- Indice de los documentos que se aportan.

2.- Todos los licitadores deberan presentar en el sobre “A” la declaracion
responsable del firmante respecto a ostentar la representacion de la sociedad que
presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o,
en su caso, la clasificacion correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias
para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibicién de contratar alguna, y
finalmente se pronunciaré sobre la existencia del compromiso a que se refiere el articulo
75.2 de la LCSP, declaracién responsable que se ajustara al modelo sefialado en el
Anexo N° 2. La declaracién responsable incluira igualmente la designacién de una
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direccion de correo electrénico en que efectuar las notificaciones, que debera ser
«habilitada» en los términos de la Disposicion adicional decimoquinta de la LCSP asi
como, en el caso de tratarse de una empresa extranjera, el sometimiento al fuero
espafiol.

3.- En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras
empresas, cada una de ellas también debera presentar la declaracion responsable segtin
el modelo del Anexo N° 2.

4.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una
union temporal, se aportara la declaracion responsable por cada uno de los integrantes
de la misma en atencion al modelo del Anexo N° 2.

Adicionalmente a las declaraciones, se aportara el compromiso de constituir la unién
temporal por cada uno de los integrantes de la misma, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones y la participacién de
cada una de ellas, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
UTE en caso de resultar adjudicatarios del contrato, designando un representante o
apoderado unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de
cuantia significativa.

5.- Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato, si los
requisitos de solvencia economica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran
de un lote a otro, se aportara una declaracion responsable por cada lote o grupo de lotes
al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

6.- En el supuesto de que asi se haya exigido en el Pliego (Anexo N° 5) se aportara
compromiso del empresario de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales o materiales precisos y, en caso de haberse asi exigido, los nombres y
cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion con arreglo
al articulo 76.1 LCSP.

7.- En el supuesto de que se haya sefialado en el Anexo N° 17, el organismo u
organismos de los que los candidatos o licitadores puedan obtener la informacion
pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio
ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, igualdad
de género, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales e insercién
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un
nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad que seran aplicables a los
trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecucion del
contrato, se aportara manifestacion expresa por parte de los licitadores de haber tenido
en cuenta en la elaboracion de sus ofertas las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en aquellas materias.
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8.- Declaracién responsable sobre la pertenencia o no del licitador a una empresa
dominante, segiin modelo recogido en el Anexo N° 3. A los efectos de la aplicacion de la
regla prevista en el articulo 86.1 del RGLCAP, en relacion con el articulo 149.3 de la
LCSP, los licitadores deberan presentar declaracién concerniente a su pertenencia o no
al mismo grupo o encontrarse o no en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42
del Cédigo de Comercio, en caso afirmativo, con indicacién de los que se presentan a
licitacion.

9.- La proposicion econémica ajustada al modelo del Anexo N° 9 asi como la
documentacién acreditativa del resto de los criterios valorables mediante cifras o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicacion de féormulas.

El 6rgano o la mesa de contrataciéon podran pedir, previa justificacion en el
expediente, a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
documentos justificativos cuando consideren que existen dudas razonables sobre la
vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte necesario para el buen desarrollo
del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. El plazo para la
presentacion de la documentacion solicitada sera de 4 dias naturales a contar desde el
requerimiento efectuado al efecto, previéndose asimismo un plazo de 3 dias naturales
para una eventual subsanacién. La falta de presentacion, presentacion incompleta o
extemporanea de la documentacién requerida serd causa de exclusion del
procedimiento.

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de
almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de precalificacion, y estos sean
accesibles de modo gratuito para los citados 6rganos, no estara obligado a presentar los
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los
referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha

final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

11.2.2. Sobres A y B. (Sobres a presentar cuando Si se contemplan criterios de
adjudicacion sujetos a juicio de valor).

Se presentaran dos sobres (A y B) con el siguiente contenido:
11.2.2.A) Sobre A. Documentacion acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos y documentacion relativa a los criterios de adjudicacion

valorados mediante juicio de valor.

Se incluiran los siguientes documentos:
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1.- Indice de los documentos que se aportan.

2.- Todos los licitadores deberan presentar en el sobre “A” la declaracion
responsable del firmante respecto a ostentar la representacion de la sociedad que
presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o,
en su caso, la clasificacion correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias
para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibicién de contratar alguna, y
finalmente se pronunciara sobre la existencia del compromiso a que se refiere el articulo
75.2 de la LCSP, declaracién responsable que se ajustara al modelo sefialado en el
Anexo N° 2. La declaracién responsable incluira igualmente la designacién de una
direccion de correo electrénico en que efectuar las notificaciones, que debera ser
«habilitada» en los términos de la Disposicion adicional decimoquinta de la LCSP asi
como, en el caso de tratarse de una empresa extranjera, el sometimiento al fuero
espafiol.

3.- En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras
empresas, cada una de ellas también debera presentar la declaracion responsable segtn
el modelo del Anexo N° 2.

4.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una
union temporal, se aportara la declaracion responsable por cada uno de los integrantes
de la misma en atencion al modelo del Anexo N° 2.

Adicionalmente a las declaraciones, se aportara el compromiso de constituir la unién
temporal por cada uno de los integrantes de la misma, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones y la participacién de
cada una de ellas, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
UTE en caso de resultar adjudicatarios del contrato, designando un representante o
apoderado unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de
cuantia significativa.

5.- Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato, si los
requisitos de solvencia economica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran
de un lote a otro, se aportara una declaracion responsable por cada lote o grupo de lotes
al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

6.- En el supuesto de que asi se haya exigido en el Pliego (Anexo N° 5) se aportara
compromiso del empresario de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales o materiales precisos y, en caso de haberse asi exigido, los nombres y
cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion con arreglo
al articulo 76.1 LCSP.

7.- En el supuesto de que se haya sefialado en el Anexo N° 17, el organismo u
organismos de los que los candidatos o licitadores puedan obtener la informacion
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pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protecciéon del medio
ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, igualdad
de género, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales e insercién
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un
nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad que seran aplicables a los
trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecucion del
contrato, se aportara manifestacion expresa por parte de los licitadores de haber tenido
en cuenta en la elaboracion de sus ofertas las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en aquellas materias.

8.- Declaracién responsable sobre la pertenencia o no del licitador a una empresa
dominante, segiin modelo recogido en el Anexo N° 3. A los efectos de la aplicacion de la
regla prevista en el articulo 86.1 del RGLCAP, en relacion con el articulo 149.3 de la
LCSP, los licitadores deberan presentar declaracion concerniente a su pertenencia o no
al mismo grupo o encontrarse o no en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42
del Cédigo de Comercio, en caso afirmativo, con indicaciéon de los que se presentan a
licitacion.

9.- Por tultimo, la documentacion que permita la valoracion de los criterios para la
adjudicacion del contrato establecidos, en su caso, en el Anexo N° 7 del presente pliego
evaluables mediante juicio de valor, y que seran, al menos, los detallados en el mismo, o
cualquier otra documentacion complementaria que estimen oportuna los empresarios
licitadores..

La inclusion en el sobre A de cualquier referencia al precio del contrato o a un
criterio basado en la rentabilidad o a datos de la oferta técnica relativos a criterios
evaluables automaticamente o mediante férmulas, serd motivo de exclusion de la oferta.

El 6rgano o la mesa de contrataciéon podran pedir, previa justificacion en el
expediente, a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
documentos justificativos cuando consideren que existen dudas razonables sobre la
vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte necesario para el buen desarrollo
del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. El plazo para la
presentacion de la documentacion solicitada sera de 4 dias naturales a contar desde el
requerimiento efectuado al efecto, previéndose asimismo un plazo de 3 dias naturales
para una eventual subsanacién. La falta de presentacion, presentacion incompleta o
extemporanea de la documentacién requerida serd causa de exclusion del
procedimiento.

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de
almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de precalificacion, y estos sean
accesibles de modo gratuito para los citados 6rganos, no estara obligado a presentar los
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los
referidos lugares.
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Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha
final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

11.2.2.B) Sobre B. Proposiciones econdémicas y oferta técnica evaluable
automaticamente o mediante férmulas.

Este sobre B debera contener la proposiciéon econdmica ajustada al modelo del
Anexo N°9 asi como la documentacion acreditativa del resto de los criterios valorables
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicaciéon de férmulas,
incluyendo un indice con toda la documentacion aportada.

En aquellos supuestos en los que la proposicion econémica expresada en letra no
coincida con la expresada en cifra se considerara como valida la primera.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente todo aquello que la Diputacion Provincial de Malaga
estime fundamental para la oferta.

12. Procedimiento de seleccion de concurrentes.
12.1. Recepcion de documentacion.

Terminado el plazo de recepcién de proposiciones y siendo registrada su entrada en
la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, la documentacion quedara custodiada
en los servidores de la Direccion General de Patrimonio del Estado.

Las entidades licitadoras obtendran en el momento de la presentacién un justificante
de la misma en el que figuraran:

+ Conjunto de sobres que componen la oferta, incluido el de autorizaciones.

» Contenido de los sobres (se visualiza siempre que no estén cifrados).

* Firma de los documentos y de los sobres.

12.2. Procedimiento de Adjudicacion.

Tal y como se ha sefialado anteriormente, la presente licitacién tiene caracter
electronico, y se instrumentara a través de los servicios de licitacion electronica de la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico, lo que implica la custodia electrénica de

las ofertas por el sistema y la apertura y evaluacion electrénica de la documentacién.

En todo caso, el procedimiento de adjudicacion constard de las siguientes fases,
seglin existan o no criterios de adjudicacion sujetos a juicio de valor:

12.2.1. Se contemplan criterios de adjudicacién sujetos a juicio de valor.
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El procedimiento se desarrollara tal como sigue:

1. Apertura del sobre A:

Finalizado el plazo de presentacion de las ofertas, se procedera a la apertura del
sobre “A”, relativo a la documentacion de caracter general y la relativa a los criterios de
adjudicacion sujetos a juicio de valor.

Cuando la Mesa de Contratacién aprecie defectos subsanables u omisiones en la
documentacién de caracter general presentada se otorgara a los licitadores un plazo de
tres dias naturales con arreglo al articulo 141 LCSP para la oportuna correccién. De no
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que
el licitador ha retirado su oferta.

Subsanadas, en su caso, las deficiencias advertidas se procedera por la Mesa de
Contratacion a manifestar el resultado de la calificacién de los documentos presentados,
con expresion del rechazo o admisién de la/las proposicion/es en cuestion, procediendo
a continuacion a la valoracion de la documentacion correspondiente a los criterios de
adjudicacién sujetos a un juicio de valor.

La Mesa de contratacion remitira para su informe la documentacién del citado sobre
al Servicio técnico correspondiente a fin de que por éste se realice el estudio de las
distintas proposiciones presentadas por los licitadores. La valoracion de las
proposiciones se hara por los servicios técnicos del 6rgano de contratacion en un plazo
no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la
valoracion.

En todo caso, la valoraciéon a la que se refiere el parrafo anterior debera estar
efectuada con anterioridad al acto publico de apertura del sobre que contenga la oferta
evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas.

Los criterios de adjudicacién seran los fijados en el Anexo N° 7.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicacion y su ponderacion se recoge en
el Anexo N° 7.

2. Apertura del sobre B:

Por la Presidencia de la Mesa de contratacion y en acto ptblico se procedera a
manifestar el resultado de la ponderacion asignada al criterio/s dependiente/s de un
juicio de valor, a la vista de los informes técnicos evacuados al efecto.

A continuacion, se procedera a la apertura del Sobre B de aquellas empresas que
continden en el procedimiento, evaluando y clasificando las ofertas con arreglo a los
criterios de adjudicacion recogidos en el Anexo N° 8 del pliego, para a continuacioén
realizar la propuesta de adjudicacién en favor del candidato con mejor puntuacion.
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Los criterios de adjudicacion seran los fijados en el Anexo N° 8, quedando
justificada en el expediente la eleccion de las férmulas para la valoracién de los criterios
de adjudicacion.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicacion y su ponderacion se recoge en
el Anexo N° 8.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se
presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el articulo 149
de la LCSP, la Mesa antes de proceder al requerimiento de la documentacion
administrativa o, en su caso, comprobaciones en el ROLECE y al requerimiento de
garantia definitiva a que se refiere el articulo 159 de la LCSP, seguira el procedimiento
previsto en la cldusula siguiente sin que el plazo maximo para que justifique su oferta el
licitador pueda ser superior a 5 dias habiles desde el envio de la correspondiente
comunicacion.

12.2.2. No se contemplan criterios de adjudicacion sujetos a juicio de
valor.

El procedimiento se desarrollara tal como sigue:

Se procedera en acto publico a la apertura del tinico sobre (Sobre A) presentado por
los licitadores.

Finalizado el plazo de presentacién de las ofertas, se procedera a la apertura del
unico sobre relativo a la documentacién de caracter general y a los criterios de
adjudicacién evaluables mediante férmulas matematicas.

Cuando la Mesa de Contratacién aprecie defectos subsanables u omisiones en la
documentacién de caracter general presentada se otorgara a los licitadores un plazo de
tres dias naturales con arreglo al articulo 141 de la LCSP para la oportuna correccion.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta.

Subsanadas, en su caso, las deficiencias advertidas se procederd por la Mesa de
Contratacion a manifestar el resultado de la calificacién de los documentos presentados,
con expresion del rechazo o admisién de la/las proposicién/es en cuestion, procediendo
a continuacion a la valoracion de la documentacion correspondiente a los criterios de
adjudicacién evaluables mediante férmulas.

Los criterios de adjudicacion serdn los fijados en el Anexo N° 8, quedando
justificada en el expediente la eleccion de las férmulas para la valoracién de los criterios
de adjudicacion. El orden de prioridad de los criterios de adjudicacion y su ponderacion
se recoge en el Anexo N° 8.
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Se procedera por la Mesa de Contratacion a la evaluacién y clasificacién de las
ofertas con arreglo a los criterios de adjudicacién recogidos en el Anexo N° 8 del pliego,
para a continuacion realizar la propuesta de adjudicacién en favor del candidato con
mejor puntuacion.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se
presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el articulo 149
de la LCSP, la Mesa antes de proceder al requerimiento de la documentacion
administrativa o, en su caso, comprobaciones en el ROLECE y al requerimiento de
garantia definitiva a que se refiere el articulo 159 de la LCSP, seguira el procedimiento
previsto en la clausula siguiente sin que el plazo maximo para que justifique su oferta el
licitador pueda ser superior a 5 dias habiles desde el envio de la correspondiente
comunicacion.

13. Ofertas con valores anormales, preferencia en la adjudicacién,
documentacion a aportar, adjudicacion del contrato y notificacion de la
adjudicacion.

13.1. Oferta con valores anormales.

Salvo que en el Anexo N° 8 se estableciera otra cosa, cuando el tnico criterio de
adjudicacion sea el del precio, se aplicaran los parametros objetivos establecidos
reglamentariamente y que, en todo caso, determinaran el umbral de anormalidad por
referencia al conjunto de ofertas validas que se hayan presentado, sin perjuicio de lo
establecido en el apartado siguiente.

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicacion, se estara a lo
establecido en el Anexo N° 8 de los pliegos en el que se recogen los parametros
objetivos que deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere
anormal.

En caso de que una proposicion pueda ser considerada anormal, se tramitara el
procedimiento establecido legalmente y en el que debera solicitarse el asesoramiento
técnico del servicio correspondiente. En cualquier caso, el plazo maximo para que
justifique su oferta el licitador incurso en presunciéon de anormalidad no podra ser
superior a 5 dias habiles desde el envio de la correspondiente comunicacion.

En todo caso, los 6rganos de contratacién rechazaran las ofertas si comprueban que
son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacién o no
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

Se entenderd en todo caso que la justificacion no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o se
fundamente en hipotesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
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juridico o econémico.

En aquellos supuestos en que una empresa que hubiese estado incursa en presuncion
de anormalidad resultara finalmente adjudicataria se le encomienda al responsable del
contrato el deber de establecer los mecanismos oportunos para realizar un seguimiento
pormenorizado de la ejecucion del contrato con el objetivo de garantizar la correcta
ejecucion del mismo sin que se produzca una merma en la calidad de los trabajos
contratados, tal y como dispone el articulo 149.7de la LCSP.

13.2. Criterio de desempate.

En el caso de que exista empate entre dos o mas ofertas una vez efectuada la
valoracion de los criterios de adjudicacion previstos en el pliego, se aplicaran los
criterios de adjudicacion de desempate indicados a continuacion, siempre referidos a la
fecha final de presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusion
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el
mayor numero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor niimero de
personas trabajadoras en inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el
presente apartado sera aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el
empate y a requerimiento de la mesa de contratacion, y no con caracter previo.

13.3. Documentacion a aportar para la adjudicacion del contrato.

Una vez que la Mesa de Contratacién haya procedido a la evaluacién y clasificacion
de las ofertas con arreglo a los criterios de adjudicacién recogidos en los Anexos N° 7'y
8 del pliego para a continuacién formular propuesta de adjudicacién en favor del
candidato con mejor puntuacién, y una vez justificada, en su caso, la viabilidad de la
oferta del candidato propuesto como adjudicatario, en la misma sesién la Mesa de
Contratacion procedera a requerir a éste mediante comunicacion electrénica para que en
el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion aporte la siguiente
documentacion:

a) La que acredite que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su
objeto social puede presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la
declaracion ostenta la debida representacion para la presentacion de la proposicion y de
aquella.
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b) La que acredite la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituye el objeto del
contrato y asi haya sido exigida en el Pliego. En todo caso, deberd aportarse
documentacién justificativa de la inscripcion en el R.E.A.

c) Los requisitos de solvencia economica, financiera y técnica o profesional
exigidos, bien en los términos y con la documentacion sefialada en el Anexo N° 4 a
estos efectos, bien mediante la clasificacion equivalente indicada igualmente en el
pliego. En aquellos supuestos en que la clasificaciéon del contratista resulte obligatoria,
la solvencia econémica, financiera y técnica o profesional sélo podra ser acreditada
mediante la misma. En los supuestos de division del contrato en lotes, debera
acreditarse la solvencia o clasificacion requerida segin proceda, para el lote cuya
adjudicacion se proponga. En el supuesto de que un mismo licitador se proponga como
adjudicatario de varios lotes debera acreditarse la solvencia o clasificacion acumulada
requerida para el conjunto de dichos lotes.

d) Prueba de no estar incursa en prohibicion de contratar por si misma ni por
extension a través de declaracion pertinente en el Anexo N° 14.

e) Acreditacion por el tercero de estar en posesion, cuando asi se haya exigido como
solvencia adicional, de certificados de calidad o gestién medioambiental (o certificados
equivalentes en los términos recogidos en los articulos 93 y 94 de la LCSP)

f) Acreditacion de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato.

g) En los supuestos en que para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el
contrato el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades, compromiso
por escrito de éstas que van a poner a disposicién de aquella durante la ejecucion del
contrato los recursos necesarios -con arreglo al modelo del Anexo N° 20.

h) La constitucion de la garantia definitiva procedente correspondiente al 5% del
precio final ofertado, excluido IVA.

Para los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales, el
representante de ésta debera proceder a realizar el pago en nombre de la UTE; o en caso
de estar pendiente de constitucién, se debera indicar expresamente en la garantia, que
las empresas que conformaran la UTE responden de forma solidaria.

Cuando la garantia se constituya en metalico debera ser depositada en el N° de
IBAN ES06 2103 0226 88 0030001709 de UNICAJA.

Cuando la garantia se constituya mediante valores, aval bancario o seguro de
caucion, éstos se formalizaran de acuerdo con lo previsto en los articulos 55, 56 y 57 del
RGLCAP y conforme a los modelos contenidos en los Anexos III, IV, V y VI de este
ultimo, adaptados al Ayuntamiento de Villanueva de la Concepcion.

De conformidad con el articulo 108 de la LCSP, el adjudicatario podra optar por la
constitucion de la garantia definitiva mediante retencién en el precio en la primera o
primeras facturaciones que lo permitan.

Sélo cabra dicha opcién en aquellos supuestos en los que asi se apruebe por el
organo de contratacion, mediante la inclusion de la misma en el Anexo N° 1 del Pliego
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de clausulas administrativas particulares, requiriéndose para la aplicacion de dicho
opcion comunicacion o declaracién en la que el adjudicatario manifieste expresamente
su opcion por la constitucion de la garantia definitiva a través de este medio,
comunicacion notificada fehacientemente a este Ayuntamiento dentro del plazo
concedido para ello en la notificacién de la propuesta de adjudicacion a su favor.

En aquellos supuestos en los que el adjudicatario del contrato haga uso de esta
opcion, la constitucién de la garantia definitiva se efectuara a través del descuento del
importe de la misma en la primera factura (y, en su caso, sucesivas facturas caso de que
el importe total de la primera de ellas sea inferior al importe de garantia definitiva a
constituir por el adjudicatario) o documentos de pago que se presenten.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas s6lo tendran que aportar el 25% de las
garantias que hubieren de constituir, conforme al articulo 116.6 de la Ley 14/2011, de
23 de diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Ademas, cuando asi se indique en el Anexo N° 1 y de conformidad con el articulo
107.2 de la LCSP, se podra exigir una garantia complementaria de hasta un 5 por 100
del precio final ofertado por el licitador que presenté mejor oferta, excluido el IVA,
pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por 100 del citado precio.

La garantia respondera de los conceptos enumerados en el articulo 110 de la LCSP.

La Mesa verificard que el licitador propuesto como adjudicatario acredita
documentalmente el cumplimiento de los requisitos de participacion exigidos (sobre los
cuales se haya declarado su cumplimiento con la presentacién de la declaracion
responsable). Cuando la Mesa de Contrataciéon aprecie defectos subsanables en la
documentacion presentada relativa a las letras a), b), ¢), d) y e) otorgara a los licitadores
un plazo de tres dias naturales para la oportuna correccion.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unién Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo y resulten
propuestos adjudicatarios, la acreditacién de su capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial
de operadores econdémicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la
aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos, que debera
presentar, en este tltimo caso, en el plazo concedido para la presentacion de la garantia
definitiva.

En el supuesto de empresas no comunitarias se estara a lo dispuesto en el articulo 68
de la LCSP.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado o de no
haberse atendido el requerimiento de subsanacién en el plazo conferido al respecto, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3
por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad
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sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP. En
tal supuesto, se procederda a efectuar propuesta de adjudicacion a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y a recabar de éste
la misma documentacién sin perjuicio de que, de encontrarse su oferta en presuncién de
anormalidad, se proceda en los términos anteriormente sefialados.

13.4. Adjudicacion del contrato.

Presentada la garantia definitiva -y demas documentacion en su caso requerida- vy,
previa fiscalizacién del compromiso del gasto por Secretaria-Intervencion en un plazo
no superior a 5 dias, se procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto
como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion.

No podrda declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

13.5. Decision de no adjudicar o celebrar el contrato o desistimiento del
procedimiento de adjudicacion.

El 6rgano de contrataciéon podra antes de la formalizacion decidir no adjudicar o
celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria por
razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del
procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una infraccion no
subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion.

Se abonara a los licitadores que hayan presentado -y mantenido- oferta con
anterioridad a la fecha en que se publique en el perfil del contratante el acuerdo de no
adjudicar o celebrar el contrato o de desistimiento del procedimiento la cuantia de 50
euros en concepto de gastos en que hubieran podido incurrir por el estudio y
presentacion de aquella. El abono se efectuara previa solicitud al efecto presentada por
los licitadores en el plazo de diez dias naturales a contar desde la notificaciéon de
decision de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento de
adjudicacion.

13.6. Resolucion y notificacion de la adjudicacion.

La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y se notificara a los candidatos y
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacién y la publicidad a que se refiere el apartado anterior deberan contener
la informacién necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de
adjudicacién interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de
adjudicacion y entre ella, en todo caso, debera figurar la siguiente:
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a) En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los
motivos por los que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados
en el articulo 126, apartados 7 y 8 de la LCSP, los motivos de la decision de no
equivalencia o de la decision de que las obras no se ajustan a los requisitos de
rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas
a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

¢) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicién del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
éste con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas
ofertas hayan sido admitidas.

En la notificaciéon se indicaré el plazo en que debe procederse a la formalizacién del
contrato.

La notificacion se realizard& por medios electronicos de conformidad con lo
establecido en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP.

14. Verificaciones previas a la formalizacion del contrato.

14.1. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar del adjudicatario deberan subsistir en el momento de
perfeccion del contrato, pudiendo el 6rgano de contratacion efectuar a tales efectos las
comprobaciones que estime oportunas.

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unién temporal de empresas,
deberd aportar la escritura publica de formalizacion de la misma con caracter previo a la
formalizacién del contrato, cuya duracién deberad ser coincidente con la del contrato
hasta su extincion.

14.2. En el caso de no reunirse las condiciones requeridas de capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar o no aportarse la escritura puiblica de
formalizacién de la uni6on temporal de empresas no podrd formalizarse el
correspondiente contrato, amén de la imposicion de las penalidades correspondientes
fijadas en el articulo 153.4 de la LCSP. En tal supuesto, se procederda a efectuar
propuesta de adjudicacién a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas, y a recabar de éste la misma documentacién sin
perjuicio de que, de encontrarse su oferta en presuncion de anormalidad, se proceda en
los términos anteriormente sefialados.

15. Formalizacion del contrato y publicidad.
15.1. El contrato se formalizard en documento administrativo, constituyendo dicho

documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el
contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su
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cargo los correspondientes gastos. En ningin caso se podran incluir en el documento en
que se formalice el contrato cldusulas que impliquen alteracion de los términos de la
adjudicacion.

15.2. La formalizacion del contrato deberd efectuarse dentro de los cinco dias
naturales siguientes a aquel en que se notifique la adjudicacion.

15.3. No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion,
excepto en los casos previstos en el articulo 120 de la LCSP.

15.4. Simultaneamente con la firma del contrato, se suscribiran por el adjudicatario
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y Anexos que lo acompafian por
duplicado, formando ambos documentos parte del mismo.

15.5. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de incurrir en prohibicién de contratar.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacién de la documentacién
pertinente y, en su caso, justificacion de la viabilidad de la oferta en los términos antes
sefialados.

15.6. La formalizacion de los contratos debera publicarse, junto con el
correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras el
perfeccionamiento del mismo en el perfil de contratante del 6rgano de contratacién.

Podran no publicarse determinados datos relativos a la celebracién del contrato
cuando se considere, justificandose debidamente en el expediente, que la divulgacion de
esa informacion puede obstaculizar la aplicacién de una norma, resultar contraria al
interés publico o perjudicar intereses comerciales legitimos de empresas publicas o
privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados
secretos o reservados o cuya ejecucion deba ir acompafiada de medidas de seguridad
especiales conforme a la legislacién vigente, o cuando lo exija la proteccién de los
intereses esenciales de la seguridad del Estado y asi se haya declarado de conformidad
con la legislacion vigente.

En todo caso, previa la decisién de no publicar unos determinados datos relativos a
la celebracién del contrato, los 6rganos de contratacion deberan solicitar la emisién de
informe por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a que se refiere la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién ptiblica y buen
gobierno, en el que se aprecie si el derecho de acceso a la informacién ptblica prevalece
o no frente a los bienes que se pretenden salvaguardar con su no publicacién, que sera
evacuado en un plazo maximo de diez dias.
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No obstante lo anterior, no se requerird dicho informe por el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno en caso de que con anterioridad se hubiese efectuado
por el organo de contratacion consulta sobre una materia idéntica o analoga, sin
perjuicio de la justificacion debida de su exclusion en el expediente en los términos
establecidos en este apartado.

15.7. A la firma del contrato, el contratista aportard un escrito designando a su
representante en la obra.

16. Derechos y obligaciones de las partes.

Los derechos y obligaciones del contratista y del Ayuntamiento, amén de las
generales derivadas del régimen juridico del presente contrato establecidas en las
disposiciones legales de aplicacién, seran las recogidas en las distintas clausulas del
presente pliego.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social, de seguridad y salud y de protecciéon del medio ambiente,
por lo que vendra obligado a disponer las medidas en esta materia exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

Con caracter general, el contratista se sujetara en el cumplimiento del contrato a lo
dispuesto en el pliego de condiciones administrativas y técnicas, a los documentos
contractuales, a los compromisos ofertados en su proposicién y a las condiciones
especiales de ejecucion que se prevean en el pliego y desempefiara el contrato de
acuerdo con las instrucciones que para la interpretacion del contrato diere el responsable
del contrato, teniendo derecho a percibir como contraprestacion el precio pactado.

La Administracion, por su parte, ademas de las facultades y derechos recogidas en
las distintas clausulas del pliego y las que le confieran las disposiciones legales de
aplicacién, ostentard en particular las facultades de direccién, comprobacién e
inspeccion de los trabajos a realizar por el contratista, asumiendo la obligacion de
abonar el precio convenido en los términos y condiciones pactadas.

17. Actuaciones previas a la iniciacion de las obras.
17.1. Plan de Seguridad y Salud.

17.1.1. El Plan de Seguridad y Salud, en los supuestos previstos por el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, debera ser presentado, en el plazo de 15 dias naturales
desde la formalizacién del contrato, que se reducirdn a 8 dias naturales en caso de
tramite urgente, por el contratista ante el Servicio Administrativo correspondiente del
Ayuntamiento para su informe por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud o el
Director de la Obra cuando no sea necesaria la designacion de aquel, a efectos de su
posterior aprobacion por el 6rgano competente previamente al acto de comprobacion del
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replanteo de la obra, que tendrd lugar en el plazo maximo de un mes desde la
formalizacién del contrato, salvo casos excepcionales justificados.

Con el fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y salud debera
mantenerse el “Libro de Incidencias”, al que tendran acceso las personas relacionadas
en el articulo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, quienes podran hacer
anotaciones en el mismo.

Dicho Libro deberd permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, cuando
no fuera necesaria la designacion de Coordinador, en poder de la direccién facultativa,
quienes estan obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada
anotacion realizada, a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de
Malaga, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista y a los
representantes de los trabajadores de éste.

17.1.2. El incumplimiento, por parte del contratista, del plazo de presentacion del
Plan de Seguridad y Salud, podra dar lugar a la resolucién del contrato.

17.1.3. El autor del Plan de Seguridad y Salud debera ser técnico distinto del
redactor del Estudio de Seguridad con la titulacién exigida legalmente.

17.1.4. Aunque no se hubiesen previsto en el Estudio de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto con la legislacion
vigente sobre la materia y por las normas de buena construccidn, el contratista vendra
obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud cuanto sea preciso a tal fin, sin que
tenga derecho a percibir mayor importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud
afectado de la baja de adjudicacién, en su caso.

17.1.5. Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que
vengan obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes
sobre la materia habran de ser ubicados, siempre que sea posible, en la propia obra y, en
todo caso, seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra.

17.1.6. Cualquier variacion que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de
dichos locales y servicios o de cualesquiera otros extremos del plan, una vez aprobado
el plan, requerira la previa modificacion del mismo, asi como, su posterior informe y
aprobacion en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra.
17.2. Plan de gestion de residuos de construccion y demolicion.

17.2.1. El Plan de gestién de residuos, en los supuestos previstos por el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, deberd ser presentado, en el plazo de 15 dias
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naturales desde la formalizacién del contrato, que se reduciran a 8 dias naturales en caso
de tramite urgente, por el contratista ante el Servicio Administrativo correspondiente del
Ayuntamiento, para su informe por el Director de la Obra a efectos de su posterior
aprobacion por el organo competente, previamente al acto de comprobacion del
replanteo de la obra, que tendrd lugar en el plazo maximo de un mes desde la
formalizacién del contrato, salvo casos excepcionales justificados.

17.2.2. El contratista debera entregar a la direccion de obra la documentacion que
acredite que los residuos de construccién y demolicién realmente producidos en sus
obras han sido gestionados, en su caso, en obra de conformidad con la legislacién
vigente o entregados a una instalacion de valorizacion o de eliminacién para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real
Decreto 107/2008 de 1 de febrero, y en particular en el Estudio de Gestién de Residuos
de las obras o en sus modificaciones.

17.2.3. El incumplimiento, por parte del contratista, del plazo de presentacion del
Plan de Gestion de Residuos, podra dar lugar a la resolucién del contrato.

El incumplimiento del plazo de presentacion del Plan de Seguridad y Salud y del
Plan de Gestion de Residuos y, como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar
los mismos, no impedira la comprobacion del replanteo, si bien no se autorizara el inicio
efectivo de las obras sin la citada aprobacién de los planes, no obstante lo cual el plazo
de ejecucion del contrato comenzara a computarse desde la firma del acta de
comprobacion del replanteo en la que se dejara constancia de los extremos antes
mencionados.

17.3. Licencias y autorizaciones.

17.3.1. El Ayuntamiento gestionara cuantas licencias, impuestos y autorizaciones
municipales y de cualquier otro organismo publico sean necesarios para la iniciacion,
ejecucion y posterior ocupacion de la obra.

17.3.2. El contratista, por su parte, estara obligado a abonar en los plazos
voluntarios legalmente establecidos las licencias, impuestos y autorizaciones
municipales y de cualquier organismo ptblico que sean necesarios para la ejecucion, y
cualesquiera otros derivados de la ejecucion de la obra, gastos que correran a su costa,
dando conocimiento inmediatamente al Ayuntamiento de haber cumplido dichos
tramites.

17.3.3. Los gastos que se deriven a este Ayuntamiento por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en los articulos anteriores, seran deducidos de la garantia
definitiva.

17.4. Seguros de Incendios y Responsabilidad Civil.

El contratista esta obligado a concertar, a su costa y antes del inicio de las obras, y
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con vigencia hasta la recepcion de las mismas, un seguro contra incendios de las obras,
por el importe del presupuesto de licitacion sin IVA, debiendo figurar como beneficiario
en caso de siniestro el Ayuntamiento de Villanueva de la Concepcion.

Igualmente debera el contratista suscribir pdliza de Responsabilidad Civil cuya
indemnizacion en caso de siniestro cubra, como minimo, el presupuesto de licitacion sin
IVA.

17.5. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra vy
subcontratacion.

17.5.1. Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentara al Ayuntamiento a
través de la Direccion facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos, salvo
que se hubieran aportado con anterioridad:

a) Maquinaria y medios auxiliares que habra de emplear en la ejecucion de los
trabajos.

b) Técnico con la titulacién adecuada, designado por el contratista para la ejecuciéon
de la obra, que quedara adscrito permanentemente a la misma, comunicando esta
designacién al Servicio gestor para su aceptacion y a la Direccion Facultativa para su
conocimiento. El Técnico quedara adscrito en calidad de Jefe de Obra y debera
permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra. El contratista facilitara también a
la Direccion Facultativa, relacion numerada por oficios y categorias del personal que
pondra al servicio de las obras.

c) De conformidad con lo establecido en los articulos 215 a 217 de la LCSP y en la
Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccion, el contratista debera comunicar al Ayuntamiento la intencién de celebrar
los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista,
justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando al
tiempo que el mismo no se encuentra incurso en prohibicion de contratar de acuerdo con
el articulo 71 de la LCSP.

17.5.2. En el supuesto de que personas dependientes o contratadas al efecto por el
adjudicatario incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena
marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, el Ayuntamiento,
entre otras medidas, podra exigir la sustituciéon de las personas referidas respecto a la
obra contratada.

18. Comprobacion del replanteo.

18.1. En los casos en que el Anexo N° 1 del presente Pliego indique que la
tramitacion del expediente es ordinaria, dentro de un plazo que no podra ser superior a
un mes desde la formalizacion del contrato, salvo casos excepcionales debidamente
justificados en el expediente, se procedera a efectuar la comprobacién del replanteo,

Ayuntamiento de Villanueva de la Concepcion
Avda. Blas Infante, n° 2, Villanueva de la Concepcién. 29230 Malaga. Tfno. 952 753 176. Fax: 952 753 394

Cod. Validacion: A23TNQ3MNYGMQ296RNH44ACKH | Verificacion: http://villanuevadelaconcepcion.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 29 de 67



Ayuntamiento de Villanueva de la Concepcion

extendiéndose acta del resultado conforme a lo establecido en los articulos 139 y 140
del RGLCAP y 237 de la LCSP, que serda firmada por ambas partes interesadas,
remitiéndose un ejemplar de la misma al Servicio de Contratacién, autorizandose, en su
caso, la iniciacion de las obras en la forma y con los efectos previstos por el citado
articulo 237 LCSP. En el caso de formularse salvedades que impidan el total inicio de
las obras, se acordara su suspension hasta que aquéllas sean corregidas.

18.2. En el caso de que el Anexo N° 1 del presente Pliego indique que la
tramitacion es urgente, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser
superior a quince dias naturales contados desde la formalizacién.

19. Programa de trabajo.

19.1. En las obras de caracter plurianual y siempre que se exija en el Proyecto o en
el pliego, el contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo
maximo de 30 dias. El incumplimiento por parte del contratista de la expresada
obligacion en el plazo previsto podra dar lugar a la resolucion del contrato.

19.2. El Ayuntamiento resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de
los 15 dias naturales siguientes a su presentacion, pudiendo imponer al programa de
trabajo presentado la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

19.3. El Director de la obra podra acordar el no dar curso a las certificaciones de
obra hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de dichas
certificaciones. En caso de incumplimiento de los plazos parciales fijados en dicho
programa, por causas imputables al contratista, podra procederse a la resolucion del
contrato o a la imposicién de penalidades en los términos previstos en el articulo 193 de
la LCSP.

20. Responsable del contrato.

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del
contrato sefialada en el Anexo N°. 1, correspondera al responsable del mismo supervisar
su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacién de la prestacion pactada, dentro del ambito de facultades
que los pliegos le atribuyan. El responsable del contrato podra ser una persona fisica o
juridica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él, figurando designado en el
Anexo N°. 1.

En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serdn ejercidas
por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la

LCSP. Entre otras le corresponderan las siguientes funciones:

a) Promover y convocar las reuniones que resultan necesarias al objeto de solucionar
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cualquier incidente en la ejecucién del objeto del contrato en los términos que mejor
convengan a los intereses publicos.

b) Proponer al 6rgano de contratacion la resolucién de los incidentes surgidos en la
ejecucion del contrato, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 97 del
RGLCAP.

c) Proponer la imposicion de penalidades.

d) Proponer, de ser el caso, la ampliacion del plazo de ejecuciéon de la obra,
emitiendo el informe al que se refiere el articulo 195.2 de la LCSP.

e) Proponer el ejercicio de prerrogativas contenidas en el articulo 190 y siguientes de
la LCSP.

f) Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al
adjudicatario, en cualquier momento, la informacién que precisa acerca del estado de la
ejecucion del objeto del contrato, de los deberes de adjudicatario, y del cumplimiento de
los plazos y actuaciones.

g) Asistir a los actos de recepcién y suscribir la/s acta/s de recepcion (o documento
que acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento) y, de ser el caso, dar
o no la conformidad a las facturas presentadas.

h) Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificacién del
objeto del contrato y demas documentos contractuales.

21. Anualidades y su reajuste.

21.1. El contratista no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el
importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, una cantidad mayor que la
consignada en la anualidad correspondiente.

21.2. Para el reajuste de las anualidades, en los casos en que proceda, se estara lo
dispuesto en el articulo 96 del Reglamento General de Contratos.

21.3. Cualquier reajuste de anualidades exigira la revisién del programa de trabajo
aprobado para adaptarlo a los nuevos importes anuales, debiendo ser aprobado por el
organo de contratacion el nuevo programa de trabajo resultante.

22. Direccion e inspeccion de obra.

22.1. Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en
el pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste diere al
contratista el Director facultativo de las obras, y que se anotaran en el libro de 6rdenes y
asistencia. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas
por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

22.2. El libro de 6rdenes sera diligenciado previamente por el Director facultativo de
las obras, se abrird en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara en la de la
recepcion. Durante dicho lapso de tiempo estara a disposicion de la Direccion que,
cuando proceda, anotara en €l las ordenes, instrucciones y comunicaciones que estime
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oportunas, autorizandolas con su firma. El Contratista estara obligado a transcribir en
dicho Libro, por si o por medio de su delegado, cuantas 6rdenes o instrucciones reciba
por escrito de la Direccion y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de
recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorizacion de tales
transcripciones por la Direccion, con su firma, en el Libro indicado.

El Contratista debera conservar el Libro de o6rdenes en la oficina de la obra.
Efectuada la recepcion de la obra, el Libro de Ordenes pasard a poder de la
Administracion, si bien podra ser consultado en todo momento por el Contratista.

22.3. Incumbe al Ayuntamiento ejercer, de una manera continuada y directa la
inspeccion de la obra durante su ejecucion a través de la Direccion de la obra, sin
perjuicio de que pueda verse auxiliado esta tltima en el ejercicio de sus funciones por la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato.

23. Ejecucion de las obras.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste diere al
contratista el Director facultativo de las obras.

23.1. Responsabilidad del contratista.

23.1.1. La ejecucion de la obra se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de los supuestos de fuerza mayor establecidos en el articulo 239 de la LCSP y
con arreglo al procedimiento recogido para estos supuestos en el articulo 146 del
RGLCAP.

23.1.2. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia
el contratista es responsable de todos los defectos que en la construcciéon puedan
advertirse conforme a lo previsto en los articulos 238.3 de la LCSP y 167 del RGLCAP.

23.1.3. Respecto de la responsabilidad del contratista por vicios ocultos habra de
estarse a lo dispuesto en la clausula 30 del presente pliego.

23.2. Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

En aplicacion del articulo 202 de la LCSP se estableceran condiciones especiales en
relacion con la ejecucion del contrato en los términos indicados en el Anexo N° 11 y en
el anuncio de licitacion.

Estas condiciones de ejecucién podran referirse, en especial, a consideraciones
economicas, relacionadas con la innovacion, de tipo medioambiental o de tipo social,
pudiendo el pliego establecer penalidades, conforme a lo previsto en el apartado 1 del
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articulo 192 de la LCSP para el caso de su incumplimiento en los términos del Anexo N°
12 o atribuirles la consideracion de obligacion contractual esencial, que en caso de
incumplimiento dara lugar a la resolucion del correspondiente contrato.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecucion del
mismo.

23.3. Obligaciones del contratista.

Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente
contrato, son obligaciones especificas del contratista las siguientes:

A. Obligaciones a cumplir por el contratista.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
de fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de
género, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales e insercion
sociolaboral de las personas con discapacidad, de contratar a un nimero o porcentaje
especifico de personas con discapacidad que sean aplicables a los trabajos efectuados en
la obra o a los servicios prestados durante la ejecucion del contrato. El contratista
vendra obligado a disponer las medidas precisa en estas materias exigidas por la
legislacion vigente, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

El adjudicatario debera acreditar siempre que se le solicite por el responsable del
contrato, el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad
Social y de Prevencién de Riesgos Laborales. En todo caso, el adjudicatario debera
presentar trimestralmente ante el responsable del contrato las certificaciones de la
Agencia Estatal de Administracion Tributaria y de la Tesoreria General de la Seguridad
Social, que reflejen el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad
social, incurriendo en causa de resolucion del contrato de no cumplirse las mismas.

El adjudicatario estarda obligado a cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion con arreglo a lo
exigido por el articulo 122.2 de la LCSP.

En todo momento la empresa contratista cumplira con lo establecido en la Ley 31/95,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 171/2004,
de 30 de enero, y cuantas otras normas le sean de aplicacion.

El personal adscrito por el contratista a la ejecucion de las obras objeto del contrato
no tendra ninguna relacion laboral con el Ayuntamiento, dependiendo exclusivamente
del contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su condicién de
empleador respecto del mismo.
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En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas en
su caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra el
Ayuntamiento ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.

En cualquier caso, indemnizara al Ayuntamiento de toda cantidad que se viere
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello
le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

B. Obligaciones del contratista en supuestos de subcontratacion.

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion
hasta el porcentaje maximo fijado en el apartado del Anexo N° 1 en los términos y
condiciones que establecen los articulos 215, 216 y 217 de la LCSP, y con las
excepciones recogidas, en su caso, en el Anexo N° 6.1.

El Organo de contratacién podra exigir de los licitadores que indiquen en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o
perfil empresarial de los subcontratistas, en los términos de los Anexos N° 1y 6.1.

En cualquier caso, tras la adjudicacién del contrato y, a mas tardar, tras el inicio de su
ejecucion, el contratista debera comunicar al érgano de contratacion la intencion de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales
del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando al tiempo que el mismo no se encuentra incurso en prohibicién de contratar
de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

A los efectos del parrafo anterior, el contratista aportara al érgano de contratacion
declaracion responsable del subcontratista de no estar incurso en prohibicion de
contratar, asi como documentacion justificativa de su aptitud para ejecutar el importe
subcontratado y de su inscripciéon en el R.E.A, en ambos casos con arreglo a los
modelos de los Anexos N° 6.2 y 6.3.

La Administracién podra comprobar el estricto cumplimiento en plazo y con arreglo
al articulo 216 de la LCSP de los pagos que el contratista haya de ejecutar a los
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato.

A tales efectos y previo requerimiento de la Administracién, el contratista remitira a
ésta una relacion detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participaciéon, junto con las condiciones de
subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con
el plazo de pago. Asimismo, aportard a la Administracion un justificante del
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cumplimiento de los plazos de pago establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Estas obligaciones se consideran condiciones
especiales de ejecucion, debiendo incluirse esta obligacién en los anuncios de licitacion
y en los correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos.

A los efectos del parrafo anterior, la exigencia de las anteriores obligaciones, su
consideracién como condicion especial de ejecucion y las penalidades previstas en caso
de incumplimiento se incluiran en los Anexos 6.1y 12.

C. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y Plan de Gestion de Residuos.

A presentar por el contratista en los términos sefialados en los apartados 17.1 y 17.2
del pliego.

D. Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y autorizaciones.
A cumplir en los en los términos sefialados en el apartado 17.3 del pliego.
E. Obligaciones relativas al alta de las instalaciones maquina y equipos.

Serd de cuenta y a costa del contratista la realizacién de las gestiones, pagos de todos
los gastos, tasas, arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar
en los organismos y compafiias competentes a efectos de obtener el alta y permiso del
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, maquinas y equipos, aunque
hayan de ser inscritas a nombre del Ayuntamiento.

Entre los gastos anteriormente resefiados se consideraran incluidos los relativos a
derechos de acometidas, verificacién y enganche, de acuerdo con las disposiciones
vigentes sobre acometidas eléctricas, asi como las concernientes a cualesquiera otras
redes o instalaciones. Asi mismo, serd de cuenta del contratista la realizaciéon de las
gestiones necesarias para conseguir de las compafiias suministradoras las dotaciones que
éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segun establecen las disposiciones
vigentes que regulan la materia.

F. Obligaciones relativas al suministro de informacion.

El contratista estara obligado, previo requerimiento y en un plazo de quince dias, a
suministrar al Organo de Contratacién toda la informacién necesaria para el
cumplimiento por ésta de las obligaciones previstas en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacién publica y buen gobierno y la Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Publica de Andalucia.

El Organo de Contratacién podrd acordar, previo apercibimiento y audiencia al
interesado, la imposicion de multas coercitivas una vez transcurrido el plazo conferido
en el requerimiento a que se refiere el parrafo anterior sin que el mismo hubiera sido
atendido. La multa, de 100 a 1.000 euros, sera reiterada por periodos de quince dias
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hasta el cumplimiento, sin que el total de la multa pueda exceder del 5% del importe del
contrato. Para la determinacion del importe se atendera a la gravedad del
incumplimiento y al principio de proporcionalidad, entre otros.

En particular, en los contratos en que el coste de las personas empleadas para su
ejecucion forme parte del precio total del contrato, el contratista, en el plazo de 8 dias
hébiles a contar desde el oportuno requerimiento, deberd suministrar al Organo de
Contratacion de forma desglosada y con desagregacion de género y categoria
profesional los costes salariales a partir del convenio laboral de referencia. El
incumplimiento de esta obligacién dara lugar a la imposicion de las penalidades
contempladas en el articulo de la 192 LCSP

Asimismo, en los contratos financiados con fondos de la Unién Europea el
contratista deberd cumplir las obligaciones de informacion y publicidad comunitarias
establecidas en los reglamentos de aplicacion sefialados en el Anexo N° 1.

23.4. Precios.

23.4.1. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las normas de
buena construccion, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no
figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcién de los precios.

23.4.2. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que
bajo el titulo genérico de costes indirectos se mencionan en el articulo 130.3 del
RGLCAP o que no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto
0 a una parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en los precios de las
unidades de obra del proyecto, cuando no figuren en el proyecto valorados en unidades
de obra o en partidas alzadas.

23.4.3. En los precios unitarios unicamente revestiran caracter contractual la
definicién y descripcion de la unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su
resultado final expresado en letras.

Los precios unitarios de ejecucion material condicionaran la ejecucién de las
unidades de obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los
epigrafes correspondientes, completado y complementado, siempre, con lo descrito en
los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y en los demas documentos del proyecto.

23.4.4. Los precios elementales, auxiliares y unitarios descompuestos del proyecto,
relativos a materiales simples o compuestos, se consideraran validos para cualquiera que
sea el tipo de tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracion o
confeccién, se realicen en la propia obra o lleguen a ésta ya elaborados.

23.5. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.
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23.5.1. Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por las Disposiciones legales en
vigor, que versen sobre condiciones y homologaciones que han de reunir los mismos,
los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para
verificar tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el
proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos en el
programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

23.5.2. Para aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma
alguna, la Direccién Facultativa podra ordenar que se verifiquen los que, en cada caso,
resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta del contratista hasta un
limite maximo cifrado en un 1% del presupuesto de ejecucién material.

23.5.3. Los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacién
de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa, seran abonadas por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, y no se computara a los efectos del tope econémico
del 1% a que se refiere el parrafo anterior.

23.6. Productos industriales de empleo en la obra.

23.6.1. Los materiales, elementos, maquinas y equipos a emplear en obra habran de
reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del
proyecto y en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista debera
proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual
fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. Dicho extremo, se
justificard documentalmente, conservandose en obra los comprobantes.

23.6.2. Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o
denominacién especificos de un producto industrial para designar a éste, se entendera
que tal mencion se constrifie a las calidades y caracteristicas de dicho producto,
pudiendo el contratista utilizar productos de otras marcas o modelos que sean
equivalentes.

23.6.3. Sera obligatorio el empleo en obra de productos industriales que vengan
avalados por sellos, marcas, certificaciones o autorizaciones cuando asi se disponga por
la normativa que regule la materia y que exija la Direccion facultativa, debiendo aportar
esta documentacion para la recepcion de la obra.

23.7. Instalaciones provisionales y obras accesorias.

Se consideraran incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las
unidades de obra del proyecto, todos aquellos gastos que no sean directamente
imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra. Se hallaran
comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a las instalaciones y dotaciones
provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecuciéon de la
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obra contratada, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, asi
como los gastos que conlleve la realizacién de gestiones, pago de impuestos, tasas,
canones, arbitrios y todos aquellos que fueran necesarios para la consecucién de las
mismas.

23.8. Senalizaciones de obra.

Con independencia de las sefializaciones de obra que estara obligado a instalar el
contratista a su costa, conforme al proyecto o por las disposiciones vigentes, incluidas
las municipales, vendra igualmente obligado a instalar en el plazo de 10 dias naturales
desde la fecha del acta de comprobacion del replanteo y conservar, durante toda la
duracién de la obra, los carteles conforme al nimero, modelo, dimensiones y
caracteristicas determinadas por el Ayuntamiento para hacer constar el caracter publico
de la obra, en los lugares que le sean ordenados.

En el supuesto de incumplimiento de esta clausula, la Corporacion procedera a la
colocacion del cartel a costa del contratista, detrayendo su coste de la garantia
definitiva.

Asimismo, el contratista viene obligado a retirar el cartel una vez finalizada la obra,
en el plazo maximo de 5 dias naturales a partir de la fecha de la firma del acta de
recepcion. En caso de incumplimiento, los costes derivados de la retirada del cartel se
detraeran de la garantia definitiva.

23.9. Ocupaciones temporales de terreno.

Las indemnizaciones y costes a que den lugar las ocupaciones temporales de terrenos
que sean necesarias para la realizacion del contrato seran a cargo del contratista.

24. Cumplimiento de los plazos del contrato. Incumplimiento parcial o
cumplimiento defectuoso. Suspension del contrato.

El contratista ejecutara las obras con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas
en el pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste diere al
contratista el Director facultativo de las obras.

El contratista estara asimismo obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total
fijado para la realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva.

24.1. Demora en la ejecucion.

La constitucién en mora del contratista no precisara de intimacién previa por parte de
la Administracion.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la imposicion de las
penalidades diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido, sin perjuicio de la inclusién por el 6rgano de contrataciéon de
otras penalidades cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se
considere necesario para su correcta ejecucion y asi se justifique en el expediente, todo
ello en los términos del Anexo N° 12.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, IVA excluido, el érgano de contratacion estara facultado para
proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecuciéon con
imposicién de nuevas penalidades.

La Administraciéon tendra las mismas facultades a que se refieren los apartados
anteriores respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales,
cuando se hubiese previsto en el Anexo N° 12 o cuando la demora en el cumplimiento
de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado a
propuesta del responsable del contrato y que sera inmediatamente ejecutivo, y se haran
efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido,
cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener
derecho la Administracion por dafios y perjuicios originados por la demora del
contratista.

Cuando la administracién en el supuesto de incumplimiento de los plazos por causas
imputables al contratista opte por la imposicion de penalidades y no por la resolucion,
concedera la ampliacion del plazo que estime resulte necesaria para la terminacion del
contrato.

24.2. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.

Los pliegos podran prever en el Anexo N° 12 penalidades para el caso de
cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del mismo o para el supuesto de
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del
contrato que se hubiesen establecido. Estas penalidades deberan ser proporcionales a la
gravedad del incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no podran ser
superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las
mismas superar el 50 por ciento del precio del contrato.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podra
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optar, indistintamente, por su resolucién o por la imposicién de penalidades en la misma
proporcion sefialada anteriormente.

La imposicion de las penalidades previstas en los apartados 24.1 y 24.2 se llevara a
cabo con arreglo al procedimiento sefialado en el articulo 194.2 de la LCSP.

24.3. Indemnizacion de dafios y perjuicios.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora
en la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no
cubriera los dafios causados a la Administracion, esta exigira al contratista la
indemnizacion por dafios y perjuicios.

24.4. Suspension de los contratos.

Si la Administracion acordase la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por
la aplicacién de lo dispuesto en el articulo 198.5 de la LCSP, se levantara un acta, de
oficio o a instancia del contratista, en la que se consignaran las circunstancias que la han
motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquél.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por éste en los términos previstos en el articulo 208 de
la LCSP y previa acreditacion de los mismos.

25. Modificacion del contrato de obras.

Los contratos administrativos s6lo podran ser modificados durante su vigencia por
razones de interés publico en los casos y en la forma prevista en el Capitulo I, Titulo I
del Libro II de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191
con las particularidades previstas en el articulo 207 de la LCSP.

En el Anexo N° 15 del pliego se detallaran, en su caso, de forma clara, precisa e
inequivoca los supuestos en que podra modificarse el contrato con expresion del
alcance, limites y naturaleza de la modificacion, las condiciones en que podra hacerse
uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de
forma objetiva y el procedimiento que haya de seguirse para modificar el contrato de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 204 de la LCSP. En ningun caso la
modificacién podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos
en el contrato ni exceder el limite del 20% del precio inicial del contrato.

Las modificaciones no previstas en el pliego de clausulas administrativas particulares
0 que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el articulo 204 solo
podran realizarse en los supuestos y con los requisitos establecidos en el articulo 205 de
la LCSP.
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Estas modificaciones seran obligatorias para los contratistas cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial del contrato, IVA excluido.

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el parrafo anterior la modificacién no resulte
obligatoria para el contratista, la misma solo sera acordada por el 6rgano de contratacion
previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario,
de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del articulo 211 de la
LCSP.

Antes de proceder a la modificacion del contrato con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 205 de la LCSP, debera darse audiencia al redactor del proyecto o de las
especificaciones técnicas, si éstas se hubiesen preparado por un tercero ajeno al 6rgano
de contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a
tres dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

No tendran la consideraciéon de modificaciones del contrato el exceso de mediciones,
entendiendo por tal, la variacién que durante la correcta ejecucion de la obra se
produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho
exceso de mediciones sera recogido en la certificacion final de la obra.

No tendran tampoco la consideraciéon de modificaciones del contrato la inclusion de
precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en la
Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio
global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por
ciento del presupuesto primitivo del mismo.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion deberan formalizarse
conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP y publicarse en el perfil del
contratante, no pudiéndose hasta la citada formalizacién ejecutar ni certificar la
modificacién pretendida salvo en los supuestos del articulo 242.5 de la LCSP.

26. Abono de la obra ejecutada.

26.1. El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con
estricta sujecion al proyecto aprobado, obra que se acreditara mensualmente mediante
las correspondientes certificaciones expedidas por el Director, en los primeros 10 dias
naturales siguientes al mes en que correspondan, y cuyos abonos tienen el concepto de
pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcién de las obras que
comprenden.

26.2. De conformidad con lo establecido en el articulo 149 del RGLCAP
simultaneamente a la tramitacion de la relacién valorada la direccién de la obra enviara
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un ejemplar al contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste formular
las alegaciones que estime oportunas en un plazo maximo de diez dias habiles a partir
de la recepcion del expresado documento.

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte del contratista se
considerard otorgada la conformidad a la relaciéon valorada. En caso contrario y de
aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista, éstas se tendran en cuenta a la
hora de redactar la proxima relacién valorada o, en su caso, en la certificacion final o en
la liquidacion del contrato.

26.3. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar a la
Direccién Facultativa con la suficiente antelacién a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones, toma de datos y planos que la definan, debiendo el
contratista suscribir dicha documentacion en prueba de conformidad a los efectos de su
incorporacién al expediente de la obra para su consideracion en las certificaciones y en
la liquidacion. Dicha documentacion estara accesible para consulta del 6rgano de
contratacién en cualquier momento y le serd entregada al final de la obra.

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, o de la
documentacion cumplimentada de la forma indicada anteriormente, quedara obligado el
mismo a aceptar las decisiones del Ayuntamiento sobre el particular.

26.4. Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones
expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por el
Ayuntamiento, el contratista no tendra derecho a percibir mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspondiente afectada por el porcentaje de baja.

26.5. El Ayuntamiento tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta
dias siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 4 del articulo 210 de la LCSP, y si se demorase, debera
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del computo
de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera haber cumplido la obligacion
de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura electronica, en tiempo y forma, en el
plazo de treinta dias desde la fecha de finalizacion de los correspondientes trabajos.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1del articulo 243 de la LCSP en
relaciéon con la certificacién final de obras, el Ayuntamiento debera aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a la expedicion de la citada
certificacion.
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En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electrénica, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura en el
registro correspondiente, sin que el Ayuntamiento haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.

26.6. El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe
de las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites que
con caracter general se determinan en los articulos 155 y 156 del RGLCAP y en los
articulos 198.3 y 240.2 de la LCSP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la
prestacion de garantia.

27. Recepcion de las obras.

27.1. Conocida por el contratista la terminacién de la ejecucién del contrato, y previo
informe del director de la obra, el érgano de contratacion dictara resolucion fijando
fecha para la recepcion de la misma, con citacién al representante de la Administracion,
a la direccion de la obra, al contratista y la Secretaria-Intervencion, cuando dicha
comunicacion sea preceptiva, para su asistencia al mismo en sus funciones de
comprobacion de la inversion.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion el representante de la Administracion le
remitird un ejemplar del acta para que en el plazo de diez dias formule las alegaciones
que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacién.

27.2. A la recepcion de las obras a su terminacion concurrira un facultativo
designado por la Administracion representante de esta, el facultativo encargado de la
direccion de las obras, el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo y
la Secretaria-Intervencion a los efectos de comprobaciéon material de la inversion
cuando su asistencia resulte preceptiva.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el Director de las mismas, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantia.

27.3. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en
el acta y el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.
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Asimismo, podran efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato
susceptibles de ser realizadas por fases y entregadas al uso publico. En los casos en que
haya lugar a recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las recepciones respectivas.

27.4. Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con
asistencia del contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes
desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto
en los términos y siguiendo el procedimiento sefialado en el articulo 166 del RGLCAP.
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de
contratacién debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Con anterioridad a la medicion final de las obras el contratista adjudicatario debera
entregar al Ayuntamiento:

- Los planos de estado final de las obras, tanto los referidos a cotas, albafileria,
cimentaciones, estructura, etc., como de todas y cada una de las instalaciones, cuidando
en estos ultimos de que quede constancia de la posicion exacta de elementos,
canalizaciones, tuberias, conducciones, etc.

- El estado de mediciones final de toda la obra, y los certificados de garantia y los
manuales de uso, mantenimiento y conservacion correspondientes a los elementos,
aparatos, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra. Los resultados de
inspecciones y ensayos incluidos en el plan de control de calidad de la obra asi como
cualquier otra documentacion citada en el presente Pliego.

28. Plazo de garantia y liquidacién del contrato.

28.1. El plazo de garantia sera el fijado en el Anexo N° 1, plazo que, atendiendo a la
naturaleza y complejidad de la obra, no podrad ser inferior a un afio salvo casos
especiales debidamente justificados en el expediente.

No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no tenga finalidad practica, como
las de sondeos y prospecciones, que hayan resultado infructuosas, o que por su
naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservacién, como los de
dragados, no se exigira plazo de garantia.

28.2. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de todos los defectos que en la construccién puedan advertirse
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP en relacion con los
supuestos de fuerza mayor.

Durante el plazo de garantia, el contratista queda obligado a su costa a la
conservacion de las obras, siendo responsable de los dafios que en ellas se produzcan de
conformidad con lo estipulado en el articulo 167 del RGLCAP.
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En todo caso, sera de cuenta y a costa del contratista adjudicatario, el mantenimiento
del servicio de guarderia de la obra durante el plazo de garantia, salvo que expresamente
sea relevado de tal obligacion por el Ayuntamiento, por haber sido entregadas al uso o al
servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

28.3. Dentro del plazo de 15 dias naturales anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista
quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la
LCSP en relacion con la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucion o cancelaciéon de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de 60 dias. En el
caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparaciéon de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

29. Resolucion del contrato.

29.1. Son causas de resolucion del contrato, las previstas en los articulos 211 y 245
de la LCSP asi como las contempladas en las Clausulas del presente Pliego (cuando se
refieran a obligaciones calificadas como esenciales en el Anexo N° 13), y las
expresamente establecidas en el Anexo N° 15 con los efectos y procedimiento previstos
en los articulos 213 y 246 de la LCSPy 109 a 113 del RGLCAP..

29.2. Asimismo, podran constituir causas de resolucion del contrato imputables al
contratista, siempre que se hayan calificado como obligaciones esenciales en el Anexo
N° 13, las siguientes:

a) La informacién a terceros por parte del contratista en materia objeto del contrato
sin previa autorizacion del Ayuntamiento.

b) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de
seguridad y salud de la obra, del plan de gestion de residuos y de la normativa sectorial
de aplicacién.

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato conforme a lo anotado en
el Libro de Ordenes.

d) EI abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato. Se
entendera producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no
se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales
precisos para la normal ejecucién del contrato en plazo, siempre y cuando dicho retraso
no sea imputable a la Administracién o esté ocasionado por casos de fuerza mayor,
entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 239 de la LCSP.
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No obstante, cuando se dé este supuesto, el Director de las obras, antes de proceder a
la resolucion, requerira al contratista para que regularice la situacion en el plazo de
cinco dias a contar desde el requerimiento salvo que su ejecucién exija un plazo menor.

e) En general, el incumplimiento por el contratista de cualquiera de las obligaciones
esenciales contenidas en los documentos contractuales y recogidas en el Anexo N° 13.

f) Incumplimientos de caracter parcial, cuando estén previstos en el Anexo N° 15.

g) El incumplimiento de los tramites y requisitos fijados en los articulos 215 a 217
de la LCSP y en el presente pliego sobre el régimen de subcontratacién, cuando se
hayan configurado como obligacion esencial en el Anexo N° 13.

h) La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion
del contrato, sin autorizacion previa de la Administracion contratante, atin cuando éstas
se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa.

i) La imposicién al contratista durante la vigencia del contrato de sancion firme en
via administrativa por parte de la Inspeccién de la Seguridad Social o de la Inspeccién
de Tributos, en el ambito de sus respectivas competencias, constatada mediante
certificacion expedida por la Administracién competente.

j) No presentar trimestralmente ante el responsable del contrato, las certificaciones
de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria y de la Tesoreria General de la
Seguridad Social, que reflejen el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

k) Si no pudiese producirse la subrogacién del contrato en los términos establecidos
en el articulo 98 de la LCSP de sucesion del contratista por no reunir la entidad a la que
se atribuya el mismo las condiciones de solvencia necesarias.

El acaecimiento o incursién en cualquiera de estas causas, en los términos
establecidos, facultara al Ayuntamiento para resolver el contrato, previa la tramitacién
del oportuno expediente con audiencia del contratista, con la indemnizacion de dafios y
perjuicios y demas efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe
de la garantia respondera de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la
responsabilidad general del adjudicatario.

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacion, medicién y liquidacién de
las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en
contra del contratista, citando a éste en el domicilio que figure en el expediente de
contratacién, para su asistencia al acto de comprobacién y medicion.

De conformidad con el articulo 246.5 de la LCSP, cuando las obras hayan de ser
continuadas por otro empresario o por la propia Administracion, con caracter de
urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el 6rgano de
contratacién, una vez que haya notificado al contratista la liquidacién de las ejecutadas,
podra acordar su continuacion, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la
valoracion efectuada ante el propio 6rgano. El 6rgano de contratacion resolvera lo que
proceda en el plazo de quince dias.

El contratista, en este caso, se obliga a cumplir las instrucciones dadas por la
Administracion, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuacion
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de las obras. Asimismo el contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que
ocasionen a la Administracion o al nuevo contratista si de forma directa o indirecta
impidiese dicha continuacion.

30. Responsabilidad por vicios ocultos.

30.1. Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera este de los
dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a
contar desde la recepcién. Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de
los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad
de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde
la subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el parrafo anterior por dafios
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a
contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.

30.2. Transcurrido el plazo de quince afios sin que se haya manifestado ningtin dafio
o0 perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

31. Prerrogativas de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la Ley, el
organo de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de
la ejecucion del contrato, suspender la ejecucién del mismo, acordar su resoluciéon y
determinar los efectos de esta. Igualmente, el 6rgano de contratacién ostenta las
facultades de inspeccion de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la
ejecucion del contrato, en los términos y con los limites establecidos en la Ley para cada
tipo de contrato. En ningtn caso dichas facultades de inspeccién podran implicar un
derecho general del érgano de contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas y
demas emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que
tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo
de las prestaciones objeto del contrato, constando en tal caso justificacion expresa y
detallada en el expediente administrativo.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a las
prerrogativas sefialadas en el parrafo anterior debera darse audiencia al contratista.
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No obstante lo anterior, sera preceptivo el informe del Consejo Consultivo de
Andalucia, en los casos de interpretacién, nulidad y resolucion, cuando se formule
oposicion por parte del contratista asi como en los supuestos de reclamaciones dirigidas
a la Administracién con fundamento en la responsabilidad contractual en que ésta
pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de
cuantia igual o superior a 50.000 euros.

Los acuerdos que adopte el organo de contratacion pondran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

32. Sucesion del contratista.

En los casos de fusiéon de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuara el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusion,
que quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo.
Igualmente, en los supuestos de escision, aportacion o transmision de empresas o ramas
de actividad de las mismas, continuara el contrato con la entidad a la que se atribuya el
contrato, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
siempre que retina las condiciones de capacidad, ausencia de prohibicién de contratar, y
la solvencia exigida al acordarse la adjudicacion o que las diversas sociedades
beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la
que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen
solidariamente con aquellas de la ejecucién del contrato. Si no pudiese producirse la
subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias se resolvera el contrato, considerandose a todos los efectos como
un supuesto de resolucion por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa deberd comunicar al 6rgano de contratacién la
circunstancia que se hubiere producido.

33. Cesion del contrato.

Cuando asi se indique en el Anexo N° 1 el contrato podra ser objeto de cesion con los
limites y requisitos del articulo 214 de la LCSP y en particular:

a) Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato,
salvo las excepciones contempladas en el articulo 214 de la LCSP.

¢) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la
solvencia que resulte exigible en funcién de la fase de ejecucién del contrato, debiendo
estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar
incurso en una causa de prohibicion de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
publica.
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El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

34. Proteccion de datos.

La empresa adjudicataria de un contrato que implique el tratamiento de datos de
caracter personal solo lo hara conforme a las instrucciones del responsable del
tratamiento, y no los aplicard o utilizard con fin distinto al que figure en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares o en el contrato, ni los comunicard, ni siquiera
para su conservacion, a otras personas, tomando todas las medidas de seguridad
recogidas en la Ley Organica 15/1999 de Proteccion de Datos, y el Real Decreto
1720/2007 de desarrollo de la anterior.

Una vez finalizada la prestaciéon contractual, los datos de caracter personal deberan
ser destruidos o devueltos al Ayuntamiento o al encargado que ésta hubiere designado,
conservando debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran derivarse
responsabilidades de su relacion con la entidad responsable del tratamiento.

De preverse o producirse por parte del adjudicatario de unos trabajos una
subcontratacion que implique tratamiento de datos de caracter personal, ésta habra de
realizarse conforme a lo regulado por la Ley Organica de Proteccion de Datos y sus
normas de desarrollo.

En particular, en el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del
contratista, encargado del tratamiento, deberan de cumplirse los requisitos sefialados en
la Disposicion adicional vigésima quinta, apartado 3 de la LCSP.

35. Jurisdiccion competente y recursos.

35.1. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion
y efectos de este contrato seran resueltas por el 6rgano de contratacion competente del
Ayuntamiento, cuyas resoluciones agotaran la via administrativa.

35.2. Contra los actos de los contratos no incluidos en el articulo 44.1 de la LCSP
que pongan fin a la via administrativa podra interponerse, con caracter potestativo, y
segun disponen los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Comun, y el articulo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
recurso de reposicion, ante el propio Ayuntamiento y en el plazo de un mes desde el
recbo de la  notificacion, o bien interponer directamente  Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses y ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con sede en Malaga, de acuerdo con lo establecido en los
articulos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa.

ANEXO N° 1
CUADRO RESUMEN
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Expediente: |1125/2018

TITULO: Auditorio al Aire Libre

Tramitacion:

Ordinaria |[J Urgente 0] Emergencia

Procedimiento:

Abierto simplificado

A.- PODER ADJUDICADOR

Administracion Contratante:

Ayuntamiento de Villanueva de la Concepcion

Organo de Contratacion:

Junta de Gobierno Local

Servicio Gestor (Administrativo): Secretaria

Servicio Gestor (Técnico):

Servicios Técnicos del Ayuntamiento

Responsable/s del Contrato:

Arquitecto municipal

Unidad de Seguimiento y Ejecucion: | Servicios Técnicos del Ayuntamiento

B.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO

Objeto:

Ejecucion de un Auditorio al Aire Libre en el término municipal de

Villanueva de la Concepcién

Nomenclatura CPV:

45212321-2

Justificacion de la necesidad:

Ver apartado 1.4. de la Memoria del Proyecto de obras

Cabe recurso especial:

sid

No X

Contrato sujeto a regulacion armonizada: s1J

No X

Division en lotes:

si]

NO X

En caso afirmativo:

Objeto Lote 1:

CPV:

Objeto Lote 2:

CPV:

Objeto Lote 3:

CPV:

Limite N° de lotes a ofertar.
S1LJ (Ver anexo 18)
No [l

N.° Méaximo

Limite N° de lotes a adjudicar a un tnico licitador. N.° Maximo

S1LJ (Ver anexo 18)
No [

Posibilidad de presentar oferta integradora S10J (Ver anexo 18)

No U

En caso negativo, justificacion de la

no division en lotes:

la misma desde un punto de vista técnico

Dadas las caracteristicas intrinsecas de la obra definida en el
proyecto, se considera que la realizaciéon independiente de las
diversas prestaciones podria dificultar la correcta ejecucion de

Contrato reservado de conformidad con la D.A. 4* LCSP:

st [NoX

En caso afirmativo: (] A Centros Especiales de Empleo

Oa Empresas de insercién
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C.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL Presupuesto de TOTAL IVA TOTAL Presupuesto de
licitacion — sin IVA — licitacion — con IVA —
123.903,46 € 26.019,73 € 149.923,19 €
Lote 1: €|Lote 1: €| Lote 1: €
Lote 2: €|Lote 2: €| Lote 2: €
Lote 3: €| Lote 3: €|Lote 3: €
Sistema de determinacion
Presupuesto de Ejecucion Material: 104.120,56 €
Gastos Generales de la empresa 13.535,67 €
Beneficio Industrial de la empresa 6.247,23 €
Impuesto sobre el Valor Afiadido 26.019,73 €
TOTAL 149.923,19 €

DESGLOSE COSTE SALARIALES

Género

Categoria Profesional

Coste segiin convenio

D.- VALOR ESTIMADO

Valor estimado (IVA excluido) 123.903,46 €
Importes de las modificaciones previstas (IVA excluido) €
Importe de las primas o pagos al candidatos €
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido) €
Prorroga (IVA excluido) €

Total Valor Estimado 123.903,46 €

E.- SISTEMA DE DETERMINACION DE PRECIOS

Conforme a lo indicado en el art. 102 de la LCSP, se ha establecido el sistema de determinacién del
precio en el correspondiente proyecto de las obras a ejecutar.

Precios unitarios referidos a
componentes de la prestacion:

los distintos

Precios unitarios referidos a las

prestacién que se entreguen o ejecuten:

unidades de la

Precios aplicables a tanto alzado a la totalidad de

las prestaciones del contrato:

Precios aplicables a tanto alzado
prestaciones del contrato:

a parte de las

F.- FINANCIACION

Aportacion

Organismo

‘ % ‘ Aprobado
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DIPUTACION DE MALAGA 90,00 134.930,87 €
AYUNTAMIENTO 10,00 14.992,32 €

Administraciones nacionales

G.- ANUALIDADES Y APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Aiio Aplicacion Presupuestaria Importe

2018 333.60900 AUDITORIO AL AIRE LIBRE 149.923,19 €

H.- OBLIGACIONES DE INFORMACION Y PUBLICIDAD
COMUNITARIA A CARGO DEL CONTRATISTA

‘ Normativa de aplicacion: ‘

I.- TRAMITACION DEL GASTO
‘ ORDINARIA L] ANTICIPADA ‘

J.- REVISION DE PRECIOS
Procede: sid NO

En caso afirmativo indicar formula/sistema:

K.- PLAZO DE EJECUCION Y PRORROGA. PLAZOS PARCIALES

Plazo de ejecucion: ‘ 6 meses
Plazos parciales: ‘ s1J ‘NO Detalle:
Prérroga: s1 UJ NO

Duracién maxima de la prérroga:

L.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS

‘ Lugar: ‘ C/ Garcia Caparro6s de Villanueva de la Concepcidn, segun planos de proyecto ‘

M.-ADMITE VARIANTES ALTERNATIVAS
‘ Admite variantes alternativas: S10LJ (Ver anexo 10) ‘ NO ‘

N.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
‘ ST (Ver anexo 11) No[d ‘

N.- GARANTIA PROVISIONAL
‘SID ‘ NO X ‘ Importe: ‘ €‘

O.- GARANTIA DEFINITIVA (5 % del importe de adjudicacién excluido IVA.
Si la adjudicacion es por precio unitario se calculara sobre el presupuesto
base de licitacion).

s1iX No [l

Admitida constitucién mediante retencién precio: | ST L] NO
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Garantia complementaria: Exigida: 3 % del precio |[] No exigida
final ofertado por el
licitador que presentd la
mejor oferta

En caso afirmativo, | Art. 107.2 LCSP. Para los casos en que la oferta del adjudicatario resultara

justificacién: inicialmente incursa en presuncién de anormalidad

P.- PLAZO DE GARANTIA

Plazo: ‘ 12 meses a partir de la fecha de recepcién de las obras

Justificacién en el caso de no exigencia: ‘

Q.- ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO

S10J (Ver anexo 5) ‘ NO

R.- CESION

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser| SIX
cedidos por el contratista a un tercero:

No U

En caso negativo indicar los motivos:

S.- SUBCONTRATACION

SI | - Porcentaje maximo autorizado: 40 %

- Obligacion de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar:
siLINo

LINO - supuestos detallados en el articulo 215.2 de la LCSP letras d) y e) -

Motivo en uno u otro caso: ‘

T.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES

S1L] (Ver anexo 15) ‘ NO

U.- PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

20 dias naturales a partir del dia siguiente al de publicacién del anuncio de licitacién en el Perfil de

contratante

V.- HABILITACION PROFESIONAL ESPECIFICA

siC] \ NO X

En caso afirmativo indicar la requerida: ‘

W.- PROGRAMA DE TRABAJO

si] \ No X

X.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES PREPARATORIOS

Dinero: ‘ s1l] ‘ NO

Mixta: dinero y otros bienes: ‘ s1d NO
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Y.- DATOS DE FACTURACION

Entidad Contratante: Ayuntamiento de Villanueva de la Concepcion

Organo de Contratacion: Junta de Gobierno Local

Organo con competencias en materia de contabilidad | Secretaria Intervencion
ptblica (Oficina contable):

Destinatario de la prestacion (Unidad tramitadora): Ayuntamiento de Villanueva de la Concepcién

Codigo DIR 3: L01299023

Z.- EMPLEO DE MEDIOS NO ELECTRONICOS EN LA PRESENTACION
DE OFERTAS

LINO XISI (Ver anexo 21)
ANEXO N° 2
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
D./D? con DNI n°

0] En nombre propio

[J En representacion de la empresa:

con NIF: que L SI LI NO, cumple las condiciones de PYME,

y domicilio en
, del municipio

de , provincia de

Al objeto de participar en la

licitacion del contrato

denominado:

Convocado por:

Declara bajo su responsabilidad que:

1°.- Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y
juridica, y de la habilitacion profesional, solvencia y/o clasificacion, en su caso,
exigida para ejecutar el contrato.

2°.- Que la empresa licitadora cuenta con las autorizaciones necesarias para
ejercer la actividad.

3°.- Que la empresa licitadora no se encuentra incursa en prohibicién para
contratar de las previstas en el articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector
Publico ni es continuacién o deriva, por transformacién, fusién o sucesion de
otras empresas que hubieran incurrido en aquellas.

4°.- Que, en su caso y tratandose de empresas extranjeras, se somete a la
jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para todas
las incidencias que pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.
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5°- Que en caso de acudirse a otras empresas para integrar la solvencia,
existe compromiso al efecto que se aportard, de ser propuesta como
adjudicataria del contrato, en los términos y en el plazo del articulo 159 LCSP
(y con arreglo al modelo del Anexo N° 20).

Lo que declaro a los efectos previstos en el articulo 159.4.c) de la LCSP,
comprometiéndome a presentar la justificacion acreditativa de tales requisitos
cuando sea requerido para ello por el érgano de contratacion, indicando que la
empresa posee todos estos requisitos en el momento de presentacién de la
presente declaracion responsable.

ANEXO N°. 3
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

D./D? con DNI n°

UEn nombre propio

UEn representacion de 1a @MPreSa: | ...e.e.eeieeriiinenereieiienereieeeneneananenennans

CON NI . e e
Al objeto de participar en la
licitacion del contrato
denominado:

Convocado por:

Declara bajo su responsabilidad que la empresa a la que represento (indicar a o
b):

a) L1 No pertenece a ningtin Grupo de Empresas

b) LI Pertenece al Grupo Empresarial denominado:
En este ultimo caso debera indicar:

[J No concurre a la licitacion otras empresas del Grupo que se encuentren
en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio.

0 Concurre a la licitacién otras empresas del Grupo que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio (indicar
nombres de las otras empresas):

ANEXO 4.
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SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, Y TECNICA O
PROFESIONAL

Procede acreditacion de solvencia: XISI LINO

4.1. REQUISITOS Y MEDIOS DE ACREDITACION DE SOLVENCIA
ECONOMICA Y FINANCIERA

Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:

Articulo 87 LCSP, apartado a).

Requisitos minimos de solvencia y acreditacion documental:

- Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se
refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en
funcién de las fechas de constitucién o de inicio de actividades del empresario y de
presentacion de las ofertas por importe igual o superior a 123.903,46 euros.

4.2. REQUISITOS Y MEDIOS DE ACREDITACION DE SOLVENCIA
TECNICA O PROFESIONAL

Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 88 LCSP, apartados: a), b) y f).

Requisitos minimos de solvencia y acreditacién documental:

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco tltimos afios, que sean del
mismo grupo o subgrupo de clasificacién que el correspondiente al contrato o del
grupo o subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos
correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato,
avalada por certificados de buena ejecucion.

b) Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos, integrados o no en
la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras acompafiada de los
documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del 6rgano de contratacion.

f) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra
para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa
pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del érgano de
contratacion.

4.3. CERTIFICADO DE CLASIFICACION
L0 OBLIGATORIO
POTESTATIVO

Estaran exentos de presentar la documentacion requerida en el punto 4.1 y 4.2
de este anexo, quienes presenten el certificado de clasificacion como contratista
de obras referente al tipo de contrato objeto de la presente licitacién, expedido

or la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa:

Grupo/s Subgrupo/s Categoria/s
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G 6 1

(se admite también la Categoria equivalente)

4.4. REQUISITOS Y MEDIOS DE ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS DE GARANTIiA DE LA CALIDAD Y/O DE LAS
NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

ANEXO 5.
ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO

En los supuestos del articulo 76.1 LCSP las personas juridicas especificaran en
su oferta los nombres y cualificacién profesional del personal responsable de
ejecutar la prestacion L1 SI NO
En caso afirmativo cumplimentar:

Nombre Cualificacion profesional

Los licitadores, nacionales y extranjeros, ademas de acreditar su solvencia o, en su
caso clasificacién, deberan adscribir obligatoriamente para la ejecucién de este
contrato, como criterio de solvencia, con arreglo al articulo 76.2, los siguientes medios

[J Compromiso de adscripcion de medios personales:
a)
b)
c)
d)

[J Compromiso de adscripcion de medios materiales:

Estos medios deberan ser acreditados en el caso de resultar ser propuesto como
adjudicatario, mediante la aportacién de los siguientes documentos:

a)
b)
<)
d)

Estos medios personales y materiales formaran parte de la propuesta presentada por los
licitadores y, por lo tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este
motivo, deberan ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de
realizacion de los trabajos. Cualquier variacion respecto a ellos debera ser comunicada
a esta Administracion. Su incumplimiento podra ser causa de:

Ayuntamiento de Villanueva de la Concepcion
Avda. Blas Infante, n° 2, Villanueva de la Concepcién. 29230 Malaga. Tfno. 952 753 176. Fax: 952 753 394

Cod. Validacion: A23TNQ3MNYGMQ296RNH44ACKH | Verificacion: http://villanuevadelaconcepcion.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 57 de 67



W

Ayuntamiento de Villanueva de la Concepcion

L] Resolucién de contrato [articulo 211.f) LCSP], en cuanto obligacién esencial
U Imposicién de penalidades segun ANEXO 12 (articulo 192.1 LCSP)

ANEXO 6.1
SUBCONTRATACION

[0 SUBCONTRATACION OBLIGATORIA
Los licitadores deberan aportar un compromiso de subcontratacién para las
siguientes partes del contrato:

PARTE DEL IMPORTE/ HABILITACION PROFESIONAL/
CONTRATO PORCENTAJE CLASIFICACION/SOLVENCIA
TECNICA

[0 PRESTACIONES QUE NO ADMITEN SUBCONTRATACION (Art. 75.4)

[0 OBLIGACION DE INCLUIR EN LA OFERTA LA SUBCONTRATACION
PREVISTA, SENALANDO IMPORTE, NOMBRE Y/O PERFIL
EMPRESARIAL DE LOS SUBCONTRATISTAS.

0 OBLIGACION DE SUMINISTRAR EN FASE DE EJECUCION DEL
CONTRATO Y PREVIO REQUERIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LA
DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL PAGO A SUBCONTRATISTAS EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 217 DE LA LCSP (CONDICION
ESPECIAL DE EJECUCION).

ANEXO 6.2
SUBCONTRATACION
DECLARACION RESPONSABLE DEL SUBCONTRATISTA DE NO ESTAR
INCURSO EN PROHIBICION DE CONTRATAR

D./D? con DNI n°

UEn nombre propio

LIEn representacion de la @mpPreSa: | ....o.eeeerinineer ittt eeeeeeeeaen,

en calidad de:
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Al objeto de participar en la
licitacion del contrato
denominado:

Adjudicado por:

Declara bajo su responsabilidad que la empresa a la que represento:

NO SE ENCUENTRA INCURSA EN PROHIBICION DE CONTRATAR

ANEXO 6.3
SUBCONTRATACION
DECLARACION RESPONSABLE DEL SUBCONTRATISTA DE SU
CAPACIDAD DE EJECUTAR

D./D? con DNI n°

UEn nombre propio

LIEn representacion de 1a @mMpPresa: | .....v.eeveeeriinineieieiieee e ee e

en calidad de:

Al objeto de participar en la
licitacion del contrato
denominado:

Adjudicado por:

Declara bajo su responsabilidad que la empresa que represento esta inscrita en el
R.E.A, acompafiando justificacion de dicha inscripcién, tiene la habilitacion
profesional en su caso requerida, acompafiando igualmente justificacién, y tiene
aptitud suficiente para ejecutar el importe subcontratado, acreditandose ello
(marcar UNA UNICA OPCION segiin corresponda) con la documentacién que
se acompafia:

00 CLASIFICACION.

O CERTIFICADO DE BUENA EJECUCION EXPEDIDOS POR ENTIDADES
DEL SECTOR PUBLICO (REFERIDOS A LOS ULTIMOS 5 ANOS).

[0 CERTIFICADO DE BUENA EJECUCION EXPEDIDOS POR
DESTINATARIOS PRIVADOS (REFERIDOS A LOS ULTIMOS 5 ANOS)

O DECLARACION DE TRABAJOS EFECTUADOS EN LOS ULTIMOS 5
ANOS (SOLO DESTINATARIOS PRIVADOS), SEGUN RELACION QUE SE
ACOMPANA.

Aiio Tercero Descripcion de los trabajos Importe
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ANEXO 7.
CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDE
DE UN JUICIO DE VALOR

N° | Descripcion criterio Descripcién valoracion Ponderacion
(En puntos o
porcentajes)

TOTAL
ANEXO 8.1.

CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE LA
UTILIZACION DE FORMULAS

N° | Descripcién |Formula Justificacion de la féormula |Ponderacion

criterio (En puntos o
porcentajes)

1 | Precio P=PMxOMB/O |Se asignara la puntuacion De 0 a 20 pts.

donde P es la/maxima a la proposicion mas
puntuacion de cada|baja, y el resto de las
proposicién, PM es la | proposiciones, se puntuaran
puntuacion maxima, en proporcion inversa a
OMB la cantidad a|aquélla

que asciende la
proposicién mas baja
y O es la proposicion
a puntuar.

TOTAL De 0 a 20 pts.

ANEXO 8.2.
PARAMETROS PARA IDENTIFICAR LOS CASOS EN QUE UNA OFERTA
SE CONSIDERA ANORMAL

Procede: SI - 0 NO -

En caso afirmativo, los pardametros objetivos que permiten identificar que una oferta se
considera anormal, son:

Criterios de adjudicacion Parametros que permitan identificar que
una oferta se considera anormal

1.- Precio Se determinara el umbral de anormalidad
por referencia al conjunto de ofertas
validas que se hayan presentado, conforme
a lo dispuesto en el articulo 85 del

RGLCAP.
Plazo para la justificacion de la|Diez dias naturales a contar desde el
anormalidad de la oferta: siguiente en que reciba la notificacion del
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oportuno requerimiento

ANEXO 9. )
MODELO DE OFERTA ECONOMICA
Sr./Sra. con DNI n°
con domicilio en:
Actuando: |[] en nombre propio con NIF n°

L] en nombre y representacion de la empresa

Y con domicilio fiscal en:

Enterado del anuncio publicado en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico del dia:

Y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato de:

Se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta sujecion a los

expresados requisitos y condiciones por la cantidad de:

Importe Base (en letra):

Importe IVA (en letra):

Importe Total (en letra):

Importe Base (en nimero):

Importe IVA (en nimero):

Importe Total (en ntimero):

ANEXO 10.

ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

Procede:

I:lSID

X NO

0

ANEXO 11.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Procede:

SID

I:lNOD

En caso afirmativo, previstas en el articulo 202.2 LCSP:

- De tipo medioambiental:

- De tipo social:

- Relacionadas con la innovacién:
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Otras condiciones especiales de ejecucion:

Se debera garantizar la seguridad y la proteccion de la salud en el lugar de trabajo y el
cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables.

El incumplimiento de estas condiciones tiene la consideracion de:

U Infraccién grave de acuerdo con los articulos 202 y 71.2 letra ¢ de la LCSP,
sin perjuicio de las penalidades que procedieran con arreglo al Anexo 12.

Causa de resolucion del contrato de acuerdo con los articulos 202.3 y 211
letra f de la LCSP, debiendo atribuirsele el caracter de obligaci6én contractual
esencial en el Anexo N° 13, no procediendo la imposicion simultanea de
penalidades en el Anexo N° 12.

ANEXO 12.
PENALIDADES

REGIMEN POTESTATIVO DE PENALIDADES

Penalidades por incumplimiento de plazos totales o parciales (articulo 193 de
la LCSP)

- Penalidades: 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA
excluido, por cada dia de incumplimiento.

Incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del
contrato, en especial cuando se hayan tenido en cuenta para definir los criterios
de adjudicacién (articulo 192.1 de la LCSP)

- Penalidades: 5 % del precio de adjudicacion IVA excluido, por cada infraccion

U Incumplimiento de los compromisos de adscripcion de medios (articulo 76.2
de la LCSP)
- Penalidades:

O Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato
(articulo 202.1 de la LCSP)
- Penalidades:

Incumplimiento de los requisitos y condiciones para proceder a la
subcontratacion previstas en el articulo 215 LCSP (articulo 215.3 de la LCSP)
- Penalidades: 50% del importe del subcontrato.

O Incumplimiento de los plazos de pago a subcontratistas (articulo 216-217
LCSP)
- Penalidades:

0 Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral
(articulo 201 LCSP)
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- Penalidades:

[0 Incumplimiento de la obligacién de suministrar informacién al Organo de
Contratacion referida en la clausula 24.3.F).
- Penalidades:

ANEXO 13.
OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Se consideran obligaciones esenciales del contrato:

0J Compromiso de adscripcion de medios (articulo 76.2 de la LCSP)

Condiciones especiales de ejecucion del contrato (articulo 202.1 de la LCSP)
0 Cumplimiento de las caracteristicas de la prestacion, en especial cuando se
hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacién (articulos

122.3 y 211.1.f) de la LCSP)

00 Cumplimiento de los requisitos y condiciones para proceder a la
subcontratacion previstas en el articulo 215 LCSP (articulo 215.3 de la LCSP)

U Cumplimiento del régimen de pagos a los subcontratistas o suministradores
establecidos (articulos 216-217 LCSP)

O (Otras)

ANEXO 14.
DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN
PROHIBICION DE CONTRATAR

D./D? con DNI n°

con domicilio en:

Actuando: |[] en nombre propio con NIF n°
L] en nombre y representacion de la empresa

Y con domicilio fiscal en:

Enterado del anuncio publicado en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico del dia:

Y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato de:

Que la persona fisica o empresa a la que represento arriba indicada cuenta con aptitud
para contratar con las Administraciones Publicas, que no esta incursa, ni le afectan
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ninguna de las causas y circunstancias de prohibicion de contratar de las que se
resefian en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, ni es continuacién o deriva, por transformacion, fusién o sucesién de otras
empresas que hubieran incurrido en aquellas.

Que, en particular, la persona fisica o empresa a la que represento arriba indicada
igualmente se encuentra al corriente en el cuamplimiento de las obligaciones tributarias

y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

ANEXO 15.
CAUSAS ESPECIFICAS DE MODIFICACION Y RESOLUCION DEL
CONTRATO

MODIFICACION

1. Causas de modificacion

2. Alcance y limites (indicar porcentaje
del precio del contrato que como
maximo resulta afectado, sin que pueda
exceder del 20% )

3. Procedimiento

RESOLUCION

1. Causas de resolucion

ANEXO 16.
MESA DE CONTRATACION

Presidente/a

- Gonzalo Sanchez Hoyos, Alcalde del Ayuntamiento de Villanueva de la Concepcién.

Vocales

- Miguel Mérquez Castilla, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Villanueva de
la Concepcion.

- Francisco J. Cuerda Fiestas, Arquitecto del Ayuntamiento de Villanueva de la
Concepcion.

- M.? Antonia Amaya Gonzalez, funcionaria del Ayuntamiento de Villanueva de la
Concepcion.

- José Antonio Vegas Cebrian, Concejal del Ayuntamiento de Villanueva de la
Concepcion.

Secretario/a
- Josefa Herrera Lara, funcionaria del Ayuntamiento de Villanueva de la Concepcion.

ANEXO 17.
INFORMACION SOBRE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA
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FISCALIDAD, PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, EMPLEO Y
CONDICIONES LABORALES Y DE CONTRATAR A UN PORCENTAJE
ESPECIFICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Los licitadores podran obtener la informacion pertinente sobre las obligaciones
relativas a la fiscalidad, a la proteccién del medio ambiente, y a las disposiciones
vigentes en materia de proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de
trabajo y prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas
con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje
especifico de personas con discapacidad que seran aplicables a los trabajos
efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecucién del contrato
en:

M=

ANEXO 18.
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA PRESENTACION DE LOTES, Y
EN SU CASO, OFERTAS INTEGRADORAS.

LIMITES EN EL NUMERO DE LOTES A OFERTAR Y/O AADJUDICAR A
UN SOLO LICITADOR

ANEXO 19.
DOCUMENTOS Y/O PLANTILLAS

ANEXO 20.
COMPROMISO PARA LA INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON
MEDIOS EXTERNOS

LD 20/ D s con DNI
NUIMETO0.....uvereneerennennnnns. en nombre y representacion de la entidad
........................................................ , con N.ILF. .................. al objeto
de participar en la contratacion
AeNOMINAAA. ... ueeee ettt e e ettt e e e e et eeab e e e eeeaes
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Y
) WA - VR , con DNI
1118000 <) o PR en nombre y representacion de la  entidad

........................................................ ,con N.ILF. ..................

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, a:

- Que la solvencia o medios que pone a disposicion la entidad............ a favor de
la entidad.......... son los siguientes:

- Que durante toda la ejecucion del contrato dispondran efectivamente de la
solvencia o medios que se describen en este compromiso.

- Que la disposicién efectiva de la solvencia o medios descritos no estd sometida
a condicién o limitacion alguna.

Firma del licitador Fecha Firma de la otra entidad

Nota: Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades se debera
cumplimentar una declaracién conforme al modelo por cada una de las entidades
que pone a disposicion del licitador su solvencia o medios

ANEXO 21.
EMPLEO DE MEDIOS DISTINTOS A LOS ELECTRONICOS EN EL
PROCEDIMIENTO DE PRESENTACION DE OFERTAS

Para la licitacion del presente contrato, no se exige la presentacion de ofertas
utilizando medios electrénicos debido a que el sistema se encuentra en periodo de
implementacién y a fin de evitar errores y que alguna oferta pueda quedar sin registrar.

Las proposiciones se presentaran en las oficinas administrativas del Ayuntamiento de
Villanueva de la Concepcion sito en Avenida Blas Infante, nimero 2 de Villanueva de la
Concepcioén, en horario de 9 a 14 horas, dentro del plazo sefialado en el en el Anexo N°.
1. En caso de que el ultimo dia coincida en inhabil, se trasladara al inmediato habil
siguiente.

Las proposiciones podran presentarse, por correo o por telefax, en cualquiera de los
lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

Ayuntamiento de Villanueva de la Concepcion
Avda. Blas Infante, n° 2, Villanueva de la Concepcién. 29230 Malaga. Tfno. 952 753 176. Fax: 952 753 394

Cod. Validacion: A23TNQ3MNYGMQ296RNH44ACKH | Verificacion: http:/villanuevadelaconcepcion.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 66 de 67



Ayuntamiento de Villanueva de la Concepcion

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario debera justificar la
fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos, que debe coincidir con la
indicada para presentacion en Registro, y anunciar al Servicio de contratacion la
remision de la proposicion mediante télex, fax (952 753 394) o telegrama en el mismo
dia, consignandose el numero del expediente, titulo completo del objeto del contrato y
nombre del candidato.

La acreditacion de la recepcion del referido télex, fax o telegrama se efectuara
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la
concurrencia de ambos requisitos, no sera admitida la proposicion si es recibida con
posterioridad a la fecha de terminacion del plazo sefialado en el anuncio de licitacion.
En todo caso, transcurridos diez dias siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la
documentacion, esta no sera admitida.

Una vez entregada o remitida la documentacién, no podra ser retirada, salvo que la
retirada de la proposicion sea justificada.

La presentaciéon de la proposicién supone la aceptacién incondicionada por el
licitador del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego, asi
como del proyecto y del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva
alguna.

ANEXO N°. 22
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE UN AUDITORIO AL AIRE LIBRE
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCION

Y para que conste y surta los efectos oportunos, y a reserva de lo dispuesto en el
art. 206 del R. D. 2.568/86, expido la presente certificacion, en Villanueva de la
Concepcion.
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	Presidente/a
	- Gonzalo Sánchez Hoyos, Alcalde del Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción.
	Vocales
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	- M.ª Antonia Amaya González, funcionaria del Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción.
	- José Antonio Vegas Cebrián, Concejal del Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción.
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