

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL PROJECTE DE DIPÒSIT DE LAMINACIÓ DE PUNTES DE CABAL DE L'EDAR DE SA COMA (TM SANT LLORENÇ DES CARDASSAR)

Memòria justificativa de la contractació del servei de Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres del projecte de dipòsit de laminació de puntes de cabal de l'EDAR de Sa Coma (TM Sant Llorenç des Cardassar)

IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE

NOM: Proyecto de depósito de laminación de puntas de caudal de la EDAR de Sa Coma (T.M. Sant Llorenç des Cardassar).

PROMOTOR: Empresa Municipal Bellver SA

AUTOR: Jorge Ibarra Pérez, Enginyer de camins, canals i ports, col·legiat 19.848.

DATA: Febrer 2021

VISAT: 30 d'abril de 2021. Col·legi d'enginyers de camins. Expedient 2021/01544/01.

PRESSUPOST OBRES (IVA 21% INCLÒS): 1.245.077,17 euros

PRESSUPOST SERVEI DF I CSS (IVA 21% INCLÒS): 62.326,72 euros

NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI

Tenint en compte que s'ha iniciat el procediment d'adjudicació del contracte d'obres del projecte esmentat, cal contractar, complementàriament, el servei de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres esmentades, ja que ni l'Ajuntament ni l'Empresa Municipal tenen personal amb la disponibilitat de temps necessària per fer aquests treballs, degut a la seva intensitat i duració.

JUSTIFICACIÓ DE NO DIVIDIR EL CONTRACTE EN LOTS

Per tal de garantir la correcta execució de les obres de la manera més segura possible i sense donar lloc a una delimitació de responsabilitats entre diferents empreses, potencialment difícil d'establir, es considera que tots els treballs d'aquest contracte han de ser realitzats per una única empresa, assegurant d'aquesta forma la millor coordinació possible entre els professionals intervinents. Dividir el contracte en lots implicaria un risc de manca de coordinació. Es verifica la circumstància que preveu l'apartat 3b de l'article 99 de la Llei de contractes del sector públic.

Sant Llorenç des Cardassar, 5 de gener de 2022

Enginyer de camins, canals i ports
Col·legiat 6.640