

INFORME RAZONADO de la necesidad de contratación de las obra correspondiente al proyecto titulado MADRID / EL PARDO / GUARDIA REAL / ACUARTELAMIENTO LA REINA Y LA PRINCESA / REFORMA DE INSTALACIÓN PETROLÍFERA CUARTEL REINA-PRINCESA.

1.- OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO

El objeto de la obra es la reforma de la instalación petrolífera del Cuartel de La Reina y La Princesa de la Guardia Real.

TIPO DE CONTRATO	NOMENCLATURA CPA	NOMENCLATURA CPV
OBRAS	42.99.29	45223720-9

2.- NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN

Se pretende la ejecución durante el ejercicio 2024 debido a que se trata de una reforma de la instalación petrolífera existente que actualmente presenta deficiencias que deben ser subsanadas para evitar riesgos de filtraciones y vertidos de combustible y además adaptarse a la normativa vigente.

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos que es preciso realizar están detallados dentro del proyecto redactado por el INGENIERO D. Juan Carlos Lafuente Sánchez, denominado:

- **MADRID / EL PARDO / GUARDIA REAL / ACUARTELAMIENTO LA REINA Y LA PRINCESA / REFORMA DE INSTALACIÓN PETROLÍFERA CUARTEL REINA-PRINCESA.**

4.- IMPORTE DE LA EJECUCIÓN

El importe del proyecto es de **483.993,49 €** (I/IVA) y el plazo de ejecución propuesto en el proyecto es de **DOS (2) meses**.

MADRID / EL PARDO / GUARDIA REAL / ACUARTELAMIENTO EL REY / REFORMA DE INSTALACIÓN PETROLÍFERA CUARTEL REINA-PRINCESA.	483.993,49 €
Total OBRAS	483.993,49 €

Madrid a 29 de febrero de 2024

EL Comandante del CIP