“=" CONCELLO DE SANTA COMBA (A Corufia)

ACTA DA MESA DE CONTRATACION

Proxecto Mejora de pavimentacién y sefializacién de vial de comunicacién entre los lugares de
Cubelo, Caselas y Randufe
Plano Plano provincial de cooperacion &s obras e servizos de competencia municipal, Plan Unico

de concellos 2019 (POS+2019)

STELTNCNI=PEO  2019/C003/000006

Caodigo obra 19.2100.0064.0

Orzamento | 128105,17 € (21 % IVE incluido)

Licitacion PLACSP 2019/C003/00004

Procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicacién con aplicacién de xuizos de
valor e criterios de apreciacién automatica)

Tramitacion ordinaria

VNS ICIEE I Nomeada no decreto do alcalde nim. 1141/2019 do 19/09/2019

Lugar: sala de xuntanzas da alcaldia
Sesién nim.: 2

Tipo de sesién: ordinaria

Data: 20 de novembro de 2019

Hora de comezo: 13:00 h Hora suspension: 13:10 h
Hora de reinicio: 18:00 h Hora remate: 18:44 h
ASISTENTES

e David Barbeira Garcia, alcalde, presidente

e Ana Beatriz Oveja Villafafie, secretaria xeral en acumulacion de funciéons da Corporacion
(PR da DXAL do 02/08/2019), vogal primeiro

e Francisco Javier Ulloa Arias, interventor en acumulacion de funciéns da Corporacion (PR
da DXAL do 02/10/2019), vogal segundo

e Evaristo Lois Rama, funcionario municipal -adxunto a secretaria-, como secretario da

mesa, con voz e sen voto

ORDE DO DIA

1 Aprobacién acta sesion anterior, a nim. 1

2 Toma cofiecemento do informe técnico valoracion B: Referencias técnicas
3 Apertura sobre C: oferta economica e criterios avaliables automaticamente
4 Proposta de adxudicacion, se procede

5 Rolda de intervenciéns

A secretaria xeral en acumulacion de funciéns e o interventor municipal en acumulacion de

funciéns asisten e exercitan o dereito de voto por medios telematicos, respectivamente.
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CONCELLO DE SANTA COMBA (A Corufia)

As 13:10 horas, foi preciso suspender &s os traballos de estudo dos documentos por
dificultades técnicas, informaticas ou de conexion a rede internet que non permitiron iniciar o

estudo da documentacion. Se suspende a sesion ata as 18:00 horas.

As 18:00 horas, se retoma a sesion. Foi aberta, seguindo a orde do dia da convocatoria, na

que se delibera e acorda sobre os asuntos indicados enriba.

DEBATE E ACORDOS

1 Aprobacién acta sesién anterior, anum. 1

Aprobase, por unanimidade, a acta da sesién anterior, de caracter ordinario, a nim. 1,
correspondente ao 21/10/2019.

2 Toma cofiecemento do informe técnico valoraciéon B: Referencias técnicas

No prego de clausulas administrativas particulares (PCAP) que rexe a licitacion, clausula 15.1:
apertura e valoracion de ofertas, e o anexo |V: criterios de valoracion, se diferencian duas fases
da valoracioén das ofertas:

12 fase: valoracién dos criterios non avaliables mediante formulas.

O baremo: conforme os criterios de ponderacion indicados no anexo V.

A puntuaciéon minima: as empresas que non superen a puntuacion minima que se indica no
anexo IV na Fase 1 non continuardn no proceso selectivo.

22 fase: criterios avaliables mediante formulas.

Na Fase |, o PCAP establece no apartado de exclusions que non continuardn no proceso
selectivo as empresas que non superen a puntuacion minima do 50 % dos puntos asignados
na Fase 1 coa suma da puntuacién correspondente aos criterios de valoracién: o plano de
control de calidade, o programa de traballo, o programa de actuacion ambiental e o plano de

seguridade e salde, ao abeiro da clausula 15.1 e anexo IV do PCAP que rexe a licitacion.

Na puntuacién minima & que se refire o paragrafo anterior non se computan de ningdn xeito as

propostas de reducion de prazos.

Logo de ver os documentos incluidos polos licitadores admitidos no sobre B: Referencias
técnicas, o enxefieiro técnico industrial, Jesis Manuel Mallo Puga, técnico designado pola

alcaldia, emite o informe técnico para os efectos previdos nesta primera fase.
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A valoracién do asesor técnico externo é:

CONCELLO DE SANTA COMBA Praza do Concello 1 - 15841 SANTA COMBA - A Corufia
Teléfono 981 880 075 C.I.F.: P1507800]
www:santacomba.es

INFORME TECNICO

Jestis Manuel Mallo Puga, Enxefieiro Técnico Industrial adscrito ao Colexio Oficial de
Enxefieiros Técnicos Industriais de A Corufla co ndmero de colexiado 1.178, co DNI ndim.
52.433.319 - N, como asesor técnico externo do Concello de Santa Comba emito o seguinte
informe:

Unha wvez examinadas as ofertas presentadas para a realizacion das obras que se indican a

continuacion, emiten o seguinte.
INFORMA:
1.- OBXECTO:
Tratase de informar as Referencias Técnicas presentadas no sobre B, conforme ¢ prego de clausulas

administrativas particulares que rixen para a contratacion das obras recollidas no proxecto que se
nombra:

Num. expediente | 2019/C003/000006
Codigo de obra 19.2100.0064.0

Obralproxecto Mejora de pavimentacion y sefializacion de vial de comunicacién
entre los lugares de Cubelo, Caselas y Randufe

Plano Plano provincial de cooperacion as obras e servizos de competencia
municipal, Plan Unico de concellos 2019 (POS+2019)

Importe Valor estimado: 105872 04 € + IVE 22233 13 € (21 %) = 128105,17 €

Procedemento aberto simplificado, con pluralidade de criterios de adxudicacion:
aplicacion de xuizos de valor e criterios de apreciacion automatica

Tramite ordinario

Redactor/a Jesis Manuel Mallo Puga, enxefieiro técnico industrial, colexiado nam.
G-1178 do COETICOR

Financiamento Deputacién provincial da Corufa

Concello Santa Comba (se for o caso)

2. JURAMENTO.

El Perito que suscriben este informe, declara bajo juramento de decir verdad, que ha actuado, y en
su caso actuara con la mayor objetividad posible, tomando en consideracién tanto lo que pueda
favorecer como aquello que se susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que
conoce las sanciones penales en las que puede incurrir si incumpliese su deber como perito. Art. 335
de la LEC.

3. DECLARACION DE TACHAS.

El perito declaran bajo juramento que:

No es cényuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado civil, de alguna de
las partes o de sus abogados o procuradores.

No tiene interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante.

No esta en situacion de dependencia o de comunidad o contraposicion de intereses con alguna de las
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CONCELLO DE SANTA COMBA Praza do Concello 1 - 15841 SANTA COMBA - A Corufia
Teléfono 981 880 075 C.I.F.: P1507800]
www:santacomba.es

partes o con sus abogados o procuradores.

No tienen amistad intima o enemistada con cualquiera de las partes o sus procuradores o abogados.
No cree que exista ninguna otra circunstancia que le haga desmerecer en el concepto profesional, vy
estar perfectamente facultado como profesional competente para la redaccion del presente informe.

3. REFERENCIAS TECNICAS:

Unha vez examinadas as documentacions presentadas nos mencionados Sobres "B” polos licitadores:
- ARIAS INFRAESTRUCTURAS S.A. (ARIAS).

- HORDESCON S.L.

- QOBRAS Y VIALES DE GALICIA S.L. (OVIGA).

- EXCAVACIONES YONI TUNAS S.L. (YONI).

- FRANCISCO GOMEZ Y CIA S.L. (GOMEZ).

- EULOGIO VINAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.L. (EULOGIO).

- COSMALCA S.L.

- CONSTRUCCIONES J. MAURI E HDDOS S.L. (MAURI).

Para realizar a valoracién das referencias técnicas tivéronse en conta os criterios que constan no artigo
12.B & no ANEXO IV do PCAP que se indican a continuacion:

12.B. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios non avaliables de forma
automdtica.

Contera as seguintes referencias técnicas:

12.B.1) Programa de traballo:

As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das
distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas anualidades
fixadas no cadro de caracteristicas.

Debera incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucion das unidades de obra, que
reflicta a continuidade e coordinacion dos traballos dos distintos oficios que intervefien, asi como a
definicion da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacions que o contratista se
compromete a empregar na obra, e en especial:

- plano de distribucion das casetas de obra, colectores, provisions, guindastres e outra maquinaria

- plano de circufaciéns na parcela durante os traballos, peonis e motorizadas

- plano de servizos afectados e demais afeccions a contorna

- diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execucion

- listaxe de medios humanas e maquinaria que se ha utilizar na obra

- Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e subministradoras de materiais.

b) Un gréfico da execucidn das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de
barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en
porcentaxes de tempo pero sen facer referencia a dias, posto que este dato se incluird, no seu caso
se o prego establece como criterio de adxudicacion a reducion de prazo que figuraria no Sobre C),
axustado as anualidades previstas, no seu caso, nas condicions de licitacion. Calquera referencia
neste grafico @ importes distintos do orzamento de licitacion, supard a non admisién da oferta.

O programa axustarase 3s caracteristicas, natureza e importe da obra.

12.B.2) Actuacion ambiental:

d) Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran na execucidn de obra e en especial:
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CONCELLO DE SANTA COMBA Praza do Concello 1 - 15841 SANTA COMBA - A Corufia
Teléfono 981 880 075 C.I.F.: P15078001
www:santacomba.es

- Reciclaxe, reutilizacion e recuperacion de materiais.

- Rexeneracion de espazos.

- Indicacion de entulleiras autorizadas onde se van a trasladar os materiais usados, excedentes ou
procedentes de demolicidn ou derribas.

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacion que acredite que 0s residuos de
construcion e demolicicn realmente producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no
art. 4.c do R.D. 105/2008.

- Medidas de aforro enerxético.

A documentacién anterior ird acompafiada de:

- Plano de areas protexidas afectadas, no seu caso

- Plano de ordenacion dos colectores sobre a parcela

- Plano de situacion de entulleiras e puntos limpos que se han utilizar durante a obra

- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuacion ambiental

- Copias dos certificados de xestion ambiental de que dispofia a empresa

- Copias dos certificados de adecuacion ambiental dos materiais que se han empregar na obra
- Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia ambiental, no seu caso

12.B.3) Plan de control de calidade:

A oferta contera, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade que a
empresa vaia desenvolver durante a execucion das obras, relativa, entre outros aspectos a:

- control de calidade nos materiais que se ha empregar

- control de calidade nos métodos de execucion das distintas unidades de obra

- control de calidade nas probas finais de instalacions

- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere oportuno
incluir dentro do control de calidade.

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

Para os efectos dispostos no apartado anterior o contratista indicara, para cada un dos aspectos do
control de calidade:

a) medios propios ou externos: o licitador indicara se levara a cabo o control de calidade con persoal
propio ou con empresas externas especializadas en control de calidade.

b) sistemas de control: O contratista debera especificar o sistema de controis e ensaios que a
empresa se compromete a realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.

Neste sentido deberanse incluir os seqguintes documentos:

- Fichas de control en materiais e procesos: criterios de aceptacion, rexeitamento e correccion
- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable do control de calidade na obra.
- Compromiso das empresas externas colaboradoras no control de calidade, no seu caso.

12.B.4) Esquema do Plan de seguridade e satide:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e saude no traballo que habera de
seguirse durante a execucion da obra, en aplicacion do estudo de seguridade e salde.

No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevencion que se han adoptar

- Sistemas de seguimento e control de aplicacion do plan

- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacion da organizacion establecida para prevencion de riscos laborais e seguridade

- A realizacion dunha anélise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.

- A acreditacion dalgun tipo de auditoria periddica respecto dos resultados en materia de seguridade
e salde

Q contido do plan axustarase ds caracteristicas, natureza e importe da obra.

Anexo IV.- Criterios de valoracion
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CONCELLO DE SANTA COMBA Praza do Concello 1 - 15841 SANTA COMBA - A Corufia
Teléfono 981 880 075 C.I.F.: P1507800]1
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Criterios non avaliables mediante formulas
a) Plan de control de calidade (cldusula 12 e 15):

Valorarase:

- suficiencia do control de calidade na recepcion de materiais en obra

- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos

- adecuacion da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra

Puntuacion especifica para este contrato: 2 puntos.

PUNTUACION MAXIMA

CONTIDO. PONDERACION EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un plan de control intermo de calidade que
presentan unha definicion completa con total ou suficiente Ata 100% (1,4-2).
adaptacion 8 obra

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que
presentan unha definicion completa con insuficiente adaptacion a Ata 65% (0,7-1,3).
obra

Ofertas que presenten un plan de control intermo de calidade que
presentan unha definicion parcial con suficiente adaptacion 3 obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que

presentan unha definicion parcial con insuficiente ou nula adaptacion 0% (0).
a obra

Ata 30% (0,1-0,6).

b) Programa de traballo (clausula 12 e 15):

Valorarase:

- andlise correcta do ambito de actuacion

- andlise correcta de posibles afeccions ao territorio, servizos pre-existentes ou persoas

- descricion técnica adecuada dos traballos que se han realizar

- disposicion adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra,
guindastres, colectores, maquinaria, etc.)

- circulacidn apropiada de persoal e maguinaria pofa obra

- calidade suficiente dos materiais que se han empregar en obra

- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT

- adecuacion dos medios humanos asignados a obra, por riba dos minimos indicados no proxecto ou
no prego de cldusulas administrativas particulares

- adecuacion dos medios materiais asignados 8 obra por riba dos minimos indicados no proxecto ou
no prego de cldusulas administrativas particulares

Puntuacion especifica para o presente contrato: 19 puntos

Valorarase de 0 a 19 puntos conforme a seguinte desagregacicn (expresado en dous decimais)

PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADA EN %

|Oferras que presenten un programa de traballo que presentan unha| Ata 100% (12,4-19).

CONTIDO. PONDERACION
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definicion completa con total ou suficiente adaptacion & obra

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha
definicion completa con insuficiente adaptacion a obra

Ata 65% (5,8-12,3)

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha
definicion parcial con suficiente adaptacicn a obra

Ata 30% (0,1-5,7).

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha

0% (0).

definicion parcial con insuficiente ou nula adaptacién a obra

c) Programa de actuacion ambiental (clausula 12 e 15):
Valorarase

- analise correcta da relacion da obra co medio

- andlise correcta das posibles afeccions ambientais

- descricion axustada das medidas de control e correccion previstas
- adecuacion das medidas de reciclaxe de residuos solidos e liquidos

- xustificacion da certificacion ambiental dos materiais que se han empregar

- axuste das medidas de aforro enerxético que se han adoptar

- axuste das medidas de recuperacién e rexeneracion ambientais que se han adoptar ao final da

obra

- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se han

realizar

- descricion adecuada das entulleiras e centros de xestion de residuos

- axuste dos medios humanos asignados a xestion ambiental, na empresa e na obra

Puntuacion especifica para este contrato: 2 puntos.

CONTIDO. PONDERACION

PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de ACTUACION AMBIENTAL que
presentan unha definicion completa con total ou suficiente
adaptacion a obra

Ata 100% (1,4-2).

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental gue presentan
unha definicion completa con insuficiente adaptacion & obra

Ata 65% (0,7-1,3).

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental gue presentan
unha definicion parcial con suficiente adaptacion 4 obra

Ata 30% (0,1-0,6).

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental que presentan

unha definicion parcial con insuficiente ou nula adaptacion a obra 0% (0)-
d) Esquema do Plan de seguridade e saiide (clausula 12 e 15):
Puntuacion especifica para o presente contrato: 2 puntos.

PUNTUACION MAXIMA

CONTIDQ. PONDERACION

EXPRESADA EN %

Ofertas que presentan un esguema do plan de sequridade e saidde
que presentan unha definicion completa con total ou suficiente
adaptacion & obra

Ata 100% (1,4-2).

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e salde
que presentan unha definicion completa con insuficiente adaptacion
3 obra

Ata 65% (0,7-1,3).

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e salde
que presentan unha definicion parcial con suficiente adaptacion a
obra

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e salde
que presentan unha definicion parcial con insuficiente ou nula
adaptacion a obra

Ata 30% (0,1-0,6).

0% (0).
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Os aspectos considerados no presente informe foron os seguintes:

A presentacion e adaptacion da oferta os criterios de valoracion do PCAP.

A metodoloxia que se vai a empregar por parte da empresa na realizacion das obras que non se
indican expresamente no proxecto, asi como a concrecion do grao de definicion e a sia total
adaptacion a obra.

Non se consideran idoneas as descricions xenéricas e non adaptadas, penalizando o cofiecido
vulgarmente como "“corta e pega”.

Tamén se penaliza a falta de claridade na documentacién aportada ou que non sexa lexible para o
técnico que suscribe.

Por outra banda, a falta de cufios de empresa e firmas nas cartas de compromiso con terceiras
persoas tamén son causa de penalizacion.

O indicar outras obras correspondentes ao concello de Santa Comba ou de outros concellos levard
consigo unha baixa importante.

Consideracions das ofertas:

- Programa de traballo

Neste apartado aparecen varias empresas con un bo traballo e suficiente adaptacion & obra.
Cosmalca, Oviga, Eulogio, Gémez & Mauri presentan os mellores traballos.

Tanto Eulogio como Hordescon propofien adscribir demasiado persoal para a obra a tempo
completo.

Tufias pola sua parte propon excesiva maquinaria e analiza mal os puntos conflictivos.

Por outra banda, Arias propon maquinaria e mediciéns sonoras diarias, propostas que son
esaxeradas. Engade que o PSS aprobao a Direccién de Obra e presenta fotos de elementos que
non corresponden as necesidades da obra a estudio.

- Programa de actuacion Ambiental

Neste apartado case todas presentan traballos xenéricos con abundantes "corta e pega”. Non
hai nada que salientar.

Destacan Hordescon e Oviga con un programa con unha definicién completa e total adaptacién a
obra.

0 resto fixeron programas con suficiente adaptacién 3 obra.

Arias di que protexen toda a vexetacion non afectada polos traballos, cousa que é dificil de crer.
Eulogio nombra rehabilitaciéns e reparacions domiciliarias cousas que non corresponden.

Mauri propén cambio de luminarias incandescentes por fluorescentes, accion que estd ben pero
coa tecnoloxia actual quédase corta.
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- Plan de control de calidade.

Neste apartado case todas presentan traballos xenéricos con abundantes “corta e pega”.
Destacan os traballos de Arias, como o mais adaptado & obra.

Gomez presenta unha esaxerada relacion de ensaios e documentacion de unha empresa de
control que amosa todo un manual de propaganda que nada nos aporta.

- Esquema do Plan de seguridade e salde

Neste apartado case todas presentan traballos xenéricos con abundantes “corta e pega”. Son
abundantes os erros en canto a pofier mal os numeros de teléfono, documentos sen firmar, €
decir, xenéricos.

Hordescon presenta un esquema con definicion parcial xa que indica datos incongruentes do
persoal con respecto o Programa de Traballo.

Destacan os traballos de Oviga e Mauri que se tefien unha definicion completa con suficiente
adaptacion a obra.

4. ANALISIS DAS OFERTAS PRESENTADAS:

Una vez analizadas a totalidade dos traballos, faise una comparacion global para asinarlles as
puntuacions.

Destacamos como falta de critério a hora de presentar os traballos a mencién a accions que nada
tefien que ver coa obra licitada. Esto € un claro exemplo de “corta e pega” o que para o técnico que
suscribe € unha falta de estudo pormenorizado da obra en cuestion.

Case todas caen no erro de enumerar a maquinaria que tefien en propiedade e mais a totalidade do
persoal. Tratase de analizar en concreto a obra obxeto dos traballos, non presentar unha memoria de
empresa. O mesmo pasa cando enumeran a normativa.

Na documentacion presentada as veces non se ve clare ou son ilexibles documentos que son
tratados dixitalmente polo que dificiimente podemos télos en conta para dar unha puntuacion.

Non obstante, sometido este infprme a opinions mellor fundadas, e a falta dos resultados da
avaliacion mediante formulas, a Organo de Contratacién do Concello de Santa Comba resolverd a
favor da proposta que xulgue mais procedente.

De seguido, amdsase a tdboa na que se recollen o conxunto das valoraciéns resultantes.

Santa Comba, 16/11/2019.

MALLO MALLOPUGA JESUS MANUEL

-52433319N

P U G A Mombre de reconocimiento
JESUS e

giveniName=JESUS MANUEL,

MA N U E I_ > cn=MALLO PUGA JESUS

MAMUEL -52433319N

52433319N Ffremeeison
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CONCELLO DE SANTA COMBA Praza do Concelio 1 - 15841 SANTA COMBA - A Conufia
Teisizn: 981 830 075 CLF.: P:507810] www-santzcomba.es

i1 Licitacios BER

Licitacion DRCO030000¢
Nerie e corta o pan j 53T ad ente g Qe Caselas v Rand® (POS=2019 da Diedacn A o)
i desote ol
Yo onim g cadakPugEn: G fdiDsgnbE e siEEPoyama Afecin
Pongeaooe: 2 Minny: 0 Ponderacior 19 Minimo: © Porderscion: 2 Minimor O anibenial Ponderacin 2
Wainy 2 Nemi 12 Nama 2 Winimo: § N&imer 2
UElfeno XS0 Cizro | XS Nl DORESHelaen 2009
O Lickadx NFlctadr  Lidhady Vigetn Puhon Vi Polade Vakain Ampom Vawtdn Puhecin
ARKS NFRAESTRUCTURAS, SA 13 135 1 1 {7
FRANCID GOMEZ ¥ O 5L 08 15 0 "
COSHACASL 12 15 i1} g8 s
AIVME SR (ERASYVIALES DEGALCR SL 12 1 17 i AW
WHELENINE  Corshucciones J Mani e fis, s 12 1 15 12 28
WORTEMMUY EXCAVACONES YONI FARS 51 1 115 1] 8 12
X500 HORDESCON SL 1 % 0 B
NSABASENE  EULOGO VNAL OBRAS Y CONSTRUOCONES, S.4 13 1 12 88 173

Todas as empresas superan a puntuacion minima de 12,50 puntos (50 % da puntuacion dos

puntos asignados na Fase 1 que € de 25 puntos).

A mesa de contratacion, por unanimidade, ACORDA:

Tomar cofiecemento do informe do asesor técnico externo indicado arriba que é avaliado pola
mesa.

3 Apertura sobre C: oferta econdmica e criterios avaliables automaticamente

O secretario comproba se hai interesados en participar neste acto publico. Non hai interesados.
Logo do informe do asesor técnico externo referente ao sobre B, para os efectos previstos na
segunda fase, a mesa de contratacién, en acto publico, procede a abrir o sobre C: Oferta

econdémica e demais criterios avaliables de forma automatica.

Logo de comunicar a valoracion do sobre B: Referencias Técnicas, o presidente ordena abrir

os sobres C: oferta econémica e demais criterios cuantificables automaticamente. O resultado:
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CONCELLO DE SANTA COMBA (A Corufia)

Oferta econémica
Empresa licitadora Plano de Incremento (5 puntos)
Igualdad do prazo de €
e garantia Prezo sen IVE
(a0 (60 puntos) (A) IVE (21%)
puntos) (B)
(Prazo inicial
de 1 ataun
méaximo de 5)

Arias Infraestructuras, SA 94.257,88 19.794,15 114.052,03
Eulogio Vifal, Obras SA Si 1+4 95.178,97 19.987,58 115.166,55
Francisco Gémez y Cia, SL Si 1+4 93.261,98 19.585,02 112.847,00
Cosmalca, SL Si 1+4 95.192,90 19.990,51 115.183,41
Construcciones J. Mauri, SL Si 1+4 101.488,94 21.312,68 122.801,62
Obras y Viales de Galicia, SA Si 1+4 97.371,90 20.448,10 117.820,00
Hordescon, SL Non 1+4 91.833,41 19.285,02 111.118,43
Excavaciones Yoni Tufias, SL Si 1+4 103.225,24 21.677,30 124.902,54

As empresas fan constar na proposta que presentan que nesta licitacibn non concorren con
empresas vinculadas.

As unidades ou partes que as empresas declaran que subcontrataran:

Empresa Unidades ou partes Importe Subcontrata Nome ou perfil
IVE engadido € subcontrata

Arias Infraestructuras, SA Sinalizacion viaria 5.432,86 Diez y Compaiiia, SA
Eulogio Vifal, Obras y Const, SA Sinalizacién 4.564,43 Sefalizaciones Norte, SL
Francisco Gomez y Cia, SL Sinalizacion 5.500,00 Sacyr Conservacion, SA
Cosmalca, SL Marcas viarias 3.143,58 Marcas Viarias, SL

Obras y Viales de Galicia, SA Sinalizaciéns e pinturas 5.430,00 Sefalizaciones y Pinturas

A mesa, antes de realizar a proposta da adxudicacion, interesa se informe polo responsable do
departamento de Contratacién da valoracion das ofertas incluidas polos licitadores no sobre B
e C, de acordo cos criterios e coa ponderacion establecidos no PCAP que rexe a licitacion.

Tamén para detectar as ofertas temerarias, se as houber.

O resultado do programa de valoracion de ofertas econémicas en contratos e concursos da

Deputacion provincial da Corufia é:

Gy

e
Q DA CORUNA
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CONCELLO DE SANTA COMBA (A Corufia)

Programa de valoracion de ofertas econdmicas en

contratos e concursos

Fomuta] POF |

O Programa de Valoracion de Ofertas Econdmicas 2n Confratos  Concursos permie delerminar, se asi s2 desexa, 3s puntuacions obiidas no caso de
TRCLCE 0 prazo de execucion da cbra, asignar as vairacions tEcnicas cutorgadas pola comision comespondents e caloutar as punfuacions das oferas
presentadas en Rncion das Sdas baias porcentuas respecto do seu pre2o de fciacion, defectando, no sau £230, 25 baivas emeraras (ndundo 2

opcion de uliizar 2 modificacion extraordinaria aprobada no apariade = do arfig 85 do RD 1098/2001)

e

o oy o

| Dizs exrpresas | Tres eop Tres empresas (Red. Pram| | Ceco smpresas | Der empresas |

Taboa de resuitados: Valoracn Técnica e da Reducion de Prazos, Valoracion Economica e Valoracion Total 2 =sws

Coatrato/concurse: Mejora o2 pavimeniacion y sefiaizacion de vial d2 comunicacian enfre ios lugares de Cubelo, Caselas y Randufe

Prezo de icitacion: 12810527 €
Limite oferta temeraria: 107.56135€
Oferta
¥ Nome Empresa Economica
1 Anias Infraesiruciuras, SA 1405203
2 Eulogio Vifial, Obras Consir SA 145166.,55
3 Francisco Gamez y Cia, SL 112847
4 Cosmaca, SL 115183 41
5 Construcciones 4. Mauri, SL 12280182
§ Obrasy Visles de Gaicz SA 11784
7  Hoedescon, SL 1111343
8 Extavaciones Yoni Tunas, SL 12490254

Logo de ver o informe do 20/11/2019 que emite o funcionario mencionado, referente a
valoracion total cuxa ponderacion depende dun xuizo de valor (sobre B, apartado de
Referencias Técnicas) e dos criterios cuxa cuantificacion é automética (sobre C: oferta

econdmica e criterios avaliables mediante formulas).

Baa
)

1097
10.10
1.9
100
414
803
3%

25

177
178
19
204
171

162

256

23

3%

187

308

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

19.66
2048

015
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CONCELLC DE SANTA COMBA (A Corufia)

INFORME SOBRE CRITERIOS DE VALORACION: REFERENCIAS TECNICAS (XUiZOS DE VALOR) E
CRITERIOS DE APRECIACION AUTOMATICA.

Obra: Mejora de pavimentacion y sefnalizacion de vial de comunicacion entre los lugares de Cubelo,
Caselas y Randufe

Plano: POS+2019

Expediente: 19.2100.0064 .0

PLCASP: 2019/C003/00004. Data: 20/09/2019

Importe: 128105,17 €

Procedemento: aberto simplificado (con pluralidade de critenios de adxudicacion con aplicacion de xuizos
de valor e criterios de apreciacion automatica)

Solicitante: a mesa de contratacion

FEITOS

1. Logo de ver o expediente que se tramita para contratar a obra indicada arriba.
2. Logo de ver o informe técnico referente ao xuizo de valor.

3. Logo de ver a oferta econdmica e criterios de apreciacion automatica que presentan os licitadores.

CONSIDERACIONS LEGAIS E TECNICAS

1. O prego tipo de clausulas administrativas particulares que haberan de rexer para a contratacion
mediante procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicacién con aplicacion
de xuizos de valor e criterios de apreciacion automatica) das obras comprendidas en planos provinciais
da Deputacion provincial da Corufia, aprobado polo Pleno da Corporacion Provincial en sesion do
25/05/2018 (BOP num. 101 do 30/05/2019).

2. Os criterios de valoracidon avaliables segundo o prego de clausulas administrativas particulares que
rexe a licitacion.

3. O proxecto esta incluido no POS+2019 aprobado polo érgano competente.
A nova formula para empregar nas licitacions que usen os novos pregos tipo da deputacion adoptados a
Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector pablico, pola que se traspofien ao ordenamento
xuridico espafiol as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26
de febreiro de 2014 (BOE ndm. 272 do 09/11/2017).

5 Logo de ver o acordo da mesa de contratacién para que se emita informe polo responsable do

departamento de Contratacién antes da proposta de adxudicacion.

Paxina 1de 5
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CONCELLO DE SANTA COMBA (A Corufia)

CONCELLO DE SANTA COMBA (A Corufia)

INFORME

1 As empresas admitidas son:

Licitador
Anias Infraestructuras, SA
Eulogio Vifial, Obras Constr SA
Francisco Gomez y Cia, SL

Cosmalca, SL
Construcciones J. Mauri e Hjos, SL

Obras y Viales de Galicia, SA
Hordescon, SL
Excavaciones Yoni Tufias, SL

2 As puntuacions especificas para este contrato:

= Valoracion técnica . 25 puntos
= Oferta econémica - 5 puntos
= Plano de igualdade - 10 puntos
= Incremento do prazo garantia - 60 puntos

100 puntos

3 A proposta das empresas licitadores é:

Plano Incremento prazo
Empresa Valoracion Oferta econdémica  lgualdade garantia
técnica (IVE engadido)
Arias Infraestructuras, SA 17.3 114.052,03 Si 1+4
Eulogio Vifial, Obras Constr SA 73 115.166,55 si 144
) . ] 17,7 ]
Francisco Gomez y Cia, SL 112.847,00 Si 1+4
c 17.8 )
Cosmalca, SL 115.183 41 Si 1+4
Construcciones J. Mauri e Hijos, sL | 21+ 122.801,62 si 144
Obras y Viales de Galicia, SA 204 117.820,00 Si 1+4
171
Hordescon, SL 111.118 43 Non 1+4
Excavaciones Yoni Tufias, SL 16.2 124.902,54 Si 1+4

4 As empresas fan constar que nesta licitacion non concorren con empresas vinculadas.

Paxina 2 de 5
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2> CONCELLO DE SANTA COMBA (A Coruiia)

5

puntuacion dos criterios de valoracion é:

Deputacion
WRLINA

Programa de valoracion de ofertas econdmicas en
contratos e concursos

Fomua| POF |

0 Programa de Yaioranon ce (1503s Sconomicas 2n Contras & Concurses penmis deleminas. Se 351 52085813, 25 PUmiiatons oiiaas no £aso de
TEONCY © PrEZD 42 SYATIN0N 02 hea, 2SRaT 35 VAFACHNS 1ECTIC2S (HIVDAnas 1ola COMISION COMSSHondants & CaINUERr 25 DUMRIAONNS 038 feras
presentadas en &noon das s0as hanas porcenfuas respecin 00 Seu prezo de Ioianon, defectando, no seu £3s0. 25 baias Bmeanras (ndunds 3
opoitn de ulicar 3 modiicacin axfracedinaria aprobada no apartade S do 2rfige £5 do RO 1028/2001)

Saemgine [ Diax avpmecas | Tres svprecas Tes avpreeas (Fae Sl | Dres svpress | D emovenas |

T

Taboa de resuitados: Valoracon Técnica e da Reducion de Prazos, Valorscion Economica e Valoracion Total 2 zee
Contrapiconcarse: Meior e pavimentacln y sefiaizaciin oe wal 02 comunicaciln ealre S jarms ¢e Cubeln, Caselas y Randule

Prego ge iclacion: 12510527 €

Limite oferia temerana: 107 561 35€

O SEm Pumsedeval Purttuacin Val

¥ Mome Emprss Socndmiz %) Sones scondmics Temerams  Toid

1 Anas Infraestmicaieas, SA HnaR2e 189 1 2% Noo 145
2 Euioyo Vingl, Obras Consir SA 11516655 1010 173 b . 1966
3 Fancsco Gomez y Gl SL 112867 13 17 278 Nn 28
4 Cosmaica SL 191518341 1008 178 23 N 15
5 Cosshucciones J Man, 8L 25 4 Ha 957 Ne 2287
§ DbrasyVialesde Gaica SA 17ea 3% a4 187 Non 22
7 Hoedesoon, SU L 13% 171 386 N 2019
8 Excavacones Yoni Tomas St s 2% 162 058 Non 678

Logo de introducir algins datos no programa de valoracion da Deputacion provincial da Corufia, a

O programa de valoracion da Deputacion provincial da Corufia non detecta ningunha baixa temeraria ou

anormal.

No programa de valoracion da Deputacion provincial da Corufia non se atopa un apartado especifico para

os criterios de valoracion de incremento do prazo de garantia e do plano de igualdade polo que se realiza

manualmente.

Paxina3de 5
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CONCELLO DE SANTA COMBA (A Corufia)

De acordo con todo o indicado, a puntuacion dos criterios de valoracion é:

Puntuacipn Puntuacion . Puntuacion Pmtuac':il'm Puntuacion
Empresa Valoracion  Oferta econdmica  Incremento Reducion total

técnica (IVE engadido) prazo garantia prazos
Arfas Infraestructuras, SA Ll 2,56 10 &0 89,96
Eulogio Vifial, Obras Constr SA 17.3 2,36 10 60 89,66
Francisco Gomez y Cia, SL w7 278 10 60 90,48
Cosmalca, SL 7.8 2,35 10 60 90,15
Gonstrucciones J. Mauri e Hijos, SL 213 0.97 10 60 92,87
Obras y Viales de Galicia, SA 204 1.87 10 60 92,27
Hordescon, SL 17.1 3.09 0 60 80,19
Excavaciones Yoni Tufias, SL 16,2 0,58 10 60 86,78

6 A puntuacién das empresas que se determina polos criterios de valoracion, incluindo en vermellos als

empresa/ls gue se atopa/n en baixa temeraria, se for o caso. Na cor verde a empresa que obtivo a maior

puntuacién:

Baixa temeraria Puntuacion total
Empresa Licitadora segundo o programa orde descendente
Deputacién A Corufia
Construcciones J. Mauri e Hjjos, SL Non 92 .87
Obras y Viales de Galicia, SA Non 9227
Francisco Gémez y Gia, SL Non 90,48
Cosmalca, SL Non 90,15
Eulogio Vifial, Obras Constr SA Non 89,66
Arias Infraestructuras, SA Non 89,56
Excavaciones Yoni Tufias, SL Non 86,78
Hordescon, SL Non 80,19
Paxina 4 de 5
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oY CONCELLO DE SANTA COMBA (A Corufia)

O heitador que acada a maior puntuacion é

Empresa Construcciones J. Mauri e Hijos SL
CiF num. B15261308
Puntuacién 92,87 puntos
Prezo (21 % IVE engadido) 122 80162 €
Prazo garantia anco anos (Incremento de catro anos -1 minimo obrigatorio.)
Economia 5.303.65 €
Plano de Igualdade A emprasa esta obrigada a manter os pardmetros de igualdade durante o prazo de

execucion da obra (anexo IV, apartado 1.3 igualdade da Fase || do PCAP)

Motivacion mellor oferta, (relacion calidade prezo)
a puntuacion mais alta dos critenos de valoracion (anexo |V do PCAF)

Conclusiéns:
Considero que a determinacion dos critenos de valoracidn que rexe esta licitacion, agas erro non voluntario,

aritmeético ou de transcricion, ¢ a indicada arriba

Santa Comba, 20 de novembro de 2019

O funcionario adxunto a secretaria

como responsable do departamento de Contratacion

Evaristo Lals Rama
(Documento que se asina slectronicaments)

Paxina b de &

4 Proposta de adxudicacion, se procede

Logo de ver as referencias técnicas, as ofertas econémicas, os criterios avaliables mediante
férmulas, o informe técnico de valoracion dos documentos técnicos, a valoracion do programa
de ofertas economicas en contratos e concursos da Deputacion provincial da Corufia e o
informe do funcionario responsable de Contratacion de valoracion total dos criterios que rexe a

licitacion.

A mesa constata que non se detectou ningunha oferta econémica con valores anormalmente

baixos.
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CONCELLO DE SANTA COMBA (A Corufia)

CONSIDERACIONS LEGAIS E TECNICAS

A mesa de contrataciéon ou, na sua falta, o 6rgano de contratacién clasificara, por orde
decrecente, as proposicions presentadas para, posteriormente, elevar a correspondente
proposta ao 6rgano de contratacion, no caso de que a clasificacion a realice a mesa de
contratacion, ao abeiro do artigo 150 da LCSP (clasificacion das ofertas e adxudicacion do
contrato).

A mesa de contratacién abrira e examinara as proposicions, e formulara a correspondente
proposta de adxudicaciéon ao érgano de contratacion, unha vez ponderados os criterios que se

deban aplicar para efectuar a seleccion do adxudicatario (artigo 157 da LCSP).
De acordo con todo o indicado, a mesa de contratacién, por unanimidade, ACORDOU:

1 Avalar e clasificar as proposiciéns presentadas e admitidas, por orde decrecente, logo de

ponderar os criterios que se deben aplicar para efectuar a seleccién do adxudicatario:

Puntuacion total
Empresa Licitadora orde descendente

Construcciones J. Mauri e Hijos, SL 92,87
Obras y Viales de Galicia, SA 92,27
Francisco Gomez y Cia, SL 90,48
Cosmalca, SL 90,15
Eulogio Vifial, Obras Constr SA 89,66
Arias Infraestructuras, SA 89,56
Excavaciones Yoni Tufias, SL 86,78
Hordescon, SL 80,19

2 Propofier ao 6rgano de contratacion a adxudicacion do contrato & empresa:

Empresa ~ Construcciones J. Mauri e Hijos, SL
CIF nam. B15261308
Puntuacion 92,87 puntos
Prezo (21 % IVE engadido) 122801,62 €
Prazo de execucion segundo o proxecto 4 semanas
Prazo garantia cinco anos (incremento de catro anos -1 minimo obrigatorio-)
Economia 5303,65 €
Plano de Igualdade A empresa esta obrigada a manter os parametros de igualdade durante o

prazo de execucion da obra (anexo |V, apartado I1.3 igualdade da Fase Il do
PCAP)

Motivacion a mellor oferta, (relacion calidade-prezo): a puntuacién mais alta dos criterios

de valoracion (anexo IV do PCAP)
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3 O secretario da mesa de contratacion comprobou no Rexistro Oficial de Licitadores e
Empresas Clasificadas que a empresa esta constituida, o asinante ten poder bastante para
formular a oferta, posle a solvencia econémica, financeira e técnica ou de ser o caso, a

clasificacién correspondente e non esta incursa en ningunha prohibiciéon para contratar.

Rexistros Oficiais de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Publico

Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Publico (ROLECE) ndam. B15261308

Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Auténoma de Galicia (RXCCCAA Galicia) nim. 1691

1- La ejecucion directa o indirecta, con medios propios o ajenos de obras de arquitectura o ingenieria, y los
trabajos preparatorios, complementarios, de conservacion, reforma, reparacién y demés relacionados con tales
obras, asi como los de moviemiento de tierras, y materiales para cualquier fin, y demolicion de edificios y rocas.
2 - Ejercer, asimismo, cualquier otra actividad de caracter industrial, comercial o de servicios ligada directa o
indirectamente con la actividad de construccion citada.

Si las disposiciones legales exigen algun titulo profesioanl para el gjercicio de alguna actividad comprendida en el
objeto social, se realizara por medio de persona que ostente la requerida titulacion.

Las actividades integrantes del objeto social pueden ser desarrolladas total o parciaimente de modo indirecto,
mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o analogo.
A\

Solidario |
Escritura: Notaria: Protocolo: Data:
ESCRITURA APODERAMIENTO - F REGISTRO: 11/6/2002 31/10/2001
(Escritura de Apoderamiento)
Nome: NIF D.Caducidade Observacions:
DIEGO NIETO BARREIRD 328143116 3N23000 -

A vista dos datos obrantes neste Rexistro, non consta a causa de prohibicion de contratar tipificada no artigo 71.1.d) da LCSP-
2017

Data emision| Data validez| Caracter

Certificado de cumprimento coas obrigas tributanias da Comunidade
Auténoma de Galicia

Certificado de cumprimento coas obrigas tributarias do Estado 26/09/2019 | 26/03/2020 Positivo
Certificado de cumprimento coas obrigas da Seguridade Social 15/11/2019 15/05/2020 Positivo

03/09/2019 03/03/2020 Positivo
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4 Requirir @ empresa que obtivo a mellor puntuacién mediante comunicacién electrénica para
que constitia a garantia definitiva, asi como para que achegue o compromiso a que se refire o
artigo 75.2 e a documentacién xustificativa de que dispon efectivamente dos medios que se
comprometeu a dedicar ou adscribir & execucién do contrato conforme o artigo 76.2, e todo iso
no prazo de 7 dias hébiles contados desde o envio da comunicacion. Tamén os documentos
gue se establecen na clausula 16.1 do PCAP.

5 Rolda de intervencions

Non se realiza intervencién ningunha.

Sen méais asuntos que tratar, o presidente remata a sesién e eu redacto esta acta como

secretario.
O secretario da mesa O presidente da mesa
Evaristo Lois Rama David Barbeira Garcia

(Documento que se asina electronicamente)
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