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ASUNTO: Remision para aprobacion del proyecto de clave: 01/14-6/40. Tramo: Orejo-Rubayo

Autor del Proyecto: Jesis Marcos Gutiérrez Gémez y Francisco Javier Santamaria del Hoyo
{SIC ingenieros, S.L.P)

Fecha de redaccion: noviembre 2017

Presupuesio Base de Licitacién: 3.791.745,01 €

INFORME

1.- ANTECEDENTES

Realizado el tramite de supervision del proyecto, se tramita el expediente del asunto en cumplimiento de
la orden recibida.

2.- CXPEDIENTE DE CONTRATACION

2.1 Proyecto Teécnico: se adjunta. Redactado por Jests Marcos Gutiérrez Gémez y Fco. Javier
Santamaria del Hoyo en base al contrato de servicios de elaboracion integra del proyecto suscrito
con la empresa consultora SIC Ingenieros, S.L.P.

- Presupuesto Base de Licitacion: 3.791.745,01 €
- Presupuesto neto: 3.133.673,56 €

IVA: 658.071,45 €.

- Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 3.989.215,89 €, que se desglosa en ios
siguientes conceptos:

s« Obras: 3.791.745,01 €
¢ Servicios Afectados: 13.850.00 €
¢ Expropiaciones: 183.620,88 €

i

Valor estimado del contrato:  3.133.673,56 € (excluido IVA).

2.2. Informe de Supervision: Atendiendo a la cuantia del proyecto y a lo establecide en el articulo 235, el
proyecto ha sido supervisado y se ha subsanado lo indicado en dicho informe.,

2.3. El Acta de replanteo del proyecto (art. 233 y 236 de la LCSP, aprobada por Ley 9/2017), figura en el
expedienie,

2.4. Objeto, necesidad e idoneidad del contrato.

- Qbjeto del contrato: “Construccion de mejora de la carretera CA-420, Solares - Rubayo, del
p.k. 1,600 a p.k. 5,400. Tramo: Orejo - Rubayo”

- Naturaleza y extension de las necesidades a cubrir: Satisfacer una finalidad de interés general
consistente en la realizacién de una actuacion de acondicionamiento de la carretera CA-420
en el tramo comprendido entre el P.K. 1,600, pasado el nuclec de Orejo donde la citada
carreiera ya se encuentra acondicionada, y su interseccidon con la carretera CA-421 en
Rubayo, donde finaliza la carretera objeto de la actuacion, incluyéndose dentro de esta
actuacion la mejora de su trazado en planta y alzado, la ampliacion de su piataforma, Ia
disposicion de paseo peatonal en los tramos en que se atraviesan zonas pobladas, y todas las
medidas ascciadas a este tipc de actuaciones (drenaje, sefializacion, firmes, estructuras,
reposicion de servicios, efc, etc)
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idoneidad de su objeto v contenido: Se acredita en consecuencia la necesidad e idoneidad en el
sentido de lo dispuesto en el arf. 28 de la LCSP, haciéndose constar que:

= La carretera CA-420, entre Solares y Rubayo, forma parte de la Red Autondmica de
Carreteras de! Gobierno de Cantabria, encontrandose ya acondicionada en el primer
kilbmetro y medio de su trazado, aproximadamente. En el resto, entre Orejo y Rubayo,
dicha carretera cuenta con un trazado torfuoso, y tramos con movimientos forzados y
escasa visibilidad; su seccion-tipo en muchos casos resulta insuficiente para garantizar
el cruce de dos vehiculos en condiciones de seguridad, lo que se ve agravado por la
frecuente presencia de peatones al afravesarse varios barrios con edificaciones junto a
la carretera. Por su parte, la sefializacién vertical es escasa y la horizontal inexistente, y

_el firme_actual presenta numerosas peladuras y baches, haciéndose necesaria una

renovacion del mismo.

» Todas estas circunstancias suponen una merma considerable de la seguridad vial para
los usuarios de dicha carretera.

» De este mode, en base a dichas deficiencias, y siendo competencia de esta Direccion
General de Obras Ptblicas las actuaciones relativas a la mejora de la Red Autondmica
de Carreteras, se ha contemplado la intervencidén sobre dicha carretera en el Plan de
Gestion Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014 - 2021, aprobado por el
Parlamento de Cantabria, dentro det “Programa de Actuaciones de Nuevo Trazado” con
ef codigo A3-NT-02, que incluye el acceso al PSIR de Medio vy Marina de Cudeyo junto
con ta mejora de plataforma de la carretera CA-420.

* Para el desarrollo parcial de lo previsto en el citado Plan, en lo que se refiere a la mejora
de la carretera CA-420, se emitié por parie de la Direccion General de Gbras Piblicas
“Orden de Estudic” para la elaboracion del proyecto de construccion de referencia.

« Asi, en el citado Proyecto de Consfruccion se define la actuacion prevista en la
planificacién sectorial de carreteras en lo relativo a la subsanacion de las deficiencias
existentes en la actual carretera CA-420 que nos ocupa.

Es por ello que este Servicio considera necesaria la licitacion del proyecto de referencia, que, en
desarrollo parcial de ia planificacion sectorial vigente, permitira mejorar las condiciones de
seguridad vial de la carretera CA-420.

2.5, Aspectos contractuales basicos.

Plazo de gjecucion: 18 meses

Clasificacion de contratista: Grupo G, subgrupo 4, categoria 4.

Revisian de precios: No procede, por ser el plazo de gjecucion de las obras inferior a dos aflos.
Direccion e inspeccion de la ejecucion del contrato (art. 238 de la LCSP y 94 del RGLCAP): Las
obras seran dirigidas e inspeccionadas por el Servicio de Proyectos y Obras, debiendo aplicarse
en cada certificacion de obra el 4,62 por ciento en concepto de Tasa por direccion de obra, de
conformidad con io establecido en 1a vigente Ley de Cantabria 8/2017, de 26 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas.

3. Procedimiente de adjudicacion {articulos 156 a 158 de la LCSP}): Procedimiento abierto. No se
admiten variantes ni mejoras, segun se especifica en la clausula B del cuadro de caracteristicas
especificas de la propuesta de PCAP.

3.1. Alos efectos de la justificacidn exigida en el articulo 116.4 de [a LCSP se hace constar:

Justificacién de la eleccion del procedimiento de adjudicacion, se licita por el procedimiento
abierto en garantia de los principios de publicidad y concurrencia.

Clasificacion que se exige a los participantes. En atencién a ia cuantia de! contrato de obras, se
exige la indicada en el punto anterior a los participantes. En el PCAP figura la clasificacion del
contratista, determinada segln los criterios establecidos en el articulo 36 det RGLCAP, al objeto
gue pueda acreditarse la solvencia con la citada clasificacion, segin se establece en el articulo
77 de la LCSP.
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«  Criterios de solvencia exigidos:

o En relacion a la solvencia economica segin el volumen anual de negocios del licitador,
de conformidad con lo establecido en el articulo 87 de la LCSP.

o Ekn relacion a la solvencia técnica, segun la relacion de obras ejecutadas en los Gitimos
5 afios y el personal técnico de los que disponga para la ejecucion de las obras, De
conformidad con lo establecido en el apartado 2 del articulo 88, se excluye la necesidad
de la relacion de obras ejecutadas en los Gltimos 5 afios para aquellas empresas de
nueva creacion, en cuyo caso se exigird ademas del personal técnico, que se disponga
de un minimo de maquinaria para la ejecucion de las obras.

»  Criterios de valoracion del contrato: se han establecido criterios sujetos a un juicio de valor, asi
como criterios sujetos a la aplicacion de formulas, al consistir la actuacion en obras, cuyo objeto
queda perfectamente definido con el proyecto presentado, en las que, si bien no se preven
variantes o mejoras, por su complejidad y afeccion de las obras se requieren valoraciones en
relacion al proceso constructivo o a la comprobacion de la calidad de las mismas. En caso de

empate, ‘'se establece la preferencia atendiendo a clausulas sociales referentes a la promocién =~~~

de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y al porcentaje de trabajadaores con
discapacidad en la empresa.

» Condiciones especiales de ejecucion: Atendiendo al objeto del contrato, de realizacion de obras
de construccion, se incorpora en el Pliego como condicion especial de ejecucion la siguiente
medida de caracter ambiental: Aplicacion a la ejecucion de la obra de un sistema de gestion
medioambiental, que debera aportarse previamente a la direccion del contrato para su
aprobacion.

» Valor esttmado del contrato: 3.133.673,56 €, correspondiente al importe total de licitacion sin
incluir el IVA. El calculo preciso del importe se encuentra el Proyecto de ejecucion de las obras,
en el que se encuentran disgregados los costes directos e indirectos de las diversas unidades
de obra, asi coma los gastos generales y el beneficio industrial. Al no preverse la posibilidad de
gue el contrato sea modificado seglin el articulo 204 de la LCSP, el citado importe no se
encuentra incrementado.

= Division en lotes: No se establece division en lotes, considerando que la naturaleza del objeto
del contrato es la realizacion de una obra concreta conforme a un proyecto definido, que
requiere ta necesidad de coordinar las diversas prestaciones que componen el citado proyecto:
movimientos de tierras, drenajes, firmes, sefializacion, etc. Todos ellos deben tener una
secuencia determinada segin el plan de trabajos del proyecto. La coordinacion de las
diferentes actividades se veria imposibilitada al no existir un contratista Unico que coordinara
todas ellas.

Ademas, la ejecucion de cada parte por contratistas diferenciados dificultaria de forma extrema
la correcta ejecucion de las obras, tanto en su propia realizacion técnica como en el control de
las obras y las posibles incidencias y responsabilidades que se generaran.

3.2. Financiacion

A fa vista del programa de trabajos, y considerando los plazos previsibles para la contratacion de as
obras, se propone la siguiente distribucion de anualidades, que afecta a la aplicacion presupuestaria;

2019.04.08.453B.600.02

Afo Obra Servicios Afectados | Expropiaciones Certificacion Final
2019 50.000,00 13.850.00 30.000,00
2020 2.841.745,01 10.000,00
2021 900.000,00 143.620,88 379.174,50

3.3. Publicidad. Se publicara en el perfil del contratante, de conformidad con fo establecido en el articulo
135 LCSP.

3.4. Tramitacion del expediente; Se propone tramitacién ordinaria.
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3.5. Pliego de Clausulas Administrativas Particuiares: se adjunta propuesta de PCAP elaborado por el
Servicio de Proyectos y Obras, de acuerdo con lo establecido en los articulos 122 de la LCSP y 67
del RGLCAP, que incorpora tas determinaciones planteadas en apartados anteriores.

3.6. Asimismo, y a requerimiento de la Intervencion Delegada se remite también en formato papel, copia
de los siguientes apartados del proyecto mencionado:

- Memoria

- Plan de Obra

- Presupuesto para conocimiento de la Administracion
- __Presupuestos parciales y presupuesto total

3.7. Ademas, se remite la siguiente documentacion para la realizacién del expediente expropiatorio:
- Cd con memoria, anejo de expropiaciones, plano parcelario
- Copia de plano parcelario
- Copia de relacion de propietarios

Santander, 6 de marzo de 2019
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