
NOTA INFORMATIVA Nº 3

Actuación:	“Actuaciones Saneamiento y Depuración en Poio-Sanxenxo”.
Contrato:	Ejecución de las obras del “Proyecto de mejora de la depuración de Sanxenxo y saneamiento de Raxó (Pontevedra). Emisario submarino de Montalvo”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Clave Acuaes:	ACE/806.02/23/OBRA/01.
Provincia/Comunidad Autónoma:	Pontevedra.
Fecha Publicación:	4 de mayo de 2023

CONSULTAS PLANTEADAS POR LOS INTERESADOS EN LA LICITACIÓN HASTA LAS 15:00 HORAS DEL 2 DE MAYO 2023, Y RESPUESTA A LAS MISMAS.

1.- CONSULTA:

Buenas tardes, respecto a la fecha de inicio propuesta en pliego para homogeneizar los planes de obra, querríamos saber si el 1 de octubre de 2023 debe comenzar la obra (Fase II) o bien es la fecha de inicio de la fase I. Gracias.

RESPUESTA

Nos remitimos a lo establecido en el Pliego. La fecha indicada es para el inicio de la fase 1.

2.- CONSULTA:

Siendo el 1 de octubre de 2023 domingo, entendemos que la fecha de inicio será el lunes 2 de octubre. Rogamos confirmen este aspecto. Gracias.

RESPUESTA

Nos remitimos a lo establecido en el Pliego. La fecha indicada es para el inicio de la fase 1, y es el día 1 a fin de que todos los programas de trabajo que se presenten sean homogéneos y tengan la misma fecha de inicio.