
ILUSTRE
AYUNTAMIENTO
DE LA ALDEA
DE SAN NICOLAS

CONCEJALÍA DE URBANISMO
Expedientes Ayuntamineto Ref. 3291/2024
Expedientes Cabildo G.C. Ref. Presupuesto del año 2024 del Servicio de Industria y Comercio 
del  Cabildo  de  Gran  Canaria,  consta  una  aplicación  presupuestaria  que  contiene  una 
subvención  nominativa  a  favor  de  su  Ayuntamiento,  por  importe  de  400.000  €,  para 
inversiones en zonas comerciales abiertas. FDCAN

Asunto:  Informe  de  supervisión  y  otros  extremos  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Fecha: (Ver firma electrónica).
Técnico: Nicolás  Suárez Martín,  Ingeniero  Técnico  municipal  del  Iltre.  Ayto.  de  La 

Aldea de San Nicolás, en relación con el expediente arriba indicado, a los efectos de emitir el 
Informe previsto en el artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del  
Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del  
Parlamento Europeo y  del  Consejo  2014/23/UE y  2014/24/UE,  de 26 de febrero  de 2014, 
relativo a los  proyectos:

Proyecto:   "FASE  2  -  PLAN  DTOR.  Z.C.A  LA  ALDEA  S.  NICOLÁS  -  CALLE  REAL  
(POTENCIACION Y MEJORA DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES Y ZONAS COMERCIALES  
ABIERTAS DE GRAN CANARIA (FDCAN 2024)". 
Promotor: Ilustre Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás.
Situación: T. M. La Aldea de San Nicolás.
Autor: Doña Arinda  de  Regla  Cabrera  Sanchez,  Ingeniera Técnica Obras  Públicas  
colegiada n.º 17.308 
Fecha: 20 de mayo de 2022.

Tiene a bien emitir el presente informe en base a los siguientes:

ANTECEDENTES
Primero.-  Que en la  sesión ordinaria celebrada el  15 de marzo de  2004.  Junta de 

Gobierno Local (JGL/2023/8) se propuso Adjudicar el contrato menor del servicio de “Redacción 
de  proyecto  Fase  2  -  Plan  Dtor.  Z.C.A  La  Aldea  S.  Nicolás  -  Calle  Real”  a  Arinda  Cabrera  
Sánchez , con D.N.I. 78526073W por un importe que asciende a un total de 6.206,00 euros. 

INFORME TÉCNICO  DE COMPATIBILIDAD

 1.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de  
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Publicado en BOE núm. 261 de fecha 31 de octubre 
de 2015.Vigente desde 31 de octubre de 2015. (En adelante RDL 7/2015).

LEY 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.  
Publicada en el Boletín Oficial de Canarias num. 138, de fecha 19 de julio de 2017. Entrada en 
vigor el 1 de septiembre de 2017. (En adelante LSC 4/2017).
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Ley  39/2015,  de  1  de  octubre, de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.

Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás disposiciones de 
pertinente aplicación.
Orden  TMA/851/2021,  se  desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de 
accesibilidad  y  no  discriminación  para  el  acceso  y  utilización  de  los  espacios  públicos 
urbanizados. El cumplimiento de dicha Orden, se verifica en el Anejo Nº 6 “Accesibilidad y no  
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”.

2.- NORMATIVA DE PLANEAMIENTO APLICABLE Y EN VIGOR.- 

Planeamiento Urbanístico

Plan General de Ordenación Supletorio de La Aldea de San Nicolás, aprobado definitivamente 
por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en su sesión de 7 
de julio y de 13 de diciembre de 2017, cuyos acuerdos se publicaron en el Anexo del Boletín 
Oficial de Canarias el miércoles 12 de diciembre de 2017, número 247 de boletín. La Normativa 
se publicó en elBoletín Oficial de la Provincia de Las Palmas en el Anexo al boletín Número 6,  
de fecha viernes 12 de enero de 2018, cuya entrada en vigor se produjo transcurridos 15 días  
hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación. en vigor a partir de 5 de febrero de 
2018 (En adelante PGO-S/17).

Respecto a la adecuación del proyecto a la normativa sobre usos del planeamiento 
vigente, Plan General de Ordenación Supletorio de La Aldea, el proyecto:  PLAN DTOR. Z.C.A 
LA ALDEA S. NICOLÁS - CALLE REAL (POTENCIACION Y MEJORA DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES 
Y ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE GRAN CANARIA (FDCAN 2024)  se encuentra en 
Zona tipológica V2 vivienda unifamiliar o colectiva entre medianeras, 3 plantas, con la con la 
categoría de suelo: SUCU -  Suelo  Urbano Consolidado  y  la  Clasificación  de suelo:  SU - 
Suelo Urbano, y  uso de: Infraestructuras Viarias.

.- Artículo 3.8.1. Definición
El uso infraestructuras comprende las construcciones e instalaciones, de titularidad pública o 
privada,  necesarias  para  el  correcto  funcionamiento  de  las  redes  de  infraestructura  del 
municipio,  incluyendo  las  infraestructuras  de  servicios  básicos  y  las  infraestructuras  de 
transportes y comunicaciones.

Artículo 3.8.2. Categorías
Dentro del uso infraestructuras se distinguen las siguientes categorías: 

b)  Infraestructuras  de  transportes  y  comunicaciones,  tales  como  puertos,  red  viaria, 
aparcamientos o estaciones de servicios.

Articulo 3.8.3.- Condiciones de admisibilidad y compatibilidad.
6.  La planificación,  proyecto,  construcción,  conservación y explotación de la  red viaria,  así  
como el régimen de protección del dominio público viario y las limitaciones a las propiedades 
colindantes, se regirán, según el tipo de vía, el organismo titular de la misma y la clase de  
suelo, por las normas generales, territoriales y sectoriales que sean de aplicación.

7.  Todo  viario  peatonal,  entendido  como  aquel  destinado  específicamente  al  tránsito  de 
personas, deberá cumplir con una anchura libre de paso no inferior a 1,80 metros, salvo en las  
zonas consolidadas, en las que la anchura libre de paso resultante no podrá ser inferior a 1,50  
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metros. Con respecto a los viarios rodonales, entendidos como aquellos destinados al tránsito 
compartido  de  personas  y  vehículos,  deberán  cumplir  con  una  anchura  libre  de  paso  no  
inferior a 3,50 metros, a excepción de los rodonales preexistentes, cuya anchura libre de paso 
no podrá ser inferior a 3 metros.

8. Compatibilidad  de  usos:  las  condiciones  de  compatibilidad  de  usos  con  el  uso 
infraestructuras  serán  determinadas  en  cada  caso  concreto  de  acuerdo  a  la  normativa 
sectorial aplicable y la normativa urbanística del área de que se trate.

Por todo ello es un uso  COMPATIBLE  a efectos urbanísticos, por lo que se informa 
FAVORABLEMENTE a dicho proyecto.

INFORME TÉCNICO 

Primero.- Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación: Según se 
establece en el  artículo 28 de la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector  
Público,  por  la  que  se  trasponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:
“Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean 
necesarios  para  el  cumplimiento  y  realización  de  sus  fines  institucionales.  A  tal  efecto,  la  
naturaleza  y  extensión  de  las  necesidades  que  pretenden  cubrirse  mediante  el  contrato 
proyectado,  así  como la  idoneidad  de  su  objeto  y  contenido para satisfacerlas,  cuando se  
adjudique  por  un procedimiento  abierto,  restringido o  negociado sin  publicidad,  deben  ser 
determinadas con precisión,  dejando constancia  de ello  en la  documentación preparatoria,  
antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.”

1.01.- Necesidad del Contrato.

El  proyecto redactado por  la  Ingeniera Técnica Obras Públicas Dña Arinda de Regla 
Cabrera Sanchez, puede englobarse dentro de la categoría de obra de infraestructura viaria,  
Mediante la  redacción del  Plan Director  de Zona Comercial  Abierta,  se  pretendió analizar,  
estudiar,  ponderar y, finalmente, adoptar,  mediante el correcto planeamiento, las medidas  
que  fueran precisas  con el  objetivo múltiple  de estimular  el  comercio  local,  recuperando, 
manteniendo  o  promocionando  aquellas  zonas  comerciales  ubicadas  en  núcleos  urbanos 
consolidados, bien sea en centros históricos, turísticos o de reciente implantación, y todo ello a  
través de la mejora de las infraestructuras al servicio de los usuarios y la unificación
y homogeneización de la imagen de dichas zonas.
Estos objetivos se traducen en actuaciones fundamentales en suelo público que dinamicen la  
actividad comercial, canalizando inversiones públicas dirigidas a proyectos de diseño urbano 
comercial, en un proceso de colaboración con los Ayuntamientos de la isla, y con los agentes  
privados implicados, en particular las Asociaciones de Comerciantes.
Del  Plan  Director  Insular  de  Zona  Comercial  Abierta  de  Gran  Canaria  (Casariego-Guerra  
Arquitectos), y más concretamente, de la clasificación que se establece según la configuración 
urbana, La ZCA de San Nicolás se encuadra en `Núcleos Tradicionales´.
A partir de este Plan Director Insular, el Ilustre Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha ido  
acometiendo algunas de sus fases, siendo, por tanto, el objeto principal de este proyecto, el 
describir, diseñar, calcular y valorar las obras necesarias para acometer la Fase Nº 2 de dicho  
Plan, en el ámbito del municipio de La Aldea de San Nicolás, y que queda bajo la denominación 
"FASE 2 PLAN DIRECTOR ZCA LA ALDEA, CALLE REAL”. Las obras de este proyecto se financiarán  
a través del Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias  
y el Cabildo Insular de Gran Canaria para la gestión de los recursos asignados en el marco del 
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FDCAN para el desarrollo del programa insular de desarrollo socioeconómico de Gran Canaria 
FDCAN 2023-2027.

  proyecto tiene por objeto:

Mediante la  redacción del  Plan Director  de Zona Comercial  Abierta,  se  pretendió analizar,  
estudiar,  ponderar y, finalmente, adoptar,  mediante el correcto planeamiento, las medidas  
que  fueran precisas  con el  objetivo múltiple  de estimular  el  comercio  local,  recuperando, 
manteniendo  o  promocionando  aquellas  zonas  comerciales  ubicadas  en  núcleos  urbanos 
consolidados, bien sea en centros históricos, turísticos o de reciente implantación, y todo ello a  
través  de  la  mejora  de  las  infraestructuras  al  servicio  de  los  usuarios  y  la  unificación  y 
homogeneización de la imagen de dichas zonas.
Estos objetivos se traducen en actuaciones fundamentales en suelo público que dinamicen la  
actividad comercial, canalizando inversiones públicas dirigidas a proyectos de diseño urbano 
comercial, en un proceso de colaboración con los Ayuntamientos de la isla, y con los agentes  
privados implicados, en particular las Asociaciones de Comerciantes. 

1.02.- Idoneidad del Contrato.

Se ha redactado el  citado proyecto para  darle  solución técnica  y  constructiva a la  
demanda, planteada Concretamente, se trata de un tramo de unos 145m de longitud de la C/ 
Real, que se ubica entre el punto de intersección de la citada C/Real con la C/ Mariano de 
Cáceres y la intersección de la C/Real con la C/ Herrería.
Se trata de una calle que presenta muy poca uniformidad en cuanto a la sección tipo, anchos 
de aceras y viviendas. La actual vía presenta aceras de ancho variable pavimentadas mediante  
loseta hidráulica, tipo Santo Domingo; y calzada, también de anchura variable, pavimentada 
mediante  mezcla  bituminosa  en  caliente.  Incumpliendo  con  las  directrices  de  la  Orden 
TMA/851/2021, que desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y  
no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados

1.03. Descripción de las Principales Unidades de Obra
Las obras que se ejecutarán, se sescribirán  agrupadas por acciones según el orden de 

los trabajos a realizar, indicando para cada una de ellas tipologías, materiales y el resto de las  
características significativas.

1.03.1- Actuaciones previas
Dentro de la fase de actuaciones previas, se procederá a un levantamiento previo de la

totalidad de las arquetas, pozos, rejillas y demás elementos de las redes existentes, con el  
objetivo de tener un registro documental de su posición, dada la interacción que tendrán con 
la obra que se pretende ejecutar.

1.03.2.- Demoliciones
Para  la  ejecución  de  las  obras,  será  preciso  acometer  tareas  de  demolición  de  la 

totalidad de la sección sobre la que se pretende actuar (capas de MBC, pavimentos de baldosa  
hidráulica y atezados de hormigón). Previo a esta demolición, se llevarán a cabo la retirada de 
mobiliario  urbano,  señalización  e,  incluso,  tapas  de  registro  de  arquetas  existentes,  que 
deberán  ser  entregadas  al  Ayuntamiento  para  su  almacenaje,  como  repuesto  de  otras  
existentes.
Con el objetivo de poder mantener la posibilidad de tránsito en las zonas que actualmente  
ocupan las aceras, dado que dan acceso a las viviendas y por lo tanto, deben mantenerse 
accesibles,  se  procurará  sectorizar  en  la  medida  de  los  posible  las  actuaciones,  bien  por 
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ámbitos de actuación o bien por zonas, pero de forma que siempre se garantice el acceso 
peatonal a las viviendas. Para garantizar la correcta separación entre actividades de la obra y 
peatones,  se  propone  el  empleo  de  vallas  tipo  Rivisa.  Los  materiales  resultantes  serán 
debidamente tratados, separados y trasladados a vertedero autorizado.

1.03.3.- Ejecución de canalizaciones y conducciones de agua.
Como ya se ha citado, la actuación contempla el despliegue de los servicios de aguas 

en  su  totalidad,  y  de  la  obra  civil  de  los  servicios  de  alumbrado  público,  baja  tensión  y 
telecomunicaciones. Puesto que los servicios de saneamiento y pluviales se disponen en el 
ámbito central de la calle, y son los que se ubican a mayor profundidad, serán los primeros en  
ser ejecutados.
Para ello, se procederá a la apertura de zanjas y excavación de los pozos, previo replanteo de 
trazados y cotas. Los puntos de inicio y fin de los tramos coinciden con los puntos de conexión  
con  las  redes  existentes,  como  no  puede  ser  de  otra  manera,  al  tratarse  de  obras  de 
reposición.  En cualquier caso, todas las actuaciones deberán ser visadas por el  Servicio de  
Aguas municipal

Se instalarán colectores de polipropileno HM-PP-Copolímero SN16, tipo Megapipe o 
similar,  en redes separativas dotadas de pozos  de registro ejecutados mediante  hormigón 
vibrado,  de 1,10m de diámetro en su parte  variable,  parte  fija  troncocónica,  con tapa de 
fundición de 60cm de diámetro, adecuada al tráfico pesado. Los pozos se han dispuesto, como 
recomienda la norma, en los cambios de alineación y cada 50m como máximo. Los colectores a 
instalar serán de 400mm de diámetro exterior,  como colector de saneamiento; 250mm de  
diámetro exterior,  en acometidas tanto de saneamiento como de pluviales;  y  400 mm de  
diámetro  exterior,  como  colector  de  pluviales.  En  la  red  de  pluviales  se  dispondrán  los  
correspondientes imbornales, en el eje de la vía, para la recogida e incorporación de las aguas  
drenadas a la conducción.

En cuanto a la red de abastecimiento, esta se dispondrá en un esquema de doble red 
(una por cada banda de la  vía),  y  a  su vez siguiendo una estructura de doble conducción, 
general y secundaria. La red general se ejecutará mediante tubería de PVC-O de 90mm de 
diámetro PN16; de la que partirá a su vez la red secundaria, ejecutada mediante tubería de 
PVC-U, de 63mm de diámetro PN16, que es sobre la que se llevarán a cabo las acometidas, que  
se resolverán mediante conexiones en 1”, dotadas de sus correspondientes arquillas de cierre.

1.03.4.- Obra civil para alumbrado público, baja tensión y telecomunicaciones
En lo referente a la red de alumbrado público, se dotará en una de las aceras de la  

canalización de alumbrado público, en espera de que, en una fase posterior, se acometa la 
sustitución de las luminarias y la instalación eléctrica. Se trata, por tanto, de la obra civil de 
este servicio. Para ello, se prevé la ejecución de una canalización conformada por doble tubo  
de  PEAD  de  interior  liso  y  doble  pared  exterior,  de  color  rojo  y  110mm  de  diámetro,  
especialmente diseñado para este tipo de instalaciones.  Dicha instalación subterránea será 
única y exclusiva para pasar el cable de aéreo a subterráneo, pero en ningún caso para instalar  
el alumbrado público en báculos en aceras; las luminarias se mantendrán en las fachadas de 
las viviendas tal y como existen actualmente.

Para  la  baja  tensión,  se prevé la  instalación de una doble canalización,  por  ambas 
bandas de la vía, para dar servicio a todas las viviendas del ámbito, que se ejecutará mediante  
la instalación de un doble tubo de 160mm de diámetro, de PEAD de interior liso y doble pared  
exterior, de color rojo. Y finalmente, para telecomunicaciones, se prevé una instalación similar  
a la de baja tensión, pero con un doble tubo de 110mm de diámetro, también de PEAD de 
interior liso y doble pared, de color rojo. Se prevé dotar a cada vivienda de su correspondiente  
arqueta de conexión, en espera de que se lleve a cabo la sustitución de la actual configuración,  
en fachada.
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Los trazados y las secciones tipo de cada uno de los servicios figuran, debidamente  
definidos, en el Documento Nº 2 – Planos. En los cruces de calles se procederá a duplicar  los  
tubos de la canalización, a efectos de seguridad

1.03.5.- Pavimentos
Una vez culminado el  proceso de instalación de servicios,  procede acometer  las tareas de 
instalación  del  pavimento  elegido.  Para  su  determinación,  se  ha  consultado  diferente 
bibliografía, entre ella, el Manual Técnico para la colocación de los Euroadoquines y la Guía
Técnica de Pavimentos con adoquines de hormigón.
La sección tipo que se pretende desarrollar en este proyecto estará compuesta por 3 capas 
perfectamente  diferenciadas:  explanada,  sub-base  y  la  capa  de  adoquines.  Por  explanada 
conocemos a aquella capa de terreno, debidamente preparada, nivelada y compactada, que se  
sitúa debajo de la estructura del pavimento, y cuya misión principal es proporcionar una base  
estable y adecuada para ese pavimento. La explanada se construye generalmente retirando  
cualquier vegetación, suelo orgánico y otros materiales no deseados del terreno existente.  
Posteriormente,  se  lleva  a  cabo un  proceso de  compactación  del  suelo  para  aumentar  su 
resistencia y capacidad de soporte.
La calidad de la explanada es crucial para la durabilidad y el rendimiento del pavimento. Una 
explanada  deficiente  puede  dar  lugar  a  problemas  como  el  asentamiento  diferencial,  la  
deformación del pavimento y la pérdida de estabilidad. Por lo tanto, es importante llevar a 
cabo un diseño y una construcción adecuados de la explanada, considerando factores como la  
capacidad de carga esperada, las condiciones del suelo y el drenaje adecuado. En este caso, la  
explanada será la superficie resultante de la retirada del pavimento de MBC y del paquete que 
configuran las aceras, por lo que se le presupone un importante grado de compactación. No 
obstante, será objeto de control durante la ejecución del proyecto.
En cuanto a la subbase, es la capa, o el conjunto de capas, de material granular que se ubica  
sobre  la  explanada,  y  cuya  misión  principal  es  la  de  proporcionar  una  mayor  resistencia 
estructural y mejorar la capacidad de soporte del pavimento, cumpliendo también una función 
drenante. Normalmente, está compuesta por material granular como grava, arena o mezclas 
de suelo estabilizadas con cemento u otros aditivos,  que se colocan y compacta en capas 
sucesivas  para  lograr  la  densidad  y  la  resistencia  deseadas.  La  subbase  cumple  varios 
propósitos  importantes.  En  primer  lugar,  distribuye  las  cargas  del  tráfico  de  manera  más 
uniforme,  reduciendo así  la  presión ejercida sobre la  capa de base y  el  suelo subyacente.  
Además, la subbase proporciona una superficie de trabajo estable durante la construcción del  
pavimento y ayuda a prevenir la erosión y el bombeo de agua hacia la explanada.

Sobre la subbase se dispone la base, que se sitúa bajo la capa de rodadura, que es,  
quizás,  la  capa  crítica  a  la  hora  de  conseguir  un  pavimento  con  una  capacidad  portante 
adecuada.  Aunque  puede  ser  de  material  granular,  también  puede  utilizarse  otro  tipo de  
material. En este caso, por su buena experiencia en la zona, se ha optado por ejecutar la base  
mediante una capa de hormigón HM-20/B/20/I,  de  20cm de espesor,  ligeramente armada 
mediante malla electrosoldada de 15x15 de 8mm de diámetro. Para permitir el drenaje de las  
aguas que se pudieran filtrar desde la rodadura, sin ser recogidas en la red de pluviales, se  
procederá a realizar taladros de 90mm, cada 10m, a lo largo de la limahoya que se conforma 
en el eje de la vía, a la que afluirán por efecto de las pendientes. Estos taladros se rellenarán  
mediante grava, para permitir su correcto drenaje.

Una vez culminada la base, que en este caso, además, es la responsable de garantizar  
una adecuada capacidad portante, procede instalar la rodadura, que en este caso concreto, se  
configurará  mediante  adoquinado,  con  aparejo  en  ángulo  recto  a  medio  solape,  colocado 
sobre una capa de mortero tipo M-15 con dosificación 1:3 y consistencia blanda, en una capa 
de unos 5cm de espesor,  que será la  responsable de permitir la  correcta  instalación y de  
absorber las tolerancias de fabricación.  Para este caso, se ha optado por un adoquín fabricado 
mediante hormigón,  del  tipo FENOLLAR o similar,  de 20x10x8 cm de dimensiones,  en tres  
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tonalidades  en  gris  (oscuro,  intermedio  y  blanco),  con  adecuada  capacidad  portante,  
resistencia a la rotura, al desgaste por abrasión y al deslizamiento. Las juntas se resolverán  
mediante arena seca, de granulometría 0 a 2mm, exenta de sales solubles, que se extenderá 
mediante barrido sobre
la capa de adoquines una vez instalados y será la responsable de unificar la totalidad de la 
capa,  haciendo que trabaje  en conjunto de forma horizontal.  El  aparejo de los  adoquines 
queda definido en el Plano Nº 3.

1.03.6.- Señalización
Se ha podido comprobar la existencia en la zona de señalética de carácter informativo, 

que  deberá  ser  retirada,  trasladada  a  lugar  de  acopio  temporal  seguro,  y  repuesta  en  su 
posición o en la posición que determine la Dirección Facultativa. Asimismo, se prevé dotar de 
la  señalización  horizontal  adecuada  a  todo  el  ámbito,  reponiendo  la  señal  existente, 
consistente en un “ceda el paso” en la intersección entre C/Real y C/ Cecilio Segura Bautista.

Segundo.- El  proyecto consta de la siguiente documentación:
DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA
MEMORIA DESCRIPTIVA
MEMORIA JUSTIFICATIVA
Anejo 1. Anejo geológico
Anejo 2. Estudio de Seguridad y Salud
Anejo 3. Estudio de Gestión de Residuos
Anejo 4. Justificación de precios
Anejo 5. Plan de obra
Anejo 6. Accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados
DOCUMENTO Nº2 – PLANOS
Plano 1. Situación y emplazamiento (1 plano)
Plano 2. Estado actual y demoliciones (1 planos)
Plano 3. Planta general. (3 planos)
Plano 4. Red de pluviales (2 planos)
Plano 5. Red de saneamiento (2 planos)
Plano 6. Red de abastecimiento (2 planos)
Plano 7. Red de baja tensión, alumbrado público y telecomunicaciones (2
planos)
Plano 8. Detalles y secciones tipo (5 planos)
Plano 9. Señalización (1 plano)
DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DOCUMENTO Nº 4 - PRESUPUESTO

El presente proyecto incluye un  estudio  Geológico y geotécnico (anejo I), por ser necesario 
dada la naturaleza de los trabajos a realizar. (artículo 233 de la Ley 9/2017, de Contratos del  
Sector Público).

El citado proyecto incluye un plan de obra, (Artículo 233 de la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector  Público),  recogiéndose  un  plazo  de  ejecución  de  las  obras  de  seis (6)  meses, 
empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma 
del acta de comprobación de replanteo.
Se han tenido en cuenta en la documentación del proyecto las siguientes normas técnicas e 
instrumentos de ordenación:
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• El  Plan General  de Ordenación Supletorio de La Aldea de San Nicolás fue aprobado por 
acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias el día 13  
de diciembre de 2017 y publicado en el BOC N.º 247. Miércoles 27 de Diciembre de 2017.

•  Orden  TMA/851/2021,  se  desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de 
accesibilidad  y  no  discriminación  para  el  acceso  y  utilización  de  los  espacios  públicos 
urbanizados. El cumplimiento de dicha Orden, se verifica en el Anejo Nº 6 “Accesibilidad y no  
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”.

Tercero.- En el presente proyecto queda justificado el cumplimiento con lo establecido 
en el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de  
construcción y demolición.

Cuarto.-  El proyecto contiene la declaración de obra completa y susceptible de ser 
entregada  al  uso  público  (artículo  125  del  Real  Decreto  1098/2001  de  12  de  octubre  del  
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

Quinto.- No será necesario el sometimiento de los citados proyectos a Evaluación de 
Impacto Ambiental, ya que esta actuación no viene recogida en ninguno de los anexos de la  
Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental ni tampoco en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y 
de los Espacios Protegidos de Canarias.

Sexto.- Se ha justificado  Orden TMA/851/2021, se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los  
espacios públicos urbanizados. El cumplimiento de dicha Orden, se verifica en el Anejo Nº 6 
“Accesibilidad  y  no  discriminación  para  el  acceso  y  utilización  de  los  espacios  públicos 
urbanizados”. 

Séptimo.-  Los precios de los materiales y de las unidades de obra se estima que son 
adecuados para la ejecución del contrato en la previsión establecida en el artículo 102 de la  
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al  
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

7.01.-  El presupuesto base de licitación sin IGIC de la obra se cifra en:   481.289,85 
euros.

Se desglosa en los siguientes costes:
 Presupuesto Ejecución Material: 404.445,25 €
 Gastos generales: 52.577,88  €
 Beneficio industrial: 24.266,72 €

7.02.- En el presente proyecto se ha considerado un tipo impositivo (IGIC ) del  7 % , 
ascendiendo a la cantidad de 33.690,29 €

Octavo.- Atendiendo a lo indicado en el apartado 1 del artículo 101 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento  
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el que se regula el valor estimado de los contratos,  
se indica:

1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos 
será determinado como sigue:
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a) En el caso de los contratos de obras,  suministros y servicios,  el órgano de 
contratación  tomará  el  importe  total,  sin  incluir  el  Impuesto  sobre  el  Valor 
Añadido, pagadero según sus
estimaciones.

8.01.-  El  valor  estimado  del  contrato,  considerando como tal  el  importe  total,  sin 
incluir el IGIC, pagadero según las estimaciones y teniéndose en cuenta, como mínimo, además 
de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales, vigentes, otros costes que 
se  deriven  de  la  ejecución  material,  gastos  generales  y  el  beneficio industrial,  se  cifra  en  
481.289,85 euros,  debiéndose tener en cuenta que el valor final de los mismos se podrá ver 
incrementado en base a lo recogido en el artículo 160.- Variaciones sobre las unidades de 
obras ejecutadas,  del  Reglamento General  de la  Ley  de Contratos  de las Administraciones  
Públicas, en el que se indica que podrán introducirse variaciones sin previa aprobación cuando 
consistan en
la  alteración  en  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  sobre  las  previstas  en  las  
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 
por 100 del precio primitivo del contrato, Impuesto General Indirecto Canario excluido.

Noveno.- Analizadas  las  distintas  unidades  de  obra  a  ejecutar,  sería  conveniente 
tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento abierto simplificado, siendo la baja  
económica  y  el  incremento del  plazo  de  garantía los  únicos  criterios  determinantes  de la  
adjudicación, siguiendo el mismo criterio para la adjudicación del Proyecto 1 y Proyecto 2,  de  
forma conjunta o separada.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Criterios de adjudicación valorados mediante fórmulas matemáticas.

1º) La oferta económica que realice el licitador se valorará con un máximo de 80 puntos, que  
se otorgarán a la oferta más económica, no incursa en temeridad y proporcionalmente al resto  
de las ofertas conforme a la siguiente fórmula: ( máximo 80 puntos)

Presupuesto de licitación- Presupuesto de la oferta que se valora
A = ---------------------------------------------------------------------------------------------  X 80

Presupuesto de licitación- Presupuesto de la oferta más económica

Se justifica la elección de esta fórmula por la comparación que realiza entre las bajas de las  
ofertas respecto del presupuesto de licitación, asignando la máxima puntuación a la mayor  
baja y cero puntos cuando no existe baja.
2º) Incremento de plazo de garantía (20 puntos). 
Se propone un incremento de plazo de garantía sobre el mínimo legalmente exigido (1 año) 
hasta un máximo de 5 años de garantía total, dado que mejora la calidad final de la obra.
 Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable.
A la mejor oferta se le asignará el máximo de puntos; a las siguientes ofertas se le asignarán los 
puntos (Y) que proporcionalmente correspondan según la siguiente fórmula: 
Yx = (pm * x) / mo 
siendo: 
“pm”: máxima puntuación. 
“mo”: mejor oferta. 
“x”: oferta propuesta por cada licitador. 

Adjudicandose la obra al licitador que haya obtenido la puntuación mayor de la suma 
de A + Yx 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 3
56

N
C

W
R

54
G

E6
H

XL
55

YT
PC

XC
TQ

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//l
aa

ld
ea

de
sa

nn
ic

ol
as

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 9
 d

e 
15

 



El  órgano  de  contratación  podrá  estimar,  por  si  o  a  propuesta  de  la  Mesa  de 
Contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas, cuando 
en las mismas concurran las circunstancias detalladas en el artículo 85 del Reglamento General  
de la LCAP.

En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 149 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

si la oferta hubiera estado incursa inicialmente en presunción de anormalidad, además 
de la garantía por importe del 5% del presupuesto base de licitación, deberá constituir una  
garantía c0mplementaria  del  5% del  presupuesto base de licitación,  IGUIG excluido,  que a 
todos los efectos, tendrá la consideración de garantía definitiva.

Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o 
más ofertas se aplicarán los criterios vinculados al objeto del contrato, que se señalan, en el 
apartado 2 del artículo 147 de la LCSP, el empate se resolverá mediante la aplicación por orden 
de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación 
de ofertas:

• Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la 
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de 
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras 
en inclusión en la plantilla.

• Menos porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

• Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

• El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a  
desempate.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los 
licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.    

Décimo.-  Atendiendo a  lo  dispuesto en  el  artículo  202 de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico  
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26  
de febrero de 2014, donde cita:

(…) En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas  
administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de 
ejecución de entre las que enumera el apartado siguiente.

Por tanto, si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de 
contratar personal, éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de  
empleo en las oficinas del Servicio Canario de Empleo con una antigüedad de, al menos, seis  
meses en el momento en que se haga efectiva la contratación.

Excepcionalmente,  se  podrá  contratar  otro  personal  cuando el  Servicio  Canario  de 
Empleo acredite  que los puestos  de trabajo que se  precisan han sido ofertados y  no han  
podido ser cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad, o cuando el personal objeto  
de contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandante de empleo en  
periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación.

La efectiva contratación y adscripción de dicho personal a la ejecución del contrato se 
considera
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obligación esencial a los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.

Así  mismo,  en  la  ejecución  del  contrato,  el  adjudicatario  habrá  de  cumplir  con  la  
siguiente condición no discriminatoria:  tener implantadas medidas para favorecer la mayor  
participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar.

Décimo primero.- No procede la división por lotes del objeto del contrato, ya que tal  
división  dificultaría  la  correcta  ejecución  del  mismo  desde  el  punto  de  vista  técnico.  De 
realizarse la división por lotes en la ejecución de esta actuación, se provocarían interferencias  
en su  ejecución por solaparse  distintos  oficios,  provocando paralizaciones de obras  por  la 
imposibilidad  de  no  afección  a  las  diferentes  contratas  que  pudieran  incorporarse  a  la 
ejecución simultánea del acondicionamiento al  tener que paralizar  la ejecución para poder 
llevar a cabo el movimiento de materiales, accesos y ejecución de una actuación a otra, lo cual  
afectaría ineludiblemente a la ejecución del resto de las obras proyectadas. 

Todo ello fundamenta la improcedencia de dividir en lotes el objeto de este contrato, a efectos 
de dar cumplimiento al artículo 116.4 apartado g), de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de  
Contratos del Sector Público, y se enmarca entre los supuestos de excepción de división en 
lotes, descritos en el apartado b) del artículo 99.3 de la citada Ley. 
  

Décimo segundo.- Clasificación y solvencia de las empresas. Según establece la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público, en su Artículo 77: , “Para los contratos de obras cuyo  
valor  estimado  sea  igual  o  superior  a  500.000  euros  será  requisito  indispensable  que  el 
empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes 
adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo 
que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida  
para  el  contrato,  acreditará  sus  condiciones  de  solvencia  para  contratar.”  Puesto  que  el  
importe de las obras proyectadas no supera el importe establecido en la ley, no será necesaria  
la clasificación del contratista 

La solvencia económica y financiera se acreditará mediante el volumen anual de negocios del 
licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 
concluidos deberá ser al menos de una vez y media el valor estimado del contrato (481.289,85 €), 
es decir al menos 721.934,78 EUROS

El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales 

aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho 

registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito. 

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual 

de negocios mediante sus libros  de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 

Mercantil.

Solvencia técnica: La solvencia técnica de los empresarios deberá acreditarse por los 

siguientes medios:

a)  Experiencia  en  la  realización  de  trabajos  en  el  mismo tipo o  naturaleza  al  que 

corresponda el objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los principales  

trabajos efectuados por el interesado en el curso de los cinco últimos años, correspondientes  

al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados  
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de buena ejecución, indicando el  importe,  las fechas y el  lugar de ejecución de las obras,  

precisándose si  se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 

normalmente a buen término.

El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución  
sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato. A éstos efectos, dicha cifra, sin  
inclusión del I.G.I.C, se cuantifica en : 336.902,90 euros,

b).-Declaración  indicando  el  personal  técnico  u  organismos  técnicos,  estén  o  no 
integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada 
de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios 
dependientes del órgano de contratación.
Se considera titulación adecuada para el delegado del contratista y el jefe de obra (que pueden  
coincidir  en  la  misma persona)  la  de  Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y  Puertos,  Grado  en 
Ingeniería  Civil,  Ingeniero  Técnico  de  Obras  Públicas,  Arquitecto  y  Arquitecto  técnico   o 
equivalente.

Se aportará copia debidamente autenticada de las titulaciones del personal propuesto, así como 
certificados  nominativos  de  servicios  prestados  que  acrediten  la  experiencia  personal  de  los 
profesionales propuestos.

 Utilización de medios externos para acreditar la solvencia

Para  acreditar  la  solvencia  exigida  en  esta  contratación,  las  empresas  licitadoras 

podrán recurrir a la solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibición  

de contratar,  cualquiera  que sea la  naturaleza jurídica del  vínculo que tengan con ellas,  y  

siempre que puedan disponer efectivamente de tales medios durante toda la ejecución del  

contrato. 

 CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS LICITADORAS  (arts.77 y 78 LCSP)

Para ser adjudicataria del presente contrato las empresas podrán estar clasificadas según 
el presente pliego, o acreditar la correspondiente solvencia económica, financiera y técnica, por 
los medios establecidos en la cláusula  ...del presente pliego.

Décimo tercero.- Revisión de precios: El plazo previsto para la ejecución de la obra no  
es superior a dos años, por lo que no podrá ser objeto de revisión de precios. No obstante, si  
fuere necesaria la realización de una revisión de precios se propone la fórmula nº 811 de las 
promulgadas por el Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre.

Décimo cuarto.- El artículo 93 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones legales en materia de Régimen Local, dispone que la  
aprobación  de  los  proyectos  de  obras  locales  se  ajustarán  al  procedimiento  legalmente 
establecido, y teniendo en cuenta lo prevenido en el artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de  
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico  
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26  
de febrero de 2014, en relación con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décimo quinto.- La clasificación estadística de productos por actividades (CPA) que le 
corresponde  a  la  presente  obra  es  el  código  42.99.1  de  las  recogidas  en  el  Anexo  del 
Reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008; 
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asimismo, el código CPV que le corresponde a la presente obra es el 45233252-0 (Trabajos de 
pavimentación de calles) , de las recogidas en el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, 
de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos 
(CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV.

Décimo sexto.-  Según establece el artículo 334 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias“, las actuaciones sujetas a licencia o 
comunicación previa que se promuevan por las administraciones públicas estarán sujetas al 
mismo  régimen  de  intervención,  salvo  en  los  casos  expresamente  exceptuados  en  los 
apartados siguientes o por la legislación sectorial aplicable.
Según  el  artículo  342.3  de  la  misma  Ley,  se  solicitarán  los  informes  y  autorizaciones 
preceptivos que resultarán aplicables,  a  menos que ya fueran aportados por el solicitante. 
Entre  los  informes preceptivos a  solicitar  se  comprenderán los  informes técnico y jurídico 
sobre la adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental, territorial y urbanística 
y, en su caso, a la normativa sectorial.

Décimo séptimo.- 
Examinada  la  documentación  presentada  y  los  antecedentes  existentes  en  estas 

oficinas y teniendo en cuenta la normativa urbanística de aplicación, se entiende CONFORME  

Décimo octavo.-  La administración, a través de la Dirección Facultativa nombrada al 
efecto, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la  
obra contratada, emitiendo sus órdenes e instrucciones a la persona contratista por medio de 
su delegado o delegada de obra.

El  delegado  o  delegada  de  obra  de  la  persona  contratista  deberá  ser  la  persona 
designada por éste, y aceptada por la Administración antes de la formalización del contrato, y 
con dedicación plena, entendiéndose por dedicación plena la no posibilidad de adscripción 
simultánea del delegado o delegada en más de dos obras, durante el plazo de ejecución.

Décimo noveno.- Considerando lo establecido en el artículo 21.o de la Ley 7/85, de 2 
de abril de Bases del Régimen Local según el cual corresponde al Alcalde “La aprobación de los 
proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y  
estén previstos en el presupuesto”.

Así como lo establecido en la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico  
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26  
de febrero de 2014 :

Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales 
las  competencias  como  órgano  de  contratación  respecto  de  los 
contratos  de  obras,  de  suministro,  de  servicios,  los  contratos  de 
concesión  de  obras,  los  contratos  de  concesión  de  servicios  y  los 
contratos  administrativos  especiales,  cuando  su  valor  estimado  no 
supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en 
cualquier  caso,  la  cuantía de  seis  millones  de euros,  incluidos  los  de 
carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, 
eventuales prórrogas incluidas siempre que el  importe acumulado de 
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todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los  
recursos  ordinarios  del  presupuesto del  primer ejercicio,  ni  la  cuantía 
señalada.

Considerando  que  la  adopción  de  este  acuerdo  es  competencia  de  esta  Junta  de 
Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas por el Alcalde de este Ayuntamiento,  
mediante Decreto 386/2019, de fecha 18 de junio de 2019.

Vigésimo.-  Que a  la  vista  de la  documentación  presentada en este  expediente,  se 
informa que el proyecto presentado:

- CUMPLE con la normativa del SUCU - Suelo Urbano Consolidado y la Clasificación de 

suelo: SU - Suelo Urbano, y  uso de: Infraestructuras Viarias.

-  CUMPLE con  la  titulación  académica  y  profesional  de  la  persona  redactora  del 

proyecto.

-  CUMPLE con  la  adecuación  del  contenido  del  proyecto  a  las  exigencias  de  la 

normativa básica estatal.

-  CUMPLE con las condiciones de accesibilidad previsto en la  Orden TMA/851/2021, 

que  desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PROPUESTA

Primera.- Queda justificada la Necesidad e Idoneidad de llevar a cabo la ejecución del 
presente contrato.

Segunda.-  La documentación del proyecto presentado, se considera completa a los 
condicionamientos exigibles a los proyectos, y se ha verificado que se han tenido en cuenta las 
disposiciones generales  de carácter  legal  o  reglamentario  así  como la  normativa técnica  y  
urbanística  que  le  resulte  de  aplicación,  por  lo  que  se  informa  FAVORABLEMENTE  y  se 
propone para su aprobación.

Tercera.- Que  el  proyecto  cuenta  con  financiación  del  Cabildo  de  Gran  Canaria. 
Presupuesto del año 2024 del Servicio de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, 
consta una aplicación presupuestaria que contiene una subvención nominativa a favor de su 
Ayuntamiento, por importe de 400.000 €, para inversiones en zonas comerciales abiertas. 
FDCAN. El Resto, es decir 114.980,14 euros irán a cargo de la partida Municipal 151.62765

Cuarta.- Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y de contratación 
de las obras.

El presente informe consta de 15 páginas.

Es  cuanto tengo a  bien informar  a los  efectos  oportunos,  desde el  punto de vista 
técnico, de acuerdo con la información disponible, quedando a salvo en cualquier caso del  
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pronunciamiento a que haya lugar por parte de la Asesoría Jurídica y a lo que posteriormente 
estime la Corporación Municipal de este Iltre. Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás.
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