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PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE OBRAS POR EL 

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID Y LAS 
ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DE SU 
SECTOR PÚBLICO, POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO, RESTRINGIDO, NEGOCIADO, 
ACUERDO MARCO, SISTEMA DINÁMICO DE 

ADQUISICIÓN Y ASOCIACIÓN PARA LA 
INNOVACIÓN 1. 

 

 

Ref. abreviaturas usadas: 

● CCP: Cuadro de Características Particulares 
● PPT: Pliego de Prescripciones Técnicas. 
● PCAP: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
● DEUC: Documento Europeo Único De Contratación 
● LCSP: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
● PLACSP: Plataforma de Contratación del Sector Público 
● RGLCAP: Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas 
● RPLCSP: Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público  
● ROLECE: Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 

● UTE: Unión Temporal de Empresas           

  

                                                 
1
 Todas las referencias que se incluyen en este Pliego al “Ayuntamiento de Valladolid”, o órganos específicos del 

Ayuntamiento, habrán de entenderse realizadas a la “Entidad contratante” y sus órganos propios, cuando se trate 
de un contrato de cualquier otra entidad del sector público municipal, salvo que del texto se deduzca con claridad lo 
contrario”. 
Los enlaces electrónicos de este pliego a preceptos legales llevarán al texto consolidado del BOE. Hay que tener en 
cuenta que cuando se produzca una incidencia en la fase de ejecución de un contrato, que el derecho aplicable es el 
vigente en el momento de la convocatoria del procedimiento de adjudicación,  o la fecha de aprobación de los pliegos en 
el procedimiento negociado sin publicidad. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

1. OBJETO DEL CONTRATO  

A. DEFINICIÓN DEL OBJETO: PROYECTO DE LA OBRA  

El presente pliego regula la contratación de la ejecución de las obras indicadas en el apartado A.1 del 
Cuadro de Características Particulares de cada contrato (en adelante CCP) según proyecto técnico redactado 
que se indica en el apartado A.3 de dicho CCP, donde se recoge igualmente su fecha de redacción, 
supervisión y de aprobación por el órgano competente del Ayuntamiento de Valladolid o del ente que forme 
parte de su sector público.  

En el apartado A.2 del CCP se indicará si el contrato está o no reservado a centros especiales de 
empleo de iniciativa social o a empresas de inserción, en cumplimiento de la obligación de reserva de 
contratos a este tipo de entidades de carácter social.  

Sin perjuicio de la definición del objeto en el proyecto de obras y pliego de prescripciones técnicas 
particulares (PPT en lo sucesivo), no se rechazarán ofertas que propongan soluciones diferentes a los 
especificados en estos documentos siempre que el licitador pueda probar que su solución cumple de 
forma equivalente los requisitos definidos en las correspondientes prescripciones técnicas, en los 
supuestos y términos previstos  artículos 126 y 128 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Todas las referencias 
que en los documentos de contratación se realicen a marcas, patentes o certificados de calidad, se 
entenderán hechas con carácter indicativo, admitiéndose cualquiera otra que el licitador acredite que 
es equivalente a la especificada en el documento contractual correspondiente. 

B. NECESIDADES A SATISFACER. 

La naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que regula 
el presente pliego, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, se especifican en la 
memoria justificativa del contrato, sin perjuicio de las referencias que sean precisas en el proyecto de obras, 
de acuerdo con lo exigido en los artículos 1.1, 28 y 116.4.e) de la LCSP. En el CCP de cada obra (apartado 
A.4), al definir el objeto del contrato se indican estos datos de manera sucinta. 

C. CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN CPV Y CNAE 

En el apartado A.5 del CCP se especificarán el código o códigos de clasificación más ajustados a las 
prestaciones objeto de este contrato, según el Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión Europea, de 28 
de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV). Igualmente 
se indicará en dicho apartado el código de la clasificación de actividades económicas establecido por el Real 
Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
2009 (CNAE-2009). 

Podrá también indicarse el código de la clasificación estadística de productos por actividades (CPA) 
recogido en el Reglamento 2008/451/CE, de 23 de abril del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea. 

Estas referencias normativas se entenderán realizadas a aquellas otras que en su momento las 
modifiquen o sustituyan. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-38
https://meet.jit.si/DGEFP.2021
https://meet.jit.si/DGEFP.2021
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-8824
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-8824
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-8824
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-81016
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-81016
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D. DIVISIÓN DEL CONTRATO EN LOTES Y LIMITACIÓN DE LOTES A LOS QUE SE 
PUEDE PRESENTAR OFERTA O DE LOS QUE PUEDE RESULTAR ADJUDICATARIO 

Los contratos de obras de importe superior a 40.000€ se dividirán en lotes para su licitación, salvo que, 
por razones técnicas u operativas debidamente motivadas en la memoria justificativa del contrato, la división 
resulte materialmente imposible, o la coordinación de los diferentes empresarios para la correcta ejecución 
del contrato resulte igualmente imposible de manera eficiente, incluso con una asistencia externa específica 
para realizar esa coordinación. En todo caso se dividirán en lotes las obras que se ejecuten en ubicaciones 
físicas separadas geográficamente. La división en lotes o la imposibilidad de esa división se hará constar en 
el apartado A.6 del CCP del contrato en cuestión, así como alguna de las limitaciones que se recogen a 
continuación: 

a. Limitar el número de lotes a los que un mismo licitador puede formular oferta. Como regla general 
el número máximo de lotes a los que se admitirá la presentación de ofertas por el mismo 
empresario no será superior a un tercio del total de lotes en los que se divida el contrato, 
especificándose en el CCP el número exacto.  

b. Limitar el número de lotes que se pueden adjudicar a un mismo contratista, aunque su oferta sea 
mejor en un número superior. Esta posibilidad se utilizará en los supuestos en los que pueda 
presumirse razonablemente que podría quedar algún lote desierto. La limitación de adjudicaciones 
al mismo licitador no se aplicará si la diferencia entre la oferta que haya obtenido mayor puntuación 
en todos los criterios y a la que correspondería la adjudicación excluyendo aquella, es superior a 
un 20% de la puntuación total, o cuando algún lote quedase desierto. Alternativamente se podrá 
admitir la presentación de ofertas a más lotes, siendo el licitador el que indique qué lotes son a los 
que oferta en primer lugar, y cuáles sólo para el caso de que no se presentasen más ofertas a 
esos otros lotes. 

c. Presentar una oferta integradora para varios lotes. En el CCP se deberá concretar la combinación 
o combinaciones de lotes para los que se admitirá presentar una oferta integradora. Se deberá en 
este caso realizar la evaluación comparativa para determinar si la oferta combinada es en conjunto 
mejor, de acuerdo con los criterios de adjudicación, que las ofertas presentadas para los lotes de 
manera separada. 

Las limitaciones indicadas en las letras a) y b) anteriores afectan a las empresas que concurran en UTE 
y lo pretendan hacer de forma individual. También afecta a todas las empresas vinculadas entre sí, por 
pertenecer a un mismo grupo empresarial en los términos del artículo 42 del Código de Comercio, o si por 
cualquier otro medio existe una relación directa entre la dirección, administración  o titularidad de las empresas 
que puede comprometer su concurrencia de manera competitiva. Ello al amparo del mandato del artículo 64 
de la LCSP, con el objeto de evitar riesgos de prácticas colusorias, doble presentación encubierta de ofertas 
y otras prácticas fraudulentas que puedan distorsionar la competencia 

 

2. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

A. NATURALEZA JURÍDICA DE ESTOS CONTRATOS Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

A.1. Contratos administrativos 

Los contratos de obras que celebre el Ayuntamiento de Valladolid al amparo del presente “pliego 
modelo” tendrán naturaleza administrativa, como contrato típico de obras definido en el artículo 13 de la LCSP.  

Estos contratos se regirán, en primer lugar, por lo establecido en este pliego y en los restantes 
documentos contractuales citados en el apartado B de esta cláusula. En lo no regulado expresamente en 
dichos documentos contractuales, se regulará este contrato por lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 (en adelante LCSP),  y su normativa de desarrollo, especialmente por el Real Decreto 817/2009, de 8 
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público (RPLCSP) y por el 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1885-6627
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-8053
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-8053
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-8053
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-8053
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Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, RD 1098/2001, de 12 de 
octubre (RGLCAP), en lo que no se opongan a la LCSP. Será especialmente de aplicación a efectos 
interpretativos la Directiva 2014/24, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.  

La «Instrucción del Ayuntamiento de Valladolid 1/2018, para impulsar la contratación socialmente 
eficiente: estratégica, íntegra y sostenible», se aplicará a efectos interpretativos en aquellas cuestiones que 
afecten a los aspectos regulados en la misma.  

En cuanto a la prestación material de los trabajos, deberá respetarse íntegramente la totalidad de la 
normativa sectorial y técnica de aplicación vigente en el momento de ejecutarse el contrato. Igualmente 
deberá cumplirse íntegramente las disposiciones correspondientes en materia social y laboral y 
medioambiental que resulten de aplicación, vigentes en España y en la Unión Europea, incluidos los 
convenios internacionales suscritos por la UE, que se relacionan en el anexo V de la LCSP.  

En especial deberán respetarse íntegramente las disposiciones correspondientes en materia de 
Seguridad y Salud en el trabajo (RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción); en materia medioambiental (singularmente lo 
previsto en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, así como la correspondiente a eficiencia energética); y para las obras de 
edificación, la normativa técnica correspondiente (especialmente, la Ley de Ordenación de la Edificación, Ley 
38/1999, de 5 de noviembre y el Código Técnico de la Edificación, R.D. 314/2006, de 17 de marzo).  

Se prestará también especial atención a la normativa vigente en cada momento en materia de 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida y otras 
capacidades físicas diferentes. En el momento de aprobarse este pliego estas normativa es esencialmente la 
siguiente: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad; Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban 
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones; Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por 
la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados; en Castilla y León: Ley 3/1998, de 24 junio por 
la que se regula la accesibilidad y supresión de barreras; Decreto 217/2001, de 30 agosto por el que se 
aprueba el Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras.  

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto las de 
derecho privado.  

Todas las referencias normativas se entenderán referidas a aquellas otras que las sustituyan o 
complementen a las señaladas. 

El desconocimiento por el adjudicatario de cualquiera de los documentos contractuales o de la norma 
directa o indirectamente aplicable al contrato no le exime de su cumplimiento. 

Como Anexo I a este pliego se relacionan, con efectos meramente indicativos y en aplicación de la 
previsión contenida en el artículo 129 de la LCSP, los organismos en los que los candidatos o licitadores 
puedan obtener la información pertinente sobre las obligaciones sociolaborales, relativas a la fiscalidad y a la 
protección del medio ambiente.  

A.2. Contratos privados 

Los contratos que celebre el resto de entidades del sector público municipal que no tengan la 
consideración de Administración Pública de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la LCSP, tendrán 
naturaleza privada, con el régimen que prevé el artículo 26 de dicha Ley. No obstante, al amparo del principio 
de libertad de pactos, se aplicarán las normas del presente pliego y demás documentos contractuales en todo 
lo regulado en los mismos, con preferencia las normas de derecho privado que pudieran resultar de aplicación.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995
https://www.boe.es/doue/2014/094/L00065-00242.pdf
https://www.boe.es/doue/2014/094/L00065-00242.pdf
https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/normativa/instruccion-1-2018-impulsar-contratacion-socialmente-eficie
https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/normativa/instruccion-1-2018-impulsar-contratacion-socialmente-eficie
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2486
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2486
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-22066
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-22066
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-9607
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-9607
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-9607
https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-20056-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-20056-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-41
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a2-8
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Cuando el cualquier contrato, administrativo o privado, esté financiado con FONDOS EUROPEOS el 
contrato se someterá también a las disposiciones de la Unión Europea que regulen el Fondo en 
cuestión. Específicamente, los contratos financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (PRTR), además de las normas generales sobre contratación pública, se tendrán también en 
cuenta los principios de gestión específicos del Plan, relacionados en el artículo 2 de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, que se recogen, adaptadas, como anexo X al CCP para los contratos 
financiados con fondos de dicho Plan.  

B. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Para los contratos que se suscriban al amparo del presente pliego tendrán carácter contractual los 
siguientes documentos:  

o El presente pliego tipo de cláusulas administrativas particulares. 
o El cuadro de características particulares del contrato de que se trate. (CCP). 
o El pliego de prescripciones técnicas incluido en el Proyecto de cada obra. 
o La memoria de cada proyecto de obras en lo referente a la descripción de los materiales básicos o 

elementales que forman parte de las unidades de obra (art. 128 RGLCAP) 
o Los planos del proyecto. 
o Los cuadros de precios. 
o La oferta económica y técnica que resulte adjudicataria del contrato. 
o El documento de formalización del contrato. 
o El programa de trabajo será aceptado por el órgano de contratación. 
o El plan de tratamiento de residuos de la construcción una vez aprobado. 
o El plan de seguridad y salud en el trabajo una vez aprobado por el órgano de contratación. 
o El plan de calidad en el trabajo, en su caso, una vez aprobado por el órgano de contratación. 

En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales no salvable por una interpretación 
sistemática de los mismos, prevalecerá lo establecido en este pliego modelo de cláusulas 
administrativas particulares y en el CCP, salvo que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho 
o aritmético o que por razón de especialidad técnica deba prevalecer el documento técnico frente al 
administrativo. 

C. PRERROGATIVAS LA ENTIDAD PÚBLICA CONTRATANTE EN RELACIÓN CON 
ESTOS CONTRATOS 

El órgano de contratación ostenta, en relación con los contratos administrativos suscritos al amparo 
del presente pliego, las prerrogativas de interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, resolverlo y determinar los efectos de esta 
resolución, así como de inspección durante la ejecución y cualquier otra reconocida en la legislación 
vigente. El ejercicio de estas prerrogativas se realizará de acuerdo con lo previsto en los artículos 190 y 191 
de la LCSP, siendo inmediatamente ejecutivos los acuerdos que adopte el órgano de contratación al 
respecto, acuerdos que pondrán fin a la vía administrativa. Las consecuencias que el ejercicio de estas 
facultades pueda tener en la relación económica contractual serán compensadas en los términos recogidos 
en dicha Ley.   

En los contratos celebrados por entidades del sector público que no sean Administración pública, 
podrá el órgano de contratación disponer de las prerrogativas que reconoce el ordenamiento jurídico a las 
Administraciones públicas en la medida que mediante el contrato en cuestión se trate de satisfacer 
necesidades de interés general a través de estas entidades instrumentales, que se recogerán en la memoria 
justificativa del contrato. Además, para su ejercicio singular, será necesario tramitar un expediente 
contradictorio en el que la entidad pública contratante ponga de manifiesto al contratista las razones 
de interés público que pretende salvaguardar mediante la toma de decisiones inmediatamente 
ejecutivas, adoptadas tras la audiencia del contratista. En todo caso, estas decisiones se habrán de 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/29/hfp1030
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/29/hfp1030
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/29/hfp1030
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/29/hfp1030
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-102
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-103
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-103
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acordar con garantía de los intereses económicos del empresario que posteriormente le puedan ser 
reconocidos en vía administrativa o judicial, pudiéndose adoptar las medidas cautelares que garanticen esos 
intereses. 

D. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD 

 De acuerdo con lo establecido en los artículos 133 y 154.7º de la LCSP y, sin perjuicio de las 
disposiciones de dicha Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a 
los candidatos y a los licitadores, el órgano de contratación cuidará que no se divulgue la información 
facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en 
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. 

A estos efectos, los licitadores deberán presentar una «declaración responsable 
complementaria», en el modelo recogido en el anexo II del CCP, en la que indiquen qué documentos 
administrativos y técnicos y datos son, a su parecer, constitutivos de ser considerados 
confidenciales. Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente en el propio documento señalado 
como tal, sin que pueda darse tal carácter a toda la documentación que se presente. De no aportarse 
esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. 

En cualquier caso, la declaración del empresario no obsta para que, en caso de solicitud de acceso a 
las ofertas, valore su efectivo carácter de “confidencial”, teniendo en cuenta los criterios siguientes: 

a. Que esté comprendida entre las prohibiciones establecidas en la normativa de protección 
de datos. 

b. Que comporte una ventaja competitiva para la empresa. 
c. Que se trate de una información verdaderamente reservada, desconocida por terceros. 
d. Que represente un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su competencia en 

el mercado por afectar a intereses comerciales legítimos o perjudicar la leal competencia 
entre las empresas del sector. 

e. Que no se produzca una merma en los intereses que se quieren garantizar con los principios 
de publicidad y de transparencia.   

Por su parte, los licitadores se comprometen a mantener en secreto todos los datos e informaciones 
facilitados por el órgano de contratación para la preparación de las ofertas en los contratos regulados por el 
presente pliego. El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato que por su propia naturaleza deba ser 
tratada como tal. Será considerado como información confidencial todo el ‘saber hacer’ resultante de la 
ejecución del contrato de que se trate, debiendo el adjudicatario mantener dicha información en reserva y 
secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea 
parte del contrato correspondiente. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 
conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor. 

E. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

E.1. Cumplimiento normativo general 

El contratista se someterá, en todo caso, a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia 
de protección de datos vigente en el momento de ejecución del contrato, de conformidad con la Disposición 
adicional 25ª de la LCSP. Las referencias en este pliego al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), y en su caso a las 
disposiciones normativas que sustituyan cumplimenten a éstas. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-45
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-66
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673


 
Ayuntamiento   de   Valladolid 
Secretaria General 

 

 

 

15 

 

E. 2. Tratamiento de Datos personales por parte de la entidad contratante 

Los datos de carácter personal de los licitadores y del adjudicatario a los que la entidad contratante 
tenga acceso con ocasión del contrato suscrito en aplicación del presente pliego, serán tratados por éste 
para ser incorporados a la actividad municipal de tratamiento «Contratación Pública», cuya finalidad es la 
tramitación de los expedientes de contratación y gasto y la formalización, desarrollo y ejecución del 
contrato.   

Estos datos podrán ser comunicados a entidades financieras, Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Intervención General del Ayuntamiento, Tribunal de Cuentas u órgano 
equivalente de la Comunidad Autónoma, la Plataforma de Contratación del Estado, el Registro 
Público de Contratos y otros organismo de la Administración del Estado, Comunidad Autónoma o 
Unión Europea que requieran esos datos en desarrollo de sus competencias respectivas en materia 
de contratación y prevención y lucha contra el fraude. 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y patrimonio documental 
español 

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y 
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos, cuando proceda, se pueden ejercer ante la entidad 
contratante, a través de su correspondiente sede electrónica o registro general. 

E.3. Tratamiento de Datos Personales a los que el contratista tenga acceso en ejecución 
del contrato. 

Cuando la gestión de un contrato concreto suscrito al amparo del presente pliego implique el acceso 
del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable el Ayuntamiento o entidad 
municipal contratante, se hará constar tal circunstancia en el apartado A.7 del CCP. El adjudicatario de 
estos contratos tendrá la consideración legal de «ENCARGADO DEL TRATAMIENTO». El tratamiento 
por el encargado se regirá por las disposiciones recogidas al efecto en el Anexo IX del CCP, mediante las 
cuales se le vincula respecto al responsable y se establece el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad 
del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del 
responsable. 

E.4. Incumplimiento de las obligaciones en relación con la protección de datos  

El incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones en materia de protección de datos 
de carácter personal tendrá el carácter de incumplimiento contractual calificable, penalizable e indemnizable 
de acuerdo con lo que se establece en las cláusulas 55 y 56 de este pliego. 

En todo caso, se consideran como ESENCIALES a los efectos resolutorios previstos en la letra f) 
del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP y en la cláusula 64 de este pliego, las siguientes obligaciones: 

1. La obligación del contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión 
Europea en materia de protección de datos 

2. Respetar la finalidad para la cual se ceden los datos. 
3. La obligación de la empresa adjudicataria de presentar, antes de la formalización del contrato, una 

declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde 
se van a prestar los servicios asociados a los mismos.  

4. La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de 
la información facilitada en la declaración a que se refiere el apartado anterior.  
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5. La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores 
o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a 
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 
encomendar su realización.  

 

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

La cantidad que ha de servir como base de licitación es el presupuesto de ejecución por contrata que 
figura en el correspondiente Proyecto, para cuya estimación se habrá tenido en cuenta lo que establece el 
artículo 100 de la LCSP, cantidad que incluye el IVA, desglosado. Dicho importe podrá ser mejorado a la 
baja por los licitadores. En el apartado B.1 del CCP de cada contrato, se indicará el presupuesto base de 
licitación, con el IVA desglosado. 

El importe del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los 
del proyecto de ejecución, aplicándoles, en su caso, el coeficiente de baja resultante de la adjudicación 
y la revisión de precios que en su momento pueda proceder. 

B. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Este valor incluye el importe total, IVA excluido, que engloba todos los costes derivados de la 
ejecución material, calculados teniendo en cuenta la normativa laboral aplicable, los gastos generales de 
estructura y el beneficio industrial. En este cálculo se incluirán las modificaciones previstas del contrato que 
se refiere el artículo 204 de la LCSP. En caso de que el Ayuntamiento ponga a disposición del contratista 
algún material o servicio necesario para la ejecución de la obra, su valor también será tenido en cuenta para 
calcular el valor estimado del contrato. Cuando se adjudique un contrato por lotes separados, se deberá 
tener en cuenta el valor global estimado de la totalidad de dichos lotes. 

En el apartado B.2 del CCP de cada contrato se especificará su valor estimado. En los contratos en 
los que el proyecto sea presentado por el empresario al amparo del artículo 234 de la LCSP, se indicará en 
este apartado tal circunstancia y se fijará el importe máximo previsto que el futuro contrato puede alcanzar, 
posponiendo la aprobación del compromiso de gasto y la fiscalización del mismo al momento de adjudicación 
del contrato. 

C. PRECIO DEL CONTRATO 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e indicará como partida 
independiente el IVA. 

D. IVA Y OTROS GASTOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN. 

En la oferta de los licitadores se entenderá siempre comprendido el importe del Impuesto sobre el 

Valor Añadido (o impuesto equivalente correspondiente, en su caso) en cada una de las obras objeto del 

contrato, si bien dicho impuesto deberá indicarse en partida independiente. En dicha oferta se entenderán 
incluidos todos los gastos que de acuerdo con el presente pliego son de cuenta del adjudicatario, 
así como todos los costes directos e indirectos a los que éste haya de hacer frente para presentar 
su oferta y cumplir con todas las obligaciones contractuales. A título indicativo, en la cláusula 50 de 
este pliego se enumeran los gastos que son de cuenta del contratista.  

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-12
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20211103&tn=1#a2-16
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20211103&tn=1#a2-46
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4. FINANCIACIÓN DEL CONTRATO 

A. CRÉDITO PRESUPUESTARIO  

La existencia de crédito presupuestario para hacer frente a los gastos derivados de la ejecución de 
una obra por parte del Ayuntamiento es requisito necesario para la validez del contrato debiéndose 
incorporar al expediente de contratación el documento de retención crédito (RC), documento que no será 
necesario en los acuerdos marco y sistemas dinámicos (art. 100.3 de la LCSP).  

En el apartado B.3 del CCP figurará la aplicación presupuestaria que financiará el contrato. 

Las cantidades comprometidas se ajustarán en la adjudicación de acuerdo con la propuesta 
realizada por la empresa en relación con la duración del contrato, a la vista del programa definitivo de 
trabajos que presente. La baja de la adjudicación, si la hubiere, podrá ser aplicada proporcionalmente 
a todas las anualidades previstas en el CCP, salvo que el órgano de contratación, de acuerdo con el 
adjudicatario, considere más adecuado aplicarla en su totalidad solo a alguna o algunas de ellas. 

Cuando circunstancias sobrevenidas obligasen al órgano de contratación a realizar una reasignación 
parcial de los recursos con los que se financia el contrato, se podrá modificar el plan de trabajo de la obra y 
se ampliará el plazo de ejecución, sin más consecuencias que tener en cuenta los nuevos plazos a efectos 
de revisión de precios en el caso de que proceda tal revisión. Igualmente se realizará un reajuste de 
anualidades cuando incidencias en la ejecución del contrato provoquen un desajuste en las previsiones 
presupuestarias iniciales y las necesidades económicas que exijan el desarrollo de los trabajos, siempre que 
lo permitan las disponibilidades presupuestarias. Si este reajuste no se debiese a actuaciones del contratista 
y se acreditase que el mismo le causa perjuicios, se compensarán los mismos. Con la aprobación del 
reajuste de anualidades se actualizará, en su caso, el programa de trabajo. 

 
Este cambio tendrá la consideración de modificación contractual prevista, a las que se refiere la 

cláusula 43 de este pliego. 

B. FINANCIACIÓN EXTERNA 

Cuando la obra estuviese financiada por alguna otra Entidad, pública o privada, se recogerá 
igualmente en el apartado B.5 del CCP este dato, indicando la Entidad cofinanciadora, su aportación por 
ejercicios y el documento y fecha que acredita la plena disponibilidad de todas las aportaciones 
comprometidas para financiar la obra en cuestión, incluida la municipal. Si esa financiación externa exigiera 
determinadas actuaciones específicas que afecten a las obligaciones de las partes contratantes, se 
precisarán en el CCP. 

Se indicará especialmente si el contrato está financiado de la Unión Europea, especificando en ese 
caso el proyecto en el que en su caso se integra el contrato en cuestión y la normativa comunitaria específica 
aplicable a dicho fondo.  

En el caso de contratos financiados con proyectos o iniciativas del Plan de Recuperación, 
Resiliencia y Transformación, se incluirá: 

a. Tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la referencia: «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU». Deberán 
exhibir de forma correcta y destacada el emblema de la UE con la declaración: "financiado por la 
Unión Europea - NextGenerationEU", e incluir el logo del NG-UE y PRTR, disponibles en el enlace 
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual 

b. El Número de identificación de contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público o de 
convocatoria de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en la fase de gasto en la que 
dicha información esté disponible.  

c. Las declaraciones responsables que se establecen en el Anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de 
29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
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Transformación y Resiliencia, que se recogen, adaptadas, como anexo X al CCP para los contratos 
financiados con fondos de dicho Plan.  

Estos contratos estarán en todo caso sujetos a las obligaciones en materia de comunicación; controles 
de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea 
y el derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el contrato, en especial para evitar el fraude, 
el favoritismo, la corrupción y la doble financiación; así como a las normas sobre conservación de la 
documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento Financiero de la Unión 
Europea. 

C. OBRAS PLURIANUALES 

En los contratos cuya ejecución se extienda a lo largo de dos o más ejercicios presupuestarios se 
tendrá en cuenta lo previsto en la normativa presupuestaria correspondiente (artículo 174.2.a. del TRLHL 
para las EELL) para los gastos plurianuales. Cuando las características de la obra obliguen a modificar los 
porcentajes establecidos en este precepto, se adoptará previamente el acuerdo plenario correspondiente. 
Figurarán en el apartado B.3 del CCP las cantidades correspondientes a cada ejercicio.  

El ritmo de ejecución de las obras se ajustará al de su financiación, salvo que al adjudicatario 
le resulte más conveniente u operativo ejecutar a un ritmo superior al de financiación, previa 
autorización del director de obra. Aún en este caso, la certificación de obra y su facturación se deberá 
adaptar al crédito previsto para la financiación de la inversión no pudiéndose reconocer obligaciones 
por encima del crédito previsto para cada anualidad.  

D. EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN CON TRAMITACIÓN ANTICIPADA 

D.1. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del 
contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el 
ejercicio siguiente. En este caso deberá comprometerse el crédito necesario con las limitaciones que se 
determinen en las normas presupuestarias aplicables al respecto en cada momento, todo ello de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 117.2 LCSP. En caso de que finalmente no fuese posible habilitar crédito 
para el mismo en el presupuesto de alguno de los ejercicios, se podrá iniciar la resolución anticipada del 
contrato, con los efectos previstos en la cláusula 64 de este pliego. 
  
D.2. Podrán igualmente tramitarse anticipadamente al crédito del ejercicio en curso, los contratos cuando 
su financiación dependa de una subvención u otra forma de financiación externa, o de un préstamo o 
crédito, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos 
que han de financiar el contrato. Si finalmente no se recibe la financiación esperada, se renunciará al 
contrato, sin que ninguno de los licitadores u ofertantes tenga derecho a indemnización alguna, al haber 
conocido de antemano el riesgo de la posibilidad de que finalmente no se consolidase el crédito necesario. 
  
D.3.También podrán tramitarse los contratos antes de la aprobación del presupuesto anual que haya de 
financiar el gasto previsto, cuando sea necesario agilizar la tramitación para poder adjudicar un nuevo 
contrato antes de que venza el que ampara la prestación contractual del mismo o cuando sea necesario 
comenzar su prestación en determinada fecha y esperar a la aprobación definitiva del nuevo presupuesto 
no permita tener en la fecha precisa completada la tramitación de la nueva adjudicación. En estos casos 
se tramitará el expediente hasta la propuesta de adjudicación al órgano competente, si en el proyecto de 
presupuestos se ha contemplado tal actuación, sin perjuicio de la actuación que corresponda realizar al 
respecto por la Intervención. En caso de que finalmente el crédito no se consolide, se desistirá de su 
ejecución, sin más indemnización para el contratista que los gastos de preparación de la documentación 
para la licitación previstos en la cláusula 22.C para el supuesto de desistimiento. 

En el apartado D.2 del CCP se reflejará igualmente tal circunstancia y la previsión sobre el inicio de la 
ejecución en el mismo ejercicio al de la tramitación o en el siguiente. En la memoria justificativa del contrato 
se motivarán adecuadamente las razones que fundamentan la tramitación anticipada del contrato y las 
previsiones de cobertura presupuestaria del contrato. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-29
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5. DURACIÓN DEL CONTRATO 

La duración del contrato se establece entre la fecha de formalización del contrato y la fecha de 
recepción de la obra, sin perjuicio de la pervivencia de la relación contractual hasta la fecha en que 
legalmente proceda la devolución de la garantía definitiva, según lo previsto en la cláusula 62 de este 
pliego. El plazo de ejecución material de las obras se fijará en el apartado E. del CCP, con el alcance que 
se establece en la cláusula 32. 

La ampliación del plazo de ejecución será posible dentro de los límites indicados de duración total, y 
de acuerdo a lo establecido en la cláusula 32.C. de este pliego. 

En el caso de acuerdos marco o sistemas dinámicos, la duración de éstos no excederá de CUATRO 
AÑOS, salvo que se justifique excepcionalmente una duración superior. Sólo podrán concertarse contratos 
derivados de aquellos durante la vigencia del respectivo acuerdo marco o sistema dinámico, si bien su 
duración será la fijada en cada contrato basado o específico, que se determinará de acuerdo a lo señalado 
en el párrafo primero de esta cláusula. En el caso de adquisición de prestaciones sucesivas derivadas de 
una asociación para la innovación, éstas no podrán exceder del plazo de CUATRO AÑOS a partir del 
acuerdo de adquisición de los trabajos de investigación y desarrollo desarrollados. 

 

6. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y ÓRGANO GESTOR DEL CONTRATO  

A. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

La competencia para contratar corresponde al órgano que la tenga atribuida en la normativa de 
aplicación correspondiente, directamente o por delegación. En el apartado C.1 del CCP de cada contrato se 
indicará cual es órgano concreto al que corresponden las funciones y facultades que este pliego y la 
legislación vigente atribuyen al órgano de contratación.  

Si la entidad contratante decidiese la creación de Juntas de Contratación al amparo de lo previsto en 
la disposición adicional segunda de la LCSP, serán éstas el órgano de contratación en aquellos contratos 
sobre los que se le atribuya tal competencia. 

B. ÓRGANO GESTOR DEL CONTRATO 

La tramitación del expediente de contratación se realizará por la Unidad o el Servicio que promueve 
la contratación, precisándose en apartado C.2 del CCP el órgano gestor. A éste corresponderá la realización 
e impulso de todos los trámites necesarios para la adjudicación, ejecución y resolución de cada contrato, sin 
perjuicio de que puntualmente pueda recabar la colaboración de cualquier otro servicio municipal.  

Le corresponderá la redacción o encargo de todos los documentos preparatorios del contrato, la 
solicitud de los informes preceptivos, la elaboración del informe-propuesta para la aprobación del expediente 
de contratación; las actuaciones necesarias para la adjudicación y formalización del contrato; y, en la fase 
de ejecución del contrato, la tramitación de todas las actuaciones derivadas de la misma y tendentes a 
garantizar el estricto cumplimiento de las obligaciones de las partes, incluida la tramitación de los 
correspondientes documentos de pago, y, en su caso, de los documentos para la inscripción de la actuación 
realiza en el Libro correspondiente del Inventario Municipal de Bienes y su remisión a la Sección de 
Inventario.  
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7. ACCESO Y CONSULTAS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN 
CONTRACTUAL 

Los interesados podrán examinar la documentación de cada expediente de contratación 
concreto a través del perfil de contratante del órgano de contratación, alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 

Sólo en los supuestos previstos en el artículo 138.2 de la LCSP se podrá dar acceso a la 
documentación de la licitación por medios no electrónicos, en las dependencias del servicio gestor del 
contrato indicadas en el CCP del contrato de que se trate (apartado C.3). 

Si fuera necesario para realizar las proposiciones una visita in situ al lugar de ejecución del contrato 
o a consultar documentación a la que no sea posible acceder de manera electrónica, se indicará 
expresamente el lugar, día y horas en los que se podrá realizar la visita o consulta. 

El órgano de contratación no estará obligado a atender las solicitudes de envío de pliegos y 
documentación complementaria accesible a través del perfil del contratante. 

A través del perfil de contratante o sede electrónica del órgano de contratación, los interesados 
podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria o 
plantear consultas o aclaraciones específicas sobre aspectos de la licitación. 

Estas consultas deberán ser formuladas al menos siete días antes de la finalización del plazo para 
presentar ofertas y serán resueltas y publicadas no más tarde del cuarto día anterior a la finalización de 
dicho plazo. Las preguntas y respuestas serán públicas, permaneciendo a disposición de todos los 
interesados hasta la resolución de los correspondientes contratos. Las respuestas tendrán carácter 
vinculante para el órgano de contratación. 

8. ALEGACIONES Y RECURSOS. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

A. ALEGACIONES A LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 

Durante los primeros 8 días del plazo para presentar ofertas, se entenderán expuestos al 
público todos los documentos preparatorios del contrato para que cualquier interesado pueda 
formular alegaciones a los mismos. Si a causa de estas alegaciones, se acordase introducir en alguno de 
esos documentos correcciones que pudieran afectar a la preparación o contenido de las ofertas o a los 
derechos y deberes de las partes durante la ejecución con consecuencias económicas, se desistirá del 
contrato, iniciándose una nueva licitación una vez realizados los cambios correspondientes. Si las 
alegaciones no son estimadas o fruto de las mismas se realizan meras correcciones de errores que carezcan 
de las implicaciones indicadas, no se interrumpirá ni se ampliará el plazo para presentar ofertas, sin perjuicio 
de que antes de la formalización se rectifiquen los errores detectados. 

Estas alegaciones se entienden sin perjuicio del derecho de los interesados a la interposición del 
recurso que estimen procedentes. 

B. RECURSOS 

En los contratos de valor estimado superior a 3.000.000€, podrán los interesados interponer 
potestativamente RECURSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL en los supuestos susceptibles de este recurso 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la LCSP ante el Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de Castilla y León.  

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de valor estimado inferior 
a 3.000.000€ podrán ser objeto de RECURSO DE REPOSICIÓN ante el órgano de contratación, en los 
términos establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-50
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Contra los actos dictados por el resto de entidades del sector público municipal que no tengan la 
consideración de Administración Pública, se podrá interponer recurso de alzada ante la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento. 

Contra los actos de preparación y adjudicación de los contratos dictados por el resto de entidades del 
sector público municipal que no tengan la consideración de Administración Pública, se podrá interponer 
recurso de alzada ante la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento. 

Contra la desestimación expresa o presunta del recurso especial o del recurso administrativo, podrán 
los interesados interponer recurso contencioso administrativo de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Recurso que podrá interponerse 
directamente sin necesidad de recurso administrativo previo alguno. 

La interposición de cualquier recurso y la eventual suspensión del procedimiento por la interposición 
de recursos, será publicada en el perfil de contratante del órgano de contratación  

Sin perjuicio de la interposición de los recursos indicados, los interesados podrán efectuar alegaciones 
a las actuaciones de la Mesa de contratación previstas en la cláusula 21ª de este pliego como mecanismo 
para tratar de corregir actuaciones que les puedan perjudicar en sus intereses. 

C. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE 

Todas las cuestiones o divergencias que puedan surgir en relación con la preparación, adjudicación, 
ejecución, efectos y extinción de los contratos de servicios concertados al amparo del presente pliego se 
resolverán en vía administrativa, y una vez agotada por los Tribunales contencioso-administrativos con fuero 
sobre la entidad contratante. La concurrencia a procedimientos de adjudicación de estos contratos supone la 
renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponder a los licitadores o candidatos. 

De los contratos que celebren las entidades del sector público municipal que no sea Administración 
Pública conocerá la jurisdicción civil en los términos establecidos en el artículo 27.2 de la LCSP. 

 

 

II. CLÁUSULAS DE LICITACIÓN 

 

9. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS CONTRATISTAS 

A. REQUISITOS GENERALES DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

Podrán tomar parte en los procedimientos contractuales que se tramiten al amparo del presente 
pliego, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que cumplan los siguientes requisitos en 
la fecha final de presentación de ofertas o solicitudes de participación, requisitos que deberán mantenerse 
en el momento de perfección del contrato: 

1. Tener personalidad jurídica y plena capacidad jurídica y de obrar.  
2. Tener, en el caso de personas jurídicas, un objeto social, fines o ámbito de actividad que, a tenor de 

sus estatutos o reglas fundacionales, englobe las prestaciones objeto del contrato en cuestión.  
3. Contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de 

la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. En el apartado F del CCP de cada 
contrato se especificará, en su caso, la habilitación profesional requerida. En todo caso se considera 
requisito de habilitación profesional para ejecutar contratos de obras figurar inscrito en el REGISTRO 
DE EMPRESAS ACREDITADAS previsto en el artículo 3 del Real Decreto 1109/2007 que desarrolla la 
Ley 30/2006 de Subcontratación en el Sector de la Construcción. En el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León se crea y regula este Registro por la Orden EYE/880/2008, de 30 de mayo.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a2-9
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15766
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15766
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La exigencia de este requisito queda condicionada a lo que en cada momento se disponga en las 
normas que complementen o modifiquen la normativa citada. 

4. No estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar señaladas en el artículo 71 de la LCSP 
en la fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones cuando se aplique el 
procedimiento abierto ni de solicitudes de participación cuando se aplique el procedimiento restringido, 
un procedimiento con negociación, un acuerdo marco o un sistema dinámico. Tampoco deberán estar 
incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación del contrato, incluidos los basados en 
acuerdos marco o derivados de sistemas dinámicos de adquisición. Ello sin perjuicio, en su caso, de 
analizar las medidas de corrección de las causas que motivaron la prohibición, adoptadas por el licitador 
afectado, en los términos señalados en el artículo 72.5 de la LCSP. 

5. Disponer, en los contratos de importe igual o superior a 500.000€ (IVA excluido), de la clasificación 
que se indica en el punto G del CCP de cada contrato u otros superiores, otorgada por la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda u órgano autonómico 
correspondiente. Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificación, deberán 
aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo 
justificar que ha obtenido la clasificación exigida en el plazo previsto para la subsanación de defectos u 
omisiones en la documentación. La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse 
mediante la integración de la solvencia con medios externos. 

6. Disponer de la solvencia económica, financiera y técnica exigida para cada contrato en el apartado H.1 
de su CCP, donde se concretarán los requisitos mínimos de solvencia, elegidos de entre los que se 
relacionan a continuación, de manera proporcional a la cuantía de cada uno de los lotes en los que se 
divida el contrato o el importe total del mismo cuando excepcionalmente no se haya dividido en lotes, y 
estar cuantificados, debiendo asegurar que se garantiza la posibilidad de participación de empresas 
con capacidad y solvencia suficiente para ejecutar el contrato, sin establecer restricciones injustificadas 
a la libre concurrencia.  

Todos estos requisitos deberán concurrir en la fecha de conclusión del plazo de presentación 
de proposiciones cuando se aplique el procedimiento abierto y las de solicitudes de participación 
cuando se aplique el procedimiento restringido, un procedimiento con negociación, acuerdo marco, 
sistema dinámico de adquisición o asociación para la innovación. Deberán mantenerse tales 
requisitos en la fecha de perfeccionamiento del contrato. 

B. REQUISITOS GENERALES DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

Para acreditar la solvencia, el CCP preverá al menos dos alternativas de las que se indican a 
continuación para cada tipo de solvencia: 

B.1. Solvencia económica y financiera 

a) Acreditar una cifra anual de negocios en la actividad de ejecución de obras, referido al mejor 
ejercicio dentro de los TRES últimos (o desde la fecha de inicio de actividad de la empresa si es 
menor) por importe igual o superior al valor estimado del lote o lotes a los que se licita - o del 
contrato si excepcionalmente no se ha dividido en lotes -. En los contratos de duración superior a 
un año, se calculará en función del valor anual medio, prórrogas excluidas. La acreditación de este 
requisito se realizará como regla general mediante la aportación del resumen de la declaración del 
IVA presentada a Hacienda (modelo 390). Cuando el licitador sea una entidad que no esté obligada 
a realizar declaración de IVA, ese porcentaje deberá reflejarse en las cuentas anuales de la entidad 
de los tres últimos ejercicios, aprobadas por el órgano competente, e inscritas, en su caso, en el 
Registro público correspondiente. 

b) Tener un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales con una cobertura igual o 
superior a una vez y media el importe del lote o lotes a los que se licita; la póliza deberá estar 
vigente hasta el final del plazo para presentar ofertas y deberá aportar, además, el compromiso de 
su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución 
del contrato y su plazo de garantía, en caso de resultar adjudicatario. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a7-3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a7-4
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G412.shtml
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c) Disponer de un patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida 
la obligación de presentar las cuentas anuales, equivalente al valor estimado del lote o lotes a los 
que se licita si su duración es inferior a un año o de la anualidad media si la duración es superior. 
La acreditación de este requisito se realizará mediante aportación de las cuentas aprobadas y 
depositadas en el Registro mercantil o registro oficial correspondiente. En el caso de empresarios 
individuales no inscritos en el Registro mercantil, mediante los Libros de inventarios y cuentas 
legalizados por el Registro Mercantil. 

d) Disponer una ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que 
esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior a la 
unidad o, si fuera inferior, que su importe se pueda compensar con el valor del patrimonio neto, 
que ha de superar, en todo caso, el importe mínimo establecido en la legislación mercantil para no 
incurrir en causa de disolución. La forma de acreditar este requisito será el Balance del último 
ejercicio cerrado presentado en el Registro Mercantil o declaraciones fiscales. 

En los acuerdos marco y sistemas dinámicos, las cuantías a tener en cuenta serán la mitad del valor 
estimado del contrato o lote correspondiente. 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, de 
acuerdo con los datos reflejados en dicho Registro, salvo prueba en contrario. 

B.2. Solvencia técnica y profesional 

a) Relación de los principales contratos de características similares al que es objeto de la 
licitación, ejecutados por el licitador en los CINCO últimos ejercicios, acompañadas de 
certificados o informes de buena ejecución de al menos DOS de ellos. Se entenderá por “contratos 
similares” aquellos que sean del mismo grupo y subgrupo de clasificación al que corresponda el lote 
o contrato en cuestión, o del grupo y subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos 
correspondientes a diferentes subgrupos, o cuyas unidades de obra sean coincidentes al menos en 
un 50% a las que son objeto del lote o contrato al que se concurre y su importe alcance también ese 
porcentaje, circunstancia esta que tendrá que acreditar el interesado. También se considerarán 
similares aquellos contratos cuyos tres primeros dígitos del CPV coincidan con los del contrato que 
se licita. 

b) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos con 
formación específica durante los tres últimos años, de los que disponga efectivamente para la 
ejecución de las obras. Se considerarán solventes las empresas que cuentes con al menos, una 
plantilla media anual equivalente al 50% del personal que se estime necesario en la documentación 
preparatoria del contrato para ejecutar ésta y al menos un directivo con titulación adecuada para la 
dirección de las obras de que se trate.  

c) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, encargados 
del control de calidad para la ejecución de las obras objeto del contrato de que se trate. Se 
considerarán solventes las empresas por este criterio cuando dispongan de al menos un técnico de 
grado medio como director técnico de calidad, en el cuadro de la propia empresa o en otra contratada 
por ésta para realizar de forma sistemática el control de calidad de su trabajo, o dispongan, una u 
otra, de un certificado de calidad expedido por organismos independientes conforme a las normas 
europeas de certificación.  

d) Disponer de un certificado de gestión de calidad medioambiental expedido por organismos 
independientes que acrediten que el licitador cumple las normas de gestión medioambiental acordes 
con los trabajos y riesgos de las obras objeto del contrato, con referencia al sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales (EMAS) de la Unión Europea o equivalente. 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-comunitario-de-ecogestion-y-ecoauditoria-emas/
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e) Cuando las obras incorporen un elevado componente de innovación que requiera un proceso 
específico de innovación y desarrollo, descripción de las de instalaciones técnicas y medios de 
estudio, materiales y humanos, de que disponga para desarrollar proyectos de investigación 
y desarrollo en el campo de los trabajos objeto del contrato. Se considerarán solventes las 
empresas que dispongan de medios materiales específicos de I+D+i y/o personal cualificado 
dedicado específicamente a la investigación y desarrollo para la innovación. 

Para los contratos de valor estimado inferior a 500.000 euros, las empresas que tengan una 
antigüedad inferior a cinco años podrán acreditar siempre su solvencia por alguna de las medidas señaladas 
en las letras b) y c) anteriores, sin que en ningún caso se les pueda exigir la acreditación de la ejecución 
previa de un determinado número de obras. 

En todo caso, la solvencia se entenderá justificada si se dispone de la clasificación que 
correspondería si el contrato tuviese un valor estimado igual o superior a 500.000€, IVA excluido. 

En los contratos no sometidos a regulación armonizada, si algún licitador no pueda acreditar la 
solvencia por los medios indicados en el CCP, podrá acreditar su solvencia económica y financiera por 
cualquier otro documento que avale disponer de los recursos económicos y materiales adecuados para la 
correcta ejecución del contrato de que se trate, correspondiendo al órgano de contratación, a propuesta de 
la mesa, considerar apropiada la justificación aportada (art. 86.1 de la LCSP). 

C. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS 

Los licitadores podrán complementar su solvencia con medios de otras empresas que no estén 
incursas en prohibición para contratar con el sector público.  Se requiere para ello la acreditación de la 
efectiva disposición de esos medios, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos 
que tenga con esas otras empresas. En el caso de la solvencia técnica, deberá demostrar tal 
disposición mediante un compromiso escrito de dichas entidades; si se acude a medios externos 
para acreditar la solvencia económica y financiera, el compromiso deberá reflejar expresamente la 
responsabilidad solidaria de ambas empresas en los riesgos derivados de la ejecución del contrato  
(artículo 75 LCSP). Estas mismas exigencias se deberán acreditar en el supuesto de personas jurídicas 
pertenecientes a un grupo de sociedades y se pretenda acreditar la valoración de su solvencia económica, 
financiera y técnica mediante los recursos de las sociedades pertenecientes al grupo.  

Se podrá no obstante exigir que determinados trabajos hayan de ser ejecutados directamente por el 
propio licitador o, en caso de concurrencia en unión temporal de empresas, por un integrante de la misma, 
en atención a la naturaleza especial de dichos trabajos. En el apartado H.2 del CCP del contrato de que se 
trate, se recogerán de manera detallada los trabajos en cuestión. 

En todo caso el adjudicatario habrá de realizar directamente las tareas de organización y 
dirección de la ejecución de los trabajos y poner en práctica las órdenes dadas por la dirección de 
obras, así como la propuesta de resolución a los problemas que puedan surgir durante la ejecución 
del contrato. 

D. MEDIOS QUE SE EXIGE ADSCRIBIR A LA OBRA 

Podrá también exigirse dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales suficientes para ello, si así se exige en el CCP del contrato (apartado I). El incumplimiento de 
este compromiso será considerado incumplimiento contractual muy grave (cláusula 54.C). Esta 
exigencia no podrá superar el siguiente personal en la dirección de la ejecución del contrato, salvo que se 
motive adecuadamente:  

● Contratos de importe inferior a 1.000.000€: Un Jefe de obra con una titulación de grado medio 
en disciplinas relacionadas directamente con el tipo de obra de que se trate, como responsable 
del contrato, con una experiencia superior a 3 años en la ejecución de contratos similares al que 
es objeto de licitación. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a8-8
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a7-7


 
Ayuntamiento   de   Valladolid 
Secretaria General 

 

 

 

25 

 

● Contratos de importe superior a 1.000.000€: Un Jefe de la obra con una titulación de grado 
superior en disciplinas relacionadas directamente con el tipo de obra de que se trate, como 
responsable del contrato, y un capataz, ambos con una experiencia superior a 3 años en la 
ejecución de contratos similares al que es objeto de licitación. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 
a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de 
ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

E. ACTUACIÓN POR MEDIO DE REPRESENTANTES 

Los licitadores que concurriesen representados por otra persona o los representantes de una sociedad 
u otro tipo de personificación jurídica, deberán justificar documentalmente que están facultados para 
ello mediante los poderes y documentos acreditativos de la personalidad. Si el documento acreditativo 
de la representación contuviese una delegación permanente de facultades, deberá figurar, además, inscrito 
en el Registro Mercantil. 

La aportación de estos poderes y su bastanteo sólo se exigirán al contratista propuesto como 
adjudicatario, y será realizado por la Asesoría jurídica del órgano de contratación. 

F. CONTRATACIÓN CON UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS 

El contrato se otorgará a una sola persona o entidad, si bien podrá ser concertado con dos o más 
personas o entidades, constituidas a efectos de este contrato en Unión Temporal de Empresarios. Los 
empresarios integrantes quedarán obligados solidariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos derechos 
frente a la misma serán, en todo caso, indivisibles. Deberán nombrar un representante único de la 
agrupación, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del 
contrato. 

Cada uno de los empresarios que compongan la agrupación, acreditará su capacidad y, según 
proceda, su solvencia o clasificación. Cuando se exigiese clasificación para un contrato determinado, 
será necesario que todas las empresas que formen la unión temporal estén clasificadas como 
empresas de obras, acumulándose las características de las respectivas clasificaciones de cada una 
de las que integran la unión a efectos de alcanzar la exigida en este pliego. En el caso de exigirse 
acreditar la solvencia, se tendrá en cuenta la que resulte de sumar la que disponga cada sociedad integrante 
de la unión temporal. 

Las ofertas económicas que formulen estas agrupaciones deberán indicar nombres y circunstancias 
de los empresarios que las formen y la participación de cada uno de ellos en la agrupación, así como la firma 
de todos los empresarios.  

Si antes de la formalización del contrato se produjese la modificación de la unión temporal de 
empresas, quedará ésta excluida del procedimiento, exclusión que también se aplicará en el caso de alguna 
de las empresas que la integren quedase incursa en prohibición de contratar, salvo que la otra empresa 
tenga capacidad y solvencia suficiente y decida continuar en el procedimiento de manera individual. No se 
producirá la exclusión en el supuesto de alteración en la participación de las empresas en la UTE, siempre 
que se mantenga la clasificación y solvencia exigidas, o en caso de fusión, escisión, aportación o transmisión 
de rama de actividad de que sean objeto de alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal, 
siempre que se mantenga dicha capacidad y solvencia y esté incursa en prohibición de contratar. 

La formalización de la UTE en escritura pública no será necesaria hasta que no se haya efectuado la 
adjudicación a su favor, y su duración deberá extenderse hasta la cancelación de la garantía definitiva del 
contrato en los términos previstos en la cláusula 62 de este pliego. 
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G. PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS QUE HAYAN INTERVENIDO EN LA 
ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREPARATORIA DEL CONTRATO 

Las empresas que hayan participado en la elaboración del proyecto de obras o en otros 
documentos preparatorios del contrato, o hubieran asesorado al órgano de contratación al respecto, 
incluidas las que hubieran tomado parte en «consultas preliminares del mercado», podrán participar 
en la licitación correspondiente, adaptándose las medidas siguientes para evitar que esa participación  
vulnere el principio de igualdad de trato y falsee la competencia ( artículos 70 y 115.3 final de la LCSP. 

a. Se indicará expresamente en el CCP (apartado C.4) de cada contrato el nombre de las empresas 
afectadas. 

b. El plazo para presentar las ofertas se ampliará en todos los procedimientos en 10 días naturales, 5 
si la tramitación es de urgencia. 

c. Se pondrá a disposición de los interesados en el perfil de contratante el informe de las actuaciones 
realizadas a que se refiere el artículo 115.3 de la LCSP cuando se hubieran realizado consultas 
preliminares al mercado. 

H. CONTRATACIÓN CON EMPRESAS EXTRANJERAS 

Las empresas extranjeras deberán acreditar en todo caso su capacidad y solvencia con los criterios 
establecidos en esta cláusula. En todo caso, toda la documentación deberá presentarse junto con una 
traducción oficial de los correspondientes documentos. 

H.1. Empresas comunitarias 

Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de 
Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas y las disposiciones comunitarias de aplicación, tengan capacidad jurídica, y se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren 
establecidas estas empresas exija la inscripción en determinado registro, una autorización especial, o la 
pertenencia a una organización concreta para poder prestar en él el suministro de que se trate, deberán 
acreditar que cumplen este requisito. La solvencia se acreditará por los medios indicados en esta cláusula, 
si bien la económica se entenderá referida al documento fiscal correspondiente del Estado de que se trate. 

H. 2. Empresas extracomunitarias 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, además de 
acreditar su capacidad y solvencia mediante los medios indicados para las empresas comunitarias, deberán 
justificar, mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará 
a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su 
vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, 
organismos o entidades del sector público del país en cuestión, en forma sustancialmente análoga. Se 
prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. En todo caso, estas empresas deberán 
abrir, si no la tuvieran, una sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

H. 3. Sometimiento a la jurisdicción española 

La concurrencia de empresas extranjeras de cualquier país a los contratos que se realicen al amparo 
del presente pliego supone la renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderles, sometiéndose a 
los Juzgados y tribunales españoles a que se refiere la cláusula 8.C de este pliego.  

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a7-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-27
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10. TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN A LOS QUE SE 
APLICA ESTE PLIEGO 

Los contratos que se tramiten de acuerdo al presente pliego podrán adjudicarse por procedimiento 
abierto ordinario, simplificado y simplificado sumario, restringido o negociado, con o sin publicidad. 
Igualmente se aplicará en los contratos adjudicados mediante acuerdos marco, sistema dinámico de 
adquisición o asociación por innovación.. En el Anexo VI al CCP del pliego se detallan los supuestos en 
los que procede la utilización de cada procedimiento y las características básicas de los mismos, 
incorporándose a cada contrato aquella parte de dicho anexo que corresponda con el procedimiento 
elegido. En cumplimiento de lo exigido en el artículo 116.4.a) de la LCSP, se motivará en la memoria 
justificativa de la contratación la elección del procedimiento de contratación y los criterios de adjudicación. 
En el apartado D.1 del CCP se recogerá el tipo de procedimiento elegido para adjudicar el contrato de que 
se trate. 

 

11. MODALIDADES DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE  

Los contratos que se tramiten al amparo del presente pliego podrán ser objeto de tramitación ordinaria 
o de urgencia, y con tramitación anticipada. La tramitación ordinaria será la que se utilice de manera general. 
Solo se recurrirá a la tramitación de urgencia en casos excepcionales debidamente motivados en la memoria 
justificativa del contrato. La tramitación anticipada también será excepcional y adecuadamente justificada. 
En el apartado D.2 del CCP se recogerá el tipo de tramitación.  

A. TRAMITACIÓN ORDINARIA 

La contratación de obras por el Ayuntamiento de Valladolid se realizará de manera habitual con 
tramitación ordinaria, con los plazos que se establecen en cada trámite en este pliego, respetando los 
mínimos previstos en la LCSP. 

B. TRAMITACIÓN DE URGENCIA 

Cuando la celebración del contrato se considere necesaria para atender una necesidad inaplazable 
o si resulta preciso acelerar la adjudicación por razones de interés público, el órgano de contratación 
podrá declarar urgente su tramitación, motivándolo debidamente en la documentación preparatoria. En este 
caso será de aplicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 119.2 de la LCSP, el siguiente régimen:  

 
a. Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan 

en la tramitación, de manera que cada uno lo resolverá en el plazo de tiempo más breve posible, 
generalmente no superior a cinco días. 

b. Los plazos establecidos en este pliego para la tramitación se reducirán a la mitad por exceso, salvo 
el plazo para presentación de proposiciones o solicitudes de participación, que serán como 
mínimo de QUINCE DÍAS NATURALES. Esta reducción de plazo no afecta a las solicitudes de 
participación en los procedimientos de asociación para la innovación 

c. El plazo de quince días hábiles establecido en el párrafo primero del artículo 153.3 como plazo mínimo 
antes de la formalización de los contratos susceptibles de recurso especial no se reducirá. 

d. El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a UN MES, contado desde la 
formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se 
debiera a causas ajenas a las partes contratantes y así se acredite en la correspondiente resolución 
motivada. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-28
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-28
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-31
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C. TRAMITACIÓN ANTICIPADA 

En los expedientes con tramitación anticipada se indicará en el CCP (apartado D.2) el motivo por el 
que se tramita el contrato de manera anticipada y las previsiones sobre habilitación del crédito, en los 
supuestos y con los efectos señalados en la cláusula 4.D. 

 

12. PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS DE LICITACIÓN 

Los anuncios de contratación se publicarán en todo caso en el perfil de contratante del órgano de 
contratación, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Público (PLACSP). 

Los contratos sometidos a regulación armonizada en cada momento, se publicarán, además, en el 
DOUE. 

 

13. GARANTÍA PROVISIONAL  

A. EXENCIÓN GENERAL DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA PROVISIONAL 

Para concurrir a las licitaciones que se convoquen al amparo del presente pliego no se exigirá como 
norma general la constitución de garantía provisional, salvo que se exija expresamente la necesidad 
de su aportación, justificando el motivo por el que se requiere en la memoria del contrato, y 
especificando su importe, en el apartado K del CCP. Esta garantía no podrá ser superior al 3% del presupuesto 
base de la licitación del contrato o del lote o lotes para los que se requiera, IVA excluido, en los términos 
previstos en el artículo 106 de la LCSP.  

 
Cuando en un procedimiento restringido o de asociación para la innovación, se estime necesario exigir 

garantía provisional, ésta solo será requerida a los contratistas seleccionados para presentar proposiciones, 
tras la fase de selección previa. 

 
En ningún caso se exigirá garantía provisional cuando se utilice el procedimiento abierto simplificado o 

negociado sin publicidad. 

B. MODALIDADES DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS 

Cuando excepcionalmente se exija la constitución de garantía provisional, dicha garantía deberá 
constituirse en cualquiera de las modalidades siguientes: 

 
a. En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 

establecidas en las normas de desarrollo de la LCSP. Los certificados de inmovilización de los valores 
anotados se depositarán en la Tesorería de la o entidad contratante, en la forma y con las condiciones 
previstas en el artículo 55 del RGLCAP, referencia que se entenderá realizada a la norma que en su 
momento sustituya a este precepto. Cuando la fianza se constituya en metálico, el importe se 
ingresará en una cuenta bancaria abierta a nombre de la entidad contratante, a elección del 
licitador, para lo cual podrá consultar telefónicamente o por correo electrónico en la dirección que se 
indica en el apartado K del CCP. 

b. Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establecidas en el artículo 56 del RGLCAP o 
norma de desarrollo de la LCSP que en su momento lo sustituya, por alguno de los bancos, cajas de 
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía 
recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse igualmente en la Caja General 
de Depósitos del órgano de contratación o presentarse directamente ante el órgano de contratación 
en el sobre que contenga la documentación administrativa. El modelo que han de seguir estos 
avales se recoge como anexo IV al CCP. 

c. Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y con las condiciones previstas en 
el artículo 57 del RGLCAP, referencia que se entenderá realizada a la norma que en su momento 
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sustituya a este precepto. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos 
señalados en el apartado anterior. El seguro de caución deberá responder al modelo previsto en 
el anexo V al CCP. 

C. ACTUACIONES CUANDO SE REQUIERA GARANTÍA PROVISIONAL 

1. Las garantías provisionales constituidas después de finalizado el plazo de presentación de ofertas, o 
que no alcancen la cantidad prevista en este pliego, motivarán la no admisión del empresario a la 
licitación. 

2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los 
licitadores hasta la adjudicación del contrato. Será incautada a las empresas que retiren 
injustificadamente su proposición antes de la adjudicación; renunciasen a la misma; no 
aportasen los documentos exigidos en la cláusula 23 de este pliego; no justifiquen su oferta 
en caso de estar incursa en presunción de anormalidad; o no concurriesen a la formalización 
del contrato en el plazo previsto en la misma.  

3. La falta de contestación a la solicitud de información o el reconocimiento por parte del licitador de que 
su proposición adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable, tendrá la consideración de 
retirada injustificada de la proposición. 

4. La garantía provisional será devuelta a los licitadores de forma automática, inmediatamente después 
de la propuesta de formalización del contrato. Será retenida al propuesto como adjudicatario y le será 
devuelta una vez constituida la garantía definitiva en los términos previstos en la cláusula 24 de este 
pliego, igualmente de forma automática, sin necesidad de acuerdo expreso al efecto. 

5. En los supuestos de presunción de temeridad en las ofertas, la garantía será retenida a los 
empresarios comprendidos en la misma, así como al licitador que presente la oferta más ventajosa 
de los que no lo estén, hasta que el órgano de contratación acuerde la adjudicación del contrato. La 
garantía provisional será incautada si el contratista incurso en presunción de temeridad no justifica su 
baja a instancias del órgano de contratación o la justificación presentada es manifiestamente 
insuficiente. 

6. En el caso de Uniones Temporales de Empresarios, las garantías provisionales podrán constituirse 
por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantía 
requerida en el apartado K del CCP, y garantice solidariamente a todos los integrantes de la UTE. 
(Artículo 61.1 RGLCAP). 

7. Las garantías constituidas por terceros a favor del contratista no podrán utilizar el beneficio de 
excusión a que se refieren los artículos 1.830 y concordantes del Código Civil. 

8. El avalista o asegurador será considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la 
garantía prestada, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

9. En relación con los demás requisitos para la constitución de la garantía provisional, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 61.1 RGLCAP. Respecto a su ejecución, cancelación, devolución y embargo, 
se estará a lo previsto en los artículos 106 de la LCSP, 63 a 65 RGLCAP y a este pliego 

 

14. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

El plazo para presentar las solicitudes de participación en el caso de tramitarse un procedimiento 
restringido, negociado o de asociación para la innovación, y para formular las ofertas en todos los 
procedimientos, se especificará en cada contrato en el CCP, apartado D.3, teniendo en cuenta el que 
razonablemente sea necesario a la vista de la singularidad y/o complejidad del contrato, su cuantía y 
duración y, especialmente de la amplitud de la documentación preparatoria, la necesidad de realizar 
visitas al lugar de ejecución del contrato y/o la utilización de criterios de valoración no matemática 
(art. 136.1º LCSP). 

Como regla general, los plazos mínimos legales se amplían en una media de cinco días para 
favorecer la concurrencia y especialmente para favorecer la participación de las pequeñas y medianas 
empresas, de acuerdo con la Instrucción municipal de la contratación 1/2018. Esta ampliación no será 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-48
https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/normativa/instruccion-1-2018-impulsar-contratacion-socialmente-eficie
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necesaria cuando el contrato en cuestión se hubiera incluido en el Plan anual de contratación y éste se hubiera 
publicado en el perfil de contratante con una antelación superior a los plazos mínimos legales. 

Cuando en la preparación del contrato hayan participado alguna empresa que pueda concurrir a la 
adjudicación de la ejecución del servicio, el plazo para presentar las ofertas se ampliará en todos los 
procedimientos en 10 días naturales, 5 si la tramitación es de urgencia, de acuerdo con lo previsto en la 
cláusula 9.G de este pliego. 

Cuando la tramitación del expediente de contratación sea de URGENCIA, la reducción de plazo se 
estará a lo dispuesto en la cláusula 11.B. 

 

15. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

A. MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y DE PROPOSICIÓN. 
COMPROMISOS QUE SUPONE  

Las solicitudes de participación en el procedimiento restringido, negociado y de asociación para 
la innovación, así como las proposiciones en todos los procedimientos, se ajustarán al modelo que se 
establezca en el CCP de cada contrato, (apartado D.3.A).que se publicará en el expediente virtual de la 
licitación correspondiente.  

Todos los documentos de la solicitud de participación, de la documentación administrativa y de 
la oferta económica y técnica, deberán ir redactados en castellano, sin enmiendas, tachaduras, ni 
contradicciones internas. Deberán estar firmadas por el licitador que las presenta o su representante 
legal, identificando claramente a ambos. 

Las proposiciones serán secretas y se ajustarán al modelo derivado de este pliego y del CCP de 
cada contrato, que se publicará en el expediente virtual de la licitación correspondiente. 

Cada licitador podrá suscribir una única proposición por cada lote o lotes a los que licita, y no se 
admitirán VARIANTES ni alternativas, salvo que expresamente se prevea para el contrato en su CCP en los 
términos previstos en la cláusula 18. Tampoco se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con 
otros empresarios si se ha hecho individualmente o figuran en más de una unión temporal. Estas limitaciones 
afectan a las empresas con vinculación entre sí en los términos que se señalan en la cláusula 2.D de 
este pliego. 

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas por el 
empresario en cuestión. 

La presentación de las proposiciones implicará la aceptación incondicionada por parte de los 
licitadores de las cláusulas establecidas en este pliego, en el de prescripciones técnicas y en el cuadro 
de características particulares del contrato concreto al que se licita, sin salvedad o reserva alguna, así 
como el conocimiento y aceptación de todas las condiciones legalmente establecidas para contratar 
con el sector público. 

La presentación de ofertas vincula a los licitadores con el órgano de contratación, de tal modo que la 
retirada anticipada de una proposición antes de la adjudicación o la renuncia a la adjudicación del contrato o 
a la ejecución del mismo, conllevará la incautación de la garantía provisional si se hubiera constituido. A falta 
de ésta, se le exigirá en concepto de penalidad el 3% del presupuesto base de licitación. Todo ello sin 
perjuicio de la exigencia de la indemnización por daños y perjuicios causados a la entidad contratante si no 
fueran totalmente cubiertos por el importe de la garantía provisional, y las demás consecuencias previstas en 
el ordenamiento jurídico, entre ellas, el posible inicio del expediente de prohibición para contratar. 
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No obstante, el empresario tendrá derecho a retirar su proposición y a que se devuelva o cancele la 
garantía que se hubiese constituido si el Ayuntamiento no realiza la adjudicación en el plazo previsto en la 
cláusula 26 de este pliego. 

B. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

La presentación de las proposiciones se hará en la forma que se indique en el anuncio de licitación, 
que se especificará en el CCP de cada contrato (apartado D.4). 

La presentación en papel sólo será admisible, excepcionalmente, cuando se motive la concurrencia de 
algunos de los supuestos previstos en la disposición adicional décimo quinta de la LCSP, o norma que la 
sustituya o complemente. 

B.1. Presentación en formato electrónico 

La presentación habitual de proposiciones se realizará de manera general por medios electrónicos en 
el perfil de contratante del órgano de contratación, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector público, 
con los requisitos técnicos y de seguridad que la misma establezca en cada momento. 

Podrán también utilizarse sistemas electrónicos de registro distribuido y otras herramientas, con plena 
validez legal, para la presentación de ofertas, documentación y otras comunicaciones con el órgano de 
contratación, en los términos que en cada momento establezca la normativa básica estatal. 

El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse: 

a, En una sola fase, presentando la oferta directamente, a través de la Plataforma de Contratación 
del Sector Público (PLACSP), (modalidad recomendada). 

b. En dos fases, de acuerdo con lo que dispone la DA 16ª.1.h de la LCSP, transmitiendo primero 
la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación 
a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha, en un plazo máximo de 24 horas. 
De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha 
sido retirada. En caso de haberse obtenido justificante de presentación de ‘huella electrónica’ 
(“hash”), el licitador dispone de un plazo de 24 horas, desde el momento del envío, para 
completar su oferta, bien: 
b.1. Intentar completar la en la PCSP. 
b.2. Si durante la presentación de la oferta en PLACSP, al pulsar el botón “envío 

documentación”, la misma no se completa y PCSP facilita el código “hash”, el licitador, en 
un plazo de 24 horas desde la presentación de la huella podrá bien volver a intentar la 
presentación de la oferta si está aún dentro del plazo de presentación, o bien presentar el 
dispositivo que contenga el archivo electrónico con la oferta asociada al código hash en el 
registro del órgano de contratación. En ese segundo caso, los licitadores deberán enviar, 
en sobre cerrado, el dispositivo electrónico que contenga el archivo electrónico con la 
oferta al Registro físico del órgano de contratación o en una oficina de Correos, con 
indicación del número de expediente al que se refiere, junto con los datos identificativos 
del licitador, con el fin de que la Mesa de contratación pueda comprobar que dicho archivo 
electrónico coincide con la huella de la oferta presentada. 

 

B.2. Presentación en papel 

Cuando excepcionalmente las proposiciones se deban presentar en papel, por concurrir alguna de las 
circunstancias legalmente lo permiten, se hará personalmente o por correo certificado, en el lugar indicado en 
el CCP del contrato (apartado C.5) en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, hasta el día que 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#da-17
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termina el plazo de presentación de oferta; si el plazo concluye en sábado, domingo o festivo, se trasladará 
el plazo final al primer día hábil siguiente. 

Cuando las proposiciones se presenten por correo o en cualquier otro lugar de los previstos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, deberá hacerse igualmente dentro 
de la fecha y hora indicada anteriormente, y el remitente lo habrá de comunicar por correo electrónico, fax o 
telegrama al órgano de contratación con referencia al número del certificado del envío hecho por correo, el 
mismo día en que la presente antes de las 14:00. De estos justificantes se dejará constancia en el expediente. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos (proposición y comunicación de haberse presentado por correo antes 
de las 14:00) no será admitida la documentación si se recibe por el órgano de contratación con posterioridad 
a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos 
diez días desde la terminación del plazo de presentación, no se admitirá ninguna oferta que no haya sido 
recibida en dicho Registro, tal y como prevé el artículo 80.4 del RGLCAP. 

Cuando el procedimiento de adjudicación sea el abierto simplificado o simplificado abreviado, y sea 
admisible la presentación en papel, solo se podrán presentar, exclusivamente en el lugar indicado en el CCP 
del contrato.  

Los licitadores deberán presentar la proposición en los sobres que se señalan a continuación, cerrados 
y firmados por el licitador o persona que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo 
contenido y el nombre del licitador. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente una 
relación numerada de su contenido. 

C. SOBRES DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y OFERTAS 

Todas las proposiciones, se presentarán en un archivo electrónico con los requisitos que para cada 
contrato se establezcan en la PCSP o en sobre cerrado cuando excepcionalmente se admita la presentación 
de ofertas en papel, en el que se identifique el contrato al que se concurre y el licitador, con su denominación 
y NIF. 

Para cada lote al que se licite se presentarán tres archivos electrónicos (o sobres), "A", "B" y “C” 
cerrados. Cuando sólo se utilicen para valorar las ofertas criterio matemáticos, sólo se utilizarán dos sobres 
diferentes, y uno solo cuando se utilice el procedimiento abierto simplificado y simplificado sumario.   

Cuando en algún sobre se incluya información que tenga carácter de confidencial de conformidad con 
lo señalado en la cláusula 2.D de este pliego, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres 
una relación con la documentación a la que hayan dado ese carácter y lo harán constar expresamente en 
cada documento afectado, de manera visible y concreta. 

C.1. Archivo o sobre “A” 

El Archivo/sobre "A" se subtitulará "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD, 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATISTA Y GARANTÍA DEPOSITADA", e incluirá el DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) como declaración responsable, regulado por el Reglamento 
(UE) nº 2016/7. En el anexo II a este pliego se recoge la información necesaria para cumplimentar este 
documento. 

La presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta 
de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportarán los documentos justificativos a los que sustituye.  

En caso de concurrir en UTE, cada integrante deberá presentar esa documentación, además de 
incluirse el documento de compromiso de constitución de la unión temporal. Se exigirá en su momento 
a las empresas a las que, en su caso, el adjudicatario recurra para complementar su solvencia. 

Cuando el licitador complete su solvencia con medios externos, la empresa o empresas que 
aportará los medios complementarios, debería igualmente presentar el correspondiente DEUC. 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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La declaración responsable deberá estar firmada por el representante de la empresa o empresas 
licitadoras. 

No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de 
documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para el órgano de 
contratación, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los 
datos inscritos en los referidos lugares. Deberá en este caso indicar el registro correspondiente y la forma 
electrónica de acceder al mismo. 

Este documento deberá completarse con la presentación del modelo de «declaración responsable 
complementaria» recogido en el anexo I del CCP, sobre cuestiones que no se recogen en el DEUC. En ella 
se incluye una referencia expresa al cumplimiento del código ético del licitador, en caso de contar con él, en 
la contratación correspondiente. 

 Ambos documentos deberán estar firmados por el representante de la empresa o empresas licitadoras. 

En el procedimiento restringido, licitación con negociación y asociación para la innovación,  se incluirán 
los documentos que justifiquen los criterios para selección de los contratistas que pasarán a la fase de 
valoración de ofertas, de acuerdo con lo indicado en el apartado J del CCP de cada contrato o en la cláusula 
10. 

C.2. Archivo o sobre “B” 

El Archivo/sobre "B" se subtitulará “OFERTA TÉCNICA NO VALORABLE MATEMÁTICAMENTE” e 
incluirá, en su caso, una memoria técnica denominada “PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA”, en la que 
desglose y justifique exclusivamente su oferta en relación con los criterios de valoración que dependan de un 
juicio de valor que se establezcan para cada contrato en el CCP (apartado L.3) en relación con lo establecido 
en la cláusula 17 de este pliego.  

La documentación correspondiente a la oferta técnica, deberá cumplir los requisitos siguientes:   

1. Identificar al licitador y deberá estar firmado por su representante legal.  
2. Plan de ejecución de la obra. La estructura del documento deberá tener el mismo orden en el que 

aparecen los criterios de valoración de ofertas en este en el CCP del contrato. Y contendrá: 
a. Un índice de documentos  
b. La oferta técnica en cada de los aspectos objeto de valoración, con la información que 

justifique lo ofertado y documentos precisos para su acreditación, incluida la acreditación de 
la viabilidad de la oferta en términos de costes económicos, de personal y de tiempo. 

c. Un resumen ejecutivo que sintetice, con base en los criterios de adjudicación, la oferta técnica 
3. Formalmente, el plan deberá de contar con un índice y no podrá tener una extensión superior a 50 

páginas por una sola cara, sin anexos, escritos en letra tipo Arial, Times New Roman o similar, de 
tamaño mínimo 12, interlineado sencillo, en formato pdf. 

Cuando la presentación de la oferta sea en papel, deberá, además: 

1. Estar el documento encuadernado de manera que no sea posible mover fácilmente sus hojas. 
2. Incluir una copia idéntica de la oferta en CD o USB identificado, en formato PDF protegido de manera 

que no sea modificable, firmado electrónicamente. 

C.3. Archivo o sobre “C” 

El Archivo/sobre "C" se subtitulará “OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA VALORABLE 
MATEMÁTICAMENTE” y responderá al modelo recogido en el Anexo III del CCP, expresando, en letra y 
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número sin contradicciones ni tachaduras, la cifra económica global (con el IVA desglosado) en la que se 
compromete a ejecutar el contrato en cuestión con todos los gastos que este pliego atribuye al adjudicatario. 

También se incluirá en este archivo electrónico o sobre la oferta que propongan los licitadores en 
aquellas otras cuestiones que sean valorables de manera numérica sin precisar juicios de valor, de acuerdo 
con los criterios que se establecen en la cláusula 17 de este pliego. 

Se podrá requerir que se acompañe a esta oferta una breve memoria justificativa o estudio económico 
que avale los datos ofertados.  

D. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. 

Todas las comunicaciones y notificaciones se realizarán por medios electrónicos a través de 
comparecencia electrónica en la Plataforma de Contratación del Sector Público, o, en su caso, 
mediante comparecencia en la sede electrónica del órgano de contratación. Excepcionalmente, en la 
fase de ejecución del contrato, y cuando se admita la presentación de ofertas en papel, se podrán realizar 
comunicaciones en la dirección de correo electrónico «habilitado» facilitado por los licitadores. 

Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del 
aviso de notificación, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de 
contratante del órgano de contratación.  

El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos en el artículo 
41.5 de la Ley 39/2015, será de diez días naturales computados desde que se tenga constancia de su puesta 
a disposición del interesado sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario 
se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. 

16. RECHAZO DE LAS PROPOSICIONES 

A. Quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato las proposiciones presentadas 
por licitadores que no aporten o subsanen la documentación acreditativa de su personalidad, 
capacidad, y solvencia y no estar incurso en prohibición para contratar.  

Quedarán igualmente excluidos los licitadores que constituyan la garantía provisional, cuando 
excepcionalmente se exija, después de finalizado el plazo de presentación de ofertas, o que no 
alcance la cantidad prevista en este pliego. 

B. En la valoración de las ofertas técnicas y económicas de los licitadores se procederá, mediante 
resolución motivada, a la no admisión de aquellas proposiciones que incurran en alguna de las causas 
siguientes: 

1. No presentar la oferta a través de la PLACSP, salvo en los supuestos en los que 
excepcionalmente se admite la presentación de ofertas en papel. 

2. Cuando se admita la presentación de ofertas en papel, presentar la oferta fuera de plazo u hora, 
en lugares diferentes a los indicados, o no comunicar la presentación por correo electrónico, 
fax o telegrama, o recibirse dicha comunicación pasados diez días desde la terminación del 
plazo de presentación de ofertas. 

3. Superar el presupuesto máximo de licitación o el plazo máximo señalado para la ejecución 
previstos en el contrato. 

4. No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener cálculos o mediciones manifiestamente 
erróneos que no sean meramente aritméticos, subsanables de manera clara y sencilla con la 
información del resto de documentos de la oferta. 

5. Suscribir para el mismo lote propuesta en unión temporal con otros empresarios si se ha hecho 
individualmente, o figurar en más de una unión temporal. 

6. Presentar mejoras diferentes a las previstas en el CCP del contrato de que se trate 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20200923&tn=1#a41
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20200923&tn=1#a41
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7. Presentar proposiciones con variantes, o presentar variantes diferentes de las previstas cuando 
expresamente se prevean en el CCP del contrato  

8. Presentar la oferta valorable de forma matemática en un modelo sustancialmente diferente del 
establecido en el CCP o sin respetar las normas que para presentar ofertas se establecen en 
la cláusula 15 de este pliego del mismo. 

9. Presentar la oferta técnica sin ajustarse a los criterios formales señaladas en este pliego cuando 
la desviación puede permitir alterar su contenido o coloque al contratista en una situación de 
ventaja frente al resto de licitadores. 

10. Presentar la oferta técnica y/o económica sin identificación adecuada del licitador que la 
presenta y su representante legal. 

11. Incluir en el sobre “B” y/o “C” datos que deban figurar en el otro sobre, cuando ello suponga 
anticipar el conocimiento de datos que hayan de valorarse en la siguiente fase o impida la 
completa valoración de la oferta técnica en el momento de apertura del sobre “B”. 

12. No subsanar en el plazo establecido las deficiencias que la Mesa de contratación hubiese 
detectado en el DEUC o en la declaración responsable. 

13. Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las condiciones del 
pliego de cláusulas administrativas o del de prescripciones técnicas, o otro documento 
contractual, así como el incumplimiento de la normativa aplicable a la ejecución del contrato.  

14. Realizar ofertas técnicamente inviables o manifiestamente defectuosas o con 
indeterminaciones sustanciales, o con incoherencias manifiestas entre las ofertas en los 
diferentes criterios valorables, o cualquier otra imprecisión básica en los contenidos de las 
ofertas.  

15. Reconocer el licitador, antes de la apertura de las proposiciones económicas, que su 
proposición adolece de error o inconsistencia que la hacen inviable. 

16. No justificar la oferta realizada en caso de estar incursa en presunción de anormalidad o no ser 
aceptada la justificación presentada por el órgano de contratación a la vista de los informes 
técnicos recabados al efecto. 

 
C. Las ofertas excluidas no serán tomadas en consideración en el procedimiento de adjudicación.  

D. Se considerará retirada injustificada de la oferta, con el efecto de penalización previsto en la cláusula 23.C, 
no presentar en el plazo que se conceda al efecto la justificación de la oferta calificada inicialmente como 
desproporcionada. 

E. Se podrán solicitar, en todo caso, aclaraciones a las ofertas o aportar algún documento o formato 
que por error no se haya incluido, pero que se deduzca con claridad su contenido del resto de 
documentación que se hubiese presentado y que no añada ningún elemento nuevo susceptible de 
valoración. Igualmente se podrán solicitar aclaraciones para aclarar imprecisiones o errores materiales o 
matemáticos en las ofertas cuya subsanación se deduzca con claridad de la documentación aportada en la 
oferta y no suponga una reformulación de la oferta o atribuya una ventaja competitiva al licitador. 

 

17. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

La valoración de las solicitudes de participación o de las ofertas se realizará de acuerdo con las reglas 
que para el procedimiento que en cada contrato se utilice, se establecen en el Anexo VI al CCP. 

A. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS EN TODOS LOS 
PROCEDIMIENTOS 

En el CCP (apartado L) de cada contrato se concretarán los criterios que utilizarán para valorar las 
ofertas, habiéndose motivado de manera específica en la memoria justificativa del contrato su elección para 
seleccionar la mejor oferta en relación calidad/precio. 
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La valoración de las ofertas se realizará de manera general utilizando criterios de valoración 
matemática, en aras de agilizar y objetivar la adjudicación, así como facilitar la participación de las pymes. La 
utilización de criterios no matemáticos se limitará a aquellos contratos en los que no haya sido posible cerrar 
de manera completa en el PPT las prestaciones objeto del contrato o la forma más eficiente de ejecutar las 
mismas o de incorporar a dicha ejecución consideraciones sociales, medioambientales y/o de innovación que 
se estime pueden aportar una valor añadido a dichas prestaciones o coadyuvar a la consecución de los 
objetivos estratégicos que impone la normativa de contratación pública. 

Los criterios de valoración para cada contrato se seleccionarán de entre los que se relacionan a 
continuación, con las fórmulas o métodos de valoración que en cada caso se indican. En el anexo VII al CCP 
se amplían y concretan algunos de los criterios que se recogen a continuación, que podrán ser utilizados en 
función de su mejor vinculación al objeto del contrato de que se trate y su mayor virtualidad para la elección 
de la oferta más ventajosa. 

Cuando, excepcionalmente, se estime necesario tener en cuenta algún criterio de valoración diferente, 
o atribuirles un peso relativo diferente, además de motivarlo en la memoria justificativa, será objeto de especial 
análisis en el informe jurídico al expediente para garantizar que tales criterios y su ponderación respetan los 
principios que impone el artículo 145.5 de la LCSP. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN MATEMÁTICA 

a. Oferta económica. Menor precio 
b. Mejoras sin coste adicional (como regla general, no superior al 20% de 

la puntuación total de los criterios matemáticos). 
c. Reducción de plazos de ejecución material  
d. Ampliación del plazo de garantía y/o actuaciones cuantificadas a 

realizar durante el plazo de garantía 

Como regla 
general, al 
menos el 60 % 
de la 
puntuación 
total 

CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA O DEPENDIENTES DE UN 
JUICIO DE VALOR 

a. Plan de ejecución de la obra o memoria técnica constructiva  
b. Plan social durante la ejecución de la obra 
c. Plan de gestión ambiental durante la ejecución de la obra 
d. Ampliación de coberturas durante el plazo de garantía. 

 

Como máximo 
hasta el 40 % 
de la 
puntuación 
total 

 
Descripción de los criterios y procedimiento de valoración de los criterios 
 

B. CRITERIOS DE VALORACIÓN MATEMÁTICA 
a. Propuesta económica. Menor precio 

 
La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (IVA excluido), será valorada 

con la máxima puntuación establecida para este criterio; la oferta que no realice ninguna baja con 0 puntos, 
atribuyéndose a los restantes importes (cantidades) de baja ofertados la puntuación que proceda 
proporcionalmente, por el procedimiento de regla de tres, simple directa.  

La formulación matemática de la regla de valoración es la siguiente:  

Pi = Z  · (T-Oi /T-Om) 

Dónde: 

P  es la puntuación correspondiente a la oferta que se está valorando 
Z es la puntuación máxima del criterio matemático  
T es el tipo de licitación  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-57
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Oi es la oferta económica que se está valorando  
Om es la oferta económica más barata 
 

No obstante, en los contratos en los que la valoración de las ofertas se realice exclusivamente con 
criterios matemáticos, y se motive en la memoria justificativa del contrato la presentación probable de bajas 
económicas desproporcionadas, con una repercusión negativa en la calidad de los trabajos contados, se 
podrá utilizar como fórmula de valoración de la oferta económica la regla de tres simple inversa sobre 
la cantidad total ofertada por cada licitador, lo que se especificará en el CCP del contrato.  

Pi = Z · Om / Oi  
 

b. Mejoras materiales, medioambientales y tecnológicas, sin coste adicional  

Se podrán ofertar MEJORAS que no tengan el carácter de variante, por no afectar a la solución 
técnica del proyecto que se licita y que puedan ejecutarse sin necesidad de modificar el proyecto 
inicial, como meras prestaciones adicionales a aquel. En el CCP (apartado LL.1) del contrato en el que 
se prevea la posibilidad de ofertar mejoras, se especificarán aquéllas que exclusivamente se admiten. 
Las mejoras que se permitan deberán tener relación clara y directa con el objeto del contrato y no podrán ser 
de tal naturaleza o valor que alteren la naturaleza de las prestaciones objeto del contrato ni el valor estimado 
de éste. 

Como regla general, sólo se admitirán, con las concreciones que en cada caso se realicen en el CCP, 
algunas mejoras relacionadas en el anexo VII al CCP. 

La valoración de las mejoras se realizará, cuando se trate de unidades previstas en el proyecto o PPT, 
de acuerdo con la valoración del mismo. En los demás casos, su valoración se realizará de acuerdo con la 
Base de Precios CYPE, la base CENTRO 2014 (COAAT de Guadalajara), u otra comúnmente admitida, 
especificando de cuál se trata y la forma de acceso a la misma. Los licitadores deberán presentar las mejoras 
con desgloses unitarios. Estas valoraciones serán revisadas por los técnicos municipales, y si se estima 
necesario, por el redactor del proyecto para comprobar su adecuación a la citada base de precios.  

Las mejoras en ahorro energético u otros consumos, o en sistemas de aislamiento se valorarán en 
función del mayor nivel de ahorro o de aislamiento de acuerdo con los certificados homologados de los 
fabricantes de los elementos correspondientes. 

Corresponderá la máxima puntuación al mayor valor económico de las mejoras ofertadas, 0 puntos a 
la oferta que no proponga ninguna mejora, distribuyéndose la puntuación proporcionalmente a las restantes 
ofertas mediante regla de tres, simple directa especificada en la valoración del criterio precio. 

La presentación de mejoras distintas de las previstas tendrá como consecuencia la no valoración de 
las mismas, si bien no supondrá la exclusión del licitador del procedimiento.  

En aquellos contratos en los que solo se utilicen criterios de adjudicación matemáticos, se podrán 
establecer limitaciones en valores cerrados a la presentación de ofertas. Si la valoración de las ofertas se 
hiciese también con criterios de valoración técnica, la limitación a las mejoras, será el dado por el mercado 
de acuerdo con el límite y tratamiento que se establece para considerar una oferta desproporcionada en 
relación a las mejoras o en conjunto. 

c. Reducción del plazo de ejecución material 

Se valorará la reducción del plazo de ejecución material de la obra, justificado con un programa de 
trabajo detallado (que comprenderá todas las posibles incidencias que puedan presentarse en la obra, 
incluida el alta de instalaciones) y acompañado de los documentos de estudio que justifiquen la solución 
propuesta para garantizar que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la 
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calidad de la ejecución de la obra. Sin la adecuada justificación, no se valorarán las propuestas de reducción 
de plazo de ejecución material de la obra objeto de licitación. 

La máxima puntuación corresponderá al mayor número de días de reducción de plazo propuesto para 
ejecutar totalmente las obras, 0 puntos a la proposición que no oferte ninguna reducción de plazo y el resto 
de ofertas la puntuación que proporcionalmente le corresponda aplicando una regla de tres, simple directa 
sobre los días de reducción de plazos ofertados.  

d. Ampliación del plazo de garantía y/o actuaciones cuantificadas a realizar durante 
ese plazo 

Ampliación del plazo de garantía por encima del mínimo establecido en el CCP (apartado T) para la 
obra de que se trate.  

La máxima puntuación corresponderá al mayor número de días de ampliación de plazo de garantía 
ofertado, 0 puntos a la proposición que no oferte ampliación del plazo de garantía y al resto de ofertas la 
puntuación que proporcionalmente corresponda aplicando una regla de tres, simple directa sobre los días de 
ampliación del plazo de garantía ofertados. 

Se podrán valorar los compromisos concretos de actuaciones a realizar durante el plazo de garantía 
para asegurar una mayor vida útil y eficiencia de las obras, adicionales a las meras tareas de conservación y 
policía, concretando en el CCP alguna o algunas de las siguientes actuaciones: labores especiales de 
mantenimiento, conservación y reparación o reposición de elementos dañados; vigilancia especial para 
prevenir actos vandálicos o robos; seguros especiales para cubrir alguna de las contingencias anteriores; 
adaptación evolutiva o actualización de los bienes o servicios objeto del contrato y cualquier otro similar 
necesario para el funcionamiento de la obra durante todo o parte de ese periodo de tiempo. La cuantificación 
económica de esas medidas se debe concretar en el PPT o CCP  

La valoración de este criterio se realizará con la misma fórmula de la regla de tres simple directa sobre 
el valor de las actuaciones ofrecidas, correspondiendo la máxima valoración a la oferta que presente un mayor 
importe económico para estos trabajos y 0 puntos a la que no ofrezca ninguna actuación. 

C. CRITERIOS DE VALORACIÓN NO MATEMÁTICA 

a. Plan de ejecución de la obra o memoria técnica constructiva 

Recogerá este documento el estudio y análisis del proyecto de obras que haya realizado el licitador y 
las medidas concretas que en la ejecución de las obras proponga realizar en los aspectos que, entre los 
siguientes, se concreten en el CCP, apartado L.2, de cada contrato:  

a.1 Estudio y comprobación del proyecto de ejecución 

Recogerá este documento el estudio y análisis que realice el licitador del proyecto de obras o 
documento técnico que defina el objeto del contrato y del PPTP y las medidas concretas que en la ejecución 
proponga realizar en los aspectos siguientes: 

o Comprobación de mediciones, geotecnia, servicios afectados por la obra, unidades o precios 
unitarios: detección de errores u omisiones y su análisis cuantitativo y cualitativo del proyecto y 
propuestas concretas de corrección de las mismas y su absorción en el precio de adjudicación que 
oferte el licitador. Las mediciones y otros datos en este documento serán las que se utilicen para 
calcular el precio ofertado siempre y cuando el redactor del proyecto esté de acuerdo con las nuevas 
mediciones propuestas por el licitador y así lo asuma el órgano de contratación en la adjudicación; en 
caso contrario se recogerá en la adjudicación que las mediciones válidas son las del proyecto. No 
obstante, si las desviaciones que se estima necesario aceptar de mediciones superan el 10% de las 
previstas en el proyecto inicial y las de unidades nuevas para sustituir a las del mismo el 3%, se 
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suspenderá la tramitación de la contratación para analizar la necesidad de renunciar al mismo hasta 
que se corrijan los errores o se valore la incorporación de las nuevas unidades propuestas. 

o Sustitución de materiales o unidades de obra por otras de mayor calidad de los materiales, su mayor 
eficiencia energética, durabilidad, capacidad aislante e incorporación de tecnologías o procesos 
innovadores, acreditados en atención a certificados de calidad de los mismos o a pruebas 
homologadas que avalen sus cualidades.  

o Análisis específico de los condicionantes externos a la ejecución del contrato que puedan influir en la 
planificación y materialización de los trabajos, así como las medidas propuestas para causar el menor 
perjuicio posible a la buena marcha de los propios trabajos de ejecución del contrato, a la actividad 
de los servicios afectados y para generar los menores problemas posibles a los ciudadanos 
(movilidad, accesibilidad, afecciones a terceros, afecciones medioambientales, etc.). Este análisis 
deberá abarcar al menos los puntos siguientes: 

○ Posible incidencia de los trabajos objeto de contrato en otras obras o trabajos que se estén 
ejecutando en la zona afectada por los que son objeto de este contrato, tanto públicos como 
privados. 

○ Incidencia de las actuaciones necesarias para la ejecución del contrato en el tráfico de vehículos 
y personas por la zona afectada, especialmente en los espacios y épocas de mayor afluencia de 
personas y actividades (colegios, actividades festivas, culturales, deportivas, comercio, etc.). Se 
deberán describir espacial y temporalmente los cortes de tráfico que fueran necesarios, la 
señalización orientativa provisional de cada fase y el balizamiento requerido, la forma de 
ejecución de los trabajos para facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos y 
esquemas necesarios para su mejor comprensión. 

○ Afecciones a cualquier equipamiento local u otros servicios generales, aprovechamiento privativo 
o especial de la vía pública afectada por las obras o trabajos en que consista la ejecución material 
del contrato: accesos a garajes, terrazas y veladores, quioscos, etc.  

○ Otros condicionantes que puedan afectar a la planificación de los trabajos en orden a su 
ejecución, en especial, la posible aparición de restos arqueológicos y su tratamiento. 

Este estudio supone en todo caso que el contratista asume el riesgo de cualquier desviación en las 
mediciones finales, errores, deficiencia o condicionantes externos de la ejecución no detectados por él al 
analizar los documentos técnicos del contrato. 

a.2. Medios materiales y humanos adscritos a la ejecución de la obra 

o Mejor maquinaria, equipos u otros medios materiales a emplear en la ejecución de los trabajos, 
especialmente a la vista de los condicionantes externos en la ejecución del contrato, valorando la 
eficiencia, menor contaminación, innovación e incorporación de alta tecnología en los procesos 
constructivos o de que se trate para desarrollar las prestaciones objeto del contrato, así como los 
medios que se proponga emplear para reducir las afecciones o condicionantes externos que puedan 
producirse durante la ejecución del contrato. 

o Formación específica al personal municipal que haya de utilizar y/o mantener las obras y campañas 
de sensibilización y/o formación de los usuarios finales de los mismos, cuando por las características 

de las nuevas instalaciones se estime conveniente. 
o Cuando la cualificación y experiencia del personal que vaya a asumir directamente la ejecución de las 

prestaciones objeto de un contrato se estime que redundará directamente en la calidad de los trabajos 
objeto del contrato, se podrá valorar la mayor cualificación profesional y experiencia de todo o parte 
de ese personal, por encima del mínimo exigido en el PPT, según se especifique en el CCP 
correspondiente. Se valorará en conjunto, de acuerdo la mayor formación de ese personal en trabajos 
directamente relacionados con los que son objeto del contrato de que se trate y la mayor experiencia 
de ese personal en la ejecución de los trabajos que son objeto del contrato que se licita. 

Se deberá acreditar mediante los correspondientes títulos y vida laboral del personal que el 
contratista compromete aportar a la ejecución del contrato, de la siguiente forma: 

●  Currículum laboral y formativo de las personas adscritas al contrato: 
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o Copia de los títulos académico y certificados de aprovechamiento de los cursos 
formativos 

o   Para personas trabajadoras asalariadas: 
- Vida laboral: Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del 

Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde 
conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de 
contratación. 

- Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la 
experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los períodos 
de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el 
que se ha realizado dicha actividad. La certificación de la empresa deberá 
describir brevemente las actividades desarrolladas, el tiempo de dedicación (nº 
de días y horas de dedicación) y las fechas. 

o   Para personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia: 
- Vida laboral: Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del 

Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el 
régimen especial correspondiente. 

- Descripción breve de las actividades desarrolladas, el tiempo de dedicación (nº 
de días y horas de dedicación) y las fechas, pudiéndose exigir las facturas o 
contratos que acrediten dicha actividad. 

b. Plan social durante la ejecución de las obras 

Los licitadores presentarán un documento con esta denominación en el que se analice y realicen 
propuestas concretas en la ejecución del contrato, sobre los aspectos sociales que se establezcan en el CCP, 
apartado L.3 del contrato, salvo que no hayan sido exigidos como condición especial de ejecución, entre los 
aspectos siguientes: 

o Nueva contratación de personas de colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral, sin 
que ello implique el despido o reducción de jornada de otro personal integrado previamente en la 
plantilla de la empresa. En especial se tendrán en cuenta a las mujeres víctimas de malos tratos y 
a las personas con orientación o identidad sexual diferente.  

o Programa de estabilidad en el empleo de los trabajadores que ejecuten materialmente el contrato. 
o Medidas concretas de prevención, seguridad y salud laboral a aplicar durante la ejecución material 

del contrato. 
o Medidas específicas de formación de los trabajadores directamente relacionados con la ejecución 

del contrato. 
o Plan de igualdad efectiva en el trabajo de mujeres, hombres y otras personas con identidad sexual 

diferente, implicados en la ejecución del contrato.  
o Plan de conciliación de la vida laboral y familiar del personal que ejecute el contrato, con especial 

atención a las familias monoparentales y monomarentales y la previsión de servicios específicos de 
apoyo a la conciliación tanto de trabajadores como de usuarios de las obras y servicios municipales. 

o Aplicación en la ejecución del contrato de principios de responsabilidad social empresarial y de 
compra pública ética, incorporando a la ejecución productos de «comercio justo». 

o Consideraciones en relación con la «Memoria de accesibilidad» del proyecto y, en su caso, mejora 
de la misma, tanto para personas con cualquier tipo de discapacidad, incluida la intelectual. 

o En el caso de subcontratación, propuesta de realizarla con Centros Especiales de Empleo de 
Iniciativa Social y Empresas de Inserción Sociolaboral, u otras empresas de economía social, 
cooperativas, autónomos y/o micropymes de cualquier tipo. 

c. Plan medioambiental de ejecución de la obra. 

Los licitadores deberán presentar un plan o programa en el que se analicen y realicen propuestas 
concretas de medidas de gestión medioambiental que se compromete el licitador a implantar durante la 
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ejecución de los trabajos, por encima de las que se determinen como de obligatorio cumplimiento en el PPT 
y que no se impongan expresamente como condiciones especiales de ejecución obligatoria.  

Este plan deberá abordar, en función del objeto del contrato, todos o algunos de los siguientes aspectos 
u otros similares, referidos expresamente a las actuaciones en la ejecución del contrato o cualquier fase de 
la vida útil de los elementos intervinientes en dicha ejecución, que se indiquen en el CCP, apartado L.3, de 
cada contrato: 

o Identificación de los trabajos a realizar que pueden generar impactos medioambientales, y las 
medidas correctoras o compensatorias propuestas: minimización en el empleo de agua o 
reutilización de aguas depuradas; empleo de maquinaria y herramientas menos contaminantes; 
utilización de maquinaria y métodos de trabajo con menor emisiones de ruidos; medidas de 
reducción de consumo de energía y combustible en la maquinaria y demás vehículos, y menores 
emisiones de CO2 u otros gases contaminantes. 

o Medidas de vigilancia y gestión medioambiental durante los trabajos y en relación con los 
materiales y maquinaria empleada en la obra, servicio o suministro, atendiendo a la menor 
generación y mejor gestión de residuos, a los orígenes y destinos de los movimientos de tierra 
(préstamos) para aquellas obras en las que sean significativos, etc. 

o Medios materiales a emplear en la ejecución de los trabajos, valorando la innovación e 
incorporación de alta tecnología, eficiencia y sostenibilidad ambiental, en los bienes, servicio o 
procesos constructivos, maquinaria y materiales a utilizar en la ejecución del contrato. 

o Cualidades medioambientales de los materiales a emplear en la ejecución del contrato y/o de los 
bienes o servicios objeto del contrato. Se valorarán los productos medioambientalmente más 
sostenibles, atendiendo a aspectos como el ciclo de vida de los materiales, su mayor vida útil, 
mayor eficiencia energética, menores necesidades de conservación y mantenimiento, aportación 
de productos y/o sistemas productivos que hayan sido elaborados cumpliendo los estándares de 
Comercio Justo (recogidos en el Art. 2 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre “Comercio 
Justo y Desarrollo” nº 2245/2005 (INI), y acreditado mediante certificación de la Organización 
Mundial de Comercio Justo –WFTO, sello FAIRTRADE (Organización Internacional de Etiquetado 
de Comercio Justo), u otro medio de prueba equivalente). 

o Menor huella de carbono en el proceso de ejecución del contrato. Se tendrán en cuenta aspectos 
como la menor distancia entre el centro de producción de los materiales a utilizar en la obra y de 
ejecución del contrato o la utilización de maquinaria o vehículos con combustibles menos 
contaminantes. 

o Reducción de embalajes o utilización de embalajes sostenibles. 
o Referencias específicas a la economía circular de las obras y/o bienes objeto del contrato, 

entendiendo por tal que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la 
economía durante el mayor tiempo posible y se reduzca al mínimo la generación de residuos. 

D. MÉTODO PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

La distribución de la puntuación se hará de manera proporcional en todos los aspectos de valoración 
enunciados, atribuyéndole la calificación de:  

● Muy buena: cuando se realice un estudio detallado del aspecto en cuestión y se propongan medidas 
de actuación adecuadas, precisas, bien definidas e innovadoras. 

● Buena: cuando el estudio y propuesta en relación con el elemento a valorar sea detallado, y se 
propongan algunas medidas de actuación precisas e innovadoras. 

● Regular: cuando se limite a un somero estudio de las obras y/o se realicen aportaciones de actuación 
escasas y/o poco precisas. 

● Mala: cuando se mejoren muy escasamente los aspectos a valorar por encima de los mínimos 
exigidos en la documentación técnica que defina el objeto del contrato. 

● Muy mala: cuando no se mejoren ninguno de los aspectos a valorar por encima de los mínimos 
exigidos en la documentación técnica que defina el objeto del contrato. 
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Corresponderá la máxima puntuación en la valoración de cada aspecto a la oferta que reciba la 
calificación de “muy buena”; de la máxima a ¾ de esa puntuación, a la considerada como “buena”; de ¾ a la 
mitad, a la calificada como “regular”; de la mitad a ¼ de los puntos, a la calificada como “mala”, y cero puntos 
a la calificada como “muy mala”. 

E. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN. 

Excepcionalmente, se podrá establecer un proceso de valoración por fases al amparo de la previsión 
contemplada en el artículo 146.3 de la LCSP, especialmente cuando los criterios de valoración de las ofertas 
de apreciación técnica tengan una importancia significativa y se entienda imprescindible alcanzar una 
puntuación mínima en estos criterios para asegurar la calidad, sostenibilidad e innovación social y técnica de 
las prestaciones objeto del contrato, y serán excluidas del proceso de selección las empresas que no obtengan 
la puntuación mínima exigida.  

Se concretará este umbral mínimo de puntuación en el CCP del contrato en el que se establezca. Este 
umbral en ningún caso será más de la mitad de la puntuación atribuida al criterio o criterios en cuestión y la 
valoración de las ofertas técnicas en este caso, si su peso es superior al de los criterios evaluables de forma 
matemática, deberá hacerla una comisión-técnico jurídica de al menos tres miembros diferentes de quienes 
hayan participado en la elaboración de la documentación técnica del contrato, tal y como se establece en el 
artículo 14.5 de la Instrucción de contratación 1/2018 del Ayuntamiento de Valladolid como medida para 
favorecer la integridad en el procedimiento y reducir los riegos de favoritismo, fraude y corrupción, al amparo 
del mandato del artículo 64 de la LCSP. 

18. ADMISIÓN DE OFERTAS CON VARIANTES Y VALORACIÓN DE 
ÉSTAS 

1. En aquellos contratos en los que se considere que la solución técnica del PPT puede ser mejorada 
en funcionalidades o calidades alternativas a las previstas, para satisfacer mejor determinadas 
necesidades concretas que pretenden cubrirse con el servicio en cuestión o de otras conexas 
que se pueden satisfacer de manera simultánea a su ejecución en el ámbito social y/o 
medioambiental, se podrá admitir la presentación de variantes. Las variantes han de estar vinculadas 
al objeto del contrato y en estos contratos el precio no podrá ser el único criterio de valoración. En el 
apartado LL.2 de su CCP, se indicará tal posibilidad, el número de variantes admisibles, sobre qué 
elementos se admiten las variantes, qué condiciones han de reunir y qué documentos se han de 
acompañar para precisar la variante o variantes ofertadas. 

2. En estos casos, los licitadores deberán siempre presentar una oferta para la solución definida como 
base en el PPT, pudiendo presentar tantas ofertas variantes como se admitan en el CCP (a falta de 
referencia expresa, una sola variante). En los sobres que contengan las ofertas se detallará de forma 
clara y separada la oferta del licitador para la solución base y, en su caso, para cada una de las 
soluciones variantes para las que el licitador formule oferta. Las variantes propuestas deberán estar 
completamente definidas en el documento de la oferta, de manera que puedan ser directamente 
ejecutadas. 

3. La valoración de cada solución variante se hará de manera independiente a la de la solución base como 
si se tratase de ofertas diferentes, con los mismos criterios de valoración, atribuyéndole la puntuación 
que corresponda a la oferta base de cada licitador y a las variantes que hayan presentado. Se podrá 
especificar en el CCP que las variantes sobre determinados elementos o unidades sean a precio 
cerrado. Sumadas las puntuaciones valorables de forma matemática y no matemática, se calificarán 
por orden decreciente de puntuación las soluciones base y variante de cada ofertante como si fueran 
ofertas diferentes. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-58


 
Ayuntamiento   de   Valladolid 
Secretaria General 

 

 

 

43 

 

 

19. PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATE 
ENTRE DOS O MÁS OFERTAS 

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración establecidos para el contrato 
de que se trate, se produzca un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se utilizarán los 
siguientes criterios para resolver dicha igualdad: 

1. Se dará preferencia a las empresas que acrediten disponer en su plantilla, al tiempo de presentar la 
proposición, un mayor número de trabajadores fijos con discapacidad o en situación de 
exclusión social. 

2. En caso de mantenerse el empate con el criterio anterior, se adjudicará el contrato a la proposición 
presentada por aquella empresa que, en el momento de presentar su oferta, incluyan medidas de 
carácter social y laboral que favorezcan la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y 
hombres, en los términos de la de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (art. 34.2 de esta Ley). 
En especial, se dará preferencia a aquellas que titulares del «Sello de Inclusión Social», en los 
términos que reglamentariamente se establezcan. La condición de figurar como beneficiario del 
ingreso mínimo vital en el momento de su contratación servirá a los efectos de cómputo del porcentaje 
a que se refiere el artículo 147.2 a) de la Ley 9/2017 (DA 1ª). 

3. Si aún con la aplicación de los criterios anteriores se mantuviese el empate, se resolverá este 
mediante sorteo. 

Deberán acreditarse las circunstancias declaradas en relación con los criterios incluidos en la presente 
cláusula para solucionar el desempate, circunstancias que han de concurrir en el momento de finalizar el 
plazo para presentar ofertas. 

20. OFERTAS DESPROPORCIONADAS Y ACTUACIONES ANTE LAS 
MISMAS. 

1. Cuando el precio sea el único criterio de adjudicación, se considerarán desproporcionadas o 
anormalmente bajas, las proposiciones que ofrezcan un precio de adjudicación inferior en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. Si sólo existiesen dos ofertas, la 
que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta; y si concurriese un único licitador, 
cuando su oferta sea menor del 25% del presupuesto de licitación del contrato de que se trate (artículo 
85 del RGLCP 1089/2001).  

2. Cuando la valoración de las ofertas se realice con una pluralidad de criterios, se determinará en el CCP 
(apartado L.5) cuáles de ellos, además del precio, se consideran más relevantes en la calidad de la 
ejecución del contrato, para analizar la posible inviabilidad de una proposición con valores 
desproporcionados. De no señalarse ninguno en concreto, o con aquellos que señalen, se considerarán 
también desproporcionadas las ofertas en conjunto, cuando obtengan una puntuación total igual 
o superior al 95% de la puntuación máxima prevista en el contrato para esos criterios. 

3. Cuando hubieran presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará 
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja o mejor en cada criterio, y ello con independencia de que 
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las 
que concurran en unión temporal. Se consideran empresas pertenecientes al mismo grupo aquellas en 
las que alguno de los licitadores pueda ejercer, directa o indirectamente una influencia dominante o sobre 
otro u otros, por razón de la propiedad, participación financiera, dirección o normas que la regulen, 
además de cualquier otra circunstancia de las señaladas en el artículo 42.1 del Código de Comercio, 
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4. Cuando una o más ofertas sean inicialmente consideradas desproporcionadas en función de la aplicación 
de los criterios señalados en los párrafos anteriores, la Mesa de contratación puntuará igualmente dicha 
oferta. Seguidamente el Presidente de la Mesa, por delegación del órgano de contratación, que se 
entiende concedida con la aprobación del expediente de contratación de que se trate, concederá al 
licitador afectado un plazo de CINCO DÍAS NATURALES, a contar desde la fecha de comunicación 
de tal circunstancia, para que justifique las razones que le permiten ejecutar los servicios en las 
condiciones ofertadas, especificado con claridad los aspectos de su oferta que deben justificar 
(art. 149.4 LCSP). Este plazo podrá elevarse hasta un máximo de DIEZ DÍAS a petición del licitador, si 
acredita la necesidad de dicho plazo para poder aportar algún tipo de documentación o justificación que 
por causas ajenas al mismo no le es posible obtener en cinco días.  Este se reduce a TRES DÍAS en el 
caso de haberse utilizado el procedimiento abierto simplificado, pudiendo elevarse hasta un máximo de 
CINCO días en el mismo supuesto que se acaba de indicar para el resto de procedimientos. Cuando un 
empresario no justifique su oferta en el plazo concedido, se le considerará que la retira injustificadamente, 
con los efectos que se señalan en la cláusula 23.C. 

5. Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico, en el que analice detalladamente las 
motivaciones que haya argumentado el licitador para poder mantener su oferta. El rechazo de la oferta u 
ofertas con valores anormales o desproporcionados requerirá una motivación resolución “reforzada”, que 
rebata las justificaciones aducidas por el licitador a las precisiones requeridas sobre su oferta y evidencie 
que la proposición no puede ser cumplida en los términos establecidos en el PPT y en los ofertados por 
el licitador afectado. 

6. Será admitida como justificación de la oferta desproporcionada la renuncia del licitador a obtener 
beneficios en este contrato, incluso a incurrir en pérdidas controladas y cubiertas con resultados 
positivos y acreditados de la empresa en el resto de su actividad, como estrategia comercial para 
posicionarse en el mercado. No obstante, se rechazarán las ofertas en este caso de apreciarse una 
vulneración de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, especialmente de incurrir la oferta 
en alguno de los supuestos que recoge el art. 17.2 de la dicha ley. 

7. En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque no cumplan 
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral. Concretamente, no se admitirá 
la viabilidad de una oferta que no justifique en sus precios que los gastos de personal en los que va a 
incurrir se han calculado teniendo en cuenta el convenio colectivo sectorial que resulte de aplicación 
a los trabajadores que vayan a ejecutar los trabajos objeto del contrato, o el indicado como referente 
para determinar el valor estimado del contrato, en caso de inexistencia de convenio directamente 
aplicable, con sus cargas sociales, cuotas de la Seguridad Social y retención del IRPF. Cuando los 
productos o trabajos objeto del contrato se realicen en países no pertenecientes a la Unión Europea, se 
exigirá la acreditación de que en los procesos productivos se han respetado los convenios de la OIT 
suscritos por la UE, así como la normativa medioambiental y sanitaria exigida por la UE, relacionados en 
el Anexo V de la LCSP, o aquellos que los sustituyan en el momento de licitarse el contrato de que se 
trate.  

8. La Mesa de Contratación, propondrá al órgano de contratación motivadamente la admisión de la oferta o 
su exclusión, a la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como 
desproporcionada y del informe técnico que las analice. Si se propone la exclusión de alguna oferta, lla 
mesa propondrá la adjudicación a la siguiente mejor oferta, de acuerdo con el orden que hayan sido 
clasificadas (art. 149.6 LCSP). 
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21. CONSTITUCIÓN Y ACTUACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Y 
DEL COMITÉ DE EXPERTOS 

Todos los miembros de las mesas de contratación y de los comités de expertos, así que aquellos 
técnicos a los que aquella solicite algún informe específico para la valoración de las ofertas técnicas, deberán 
presentar la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), en el modelo que se incorpora 
como anexo X.a al CCP, como medida adicional para evitar el fraude, el favoritismo, la corrupción y los 
conflictos de interés (artículo 64 de la LCSP y Orden HFP/1030/2021). 

A. COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

En todos los procedimientos de contratación tramitados sobre la base del presente pliego se constituirá 
una Mesa de contratación como órgano técnico de asistencia al competente para contratar, con excepción 
del procedimiento abierto simplificado abreviado. Excepcionalmente y de forma motivada, podrá prescindirse 
de este órgano en el caso del procedimiento NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD previa y en el procedimiento 
ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO (art. 326.1 LCSP).   

Si el Ayuntamiento en algún momento decidiese la creación de Juntas de Contratación al amparo de lo 
previsto en la disposición adicional segunda de la LCSP, se prescindirá de la Mesa de Contratación si así se 
decide en el acuerdo de creación de tal órgano. En este caso, las referencias de este pliego a la Mesa de 
contratación se han de entender realizadas a la Junta de Contratación. 

La composición de cada mesa de contratación se detallará nominalmente y con especificación de los 
cargos que ostentan sus miembros, en el apartado M.1 del CCP. En los contratos que se adjudiquen por el 
procedimiento de asociación para la innovación, la composición de la mesa deberá contar con al menos un 
tercio de vocales especialmente cualificadas en la materia sobre la que verse la contratación (art. 327 LCSP).  

Todos los miembros de la Mesa deberán ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo, pudiendo 
excepcionalmente incorporarse personal interino cuando el Ayuntamiento o la entidad pública contratante no 
disponga de personal fijo con la cualificación adecuada al objeto de contrato de que se trate. No podrá formar 
parte de las Mesas el personal que haya participado en la elaboración de la documentación técnica del 
contrato de que se trate, ni emitir informes de valoración de las ofertas, como medida para tratar de evitar el 
fraude, la corrupción y los conflictos de interés, al amparo de la previsión del artículo 64 de la LCSP. 

En el apartado M.1 del CCP de cada contrato se recogerán los nombres y apellidos de los miembros 
de la Mesa, así como de los posibles suplentes, que se publicará en el perfil de contratante para general 
conocimiento y a efectos de su posible recusación (arts. 326.3 LCSP y 21.4 del RD 817/2009 de desarrollo 
parcial del LCSP). 

B. ACTUACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

De todas las reuniones de la Mesa de contratación se levantará acta sucinta reflejando lo acaecido 
durante cada sesión. Se justificará adecuadamente la valoración que se dé a cada oferta en cada criterio. 
Cuando se soliciten informes técnicos de valoración, se adjuntarán al acta, incluso en el caso de que la mesa 
se separe del criterio de dicho informe. 

Antes de la apertura del sobre A, el secretario de la Mesa preguntará expresamente si algún miembro 
de la misma, a la vista de las ofertas recibidas, se encuentra en alguna situación susceptible de generar 
un conflicto de intereses. Esta pregunta se realizará en cada sesión de la mesa, por si alguno de sus 
miembros incurriese de forma sobrevenida en alguna de las circunstancias susceptibles de generar conflicto 
de interés recogidas en la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20211103&tn=1#a6-6
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/29/hfp1030
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En ese caso se procederá a la sustitución del afectado por su suplente, al que se formulará la misma 
pregunta. De quedar finalmente vacante algún puesto de la Mesa, se suspenderá la celebración de la misma 
hasta el nombramiento de nuevos miembros por parte del órgano de contratación. En todo caso, si el conflicto 
de interés se produjese con posterioridad a este acto, el afectado lo comunicará de forma inmediata al 
secretario de la mesa 

B.1. Apertura sobre “A” 

Calificación de los documentos y subsanación de deficiencias materiales 

Concluido el plazo para presentar ofertas, se extraerá de la PLACSP el certificado acreditativo de todas 
las ofertas recibidas.  

La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en el archivo electrónico 
o sobre "A" en tiempo y forma, una vez recibidas todas las ofertas o transcurrido el plazo de diez días a que 
se refiere la cláusula 15.D de este pliego. 

En el supuesto de la existencia de defectos subsanables concederá a los licitadores un plazo de TRES 
DÍAS HÁBILES para su subsanación, comunicándoles por el medio indicado en la  cláusula 15.D de este 
plazo y las deficiencias de su documentación. Se considera defecto subsanable la no aportación de algún 
documento de los previstos en la cláusula 15 de este pliego, o deficiencias o errores en los mismos, siempre 
que el supuesto de hecho o de derecho que refleje el documento existiese con anterioridad a la finalización 
del plazo para presentar ofertas y se mantenga en el momento de apertura de las ofertas.  

La no subsanación de las deficiencias supondrá la exclusión de la empresa del procedimiento. 

B.2. Apertura sobre “B” 

Valoración de las ofertas técnicas y petición de informes. 

La apertura de las proposiciones técnicas no valorables matemáticamente se realizará por la Mesa de 
Contratación del órgano de contratación, dentro de los tres días hábiles siguientes al de terminación del plazo 
para presentación de ofertas o, en su caso, desde la terminación del plazo para subsanar deficiencias a la 
documentación presentada en el sobre A.  De ser festivo el día que corresponde la apertura de ofertas, se 
hará ésta el primer día hábil siguiente. Se concretará en el perfil y lugar, día y hora de apertura de las 
proposiciones (apartado M.2). 

La Mesa procederá a la apertura de los sobres o archivos electrónicos que contienen las ofertas 
técnicas contenidas en el sobre “B” por el orden de su presentación, dando a conocer el contenido de cada 
una. Los interesados podrán solicitar, tras la apertura de todas las proposiciones técnicas, las aclaraciones o 
reservas que estimen convenientes, abriéndose, en su caso, el mismo procedimiento señalado en el párrafo 
anterior.  

Cuando, excepcionalmente en los supuestos legalmente previstos, la presentación de las ofertas se 
realice en papel, el acto público de apertura de las ofertas comenzará dando lectura el Secretario de la Mesa 
al anuncio de la licitación, procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas, 
dándose conocimiento al público del número de proposiciones presentadas, nombre de los licitadores, 
resultado de la calificación de los documentos y de la subsanación de deficiencias de éstos. En este momento 
se dará ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se 
encuentran en la Mesa en idénticas condiciones a las que fueron entregados, y formulen en ese momento las 
alegaciones que estimen oportunas a lo actuado. Se podrá solicitar motivadamente la adopción de medidas 
cautelares cuando se estime que la Mesa ha cometido alguna infracción del ordenamiento jurídico en su 
actuación hasta ese momento o se considere que sus decisiones pueden causar otros perjuicios a los 
interesados, pudiendo solicitar la suspensión del procedimiento de adjudicación. Si la Mesa no alcanza un 
convencimiento jurídico en ese momento, se comunicará a los presentes la suspensión del procedimiento por 
un plazo máximo de diez días, al objeto de que se emita un informe jurídico sobre las cuestiones alegadas, y 
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se adopte la correspondiente resolución sobre la admisión o no de los licitadores y ofertas por el órgano de 
contratación. En este caso, se informará mediante correo electrónico a todos los licitadores la fecha de la 
nueva sesión en acto público de la Mesa de contratación, fecha que se hará igualmente pública mediante la 
inserción de un anuncio en el perfil de contratante correspondiente. 

La Mesa de contratación valorará directamente los criterios para los que sus miembros tengan 
cualificación suficiente, y, en todo caso, los criterios de valoración matemática. Cuando excepcionalmente 
precisen la asistencia para valorar algún criterio de apreciación técnica que requiera conocimientos 
especializados, la valoración de estos criterios se realizará por técnicos, personal fijo de la entidad contratante, 
que no hayan participado en la elaboración de la documentación técnica, en todo caso que no tengan relación 
alguna con cualquiera de los licitadores o empresas vinculadas a éstos, con cualificación y experiencia 
adecuados al objeto del contrato. Cuando el peso de los criterios para los que se solicita informe de 
valoración externo supere el 30% de la puntuación total, la valoración ha de hacerla una terna de 
técnicos.  Estos informes podrán también ser recabados de organizaciones de usuarios destinatarios de las 
prestaciones del contrato cuando se valoren aspectos que sean esenciales para éstos, o de organizaciones 
independientes que puedan verificar las consideraciones sociales o medioambientales cuando éstas hayan 
sido objeto de valoración (art. 157.5 LCSP). Las identidades de los informantes y los informes de valoración 
se harán públicas a través del perfil de contratante. 

A los efectos previstos en el artículo 326.5 LCSP, se considerará autorizada la Mesa a solicitar informes 
de valoración externos a sus miembros con la motivación en el acta de la sesión de tal necesidad, que se 
entenderá ratificada por el órgano de contratación con la adjudicación del contrato si no realiza una 
manifestación expresa en contra, retrotrayéndose en ese caso las actuaciones. 

B.3. Apertura sobre “C” 

Valoración de las ofertas matemáticas. 

Una vez concluida completamente la ponderación de las ofertas técnicas valorables con criterios no 
matemáticos, se publicará dicha valoración y se procederá a realizar la apertura del sobre “C” en la fecha 
anunciada en el perfil de contratante. La valoración de los aspectos de las ofertas evaluables con las fórmulas 
matemáticas establecidas en el pliego y concretados en el apartado L.2 del CCP, se realizará directamente 
por la mesa de contratación, y de forma automática por el programa electrónico de la PLACSP, cuando la 
misma disponga de tal funcionalidad. Realizada la valoración, se publicará la misma en el perfil de contratante.   

Cuando la presentación de las ofertas se realice en papel, una vez concluida completamente la 
ponderación de las ofertas técnicas valorables con criterios no matemáticos, se convocará nuevo acto público 
en el que se dará cuenta de dicha valoración y se procederá a realizar la apertura del sobre “C”. La Mesa de 
Contratación valorará los aspectos de las ofertas evaluables con las fórmulas matemáticas establecidas en el 
pliego y concretados en el apartado L.2 del CCP, bien en el mismo acto público o interrumpiendo éste por el 
tiempo mínimo necesario para realizar los cálculos correspondientes. Realizada la valoración, se publicará la 
misma en el perfil de contratante.   

B.4. Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación. 

La Mesa clasificará, por orden decreciente en función de la valoración obtenida por cada una, las 
proposiciones presentadas y formulará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación a favor de la 
oferta más ventajosa. La aprobación por parte del órgano de contratación de la propuesta de calificación que 
efectúe la Mesa se realizará conjuntamente con la propuesta de adjudicación, entendiéndose autorizado 
expresamente al Secretario de la misma a recabar previamente del candidato propuesto como adjudicatario 
la documentación precisa para que pueda ser acordada la adjudicación. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del contratista o contratistas incluidos en 
ella. Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación, 
tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, los trasladará con 
carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-69
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-69
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a3-38
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a3-38
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su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a través de un 
procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. La remisión de dichos indicios tendrá efectos 
suspensivos en el procedimiento de contratación, dándose cuenta de ello al órgano de contratación. 

C. COMPOSICIÓN Y ACTUACIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS 

De acuerdo con lo previsto en la cláusula 17 de este pliego, en aplicación de lo exigido en el artículo 
146.2.a) de la LCSP y 14.5 Instrucción de contratación 1/2018, del Ayuntamiento de Valladolid, cuando se 
elijan criterios en cuya valoración el peso de los aspectos que impliquen juicios de valor sea superior 
al 40% de la puntuación total, deberá realizarse la valoración de aquellos por un COMITÉ DE 
EXPERTOS u ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO. 

Este Comité de valoración estará compuesto por un número mínimo de tres miembros y máximo de 
cinco, funcionarios de carrera o laboral fijo que no haya tenido participación alguna en la elaboración de la 
documentación técnica del contrato de que se trata. Si la entidad contratante no dispone de técnicos 
cualificados para realizar la valoración técnica, se podrá acudir a funcionarios o personal laboral fijo de otras 
Administraciones o entidades con la especialidad técnica adecuada. Estos especialistas deberán tener una 
cualificación técnica apropiada y uno de sus miembros deberá ser licenciado en Derecho con experiencia en 
contratación pública. La composición de este comité se concretará por el órgano de contratación en el CCP 
(apartado M.3).  

El Comité de expertos valorará, exclusivamente los aspectos de las ofertas dependientes de un juicio 
de valor para los que se haya solicitado su asistencia, presentados en el sobre “B” por los licitadores. La Mesa 
de Contratación entregará a los miembros del Comité las ofertas técnicas una vez abiertas en acto público 
presencial o telemático. El Comité realizará su valoración por escrito en un informe adecuadamente motivado, 
adoptándose el acuerdo de la valoración final por acuerdo mayoritario de sus miembros. Este informe deberá 
emitirse en el plazo que al efecto se conceda por la Mesa, que deberá ser proporcionado a la complejidad de 
las valoraciones a realizar y a la cantidad de ofertas a analizar, teniendo en cuenta el plazo máximo que para 
realizar la adjudicación se establece en la cláusula 25 de este pliego. 

De este informe se dará cuenta en el acto público de apertura del sobre “C”.  

Cuando el Ayuntamiento carezca de técnicos especializados por razón del objeto del contrato para 
realizar esta valoración técnica, podrá encomendar esta función a un ORGANISMO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO, organismo que en todo caso deberá ser público o tener una acreditación pública que le 
faculte para poder realizar la valoración que se solicita. 

D. PUBLICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS  

La clasificación de las ofertas y la propuesta de adjudicación se publicará en el perfil de contratante, 
disponiendo los interesados de un plazo de tres días para formular alegaciones a dicha clasificación, sin que 
este plazo interrumpa el trámite de requerimiento al licitador propuesto como adjudicatario para aportar la 
documentación precisa para la adjudicación del contrato, salvo pronunciamiento expreso en otro sentido del 
órgano de contratación cuando las alegaciones presentadas así lo aconsejen. 

 

22. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR UN CONTRATO Y 
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

A. RENUNCIA 

El órgano de contratación podrá decidir no celebrar o no adjudicar un contrato para el que haya 
realizado la correspondiente convocatoria, por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, siempre antes de adjudicar el contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 152 de la LCSP. 
El acuerdo de renuncia será notificado a todos los licitadores que hayan presentado sus ofertas y será 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-58
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-58
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-58
https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/normativa/instruccion-1-2018-impulsar-contratacion-socialmente-eficie
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-64
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publicado en los medios en los que haya sido anunciada la licitación de este contrato, y en todo caso, en el 
perfil de contratante (art. 63.3, final, LCSP).  

No se podrá promover una nueva licitación para el mismo objeto en tanto subsistan las razones 
alegadas para fundamentar la renuncia. 

B. DESISTIMIENTO 

Cuando se detecte antes de la adjudicación del contrato que se ha cometido alguna infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, 
el órgano de contratación acordará el desistimiento del procedimiento, justificando adecuadamente en el 
expediente la causa que lo motiva. Una vez subsanada la deficiencia o corregida la infracción, si el órgano de 
contratación considera que sigue siendo necesario ejecutar la obra en cuestión, se podrá iniciar un nuevo 
procedimiento para su contratación. 

En este caso se seguirán las mismas reglas establecidas en el apartado anterior en cuanto a 
notificación, publicidad y en el siguiente sobre posibles indemnizaciones.  

C. INDEMNIZACIONES 

El Ayuntamiento compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, 
previa justificación detallada y acreditada de los mismos, hasta un máximo de 1% del precio de licitación. En 
los contratos de valor estimado inferior a un millón de euros, cantidad que será de un máximo del 0,5% en los 
contratos que superen esa cantidad. 

 

III. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

23. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN AL LICITADOR QUE HA 
PRESENTADO LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA 

A. APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

En el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que el contratista que haya 
presentado la mejor oferta hubiera recibido el requerimiento en tal sentido, el licitador propuesto como 
adjudicatario deberá presentar a través de la PLACSP o en la Unidad de tramitación del expediente, si la 
tramitación ha sido en papel, de la documentación siguiente, aquella que expresamente le sea requerida, por 
no obrar ya en su poder o no ser posible su incorporación de oficio a través de la Plataforma de 
Intermediación de Datos u otros sistemas de obtención de datos que ya obren en poder de la 
Administración. 

1. Si se trata de un empresario individual: Documento Nacional de Identidad o aquél que le sustituya 
reglamentariamente. 
 

2. En el caso de personas jurídicas: 
a. Código de Identificación Fiscal de la Empresa (CIF). 
b. Copia autenticada de la Escritura de constitución de la sociedad y, en su caso de 

modificación, inscrita en el Registro Mercantil cuando este registro sea legalmente exigible. 
Si no lo fuese, escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que 
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro Oficial.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a6-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a6-5
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c. Apoderamiento del representante o representantes que actúan en nombre de la sociedad, en 
escritura pública inscrita en el Registro Mercantil salvo que se recoja directamente en los 
Estatutos sociales. 

d. DNI del representante o documento que lo sustituya. 
e. Documento de bastanteo del poder del representante o representantes realizado por los 

funcionarios indicados en la cláusula 9.E. de este pliego. 
 

3. Documentos que acrediten la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de acuerdo con 
lo previsto en la cláusula 9.A. 
 

4. Certificación administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con 
el Estado, expedida en la forma y por los órganos previstos en el artículo 13 del RGLCAP, en la que 
figure expresamente la calificación de “positiva”. Esta certificación deberá ser específica para 
contratar con el Ayuntamiento de Valladolid (o entidad municipal contratante) al objeto de eximir de 
responsabilidad subsidiaria prevista en el art. 43.1.f) de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003). La 
certificación debe tener una antigüedad inferior a un mes a la fecha de su presentación. 
 

5. Certificación administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social, expedida en la forma y por los órganos previstos en el artículo 14 del RGLCAP, en 
la que figure expresamente la calificación de “positiva”. Esta certificación deberá tener una 
antigüedad menor de un mes a la fecha de su presentación. 

6. Certificación administrativa positiva de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias con el 
Ayuntamiento de Valladolid. Esta certificación deberá tener una antigüedad menor de 6 meses desde 
su emisión.   

7. Certificado de inscripción en el REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS en el sector de la 
construcción, previsto en el artículo 3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

8. Documento acreditativo del Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe o 
epígrafes correspondientes a las prestaciones objeto de cada contrato y una declaración responsable 
firmada por el contratista indicando no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. En 
el caso de tener obligación la empresa de tributar por este Impuesto, copia autenticada del pago del 
último recibo del mismo; en caso contrario, declaración responsable de no estar obligado al pago de 
este impuesto. 

9. Cuando se haya exigido o comprometido el adjudicatario a adscribir a la obra determinados medios 
materiales o personales, deberá aportar la documentación acreditativa de que dispone de tales 
medios y reiterar formalmente su compromiso de aportación efectiva de los mismos a la ejecución del 
contrato en los términos señalados la cláusula 9.D. 

10. Garantía definitiva de acuerdo con lo establecido en la cláusula siguiente de este pliego, y en su caso, 
garantía complementaria. 

11. Declaración del número de trabajadores de la empresa, disgregado por sexos, y porcentaje de 
trabajadores con discapacidad en la plantilla. En caso de no alcanzar el 2% y tratarse de una empresa 
de más de 50 trabajadores, justificación de la adopción de las medidas alternativas previstas en la 
legislación correspondiente.  

12. Plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad de mujeres y hombres, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de 
marzo, en el caso de que el adjudicatario sea una empresa de más de 100 trabajadores (50 a partir 
del 2 de marzo de 2022). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
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13. Ficha de Alta de terceros, a efectos de facilitar las relaciones con la Tesorería del órgano de 
contratación, de acuerdo con el modelo que se recoge como anexo XII del CCP. 

14. Justificante, en su caso, de haber abonado los gastos de licitación a que se refiere la cláusula 43. 

15. Copia de las pólizas de seguro que en casa caso sean procedentes de acuerdo con lo previsto en 
la cláusula 36 de este pliego. 

16. En los contratos financiados por el PRTR, declaración cesión y tratamiento de datos y compromiso 
de cumplimiento de principios transversales, en los modelos recogidos como anexo X.b y c del CCP 
del contrato. 

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos, y podrá autorizarse a los servicios administrativos del órgano de contratación para recabar 
directamente por esos medios los certificados disponibles. 

Esta documentación también deberá ser presentada por las empresas a las que el licitador haya 
acudido para completar su solvencia de acuerdo con lo previsto en la cláusula 9.C. 

En el caso de resultar adjudicatarios ofertantes que se hubiesen comprometido a constituirse en unión 
temporal de empresas, deberán aportar toda la documentación cada integrante de la UTE. En este 
momento la escritura pública de constitución, así como el NIF otorgado a la Agrupación, y el apoderamiento 
del representante o representantes que actúan en nombre de la UTE, con su bastanteo y DNI de dicho/s 
representante/s. 

El personal del servicio promotor del contrato procederá a la calificación de la documentación 
presentada por el licitador y concederá, de presentar la misma errores o deficiencias, un plazo de 3 días 
hábiles para su subsanación. 

B. EFECTO DE NO APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

De no presentar esa documentación en el plazo indicado o resultar de la misma que el contratista 
no se halla al corriente con dichas obligaciones, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se 
solicitará la acreditación de estos requisitos a los sucesivos licitadores por el orden de prelación de sus 
respectivas ofertas establecido por la Mesa de contratación (artículo 150.2 final de la LCSP), concediéndose 
a éstos un plazo de diez días hábiles para aportar tal documentación. 

El Ayuntamiento derivará responsabilidades contra el contratista o contratistas que por esta 
causa no permitiesen la adjudicación del contrato a su oferta, reclamándole, en concepto de 
penalidad, un importe equivalente al 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido. Ello sin 
perjuicio, de la exigencia de la indemnización por daños y perjuicios causados al Ayuntamiento si no fueran 
totalmente cubiertos por el importe de la garantía provisional, y las demás consecuencias previstas en el 
ordenamiento jurídico, entre ellas, el posible inicio del expediente de prohibición para contratar prevista 
en el artículo 71.2.a) de la LCSP. 

C. CAMBIO DE PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA 
RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ESPECIAL 

Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial resultase que deba 
realizarse la adjudicación del contrato a otro licitador, se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para 
que aporte la documentación señalada en el apartado A de esta cláusula. 

24. GARANTÍA DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA 

1. El licitador propuesto como adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva equivalente al 5% del 
importe de adjudicación del contrato, IVA excluido, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-62
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partir del siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, salvo cuando se realice mediante 
retención en el precio. Este plazo será de SIETE DÍAS HÁBILES en caso de haberse seguido el 
procedimiento abierto simplificado (art. 159.4.f.4º). La acreditación de la constitución de la garantía 
definitiva y complementaria 

2. En casos especiales y por razones debidamente justificadas, el órgano de contratación podrá 
establecer en el CCP (apartado K) que se preste una garantía complementaria de la anterior de hasta 
un 5 por ciento del importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 
ciento del precio del contrato (IVA excluido). Esta garantía deberá constituirse en los mismos plazos y 
formas indicados en el punto anterior. Se exigirá siempre esta garantía complementaria por importe del 
10% del de adjudicación, cuando la adjudicación se haga a una oferta inicialmente incursa en 
presunción de anormalidad (art. 107.2, final LCSP). 

3. Estas garantías podrán constituirse en cualquiera de las modalidades indicadas en la cláusula 13 de 
este pliego para la garantía provisional, y de acuerdo a los modelos recogidos en los Anexos de este 
pliego. En todo caso el adjudicatario podrá solicitar antes de formalizar el contrato la constitución de la 
garantía definitiva del mismo mediante «retención del precio» en el importe equivalente a la cuantía 
de la garantía correspondiente, retención que se realizará en el primer pago que se haya de realizar el 
órgano de contratación al adjudicatario. 

4. Estas garantías se mantendrán durante todo el plazo de ejecución del contrato y el plazo de garantía 
de las obras y será cancelada en la forma prevista en la cláusula 62.C de este pliego. 

5. La garantía definitiva será reajustada si se modificase el contrato, en los términos que en su caso se 
establezcan en el acuerdo de modificación.  

6. Cuando se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al 
adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de 
quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

7. La garantía definitiva de cada contrato responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la 
LCSP, de los siguientes conceptos:  

a. De la obligación de formalizar el contrato en plazo. 
b. De las penalidades impuestas al contratista conforme se prevén en la cláusula 55 de este pliego.  
c. De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las condiciones 

especiales de ejecución; las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el 
órgano de contratación; de los gastos originados a la entidad contratante por la demora del contratista 
en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con 
motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

d. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo 
que se establece en la cláusula 65. 

e. De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos, durante el plazo de garantía. 

 

25. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO CON VARIANTES Y SUPERVISIÓN 

En aquellos contratos en los que, al amparo de lo previsto en la cláusula 18 de este pliego y del apartado 
A.9. del CCP, la oferta más ventajosa resulte ser una oferta con variante, el licitador de la misma deberá 
presentar el correspondiente proyecto completamente definido, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, de que 
dispone para presentar la documentación necesaria para formular la adjudicación. En ningún caso el precio o 
el plazo de la adjudicación sufrirá variación como consecuencia de la aprobación de este proyecto. 

Este proyecto será sometido a supervisión por parte de los técnicos municipales que hubiesen 
supervisado el proyecto inicial, tal y como exige el artículo 137 del RGLCAP. Si la supervisión es desfavorable, 
el contratista dispondrá de diez días hábiles para subsanar las deficiencias detectadas. De no hacerlo en ese 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a137
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plazo o hacerlo deficientemente de acuerdo con el informe técnico de supervisión, se concederá un nuevo e 
improrrogable plazo de cinco días para completar o subsanar las deficiencias. Si el proyecto no supera el 
informe de supervisión, se adjudicará el contrato a la siguiente propuesta económicamente más ventajosa de 
acuerdo con los criterios de valoración de ofertas. Todo ello sin perjuicio de la imposición de las penalizaciones 
previstas en la cláusula 55 para las actuaciones realizadas por el adjudicatario con demora y la reclamación 
de daños y perjuicios si finalmente el contrato no se adjudica al contratista inicialmente propuesto. Esta 
indemnización será como mínimo equivalente al 3% del precio base de licitación. 

 

26. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN 

A. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

El órgano de contratación adjudicará el contrato, mediante resolución motivada, al licitador que haya 
realizado la oferta económica y socialmente más ventajosa en conjunto, de acuerdo con la propuesta que 
haya realizado la Mesa de contratación. En los procedimientos con negociación, la adjudicación concretará y 
fijará los términos definitivos del contrato. 

La adjudicación deberá producirse dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a la recepción de 
la documentación justificativa de los requisitos para poder adjudicar el contrato. En todo caso la adjudicación 
se efectuará en el plazo máximo de QUINCE DÍAS HÁBILES si sólo se valora el precio, o de UN MES si 
se valoran varios, a contar desde la apertura de las proposiciones, plazo que en este último supuesto 
podrá elevarse por el órgano de contratación, cuando las circunstancias concretas de la licitación en cuestión 
lo exijan, como el elevado número de ofertas o la presentación de alguna con valores desproporcionados, en 
un mes más. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho 
a retirar su proposición y a que se les devuelva o cancele la garantía provisional en el caso de haberse exigido. 
En caso de haberse seguido el procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO, el plazo será de DIEZ DÍAS 
HÁBILES. Estos plazos podrán ampliarse hasta en quince días en caso de presentarse ofertas incursas en 
presunción de temeridad. 

Si el órgano de contratación tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de 
contratación que no hubieran sido advertidas por la mesa, los trasladará con carácter previo a la adjudicación 
del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con los efectos señalados en la 
cláusula 21.B.4º. 

B. ADJUDICACIÓN A OFERTAS CON VALORES ANORMALES O 
DESPROPORCIONADAS  

Cuando la Mesa de contratación rechace la justificación de algún contratista en relación con ofertas 
desproporcionadas, o proponga la adjudicación a una empresa cuya oferta sea inicialmente 
desproporcionada, el órgano de contratación analizará los informes evacuados y podrá solicitar, si lo estima 
oportuno, nuevos informes al licitador afectado y a los técnicos municipales. 

Si el órgano de contratación, a la vista de los informes emitidos, considera que la oferta puede ser 
cumplida, realizará la adjudicación a ese licitador. Cuando un licitador haya presentado alguna oferta 
desproporcionada en algún criterio no esencial y cuya justificación no se haya considerado asumible, se le 
adjudicará el contrato si esa oferta continúa siendo la más ventajosa sin tener en cuenta los criterios afectados. 
No obstante, en este caso se le exigirá cumplir su oferta también en ese aspecto, salvo que se estime que su 
cumplimiento pueda redundar en una merma de calidad en la ejecución del contrato. 

Si estima que la oferta no puede ser cumplida, acordará la adjudicación a favor de la siguiente 
proposición más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a la valoración 
realizada por la Mesa de contratación. 
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C. DECLARACIÓN DE LA LICITACIÓN DESIERTA 

Sólo podrá declararse desierta la licitación cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego (artículo 150.3 LCSP). 

D. NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

La resolución de adjudicación se notificará a todos los candidatos o licitadores, incluso a los que 
resulten excluidos. También se publicará en el perfil de contratante, en el plazo de QUINCE DÍAS 
NATURALES a contar desde la fecha de adjudicación.  

La notificación se hará por medios electrónicos, con las garantías legalmente establecidas.  

La notificación contendrá los siguientes extremos: 

a. En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se 
haya desestimado su candidatura. 

b. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta, incluidas, en su caso, las razones 
de no admisión de ofertas con soluciones consideradas equivalentes por el licitador. Se incluirá 
también el desglose de la puntuación atribuida a cada empresa en cada criterio de valoración. 

c. Nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario 
determinantes de que haya sido seleccionada esa oferta frente al resto de las admitidas. En el caso 
de haberse seguido un procedimiento con negociación, aspectos esenciales del desarrollo de la 
misma. 

d. Importe de la garantía definitiva 
e. Plazo máximo para formalizar el contrato. 

Contra el acuerdo de adjudicación podrán los interesados interponer recurso previsto en la cláusula 8.B 
de este pliego, o directamente el recurso contencioso administrativo en los términos establecidos en la 
legislación correspondiente. 

 

27. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y PUBLICACIÓN 

A. FORMALIZACIÓN 

Los contratos que se realicen con arreglo al presente pliego se perfeccionan con su formalización; los 
contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de 
adquisición, se perfeccionan con su adjudicación (artículo 36 de la LCSP). En ningún caso podrá iniciarse la 
ejecución del contrato hasta su perfección (artículo 153.6.g) de la LCSP).  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.7 LCSP, cada lote constituirá un contrato, salvo en 
el caso de adjudicación del contrato a una oferta integradora, en cuyo caso se formalizará un único contrato 
para todos los lotes integrados en dicha oferta.  

El contrato se formalizará en DOCUMENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO, que será título 
suficiente para acceder a cualquier registro público; no obstante, podrá elevarse a escritura pública cuando 
así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.  

En el caso del procedimiento abierto simplificado abreviado, la formalización podrá efectuarse mediante 
la firma de aceptación por parte del adjudicatario de la resolución de la adjudicación, documento este que 
será remitido al registro municipal de contratos (art. 159.6.g). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a36
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a99
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a99
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a159
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La formalización deberá realizarse antes de que transcurran QUINCE DÍAS HÁBILES desde que 
se reciba la notificación de la adjudicación. En los contratos susceptibles de recurso especial ese 
plazo será mínimo, ampliándose en CINCO DÍAS más en los términos del artículo 153.3 de la LCSP.   

El documento de formalización del contrato contendrá los datos siguientes: 

1. Identificación de las partes contratantes, con su denominación completa y nº de CIF. 
2. Identificación personal de los firmantes y del poder en virtud del cual actúan en nombre de las 

personas jurídicas a las que representan, con nombre, apellidos y nº de DNI. 
3. Denominación del contrato que identifique su objeto. 
4. Referencia al acuerdo de adjudicación por parte del órgano de contratación. 
5. Precio de adjudicación, con desglose del IVA correspondiente. 
6. Referencia sumaria a la oferta concreta del adjudicatario en cada uno de los aspectos que han 

sido objeto de valoración para la adjudicación del contrato; recogiendo los datos de la oferta 
matemática, con la relación, en su caso, de las mejoras ofertadas y remitiéndose en la oferta 
técnica a los documentos correspondientes.  

7. En el caso de contratos adjudicados por procedimiento con negociación, términos finales de oferta 
en los que quedó cerrada la negociación. 

8. Plazo total de ejecución de las obras y fecha de inicio de las mismas. 
9. Remisión, en cuanto a la regulación del resto de condiciones del contrato, a los documentos 

contractuales citados en la cláusula 2.B de este pliego, en especial al conocimiento por el 
contratista del pliego modelo de cláusulas administrativas particulares que ha sido publicado junto 
con el CCP propio del contrato en cuestión y del proyecto de obras, en ambos casos con referencia 
a su fecha de aprobación, documentos que ha tenido en cuenta el adjudicatario para elaborar su 
oferta. 

10. Referencia expresa al sometimiento del adjudicatario y, en su caso, los subcontratistas, a la 
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos vigente en el 
momento de la adjudicación y ejecución del contrato. 

Al documento de formalización se incorporará como anexo, firmados por ambas partes, una copia del 
cuadro de características particulares del contrato adjudicado y la oferta económica, y en su caso, la técnica. 

Ello sin perjuicio del carácter contractual de todos los indicados en la cláusula 2.B de este pliego. 

B. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado en el apartado 1º de esta cláusula, se impondrá la penalización del 3% del presupuesto base de 
licitación, IVA excluido, sin perjuicio, de la exigencia de la indemnización por daños y perjuicios 
causados al Ayuntamiento si no fueran totalmente cubiertos por el importe de la garantía provisional, 
y el posible inicio del expediente de prohibición para contratar. 

En este caso el órgano de contratación podrá adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a 
aquél por el orden que hayan quedado clasificadas sus ofertas, previa presentación de la documentación 
correspondiente. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista 
de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con el límite establecido en cláusula 22.C para 
el supuesto de renuncia a la celebración del contrato. En todo caso se adoptará acuerdo expreso declarando 
extinguido el procedimiento de contratación en cuestión y aprobando la indemnización correspondiente al 
contratista propuesto como adjudicatario. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a153
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a153
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C. PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACIÓN 

La formalización de los contratos se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Valladolid 
en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES desde la firma, indicando en el anuncio los mismos datos 
mencionados en el anuncio de adjudicación. 

 

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

28. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. COORDINADOR DE 
SEGURIDAD Y SALUD. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y 
EJECUCIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO 

Todas las personas que intervengan en funciones de control y seguimiento de la ejecución del contrato, 
deberán presentar la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), en el modelo que se 
incorpora como anexo X.a al CCP, como medida adicional para evitar el fraude, el favoritismo, la corrupción 
y los conflictos de interés (artículo 64 de la LCSP y Orden HFP/1030/2021). 

A. DIRECTOR FACULTATIVO DE LA OBRA 

La dirección e inspección de la ejecución material de las obras por parte del órgano de contratación 
corresponde al DIRECTOR FACULTATIVO DE LA OBRA y, en las obras de edificación, además, al 
DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN de la misma, con las facultades que le confiere la Ley de Ordenación de la 
Edificación, el Código Técnico de la Edificación y demás normativa sectorial aplicable. Se encomiendan 
ambas direcciones a los técnicos designados por el órgano de contratación y que se indican en el apartado 
Ñ.1. del CCP de cada contrato. 

Además de las funciones propias establecidas en dicha normativa, al director facultativo, como 
responsable del contrato, le corresponde realizar las funciones siguientes: 

1. Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constatar que el contratista 
cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato, incluidas las 
ofertadas por el adjudicatario y las condiciones especiales de ejecución. 

2. Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y 
medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el contrato que supongan la aportación de documentación o la 
realización de trámites de tipo administrativo. 

3. Informar al órgano de contratación sobre la alteración de los medios humanos y materiales que el 
contratista se obligó a adscribir a la ejecución del contrato, el plan de trabajo o cualquier otra 
modificación en la ejecución del contrato. 

4. Certificar la obra ejecutada y acreditar los importes debidos al contratista, incluso detracción de 
cantidades, en caso de controles de calidad fallidos, imposición de penalizaciones, cantidades 
ofertadas por el adjudicatario para control de calidad y demás supuestos legal o contractualmente 
procedentes.  

5. Conformar las facturas derivadas de las certificaciones de obra del contrato. 
6. Proponer al órgano de contratación las modificaciones del contrato que a su juicio sea conveniente 

introducir para garantizar la adecuada satisfacción de las necesidades que han motivado el contrato.  
7. Rechazar motivadamente al jefe de obra y a cualquier trabajador del contratista. 
8. Suspender cautelarmente la ejecución de unidades de obra, o de tajos concretos de las mismas.  
9. Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en 

los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la 
seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan 
inútiles posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20211103&tn=1#a6-6
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/29/hfp1030
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en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano 
de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder. 

10. Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja 
en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de contratación 
por el procedimiento contradictorio que establece el art. 97 del RGLCAP.  

11. Proponer la imposición de penalidades y/o reclamación de indemnizaciones por incumplimientos 
contractuales. 

12. Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución 
del contrato. 

13. Informar los expedientes de devolución o cancelación de garantías. 
14. Informar al órgano de contratación sobre la ejecución del contrato siempre que éste lo solicite y 

expresamente por escrito sobre el cumplimiento por parte del contratista de todas sus obligaciones 
contractuales, al menos con la factura que corresponda con el momento medio de ejecución del 
contrato y con la penúltima. 

15. Iniciar el expediente de resolución del contrato. 
16. Informar los expedientes de devolución o cancelación de garantías. 
17. Cuando el contrato esté financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, realizar el seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos que la entidad contratante 
haya comprometido alcanzar con el contrato en cuestión, así como las obligaciones en materia de 
etiquetado verde y etiquetado digital y para no causar un daño significativo al medio ambiente. 

 
Las instrucciones dadas por el Director de obra, en cuanto responsable del contrato, serán de obligado 

cumplimiento el contratista, sin perjuicio de que pueda recurrirlas por escrito ante el órgano de contratación. 
 
En el caso de modificación en la designación del del Director de obra o Director de la ejecución, se 

comunicará por escrito, y de manera inmediata, al contratista.  

B. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS. 

Corresponderá al técnico designado por el órgano de contratación y que se indica en el apartado 
Ñ.2 del CCP del contrato, en los términos previstos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

C. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN ORDINARIA. 

Las funciones de apoyo jurídico y administrativo a los directores de obra corresponderán al personal 
jurídico y técnico de la «unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato». Cuando 
esta unidad no esté expresamente constituida como tal, sus funciones corresponderán en general 
corresponderán al personal técnico y jurídico del servicio encargado de la tramitación del expediente, con el 
apoyo, en su caso, del personal de la Secretaría Ejecutiva del Área promotora del contrato. En el apartado 
Ñ.3 del CCP se especificará la unidad o servicio administrativo que en cada contrato realizará esas 
funciones. 

A esta unidad le corresponde realizar las comprobaciones documentales oportunas para verificar el 
efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y medioambiental, y en 
relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el contrato que supongan la aportación de documentación o la realización de trámites de tipo administrativo. 
También le corresponde tramitar los expedientes que se deriven de las actuaciones de comprobación 
material de la ejecución del contrato que realice el director facultativo de la obra. 

Esta unidad podrá también realizar puntuales comprobaciones materiales para verificar el 
cumplimiento correcto de cualquier obligación contractual, especialmente el cumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución de tipo social, medioambiental y de innovación y las condiciones de ejecución que 
se deriven de los criterios de adjudicación del contrato. 
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D. OBLIGACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA 

Para facilitar el cumplimiento de estas labores de inspección y vigilancia de los trabajos contratados, el 
contratista facilitará la visita y el examen de cualquier proceso o fase de los trabajos, así como los 
medios necesarios para que puedan desempeñar en las oficinas de aquel, en su caso, las citadas 
funciones. El contratista o su delegado acompañará en las visitas inspectoras al director de obra (o 
representante del órgano de contratación), que tendrá libre acceso a todos los lugares donde se esté 
desarrollando la ejecución del contrato y a la documentación correspondiente, en los términos previstos en el 
artículo 190 de la LCSP.  

 

29. AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL Y COMUNICACIÓN 
DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO  

A. AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL 

En el plazo MÁXIMO de DIEZ DÍAS NATURALES contados a partir de la formalización del contrato 
deberá realizarse el AVISO PREVIO a la autoridad laboral de la fecha prevista de inicio de las obras, exigido 
en el artículo 18 del RD 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.  

La presentación del documento de aviso previo se encomienda al contratista, salvo que expresamente 
se indique lo contrario al adjudicatario, que deberá rellenar para ello el modelo que se recoge como Anexo 
III de este pliego, pudiendo contar con la asistencia, en su caso, del Coordinador de Seguridad y Salud, o 
actualizándose en el caso de que se incorporen a la obra un coordinador de seguridad y salud o contratistas 
no identificados en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral.  Dicho documento se entregará 
previamente al Ayuntamiento para recoger la firma del Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue esta función 
y para su registrado de salida, presentándose por el contratista una vez esté completamente cumplimentado 
ante la Dirección Provincial de Trabajo de la Junta de Castilla y León en Valladolid. 

Una copia de esta documentación sellada por la autoridad laboral deberá entregarse en la Unidad 
encargada de la tramitación del expediente, exponiéndose el original u otra copia en la obra de forma visible. 

El documento de aviso previo deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio en la dirección 
de la obra, en el coordinador de seguridad y salud, en el contratista o cuando se incorporen nuevos 
subcontratistas no previstos inicialmente, actualización que deberá realizar igualmente el contratista y que 
deberá comunicar al Ayuntamiento y a la autoridad laboral. 

B. COMUNICACIÓN DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO.  

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ser previa 
al comienzo de los trabajos. A tal efecto, el adjudicatario deberá presentar ante la autoridad laboral 
(Delegación Provincial de Trabajo de la Comunidad Autónoma) para su sellado, el documento de 
comunicación de la APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO que supone la nueva obra, junto con el Plan 
de Seguridad y Salud debidamente aprobado por el Ayuntamiento. Una justificación del cumplimiento de 
estos requisitos deberá presentarse al Ayuntamiento junto con la primera certificación de la obra tal y como 
se prevé en la cláusula 53.B y se mantendrá por el contratista una copia en la obra. 

30. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El contratista deberá presentar, en el plazo máximo de QUINCE DÍAS NATURALES a contar desde 
la formalización del contrato, el correspondiente Plan de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el 
Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Básico de Seguridad y Salud, incluido en el Proyecto 
de la obra, en cumplimiento del artículo 7 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-102
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614
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disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Este Plan deberá ser aprobado 
por el órgano de contratación u órgano en quien éste delegue, antes de la comprobación del replanteo de 
las obras y de su comienzo, previo informe del Coordinador de seguridad y salud en la obra que habrá de 
emitir en el plazo de cinco días naturales. 

Si, por incumplir el contratista este plazo, no fuera posible empezar las obras en el momento previsto, 
no podrá el contratista reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo. 

Asimismo, en el momento de presentar el Plan de Seguridad y Salud, y a los efectos de poder cumplir 
con el deber de coordinación preventiva en materia de seguridad y salud laboral del adjudicatario, el 
contratista deberá aportar la siguiente documentación:  

1. Relación de trabajadores, que van a realizar las tareas en los servicios contratados, con indicación 
de nombre, apellidos, D.N.I. y número de afiliación a la Seguridad Social de cada trabajador, así 
como categoría profesional y funciones que pueden desempeñar a efectos de seguimiento de la 
Seguridad y salud en el trabajo. En esta relación se incluirán los autónomos con los que se prevea 
subcontratar parte de los trabajos. 

2. Copia de la modalidad de organización de la prevención de riesgos laborales de la empresa 
adjudicataria o copia del contrato que tenga suscrito al respecto con Servicio de Prevención Ajeno, 
si fuese el caso. 

3. Documento que acredite que la empresa adjudicataria ha cumplido sus obligaciones en materia de 
información y formación específica del personal sobre los riesgos y normas de seguridad referentes 
a su puesto de trabajo y/o tareas a desarrollar en el servicio contratado. Este documento deberá 
estar firmado también por los representantes legales del personal si los hubiera, o en su defecto, 
por los propios trabajadores y trabajadoras. 

4. Copia de autorizaciones de organismos oficiales o carnés profesionales, si estos se requieren para 
desarrollar los trabajos contratados. 

5. Copia del documento de información correspondiente a los riesgos específicos de las actividades 
que desarrollan sus trabajadores y trabajadoras en las obras que ejecuten, especialmente las que 
puedan afectar a terceros y medidas preventivas que se adoptan. 

6. Persona designada como interlocutor para las comunicaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

Toda esta documentación deberá entregarse por duplicado, en soporte informático, con un índice en 
papel de la documentación. Cuando los datos aportados al inicio de la obra sufran alguna modificación, 
deberá remitirse al Ayuntamiento de Valladolid, a la mayor brevedad posible, la documentación actualizada 

Además, se especificará al técnico facultativo designado como responsable de la obra. 

En el caso de que hubiera subcontratas o que se incorporaran trabajadores a la obra distintos de los 
especificados en la anterior relación que se acompañó en el momento de presentar el Plan de Seguridad y 
Salud, el contratista adjudicatario deberá remitir los mismos datos requeridos con anterioridad sobre dichos 
trabajadores al Coordinador de Seguridad y Salud, y siempre antes de que dichos trabajadores se incorporen 
a la obra. 

El Coordinador de Seguridad y Salud deberá llevar el LIBRO DE INCIDENCIAS a que se refiere el 
artículo 13 del referido Real Decreto y remitir copia al Ayuntamiento de las incidencias que anote en él y, al 
finalizar la obra, un ejemplar de dicho Libro, aunque no contenga incidencia alguna. Igualmente el 
coordinador deberá realizar todas las comprobaciones y actuaciones exigidas en la normativa 
correspondiente a la seguridad y salud en el trabajo vigente en el momento de ejecución de la obra, tanto 
del contratista principal como, en su caso, de los subcontratistas, como verificar la identidad, formación e 
información en materia de seguridad y salud de todos los trabajadores de la obra acorde a su puesto de 
trabajo; la aptitud de cada trabajador en base al reconocimiento médico de vigilancia de la salud; el 
cumplimiento por cada equipo de trabajo de la normativa específica que le sea exigible; equipos de 
protección adecuados; etc.  
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31.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y COMIENZO DE LAS OBRAS 

La Administración pondrá a disposición del contratista los terrenos necesarios para la ejecución de la 
obra descrita en el Proyecto, libres de cargas. Los retrasos en la puesta a disposición que afecten al inicio 
o al desarrollo de las obras no computarán a efectos de retrasos en los plazos de finalización de obras. 

En el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES a partir de la formalización del contrato, se 
efectuará la COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO de las obras hecho previamente a la licitación, en 
presencia del contratista o de su representante, extendiéndose acta del resultado que será firmada por el 
contratista, el Director de Obra, y un representante del órgano de contratación en caso de que Director de 
obra no sea personal propio de éste. Se remitirá un ejemplar de la misma al órgano de contratación a través 
de la Unidad de tramitación del contrato, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 237 de la LCSP. 
En los casos de tramitación del expediente por el procedimiento de urgencia previsto en la cláusula 11.B, la 
comprobación del replanteo deberá hacerse antes del plazo recogido en el apartado siguiente para el 
comienzo de las obras.  

Las obras darán comienzo el día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo de las 
mismas, o en su caso, de la notificación del acuerdo autorizando el inicio de las obras si hubo reservas al 
realizarse la comprobación del replanteo, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 139.4 del 
RGLCAP. Cuando el procedimiento seguido haya sido el de urgencia, las obras darán comienzo en todo caso 
en el plazo máximo de UN MES contados desde la formalización (art. 119.2.c) LCSP). Se recoge un modelo 
de acta de comprobación del replanteo como anexo XIV al CCP. 

Cuando en el momento de comprobación del replanteo se constate la falta de disponibilidad de los 
terrenos, la inviabilidad del proyecto, o el contratista formule reserva al acto, quedará suspendida la iniciación 
de las obras, haciéndose constar en el acta. El órgano de contratación adoptará acuerdo autorizando el 
comienzo de las obras una vez superadas las causas que motivaron la suspensión, todo ello de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 139 del RGLCAP. 

El retraso o incumplimiento en la realización de la comprobación del replanteo será causa de 
penalización y resolución del contrato de acuerdo con lo previsto en las cláusulas 55 y 64 de este pliego. 

 

32. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PRÓRROGA. 
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

A. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo de ejecución de las obras será el ofertado, en su caso, por el adjudicatario, en caso 
contrario, el indicado en el apartado E del CCP. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente al del acta 
de comprobación del replanteo si no tuviese reservas o, en caso contrario, al siguiente al de la notificación 
al contratista de la resolución autorizando el inicio de las obras. 

B. APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En todo contrato de obras el adjudicatario deberá presentar en el plazo de QUINCE DÍAS 
NATURALES desde la formalización del contrato, salvo que lo hubiese presentado en su oferta, el programa 
de trabajo en el que se concreten los plazos parciales de ejecución de las distintas unidades de obra. Este 
programa será informado por el Director de obra y aprobado, por delegación del órgano de contratación, con 
el concejal responsable del contrato. De acuerdo con lo establecido en el artículo 144.3 del RGLCAP, el 
programa de trabajo a presentar por el contratista deberá contener, al menos, los datos siguientes: 

a. Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión 
de sus mediciones. 

b. Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a139
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a139
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a139
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-31
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c. Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades 
de obra. Cuando se trate de obra que lo requieran, deberá incluirse en esa planificación los 
plazos para realizar acometidas, enganches con centros de transformación, legalización de 
suministros y puesta en marcha y prueba de adecuado funcionamiento (electricidad, gas, 
telefonía, etc...) así como de la puesta a disposición de la documentación a nombre de la 
entidad contratante (legalización de contadores, cesión de instalaciones a la empresa de 
suministro eléctrico, etc.). 

d. Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios. 

e. Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

C. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

La autorización para ampliar el plazo de ejecución de las obras será restrictiva y sólo podrá realizarse 
si la causa que exige la prórroga no es imputable en modo alguno al contratista. En todo caso, la prórroga 
del plazo de ejecución material de las obras requerirá acuerdo expreso del órgano de contratación del 
Ayuntamiento, y únicamente procederá en los supuestos y con los aumentos de plazos siguientes:  

a. Modificación del contrato acordada en los términos previstos en la cláusula 43 de este pliego. El plazo 
de prórroga será el que resulte del proyecto modificado sin que pueda exceder de la mitad del plazo 
inicial del contrato. 

b. Incumplimiento parcial del plazo de ejecución por causa no imputable al contratista, debida a 
acontecimientos totalmente ajenos a su voluntad e imprevisibles para él, cuando se comprometa a 
ejecutar totalmente la obra en un plazo máximo igual al perdido. No se considerará como causa no 
imputable al contratista las inclemencias meteorológicas normales teniendo en cuenta la provincia y 
época del año en la que se ejecutará la obra, que han debido ser tenidos en cuenta por el contratista 
al realizar su oferta.  

c. Incumplimiento parcial del plazo de ejecución por parte del contratista cuando, tras la oportuna 
penalización, se comprometa a concluir los trabajos en el plazo adicional que se le conceda. 

d. Suspensión del contrato por causa de retraso en el pago por parte del órgano de contratación que no 
dé lugar a la resolución del mismo: la prórroga será igual al tiempo de suspensión de la ejecución por 
esta causa. 

e. Suspensión temporal total acordada por el órgano de contratación en el supuesto previsto en la 
cláusula 45 de este pliego. 

f. Modificación del plan de trabajo por parte del órgano de contratación cuando circunstancias 
sobrevenidas obligasen a realizar una reasignación parcial de los recursos con los que se financiaba 
la obra. 

En todo caso, las condiciones del contrato durante su prórroga serán las establecidas en este pliego 
y en los restantes documentos contractuales, sin que pueda haber más alteraciones que el plazo de 
ejecución y, en su caso, las que se deriven del proyecto modificado. 

33. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la ejecución de este contrato 
deberán ser tratados por el contratista con estricto cumplimiento de lo establecido en el R.D. 105/2008, de 
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y 
cualquier otra normativa de residuos peligrosos o medioambiental en general que pudieran resultar de 
aplicación en el momento de ejecución de la obra. Los escombros y demás residuos que genere la 
construcción deberán depositarse en un centro de tratamiento legalizado para este tipo de materiales. 

En el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES a contar desde la fecha de formalización del contrato el 
adjudicatario deberá presentar al Director de la Obra un Plan de tratamiento de los residuos de construcción 
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y demolición que se vayan a producir, tal y como prevé el artículo 5 del citado R.D. 105/2008. Este plan 
deberá ser informado por el Director de obra y aprobado por el Concejal delegado responsable del contrato. 
Este plan tendrá carácter de documento contractual de acuerdo con lo indicado en el precepto citado. 

34.- SOLICITUD DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES 

A. LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Las obras a ejecutar por el adjudicatario al amparo del presente pliego no precisan licencia municipal 
de obra al ser éste el titular de las mismas. 

B. OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Si alguna obra precisase autorización o informe previo, por ser exigido por la legislación sectorial de 
patrimonio, carreteras, aguas, ferrocarriles o cualquier otra, será tramitada directamente por el personal del 
órgano de contratación y anexadas al acta de comprobación del replanteo, o señalada su necesidad en la 
misma. 

Cuando las obras afecten a redes de tendido eléctrico y sus centros de transformación, 
telefonía/telecomunicaciones, gas u otro suministro o servicio titularidad de empresas privadas, deberán ser 
tramitadas las correspondientes autorizaciones o solicitudes de enganche por el adjudicatario del contrato, 
a quien corresponderá abonar todos los gastos que dichas autorizaciones o permisos, por todos los 
conceptos, pudiesen suponer para realizar la obra. 

Cuando en alguna obra concreta estime el Ayuntamiento que es más operativo solicitar alguna de 
dichas autorizaciones directamente, trasladará todos los gastos derivados de las mismas al contratista, que 
serán detraídos directamente por el Ayuntamiento por este concepto de la primera o siguientes 
certificaciones de obra. 

 

35. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y OTROS SUMINISTROS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El adjudicatario deberá tramitar las correspondientes pólizas de abono del suministro de agua a su 
nombre, así como la instalación de los preceptivos aparatos de medida para poder tomar agua de la red 
municipal. Igualmente deberá proveerse a su costa del suministro de energía eléctrica necesaria para la 
ejecución de la obra y cualquier otro suministro o servicios (agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, 
etc.), que pueda precisar para dicha ejecución. 

Serán de cuenta y cargo del contratista la realización de las gestiones y trámites, pagos de tasas y 
derechos y consumos, así como la redacción de los proyectos que haya que presentar en los organismos 
competentes o empresas prestadoras de dichos servicios, a efectos de obtener las altas correspondientes 
en las obras para cuya puesta en funcionamiento sea necesario. Los correspondientes boletines de alta y 
contratos a nombre del representante de la entidad contratante deberán estar a disposición de ésta al tiempo 
de firmar el acta de recepción de las obras. 

En el consumo del agua y energía el adjudicatario adoptará todas las medidas de ahorro posibles en 
atención a las características de la obra en consonancia con las medidas de actuación medioambiental en la 
ejecución de las obras que se exigen en la cláusula 48 de este pliego.  

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2486
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2486
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36. SEGUROS DE LA OBRA 

En el plazo máximo de QUINCE DÍAS NATURALES a contar desde la formalización del contrato, el 
adjudicatario deberá suscribir y/o actualizar para la obra que va a ejecutar, las pólizas de seguro siguientes: 

a. Seguro de Responsabilidad Civil.  
b. Seguro Todo Riesgo de la Construcción. 
c. Seguro Decenal, cuando proceda por la naturaleza de las obras. 
d. Seguro de responsabilidad civil profesional del Director/es de Obra y Coordinador de 

Seguridad y Salud cuando personal de la entidad contratante. 
e. Seguro de accidentes de trabajo 
f. Seguro de vehículos 

Si estas pólizas de seguro no están suscritas y al corriente de pago, la Dirección de obra debe 
suspender el inicio de los trabajos, por causa imputable al contratista. 

A. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

El contratista está obligado a concertar una póliza de seguro de responsabilidad civil por riesgos 
profesionales frente a terceros, incluido la propia entidad contratante, que aparecerá como asegurado 
adicional sin perder su condición de tercero. Este seguro tendrá las condiciones mínimas de aseguramiento 
siguientes: 

1. El límite de indemnización de la póliza de responsabilidad por anualidad no será inferior a 
600.000 € por siniestro y el sublímite por víctima, no será inferior a 300.000 euros, sin 
perjuicio de que la responsabilidad del contratista nunca quedará limitada a los capitales 
asegurados en las pólizas suscritas,  

2. Las coberturas, que deben incluir tanto al contratista principal como a los diferentes 
subcontratistas que intervengan en sus obras, deben ser: 

○ Responsabilidad Civil de la Explotación 
○ Responsabilidad Civil Cruzada 
○ Responsabilidad Civil Patronal 
○ Responsabilidad Civil por daños a cables y tuberías subterráneas. 
○ Fianzas y defensa 

El contratista deberá presentar copia de la póliza de seguro conforme a los requisitos mencionados 
anteriormente y del documento que acredite que la misma se encuentra al corriente de pago y por 
consiguiente en vigor. Se entenderá que la presentación del recibo original de la anualidad en curso 
presupone el pago de la prima correspondiente.  

En la recepción de la obra deberá acreditar que la póliza tiene vigencia durante el plazo de garantía 
de las obras y que la prima correspondiente a la misma se encuentra totalmente satisfecha. 

En todo caso, la cobertura de dicha póliza no determina el límite de la responsabilidad que ha de 
asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los daños y perjuicios en los que se cifre dicha 
responsabilidad. 

B. SEGURO TODO RIESGO DE LA CONSTRUCCIÓN 

El contratista concertará, a su costa, una póliza de modalidad «seguro de todo riesgo construcción». 
La cuantía mínima de este seguro será de al menos una vez y media el precio de licitación de cada contrato, 
con un máximo de 3.000.000€. Este seguro deberá mantenerse en la cuantía indicada hasta la recepción 
de la obra, y en cuantía de un 50% durante el período de garantía. Dicha póliza se concertará hasta la 
recepción de las obras más un período de mantenimiento y conservación que coincidirá con el plazo de 
garantía de las mismas. 
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Las coberturas obligatorias, con independencia de la suscripción por parte del contratista de otras 
optativas que sean de su interés, serán: 

3. Seguro de bienes: incendio, explosión, robo, expoliación, riesgos de la naturaleza no 
previsibles, riesgos inherentes a la ejecución de la obra, etc. Cuando el contrato consista en 
la construcción de inmuebles, el seguro de incendio se concertará hasta que concluya el 
plazo de garantía de un año desde la recepción de las obras. 

4. Desescombro y/o demolición, con capital asegurado de al menos el 5 % del capital 
asegurado para la cobertura de seguro de bienes. 

5. Gastos de extinción de incendios, con capital asegurado de al menos el 1 % del capital 
asegurado para la cobertura de seguro de bienes. 

C. SEGURO DECENAL DE LA EDIFICACIÓN 

En las obras de edificación, en las que sea exigible el seguro decenal de la edificación, la empresa 
adjudicataria del contrato concertará a su costa una póliza de seguro de daños, modalidad “GARANTÍA 
DECENAL”, en la que figure como asegurado el Ayuntamiento de Valladolid, incluyendo las siguientes 
garantías complementarias: 

6. Resistencia mecánica y estabilidad de fachadas no portantes. 
7. Impermeabilización de cubiertas, terrazas y tejados. 
8. Impermeabilización de fachadas. 

El control técnico correspondiente que en su caso pueda ser exigido por las compañías aseguradoras 
al concertar la póliza de garantía decenal, será contratado por el Ayuntamiento de Valladolid.  

El importe de la prima del seguro será como mínimo el 1% del presupuesto de licitación de las obras, 
más honorarios del proyecto, dirección facultativa y honorarios de control técnico, así como importe de la 
licencia de obras, tasas, impuestos y cualquier otro gasto que incida directamente en el coste de las obras. 
La prima de la póliza de seguros será abonada por el contratista a la Compañía de Seguros, como mínimo 
antes de la recepción de las obras.  

D. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE LOS DIRECTORES DE 
OBRA Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD CUANDO SEA PERSONAL DE LA 
ENTIDAD CONTRATANTE 

El Contratista adjudicatario de las obras vendrá obligado a suscribir con una entidad aseguradora de 
reconocida solvencia, una póliza de responsabilidad civil, individualizada, en favor de los técnicos titulares 
que desempeñan los cargos de Dirección Técnica de las mismas, a fin de cubrir a éstos frente a los riesgos 
derivados de su actividad profesional en la ejecución de la obra. 

Dicha póliza se adjuntará al Acta de Comprobación del Replanteo y deberá reunir las condiciones 
siguientes: 

1. Tomador: El Contratista Adjudicatario. 
2. Individualizada: Para cada obra en concreto, identificando ésta por su denominación oficial. 
3. Duración: Desde la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo hasta la de Recepción de la 

obra. 
4. Descripción del riesgo: 

a. Responsabilidad Civil derivada de los trabajos de Dirección de la obra en cuestión a favor 
de los técnicos designados como tales por el Ayuntamiento (Deben figurar los nombres): 

i. Ingeniero Superior / Arquitecto D. ............................................................... 
ii. Ingeniero / Arquitecto Técnico D. ................................................................ 

b. Sumas límites por siniestro: 
i. Responsabilidad Civil:.............. 601.000,00 €,- 
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ii. Fianza Judicial:......................... 601.000,00 €,- 
5. La compañía garantizará al Ayuntamiento de Valladolid la Responsabilidad Civil legal que 

subsidiariamente le pudiera alcanzar en su calidad de Promotor-Propietario de los trabajos citados, 
derivada de daños de los que sea responsable el Contratista-Adjudicatario, hasta los siguientes 
límites por siniestro: 

a. Responsabilidad Civil:.............. 180.500,00,- 
b. Fianza Judicial:......................... 180.500,00,- 

6. A la Póliza deberá acompañarse el recibo de pago de la prima correspondiente. Si la póliza no se 
suscribiera por obra, sino por períodos de tiempo determinados, se entregará de forma inmediata a 
la Dirección Técnica justificante del pago de todos y cada uno de los recibos satisfechos en tanto no 
haya sido recibida la obra. 

7. La póliza se suscribirá sin ningún tipo de franquicia para los asegurados. 

Sin perjuicio de las exclusiones generales para toda clase de pólizas de Responsabilidad Civil 
Profesional, no se excluyen las posibles reclamaciones de las restantes Administraciones o de cualquier 
persona física o jurídica que se consideren perjudicados por la actuación de dichos empleados públicos.  

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en relación con la suscripción de seguros será 
penalizado en los términos previstos en la cláusula 55 de este pliego. Cuando no se presente copia del pago 
del recibo correspondiente en el mes de vencimiento de cada póliza, se devolverán la certificación y factura 
correspondientes al mes en el que debió abonarse hasta que se acompañe a la misma copia del recibo de 
pago de la póliza. 

En todo caso, la cobertura de los seguros no limita la posible responsabilidad del contratista a por los 
daños y perjuicios que durante la ejecución del contrato pueda originar a terceros, a sus trabajadores y al 
Ayuntamiento. 

E. SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

El adjudicatario de cada contrato deberá suscribir una póliza de seguro de accidentes, con cobertura 
tanto para el personal de la empresa adjudicataria que tenga un accidente que se califique como de trabajo 
o en acto de servicio como el personal del órgano de contratación directamente afectado por la ejecución 
del contrato, asegurando el fallecimiento o la declaración de incapacidad permanente total o absoluta con 
indemnización de al menos 300.000€ por víctima. El adjudicatario comunicará todo siniestro o incidente de 
forma inmediata al director de obra.  

F. SEGUROS DE VEHÍCULOS 

Todos los vehículos y maquinaria que el contratista emplee en la ejecución del contrato deberán contar 
con los seguros, así como sus permisos de circulación ITV y demás exigencias precisas para su actividad 
de acuerdo con la normativa vigente. 

37. CARTELES ANUNCIADORES DE LA OBRA   

El contratista deberá colocar, a su costa, en el lindero del solar o vía pública donde se ejecuten las 
obras, de acuerdo con la Dirección de obra, los carteles con las características y modelo que se recoge en 
el pliego de prescripciones técnicas.  

Realizada la recepción de las obras procederá el contratista, en el plazo máximo de un mes, a retirar 
a su costa este cartel. El incumplimiento de esta obligación tendrá los efectos previstos en las cláusulas 54 
y 55 de este pliego. 
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38. EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS. LIBRO DE ÓRDENES  

A. NORMAS GENERALES 

La ejecución material de las obras se realizará con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el 
contrato, oferta del adjudicatario y con seguimiento exacto del proyecto técnico que las define, aplicando 
siempre la diligencia exigible a las buenas prácticas constructivas, y conforme a las instrucciones que en 
interpretación del proyecto diesen al contratista el Director de la obra.  

En esa ejecución deberá respetar íntegramente cuanta normativa técnica sea de aplicación en el 
momento de la ejecución, especialmente la citada en la cláusula 2.A de este pliego o la que en su momento 
la sustituya o complemente. El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en el 
momento de ejecución de las obras en materia laboral, de seguridad y salud, seguridad industrial, seguridad 
vial y protección y gestión medioambiental. Las sanciones que las autoridades competentes puedan imponer 
por el incumplimiento de estas normas han de ser asumidas por el contratista, pudiendo el Ayuntamiento 
suspender el pago de las certificaciones hasta que se acredite su abono, sin que esta paralización genere 
derecho a intereses a favor del contratista. 

En todas las obras se prestará especial cuidado en garantizar el tránsito de personas con movilidad 
reducida en los desvíos o pasos especiales que se realicen con ocasión de la ejecución de las obras. 
Además, si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ámbito de la normativa sobre accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas, el contratista estará obligado a cumplir lo preceptuado en la misma y 
en su normativa de desarrollo a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con 
independencia de sus limitaciones.  

El contratista debe mantener la obra limpia y suficientemente ordenada en todo momento, de acuerdo 
con las directrices de la Dirección de Obra. Retirará todo el material inservible y colocará debidamente el 
material de obra.  

Las actuaciones de seguimiento y control de la ejecución material del contrato se realizarán por el 
Director de Obra, sin perjuicio de los controles administrativos sobre la ejecución formal y documental del 
contrato pueda realizar la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato y/o la 
Intervención municipal, que a su vez podrán realizar comprobaciones puntuales del cumplimiento por parte 
del adjudicatario de determinadas obligaciones, y solicitar cuantos informes estimen oportunos para 
comprobar el grado de cumplimiento del contrato por parte del adjudicatario. 

Cuando en la obra se incluyan productos, proveedores y/o procesos de fabricación certificados como 
de «Comercio Justo», se realizará un control específico del cumplimiento de este requisito por parte del 
director de obra. 

B. OBJETOS HALLADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El Ayuntamiento se reserva, como titular de los terrenos sobre los que se ejecutan las obras, la 
propiedad de los restos arqueológicos, objetos de arte, antigüedades, monedas y, en general, objetos de 
toda clase que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en los terrenos afectos a la 
obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente puedan corresponder a terceros. 

El contratista tiene la obligación de adoptar o imponer a terceros todas las precauciones que para la 
extracción de tales objetos sean necesarias o le sean indicadas por la Administración. 

Cualquier paralización o modificación de la obra o de su programa de trabajo motivado por esta causa 
no se considerará imputable al contratista, que tendrá derecho al reembolso de los mayores costes que 
estos hallazgos le hayan podido ocasionar. 
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C. LIBRO DE ÓRDENES, INCIDENCIAS Y COMUNICACIONES 

Las instrucciones que el Director de obra dé al Jefe de obra o Delegado del contratista podrán hacerse 
de forma verbal, pero deberán recogerse por escrito cuando se consideren relevantes o el contratista las 
incumpla al primer requerimiento verbal. El Jefe de obra firmará en todo caso cada instrucción o 
comunicación, si bien podrá reflejar en el libro su disconformidad con la misma, aunque esta manifestación 
no le exime de cumplir la orden de servicio dada por el Director de obra. La discrepancia entre la orden 
cursada por el Director de obra y el Delegado del contratista será resuelta por la unidad encargada del 
seguimiento y ejecución ordinaria del contrato o directamente por el órgano de contratación en el plazo 
máximo de tres días naturales. 

En todo caso, las órdenes, instrucciones y comunicaciones que se anoten en el Libro de Órdenes 
carecerán de efectos modificatorios del contrato. 

El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la fecha de 
recepción de la obra; llevará todas sus hojas numeradas y selladas.   

D. AFECTACIÓN A REDES, SERVICIOS Y BIENES PÚBLICOS 

Si las obras afectasen de algún modo a las redes de suministro de agua potable, jardines, red 
semafórica, sistema viario u cualquier otro servicio o bien público, con independencia de las medidas que 
se prevean en el proyecto, se pondrá por parte del contratista en conocimiento de los titulares responsables 
del ente contratante servicio afectado antes de su inicio, al objeto de tener en cuenta su criterio para precisar 
las medidas oportunas para que los servicios y bienes, y sus usuarios, se vean afectados lo menos posible. 

Serán por cuenta del contratista la realización, conservación, reposición y arreglo de los accesos 
necesarios para la ejecución de la obra, tanto referentes a vías públicas y/o privadas, así como la tramitación 
de los permisos que para ello tuviera que obtener de los organismos competentes para su utilización (incluido 
el Ayuntamiento de Valladolid), ya sea para maquinaria de la obra propia y/o contratada directa o 
indirectamente a través de subcontratación para la ejecución de los trabajos propios del presente contrato. 

39. MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y PLANTILLA DE PERSONAL 

A. OBLIGACIÓN GENERAL 

El contratista deberá destinar a la ejecución de la obra los medios materiales y humanos que 
técnicamente se estimen objetivamente necesarios y adecuados según las características de ejecución de 
la obra de que se trate, para su correcta realización en el plazo comprometido y con las condiciones de 
calidad establecidas en el proyecto y en su oferta. Esta maquinaria deberá reunir los requisitos de consumo 
energético, emisiones de gases y ruidos a que se refiere la cláusula 49, así como la normativa que le 
corresponda en materia de seguridad laboral. 

Si los medios materiales y humanos destinados a la ejecución de la obra hubieran sido uno de los 
criterios de valoración de las ofertas, la aportación de los mismos será considerado obligación esencial del 
contrato y su incumplimiento causa de resolución en los términos previstos en la cláusula 64 de este pliego. 

B. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El día de comienzo de las obras, el contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de la obra la 
relación detallada siguiente: 

a. Maquinaria y medios auxiliares que va a emplear en la ejecución de las obras y tiempo que 
permanecerán adscritos a las mismas.  
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b. Relación numérica del personal técnico y no cualificado que constituye la plantilla mínima adscrita 
a las obras.  

c. Facultativo, con titulación adecuada, designado por el contratista como responsable de las obras 
como Jefe de Obra, con los requisitos y funciones que se señalan en el apartado C de esta 
cláusula.  

d. Cuando se hubiera requerido en el contrato la adscripción concreta de medios materiales y 
humanos, se deberán concretar los nombres, formación, experiencia y demás datos exigidos. 

Si el Director de obra estima que los medios comprometidos son manifiestamente insuficientes o 
inadecuados reclamará al contratista su ampliación. De no ser atendido su requerimiento será comunicado 
al órgano de contratación para ser tenido en cuenta a la hora de considerar esta circunstancia como 
agravante si llegasen a imponer penalizaciones al contratista por defectos o retrasos en la ejecución de las 
obras. 

El Director de obra podrá recusar en cualquier momento a cualquier miembro del equipo de personal 
del contratista que incumpla sus órdenes o realicen actos u omisiones que perturben el normal desarrollo de 
los trabajos, tanto en la ejecución material de los trabajos como en la seguridad y salud de la obra. Estas 
personas deberán ser sustituidas por el contratista en el plazo de tiempo más breve posible, nunca superior 
a un mes. 

Las comunicaciones del Ayuntamiento y sus facultativos en la obra con el contratista se realizarán 
a través del Delegado del contratista en la obra. 

C. JEFE DE OBRA 

El adjudicatario deberá designar un técnico cualificado como Jefe de obra antes de la fecha de 
comprobación del replanteo, debiendo asistir a la misma.  

El Jefe de obra deberá permanecer durante el horario laboral a pie de obra. A este Técnico le 
corresponde la relación, en nombre de la empresa, con la Dirección de obra designada por el Ayuntamiento. 
Todos los gastos que supongan la designación e intervención de este facultativo serán por cuenta del 
contratista. El Jefe de obra será considerado por el Ayuntamiento como Delegado del contratista en la obra, 
salvo que, para alguna función concreta, el contratista designe a otra persona como su representante ante 
el Ayuntamiento. 

Este técnico deberá tener a titulación adecuada a las cuantía, duración y características de la obra, y 
una experiencia mínima de haber actuado en estas funciones al menos en tres obras de características 
similares a las que son objeto del contrato en cuestión, entendiendo por similares en los términos señalados 
en la cláusula 9 de este pliego para valorar la solvencia técnica. El Director facultativo deberá verificar el 
cumplimiento de estas cualidades, rechazando al técnico propuesto que no las cumpla. Igualmente podrá 
requerir al adjudicatario durante la ejecución de las obras la sustitución del Jefe de obra cuando 
motivadamente este incumpla sus obligaciones o entorpezca gravemente el trabajo de los directores de obra 
y responsables de seguridad y salud y personal de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria 
de la obra. En caso de que el adjudicatario no esté de acuerdo con la petición de sustitución que le formule 
el Director facultativo, podrá formular alegaciones ante el órgano de contratación, que resolverá la cuestión 
con carácter ejecutivo, sin perjuicio de los recursos que, en caso de disconformidad con la resolución, aquel 
pudiera interponer.  

D. OFICINA DE OBRA Y ALMACENES 

El contratista habilitará, en el primer mes de ejecución de las obras, un local como oficina de obra, 
cuya ubicación deberá ser autorizado por la Dirección de obra, que podrán ser las propias dependencias de 
la empresa cuando estén lo suficientemente próximas a las obras. Esta oficina, debidamente acondicionada, 
se utilizará también como despacho de la Dirección Facultativa de la obra, de la entidad de inspección y 
control y del Coordinador de seguridad y salud de la obra.  
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El contratista deberá conservar en esta oficina de obra los siguientes documentos: 

1. Copia autorizada de los documentos contractuales, entre los que figurará necesariamente el 
proyecto de obra. 

2. Libro de Órdenes, Incidencias y Comunicaciones, en el que se anoten todas las órdenes e 
incidencias que la Dirección de Obra dé al contratista, así como las comunicaciones que éste 
realice a aquél.  

3. Plan de Seguridad y Salud; designación del Coordinador de seguridad y salud; aviso previo y 
comunicaciones a la autoridad laboral sobre la apertura del centro de trabajo y Libro de 
Incidencias de Seguridad y Salud. 

4. Plan de tratamiento de residuos de la construcción 
5. Permisos municipales de acometidas. 
6. Permisos de organismos afectados por alguna de las actividades de las obras. 
7. Libro de Subcontratación (regulado en los artículos 13 a 16 del RD 1109/2007, de 24 de agosto 

que desarrolla la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción). 
8. Copias de las pólizas de seguros previstas en este pliego. 

Asimismo, deberá instalar en la obra los almacenes, depósitos, etc. adecuados para guardar en buen 
estado los materiales y equipos, evitando su desaparición, deterioro, destrucción, etc. A este respecto, ni la 
Dirección de obra ni el Ayuntamiento serán responsables de ningún accidente, pérdida, incendio, robo, etc., 
de que puedan ser objeto las instalaciones de obra, los almacenes o depósitos, no asumiendo ningún retraso 
de las obras que de este hecho pueda derivarse, salvo en los casos de fuerza mayor previstos en la cláusula 
42 de este pliego. 

 

40. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El control de calidad, tanto de los materiales como de los métodos constructivos se desarrollará de 
manera permanente de acuerdo con el Plan de calidad de la obra, completado, en su caso, con la oferta 
específica que el adjudicatario hubiese propuesto en su oferta si éste fue uno de los criterios para valorar 
las ofertas.  

En todo caso, la calidad de los materiales a emplear y de los métodos constructivos serán los que se 
deduzcan técnicamente del proyecto de la obra y, en caso de haber sido mejorados en la oferta adjudicataria, 
por ésta. El Ayuntamiento seguirá un Plan de Control en la obra que incluirá la revisión y comprobación, en 
función del tipo de obra de, al menos los siguientes aspectos: 

1. Cumplimiento de las medidas de accesibilidad universal 
2. Solidez de la obra fundamental, cimentaciones y estructuras. 
3. Solidez y estanqueidad de cubiertas, aislamientos y cerramientos. 
4. Calidad, compactación y espesor de los firmes. 
5. Instalaciones y conexiones de redes de abastecimiento y evacuación. 
6. Sistema de riego automatizado. 

Cuando en el contrato se hayan incluido productos, proveedores y/o procesos de fabricación 
certificados como de «Comercio Justo», se realizará un control específico del cumplimiento de este requisito. 

Las mediciones, controles y análisis de calidad de los materiales de las unidades de obra y el total de 
la obra, se realizará bien por el propio personal del órgano de contratación, bien a través de una empresa 
especializada o técnicos independientes contratados al efecto u Organismos Oficiales que se estimen 
necesarios para asegurar que la obra y los materiales empleados responden a la calidad proyectada y 
ofertada. El coste de estos controles de calidad será a cargo del contratista hasta el importe previsto en el 
proyecto de obra y, en su caso, ampliado por el adjudicatario en su oferta, importe que se irá descontando 
de las certificaciones de obra hasta alcanzar el total en su caso ofertado. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15766
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15766
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15766
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15766
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El coste de los ensayos y análisis realizados sobre materiales o unidades de obra cuyo resultado no 
haya sido apto, será deducido de la cantidad líquida resultante de las certificaciones. 

Cuando como resultado de dichos controles y análisis sea necesario sustituir o suplementar 
elementos de la obra, será responsabilidad del contratista realizar a su costa los trabajos necesarios al 
respecto en el menor plazo de tiempo posible y sin que ello permita justificar un retraso en los plazos 
comprometidos para la ejecución final de la obra.  

De los informes mensuales realizados por las empresas contratadas para realizar los controles de 
calidad o, en su caso, los técnicos municipales encargados de estos trabajos, se remitirá un ejemplar al 
contratista, al Director de obra y a la unidad encargada del seguimiento de la ejecución ordinaria del contrato. 
La empresa que realice estos controles deberá acudir a la recepción de las obras, debiendo además auxiliar 
a la Intervención municipal en su labor de fiscalización material de la inversión, si es requerida por este 
órgano municipal. 

Los incumplimientos del contratista en materia de calidad serán considerados incumplimientos graves 
o muy graves en los términos y con las consecuencias establecidas en las cláusulas 54 y 55 de este pliego. 

Cuando en el proyecto de obras o en la oferta del adjudicatario se incluya la aportación de productos, 
proveedores y/o procesos de fabricación certificados como de «Comercio Justo», se realizará un control 
específico del cumplimiento de este requisito por los medios que se establecen en las cláusulas 28 y 40 de 
este pliego, así como cualquier otro medio adicional que se estime en su caso necesario. 

 

41. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS 

El adjudicatario de las obras deberá adoptar, en todo momento, las medidas de seguridad y salud 
precisas para garantizar que la ejecución de las obras no ocasione daños o perjuicios a personas o bienes 
y, en todo caso, las previstas en el Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso en el Estudio Básico de la 
obra y en el Plan de Seguridad y Salud. 

Las obras estarán convenientemente señalizadas y protegidas para reducir en la medida de lo posible 
los daños y accidentes. Se dará cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud de forma periódica, de las 
medidas de seguridad, protección y señalización adoptadas en este sentido y de los daños a la salud de los 
trabajadores que se produzcan durante la ejecución de las obras. 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros o a 
la Administración como consecuencia de las operaciones que requieren la ejecución de la obra, en los 
términos previstos en la legislación vigente. Esta responsabilidad estará garantizada mediante el 
correspondiente seguro de Responsabilidad Civil con la cobertura prevista en la cláusula 36 de este pliego. 
No obstante, la cobertura de dicha póliza no determina el límite de la responsabilidad que ha de asumir el 
contratista, sino que ésta alcanza todos los daños y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad. 

Cualquier incumplimiento del empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo, o de las 
medidas de seguridad de las obras para evitar daños, será considerado incumplimiento contractual grave o 
muy grave de acuerdo con lo previsto en la cláusula 54 de este pliego. 

42. RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA 

Todos los contratos suscritos al amparo del presente pliego se ejecutarán a riesgo y ventura del 
contratista. Éste tendrá derecho a indemnizaciones únicamente en aquellos casos de fuerza mayor o cuando 
se le produzcan daños y perjuicios derivados directamente de órdenes o actuaciones expresas del 
Ayuntamiento o entidad municipal contratante. A estos efectos sólo tendrán la consideración de fuerza mayor 
los fenómenos relacionados en el artículo 239 de la LCSP. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a2-51
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V. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 

43. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

A. LIMITACIÓN GENERAL DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

Salvo en los supuestos señalados en el apartado siguiente de esta cláusula, una vez perfeccionado el 
contrato, éste no podrá ser modificado ni directa ni indirectamente, aunque la modificación pretendida 
no tenga repercusión económica directa sobre el precio del contrato (art. 29.2 y 203.1 LCSP).  

En ningún caso podrán ser modificadas las mejoras ofertadas por el adjudicatario, si este fue 
uno de los criterios de adjudicación (art. 145.7 LCSP). 

Esta prohibición no afecta a los supuestos de ampliación del plazo de ejecución, novación subjetiva del 
contrato por sucesión o cesión, o revisiones de precios, que podrán articularse en las condiciones establecidas 
respectivamente en las cláusulas 32.C, 43 y 47 de este pliego y en la normativa en que se basan las citadas 
cláusulas.  

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES ADMISIBLES 

Sólo podrán modificarse los contratos después de su adjudicación, por razones de interés público, 
en los casos y con las condiciones que se recogen a continuación. Si no concurren estas circunstancias, las 
prestaciones que sea necesario ejecutar deberán ser contratadas de manera independiente por el 
procedimiento que en cada caso sea procedente, revolviéndose, si fuera necesario, el contrato. 

B.1. Modificaciones previstas en el CCP que rige la licitación 

El órgano de contratación podrá modificar el contrato, al amparo de lo previsto en el artículo 204 de la 

LCSP, en su caso, cuando concurran las circunstancias que se especifiquen en el apartado P del CCP del 

contrato de que se trate. Estas modificaciones afectarán exclusivamente a los elementos del contrato que 

sean expresamente identificados en dicho apartado del CCP, en donde se definirán con detalle los trabajos 

concretos que podrían ser objeto de modificación por parte del órgano de contratación. En el CCP del contrato 

en que se prevea la posibilidad de realizar modificaciones se indicará de manera clara, precisa e inequívoca, 

en qué circunstancias se podrá proponer tal modificación; el alcance y límites de las modificaciones que 

puedan acordarse; el porcentaje del precio al que como máximo puedan afectar; y la forma exacta de 

determinar el importe concreto de la modificación. Estas modificaciones no podrán suponer el establecimiento 

de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

El cálculo del valor de las modificaciones previstas en el CCP, se realizará sobre los precios unitarios 

del estudio económico por el que se ha fijado el valor estimado del contrato, aplicando el porcentaje de baja 

ofertado, en su caso, por el adjudicatario. Cuando se trate de unidades de trabajos no previstos en el estudio 

económico inicial o en la oferta, se establecerá en el CCP del contrato en el que se prevea la modificación, el 

sistema de determinación del precio de la modificación. En el supuesto de que la modificación supusiese un 

incremento del precio del contrato, se incrementarán en la misma proporción la cantidad en mejoras ofertada, 

en su caso, por el adjudicatario.  

Estas modificaciones en ningún caso podrán superar, aisladamente o en conjunto, el 20% precio 

inicial del contrato, entendiendo por tal el precio de adjudicación, IVA excluido. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a2-11
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a2-15
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-57
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a2-16
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a2-16
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Tendrá la consideración de modificación prevista, sin incremento del precio ni compensación alguna, 

la reasignación presupuestaria parcial regulada en la cláusula 4.A de este pliego. 

B.2. Modificaciones no previstas en el documento que rige la licitación 

Además de en los supuestos expresamente previstos en el CCP, las condiciones de ejecución del 

contrato o el contenido de sus prestaciones podrán ser modificados, por razones de interés público, en los 

supuestos siguientes, con las limitaciones establecidos en el artículo 205 de la LCSP:  

a) Cuando sea necesario añadir obras adicionales a las inicialmente contratadas, y no sea posible por 

razones de tipo económico o técnico, un cambio de contratista.  

b) Cuando la necesidad de modificar el contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y 

que no hubiera sido posible prever en el momento de la licitación del contrato. 

En estos dos supuestos, la modificación del contrato no podrá suponer una alteración en el 

precio del contrato que exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones no previstas, del 

50% de su precio inicial, IVA excluido. 

c) Cuando se trate de un cambio necesario no sustancial. Una modificación se considerará sustancial 

cuando la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de 

contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados 

inicialmente, o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente, o habrían atraído a más 

participantes en el procedimiento de contratación. En todo caso, se considerarán sustanciales las 

modificaciones en las concurra alguna de las circunstancias siguientes:  

1. Que tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en 

un principio. 

2. Que resulte necesaria una solvencia del contratista diferente a la que habría correspondido 

para la contratación inicial. 

3. Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de 

una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. 

4. Que el importe de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que 

exceda, aislada o conjuntamente, del 15% del precio inicial del mismo, IVA excluido. 

5. Que los trabajos objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, actual o 

futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación. 

6. Que se modifiquen la forma y plazos de pago, la revisión de precios y las ampliaciones de 

plazo de ejecución no previstas inicialmente en el contrato. 

d) En el caso de contratos financiados con cargo al PRTR, las modificaciones derivadas de la ordenes 
de la Autoridad Responsable del Plan para corregir deficiencias en el cumplimiento de los hitos y 
objetivos que la entidad contratante haya comprometido alcanzar con el contrato en cuestión, así 
como las correcciones necesarias para cumplir las obligaciones en materia de etiquetado verde y 
etiquetado digital y para no causar un daño significativo al medio ambiente. 
 

Cualquiera que sea la causa de la modificación no prevista inicialmente, deberán cumplirse todos los 

requisitos siguientes para que sea posible su aprobación: 

 

1. Que la modificación obedezca a razones objetivas de interés público, debidamente acreditadas de 

forma específica en el expediente de modificación contractual para el caso de que se trate, 

2. Que la modificación se limite a introducir los cambios estrictamente indispensables para responder a 

la causa que los motiva. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a2-17
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Los porcentajes del 15 y 50% indicados no podrán ser superados tampoco por la inclusión de 

excesos de unidades realmente ejecutadas en los supuestos que se recogen en el apartado D de esta 

cláusula. 

C. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR MODIFICACIONES 

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación en los dos supuestos recogidos en los 

apartados anteriores de esta cláusula son obligatorias para el contratista, previa comunicación, 

tramitación del correspondiente expediente y formalización de las mismas, siempre que las mismas 

no superen el 20% del precio inicial del contrato IVA excluido. En el caso de modificaciones no previstas 

en el contrato que superen ese porcentaje, será necesaria la conformidad expresa del contratista, 

procediéndose en caso contrario a la resolución del contrato. 

El procedimiento para realizar estas modificaciones será el siguiente: 

1. Informe técnico del Director de obra indicando la necesidad de modificación del contrato y 
especificando las razones de interés público que exigen esa modificación y concretando el supuesto 
de modificación prevista o no prevista en la que se considera tiene encaje contractual la modificación.  

2. Audiencia al redactor del proyecto, si es diferente al director facultativo de la misma, para que, en un 
plazo no superior a tres días naturales, formule las consideraciones que tenga por conveniente a la 
propuesta de modificación del proyecto de obras. 

3. Informe de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato sobre la 
concurrencia de las circunstancias contractuales y legales que amparan la modificación contractual 
propuesta. Si fuera necesario acordar la suspensión temporal, total o parcial, de los trabajos en tanto 
se tramita la modificación, será necesario acuerdo expreso del órgano de contratación. En ese 
acuerdo se podrán ordenar las medidas de seguridad y salvaguarda del interés público que estimen 
necesarias durante el plazo de suspensión. También se podrá acordar que las obras continúen 
provisionalmente, en los términos y con los requisitos que establece el artículo 242.5 de la LCSP.  

4. Certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender los mayores gastos que, en 
su caso, suponga la modificación propuesta. 

5. Comunicación al contratista de la propuesta de modificación de contrato, y concesión de un de un 
plazo de tres días hábiles para manifestar lo que estime oportuno al respecto.  

6. Redacción y supervisión del proyecto modificado.   
7. Informe jurídico del expediente de modificación por la Secretaría General/Asesoría jurídica. 
8. En los contratos de cuantía igual o superior a 6.000.000 de euros, informe del Consejo Consultivo de 

Castilla y León, cuando la cuantía de la modificación planteada, aislada o conjuntamente, sea superior 
a un 10% del precio primitivo del contrato. 

9. Fiscalización del expediente por la Intervención municipal.  
10. Aprobación por el órgano de contratación de la modificación del contrato y, en su caso, de los gastos 

complementarios precisos. 
11. Notificación al contratista del acuerdo de modificación  
12. Reajuste de la garantía definitiva por parte del contratista si la modificación implica incremento del 

precio de ejecución. 
13. Formalización de la modificación tramitada, como anexo al contrato inicial. 
14.  Ejecución del modificado. 

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no 

tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
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D. MODIFICACIÓN POR ALTERACIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES DE OBRA O LA 
INTRODUCCIÓN DE PRECIOS NUEVOS 

Excepcionalmente, se podrán realizar variaciones de obra sin necesidad de aprobación previa ni 

formalización de expediente de modificación del contrato, sin perjuicio de tener que acreditarse en todo caso 

que las razones de concretas de interés público que motivan los cambios, en los supuestos siguientes: 

a. El exceso de mediciones por variación al alza del número de unidades de obra realmente ejecutadas 

sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un 

incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial (IVA excluido). Estas 

variaciones deberán ser expresamente autorizadas por el Director de la obra previa verificación 

expresa por parte de éste de la existencia de consignación presupuestaria necesaria. Contratista y 

Dirección de obra levantarán Acta de fijación de la variación de unidades ejecutadas, de la que 

deberán remitir copia a la Unidad encargada de la tramitación del expediente y a la de seguimiento 

de la ejecución si fueran diferentes. La variación de mediciones será recogida en la certificación 

mensual en la que se produzcan, si bien serán valoradas para su abono en la certificación final de la 

obra, previa, en su caso, la habilitación presupuestaria al efecto.  

b. Cuando la Dirección de obra lo estime necesario se podrán introducir precios nuevos, siempre que 

no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en 

su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo (IVA excluido). Los 

precios nuevos de unidades de obra ya existentes en el proyecto, serán fijados contradictoriamente 

entre el contratista y la Dirección facultativa, partiendo de la descomposición de los precios unitarios 

del proyecto, y aplicando en todo caso el porcentaje de baja con el que fue adjudicado el contrato.  

Contratista y Dirección de obra levantarán Acta de fijación de precios contradictorios, del que deberán 

dejar constancia en el expediente y remitir a la Unidad encargada del seguimiento de la ejecución del 

contrato y la Intervención, dándose además cuenta expresa de ello en el acto de recepción a la 

Intervención en la fiscalización material de la inversión. 

c. Este porcentaje será tenido en cuenta a efectos del límite máximo de modificación contractual del 15 

y 50% del precio inicial, que se prevé en el apartado B.2 de esta cláusula. 

En el caso de que uno de los criterios de adjudicación del contrato haya sido la valoración del 

“estudio y comprobación del proyecto de ejecución”, en el que los licitadores han debido analizar las 

posibles deficiencias y/o errores del proyecto de obras, no se podrá reclamar incremento alguno de 

precio por exceso de mediciones o introducción de unidades nuevas en los supuestos contemplados 

en este apartado, entendiendo que entran dentro del riesgo de construcción del contratista y de su 

diligencia de buen empresario al estudiar el proyecto en la fase de licitación de las obras. 

En caso de tramitarse una modificación del contrato, se deberán incluir en ella todas las variaciones en 

las unidades de obra que se hayan producido hasta ese momento, sin que puedan luego contemplarse en la 

liquidación excesos de unidades de obra ejecutadas antes de la modificación del contrato. 

E. MODIFICACIONES EJECUTADAS SIN APROBACIÓN PREVIA 

Salvo en el supuesto previsto en el apartado anterior de esta cláusula no se podrán introducir 

modificaciones sin la previa y expresa autorización del órgano de contratación, tras la tramitación del 

expediente que se establece en esta cláusula. 
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Si el contrato se modificase de facto sin la previa aprobación por el órgano de contratación y 

formalización de la correspondiente adenda al contrato inicial, esta actuación será considerada 

incumplimiento contractual muy grave, y llevará aparejada la penalización prevista en la cláusula 54 de 

este pliego y las consecuencias en cuanto al pago señaladas en la cláusula 52.E del mismo. 

F. INCIDENCIA ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE OBRA 

En ninguno de los casos de modificación contractual el Ayuntamiento abonará cantidad alguna al 

redactor del proyecto por la elaboración del proyecto reformado, ni al Director de obra por sus trabajos 

respectivos en las obras ejecutadas a consecuencia de la modificación del contrato, puesto que los contratos 

con estos profesionales se realizarán en todo caso a precio cerrado. 

44. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Cuando el órgano de contratación ordene por razones de interés público la suspensión de las obras, 

de manera total o parcial, o el contratista suspenda el cumplimiento del contrato por demora en el pago 

superior a cuatro meses, se levantará un acta señalando las circunstancias que la han motivado y la 

situación de hecho en la ejecución de aquél. En estos casos se abonará al contratista los daños y perjuicios 

que efectivamente se le hayan causado, por los conceptos siguientes: 

1. Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 

2. Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista tuviera 

concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión, siempre que el 

contratista acredite que estos trabajadores no han realizado otros trabajos para éste durante ese 

periodo.  

3. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el 

período de suspensión. 

4. Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el 

contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la 

ejecución del contrato suspendido. 

5. Gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista exigidas en este pliego, 

en la parte que correspondan a la responsabilidad derivadas del contrato si no fueran específicas 

para el mismo. 

Tras la aprobación del levantamiento de la suspensión del contrato, se actualizará el Plan de trabajos 

si lo hubiera y la nueva fecha de finalización de la ejecución del contrato, si fuera necesaria su modificación. 

Deberá realizarse igualmente el reajuste de anualidades presupuestarias si fuera necesario, de acuerdo con 

lo regulado en la cláusula 4.A. 

Podrán también las partes decidir de mutuo acuerdo suspensiones temporales en la ejecución del 

contrato cuando circunstancias sobrevenidas lo aconsejen, prorrogándose en este caso el plazo de ejecución 

de acuerdo con lo previsto en la cláusula 32.C.  

Además de estos supuestos generales, en los contratos cuya ejecución deba realizarse en periodos de 

cese de actividad del lugar donde se han de ejecutar las obras (instalaciones deportivas, colegios, centros 

culturales, etc.), el Ayuntamiento dispondrá la fecha exacta en la que haya de comenzar a ejecutarse 

materialmente la obra, si bien el adjudicatario deberá desde la formalización del contrato realizar las 

operaciones de acopio de materiales o encargo de fabricación, para garantizar que dispondrá de todos los 

elementos necesarios al comienzo de las obras y concluir éstas en el plazo en cada caso fijado. En estos 
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casos se estará a lo establecido en la cláusula 52.A para las certificaciones de abonos a cuenta por acopios 

y actuaciones preparatorias. 

45. NOVACIÓN SUBJETIVA DEL CONTRATO 

A. CESIÓN DEL CONTRATO 

Los derechos y obligaciones dimanantes de los contratos suscritos al amparo del presente pliego sólo 

podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 de la 

LCSP, cuando las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de 

la adjudicación del contrato y se cumplan los requisitos siguientes: 

1. Que no afecte a algún trabajo que expresamente se haya exigido ejecutar al adjudicatario, reflejado 

en el apartado H.2 del CCP del contrato de que se trate. 

2. Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Con carácter previa a 

esta autorización se emitirá un informe que acredite que el adjudicatario cedente ha cumplido todas 

las obligaciones que en ejecución del contrato ha de haber cumplido hasta la fecha de la cesión, y 

que no existen reclamaciones ni responsabilidades pendientes que puedan ser imputables al mismo. 

3. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato. 

4. Que el cesionario tenga la capacidad y solvencia exigida para realizar el contrato de cuya cesión se 

trate, y no esté incurso en prohibición para contratar con el sector público.  

5. Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. Se exigirá en 

esta escritura una estipulación en virtud del actual el contratista asume frente al Ayuntamiento todas 

las responsabilidades que derivadas de la ejecución del contrato puedan resultar imputables al 

contratista cedente, sin perjuicio de las reclamaciones que en este caso puedan reclamarse entre las 

partes. 

6. Que constituya garantía definitiva por el cesionario en la misma cuantía que la constituida por el 

cedente. 

Realizados los trámites anteriores, el cesionario quedará subrogado en todos los derechos y 

obligaciones que corresponderían al cedente. 

B. SUPUESTO DE SUBROGACIÓN DIRECTA DEL CONTRATISTA 

En los casos de FUSIÓN DE EMPRESAS en los que participe la sociedad contratista, continuará el 

contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, siempre que tenga la solvencia 

exigida al acordarse la adjudicación, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes 

del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de 

actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad absorbente o con la que resulte de la fusión, 

que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia 

exigida al acordarse la adjudicación o que se responsabilicen solidariamente las sociedades afectadas en los 

términos establecidos en el artículo 98 de la LCSP. 

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a2-26
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a2-26
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a9-10
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46. SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS. LIBRO DE 
SUBCONTRATACIÓN 

A. NORMAS GENERALES DE LA SUBCONTRATACIÓN 

La obra objeto de contratación podrá ser parcialmente subcontratada por el adjudicatario en los 

términos previstos en el artículo 215 de la LCSP. La subcontratación deberá realizarse con cumplimiento de 

los requisitos básicos siguientes: 

1. Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento de las partes del contrato a realizar por el 

subcontratista, y de su importe. 

2. Comunicación de los datos de personalidad, capacidad y solvencia de los subcontratistas, sin que 

sea posible la subcontratación con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la 

Administración, ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para 

ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan. 

3. Acreditación de la comprobación, con carácter previo al inicio de los trabajos que subcontrate, la 

afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en 

cuestión, ello en aplicación del RDL 5/2011, de 29 de abril. 

4. Acreditación de haber informado a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 

acuerdo con la legislación laboral. 

5. Acreditación de haber informado a los subcontratistas de todas las obligaciones que el 

contratista principal ha adquirido para la ejecución del contrato que le afecten directamente 

y/o que el subcontratista tenga que cumplir, especialmente, las condiciones especiales de 

ejecución y la normativa laboral, social y medioambiental cuyo cumplimiento de ha de 

garantizar. 

6. Justificación de pago a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen como 

mínimo en los plazos previstos en el artículo 216 de la LCSP, que bajo ningún instrumento podrán 

devenir en pagos en plazos o condiciones diferentes a los establecidos en la Ley de Medidas contra 

la morosidad en operaciones comerciales. 

7. En todo caso, y de acuerdo con lo establecido en esta cláusula, cuando el adjudicatario subcontrate 

la realización de las tareas accesorias de las obras (por ejemplo, los servicios de limpieza o 

jardinería) deberá hacerlo Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de 

Inserción Sociolaboral, u otras empresas de economía social, cooperativas, autónomos y/o 

micropymes de cualquier tipo, salvo que circunstancias excepcionales no sea posible, de lo que se 

deberá dejar constancia en el expediente. 

7. Si en la ejecución del contrato se realizase algún tratamiento de datos de carácter personal, se 

deberán cumplir, además, las previsiones especiales establecidas en la cláusula 2.E.4 de este 

pliego. 

8. Si en la ejecución del contrato se realizase algún tratamiento de datos de carácter personal, se 

deberán cumplir, además, las previsiones especiales establecidas en la cláusula 2.E.4 de este 

pliego. 

9. Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés, y, en los contratos financiados por el PRTR, 

declaración cesión y tratamiento de datos y compromiso de cumplimiento de principios 

transversales, en los modelos recogidos como anexo X del CCP del contrato. 

 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento o entidad municipal contratante, con 

arreglo estricto a los términos del contrato, incluidas las condiciones especiales de ejecución en materia social 

y medioambiental.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a2-27
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El conocimiento por parte de la entidad contratante, de la existencia de subcontrataciones en ningún 

caso alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

B. LIMITACIONES A LA SUBCONTRATACIÓN Y CONTROL DE PAGO A 
SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES  

1. El órgano de contratación podrá imponer al adjudicatario que determinados trabajos, por su especial 

naturaleza tenida en cuenta para seleccionarlo, deben ser ejecutados directamente por el mismo. 

Estos trabajos serán los indicados en el apartado H.2 del CCP respecto de los que no se admite la 

acreditación de la solvencia por medios externos (arts. 215.2.e) y 75.4 LCSP). 

2. El adjudicatario remitirá al Director de obra, semestralmente o, si la duración del contrato es inferior, 

junto con la factura o certificación final, relación de subcontratistas y proveedores, así como el 

justificante de los pagos efectuados a estos una vez ejecutada la prestación subcontratada. En caso 

de comprobar que hay subcontratistas no autorizados realizando los trabajos, que los subcontratistas 

y proveedores no han cobrado sus trabajos en los plazos legalmente fijados, que incumplen las 

condiciones especiales de ejecución y, en su caso, en materia de protección de datos, lo comunicará 

a la unidad encargada del seguimiento de la ejecución del contrato, para la tramitación del 

correspondiente expediente penalizador. De todas estas comprobaciones se dará cuenta a la 

Intervención al menos junto con la certificación final de la obra. 

Esta obligación se considera condición especial de ejecución, y su incumplimiento llevará aparejada la 

imposición de las penalidades que se prevén en la cláusula 55 de este pliego. 

C. LIBRO DE LA SUBCONTRATACIÓN 

El adjudicatario deberá disponer en la obra a disposición del Ayuntamiento, del Director de obra y del 

Coordinador de seguridad y salud, el Libro de Subcontratación a que se refiere el artículo 8 de la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción  de acuerdo con el modelo 

y demás requisitos establecidos en los artículos 13 a 16 y Anexo III del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, que 

desarrolla la citada Ley, y la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria utilizada.  

En el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad y 

salud en la fase de ejecución de la obra, así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que 

se produjera durante la ejecución de la obra. 

Además, deberán cumplir el adjudicatario y los subcontratistas todas las obligaciones derivadas de la 

aplicación de dichas normas. Estas referencias normativas deberán entenderse realizadas a las que en cada 

momento se dicten al respecto. 

D. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN 

El incumplimiento de estas condiciones en materia de subcontratación será considerado incumplimiento 

contractual muy grave, y conlleva, además de la penalización correspondiente de acuerdo con lo establecido 

en la cláusula 54 de este pliego, una indemnización por daños y perjuicios equivalente a la sanción que en su 

caso pudiera serle impuesta a este Ayuntamiento o la entidad municipal contratante por la Administración 

Tributaria y/o Social. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15766
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15766
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15766
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47. REVISIÓN DE PRECIOS 

La revisión tendrá lugar una vez transcurrido dos años desde su adjudicación y siempre que se haya 

ejecutado el contrato en al menos un 20% del precio de adjudicación (sin IVA), de manera que el primer 20% 

ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. No 

se realizará revisión de precios sobre los trabajos realizados con demora respecto del plan de trabajo previsto 

para la ejecución del contrato en el momento de su adjudicación.   

En el apartado Q del CCP del contrato se indicará la fórmula de revisión que se estime procedente para 

cada contrato de acuerdo con la fórmula correspondiente de las previstas en el Real Decreto 1359/2011, de 

7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión 

de precios de los contratos de obras y de contrato de suministro de fabricación de armamento y equipamiento 

de las Administraciones Públicas, o norma correspondiente que esté en vigor en el momento de la 

adjudicación del contrato de obra de que se trate.  

 
 

VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

48. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y LABORALES 

A. OBLIGACIONES GENERALES Y RESPONSABILIDAD 

El adjudicatario deberá cumplir a su costa, durante la ejecución de los contratos, las obligaciones 

aplicables en materia fiscal, medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho nacional, incluido el 

convenio colectivo aplicable, de la Unión Europea, o por las disposiciones de derecho internacional 

medioambiental, social y laboral suscritos por España, y en particular las establecidas en el anexo V de la 

LCSP, quedando la entidad contratante exonerada de cualquier responsabilidad por este incumplimiento. A 

tal efecto, todos los licitadores están obligados a realizar una declaración expresa en este sentido incluida en 

el modelo de proposición que figura como anexo II al CCP. 

Las sanciones que las autoridades competentes puedan imponer por el incumplimiento de estas 

normas han de ser asumidas por el contratista, dando cuenta de ello al director de obra. El impago de esas 

sanciones, dado que pueden ser repercutidas a la entidad contratante como responsable solidario o 

subsidiario, será considerado incumplimiento contractual muy grave, con las consecuencias que establece la 

cláusula 54. 

El personal que el empresario destine a la ejecución del contrato no tendrá vinculación laboral ni de 

ningún otro tipo con el Ayuntamiento, debiendo ser contratado en el régimen o modalidad que legalmente 

corresponda por el adjudicatario, sin que pueda vincular en modo alguno tal contratación a ningún servicio de 

este Ayuntamiento o de la entidad municipal contratante. 

En los contratos que ejecuten inversiones financiadas con el PRTR, facilitar la información que le 
sea requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los HITOS y OBJETIVOS del componente 
concreto del Plan a cuya consecución contribuye el contrato. Igualmente, cumplir las obligaciones derivadas 
de cualquiera de los documentos contractuales en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los 
mecanismos establecidos para su control, así como las obligaciones derivadas la aplicación del principio de 
no causar un daño significativo al medio ambiente. 

Todas obligaciones que los documentos contractuales atribuyan al adjudicatario, se harán 
extensibles a las empresas subcontratistas, cuando la empresa adjudicataria subcontrate la realización de 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-16749
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-16749
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-16749
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parte de los trabajos contratados, debiendo el adjudicatario informar al subcontratista de todas las 
obligaciones que ha adquirido con la adjudicación del contrato, en especial las obligaciones en materia social 
y medioambiental y las condiciones especiales de ejecución. En todo caso, el adjudicatario responderá del 
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato frente al órgano de contratación, siendo su 
responsabilidad, y no del subcontratista, remitir a éste toda la documentación que se requiera para acreditar 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 

B. CONTROL DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON EL 
PERSONAL Y SUBCONTRATISTAS 

 

Para controlar el cumplimiento de las obligaciones en materia sociolaboral, el adjudicatario debe 

presentar SEMESTRALMENTE ante la unidad administrativa que ha tramitado el contrato, la siguiente 

información: 

1. Documentos justificativos de los pagos salariales, retención del IRPF y cuotas a la Seguridad Social 

realizados a los trabajadores que ejecutan el contrato, así como de los pagos realizados a los 

subcontratistas.  

2. Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus obligaciones en 

materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan producido al respecto 

en cada trimestre.  

El director de obra del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de esta justificación, que se 

deberá de anexar al documento contable "O" de los meses de junio y noviembre. Sin dicho informe favorable 

no se dará curso al pago de la factura correspondiente y se iniciará de inmediato un expediente de 

penalización o de resolución del contrato, según proceda. 

 

49. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 
CARÁCTER SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

Además del preceptivo cumplimiento de la normativa social y medioambiental aludido en la cláusula 

anterior, se imponen al adjudicatario y sus posibles subcontratistas las siguientes obligaciones generales y 

condiciones especiales de ejecución: 

A. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 

En todos los contratos suscritos al amparo del presente pliego se impondrán condiciones especiales 

de ejecución de carácter social y ético, vinculadas al objeto de cada contrato, en función de los objetivos de 

este tipo que se estime son más factibles de alcanzar según el tipo de obras de que se trate en cada caso, 

de entre los previstos en el artículo 55 de la Instrucción de contratación 1/2018, del Ayuntamiento de 

Valladolid. Estas condiciones se especificarán en el CCP de cada contrato (apartado N.1), y se tomarán como 

regla general de las relacionadas en el anexo VIII del CCP. 

  Además, de manera preceptiva, se imponen las siguientes condiciones especiales de ejecución de 

carácter social, siempre que estén expresamente vinculadas a su objeto: 

 a)   Garantizar la paridad salarial, en el personal que ejecuta el contrato, entre las mujeres, hombres 

y otros trabajadores, identidad o condición sexual o expresión de género diferente. 

b)   Utilizar de códigos estéticos de vestimenta unisex, si así lo desean los trabajadores y trabajadoras 

que ejecuten el contrato. 

https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/normativa/instruccion-1-2018-impulsar-contratacion-socialmente-eficie
https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/normativa/instruccion-1-2018-impulsar-contratacion-socialmente-eficie
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c)   Cuando el empresario necesite contratar para alguno de los trabajos objeto del contrato nuevo 

personal, este habrá de ser colectivos con más dificultad de acceso al mercado de trabajo. 

 

En todo caso, las medidas de fomento del empleo con personas de colectivos desfavorecidos no podrán 

llevarse a cabo a costa de los trabajadores con los que ya cuente el adjudicatario Cuando durante la ejecución 

del contrato se produzcan bajas y/o sustituciones de personal que ocupe plaza reservada a dar cumplimento 

a las condiciones especiales de ejecución, se deberán cubrir con personas que reúnan los mismos requisitos. 

B. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL 

En todos los contratos suscritos al amparo del presente pliego se impondrán condiciones especiales 

de ejecución de carácter medioambiental vinculadas al objeto de cada contrato, en función de los objetivos 

de este tipo que se estime son más factibles de alcanzar según el tipo de obra de que se trate en cada caso, 

de entre los previstos en el artículo 55 de la Instrucción de contratación 1/2018, del Ayuntamiento de 

Valladolid. Estas condiciones se especificarán en el CCP de cada contrato (apartado N.2), y se tomarán como 

regla general de las relacionadas en el anexo VIII del CCP. 

Además, de manera preceptiva, se imponen las siguientes condiciones especiales de ejecución de 

carácter medioambiental siempre que estén expresamente vinculadas a su objeto: 

a. Al menos se deberá incorporar en la ejecución del contrato dos vehículos o maquinaria híbrido, 

eléctrico o a gas natural. 

b. Utilización para señalizaciones y actuaciones provisionales durante la ejecución de las obras de 

material de señalización con sello FSC (Forest Stewardship Council, Consejo de Administración 

Forestal) o certificación equivalente. 

c. No utilizar productos importados que causen deforestación en el marco del Acuerdo 

multilateral sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC y la Directiva 2014/24/UE sobre 

contratación pública. 

d. No utilizar plásticos de un solo uso, salvo que sean biodegradables, o emplear plásticos que 

procedan al menos en un 50% de plásticos reciclados. 

Sin perjuicio de las condiciones especiales de ejecución singulares que se establezcan en cada 

contrato, con carácter general, en todos los suscritos al amparo del presente pliego, el adjudicatario y sus 

subcontratistas deberán respetar los criterios siguientes:  

a. La maquinaria que se emplee en la obra deberá cumplir estrictamente toda la normativa vigente 

en materia de consumo energético, emisiones de gases y ruidos, y se garantizará el empleo de 

maquinaria y métodos de trabajo menos contaminantes y que suponga un mayor ahorro 

energético. Se realizará la limpieza de maquinaria y equipos con productos no contaminantes 

y en lugares adecuados para ello.  

b. Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio habilitado al 

efecto para ello, donde se colocará una barrera de control de sedimentos. 

c. Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan 

ocasionar molestias a los vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos 

inconvenientes en horarios compatibles con los normales de descanso de los ciudadanos. 

d. Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo con el plan que ha de presentarse 

y aprobar el órgano de contratación. Los materiales susceptibles de reciclado se depositarán 

en contenedores independientes para facilitar su tratamiento. 

https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/normativa/instruccion-1-2018-impulsar-contratacion-socialmente-eficie
https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/normativa/instruccion-1-2018-impulsar-contratacion-socialmente-eficie
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e. Cuando las obras afecten al arbolado, jardines u otras o zonas verdes, deberá respetarse lo 

establecido en la Ordenanza municipal de zonas verdes. 

C. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Cuando las características de algún contrato hagan conveniente el establecimiento de otras 

condiciones especiales de ejecución, compatibles con el derecho comunitario, que se indicarán 

detalladamente en el CCP (apartado N.3). En especial se podrán exigir en los contratos de mayor duración e 

importe, la obtención por parte del adjudicatario de certificados o sellos de aseguramiento de la calidad, 

certificados de cumplimiento de las normas de gestión ambiental, o relacionados con la responsabilidad social 

corporativa en general, y en materia social en particular, todos ellos basados en normas europeas en la 

materia correspondiente. 

D. CONTROL DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN Y 
CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO  

La verificación del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato será realizada 

por el Director facultativo con el apoyo de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del 

contrato. A tal efecto, deberá exigirse al contratista prueba documental del cumplimiento de las condiciones 

especiales de ejecución, que serán adjuntadas a la certificación en la que se incorporen. Del cumplimiento 

del resto de obligaciones de carácter social, medioambiental de otro tipo será prueba suficiente el que informe 

del Director de obra haga una referencia expresa al cumplimiento de tales obligaciones en el informe que 

acompañe a la certificación final de obra.  

Los incumplimientos de estas condiciones especiales de ejecución por parte del contratista serán 

considerados incumplimientos graves o muy graves en los términos y con las consecuencias establecidas en 

las cláusulas 54 y 55 de este pliego. 

 

50. GASTOS Y TRIBUTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán a cargo del contratista todos los gastos a que se alude en la cláusula 3.C de este pliego y en 

general todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del contrato con totales garantías de calidad y 

seguridad en los términos establecidos en este pliego y en la legislación directa o indirectamente aplicable. A 

título meramente indicativo, entre estos costes se incluyen los siguientes: 

a. En su caso, gastos de publicidad de la licitación y de la adjudicación, en su caso hasta una cuantía 

máxima, a los efectos previstos en el artículo 75 del RGLCAP, de 1.500 €. Gastos necesarios para 

presentar la oferta: estudio de la obra por técnicos, fotocopias, compulsas y bastanteos de 

documentos, gastos de correo o mensajería, etc. 

b. Gastos de constitución y mantenimiento de las garantías que se exijan. 

c. Gastos de formalización del contrato en documento público si se solicita por el adjudicatario, que 

serán abonados directamente por éste al fedatario público autorizante. 

d. Costes de redacción, tramitación y cumplimiento del Plan de seguridad y Salud en la obra y del Plan 

de tratamiento de los residuos derivados de la obra, incluidas las comunicaciones a la autoridad 

laboral sobre la apertura del centro de trabajo que supone la obra. 

e. Gastos de tramitación de licencias u otras autorizaciones necesarias, incluyendo los que puedan 

derivarse de los retrasos en la tramitación de las autorizaciones por las administraciones o empresas 

correspondientes, así como el pago de los impuestos y tasas que graven la obra o los trámites 

administrativos de concesión de dichas autorizaciones y licencias. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a75
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a75
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f. Costes materiales de ejecución de las obras, incluyendo materiales, maquinaria, casetas de obra, 

mano de obra (salarios, seguros sociales, etc.), sus traslados y mantenimiento a pie de obra. 

g. Gastos de agua, luz, teléfono u otros suministros y sus correspondientes autorizaciones. 

h. Vigilancia y seguridad durante la ejecución de las obras y durante el periodo de garantía. 

i. Conservación, reposición y arreglo de los accesos necesarios para la ejecución de la obra, y, en su 

caso, ejecución de los mismos. 

j. Indemnizaciones y gastos por ocupaciones temporales de terrenos, cortes o desvíos de tráfico u otras 

actuaciones necesarias para facilitar la ejecución de las obras o reducir las molestias derivadas de 

las mismas a los ciudadanos. 

k. Gastos de vigilancia y cumplimento de las medidas de control medioambiental que pudieran derivar 

de la normativa sectorial correspondiente y las que se deriven de las condiciones especiales de 

ejecución de este tipo que impone la cláusula 48 de este pliego.  

l. Seguros de responsabilidad civil, de riesgos de la construcción (que incluirá, en el caso de 

construcción de inmuebles, un seguro de incendios desde la recepción de las obras hasta la 

finalización del periodo de garantía), seguros decenales para los edificios y cualquier otro que sea 

necesario o se estime conveniente para garantizar los riesgos derivados de la ejecución de las obras 

y de su conservación.  

m. Gastos de gestión y alta de los servicios e instalaciones a que se refiere la cláusula 59 de este pliego. 

 

51.- CERTIFICACIONES PERIÓDICAS  

A. PERIODICIDAD DE LAS CERTIFICACIONES 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, pudiendo el 

contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y 

características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con 

la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de 

datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso 

anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del órgano 

de contratación sobre el particular. Cuando la modificación contemple, antes de efectuar la medición parcial 

de las unidades de obra que hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, deberá comunicarse a la 

Intervención correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, 

pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, 

una vez terminadas las obras, efectuar la recepción. 

De acuerdo con las mediciones realizadas, el Director de obra expedirá mensualmente una certificación 

de las obras realizadas en el mes anterior sobre la base de las mediciones y relaciones valoradas realizadas 

y tramitadas de acuerdo con lo establecido en los artículos 147 a 149 del RGLCAP.  

Estas certificaciones mensuales se expedirán, aunque en algún mes no se haya realizado unidad de 

obra alguna, reflejándose el importe "0,00 €.". Las certificaciones mensuales, con la conformidad del 

contratista y, en su caso, los reparos que se hayan estimado a la del mes anterior, serán presentadas, junto 

con la factura correspondiente expedida por el contratista en formato electrónico, en el Ayuntamiento para su 

tramitación.  

En caso de que el contrato haya sido adjudicado a una oferta que haya incluido mejoras, se certificarán 

en el momento en que se ejecuten para su comprobación, aunque su valoración será 0€. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a147
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a147
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a147
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Si el contratista solicita el abono por acopios previsto en la cláusula siguiente, deberá el Director de 

obra realizar la certificación correspondiente, previas las comprobaciones señaladas en la cláusula 52.A. 

B. INFORMES DEL DIRECTOR DE OBRA A ACOMPAÑAR A LAS CERTIFICACIONES 

B.1. En cada certificación mensual en que se produzcan se emitirá un informe sobre las alteraciones en el 

número de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto y que 

no supongan un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato o unidades nuevas sin 

coste adicional hasta el 3% (IVA excluido). No obstante, estas unidades de obra adicionales podrán incluirse 

todas juntas en una certificación final cuando por su naturaleza sea posible su comprobación material en la 

obra al finalizarla ejecución. En caso contrario, no se admitirán las unidades adicionales de obra que no se 

incluyeron en la certificación correspondiente. 

 B.2. Semestralmente, o con la certificación final, en las obras cuyo plazo de ejecución sea inferior, el 

Director de obra, con el auxilio, en su caso, de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria 

del contrato en las cuestiones que se refieran a aspectos jurídico formales, emitirá un informe en el que se 

haga constar el cumplimiento por parte del contratista de todos los compromisos que hubiese adquirido con 

su oferta en la ejecución de la obra y se deriven del presente pliego: 

 
a. Aplicación a la ejecución del contrato de la oferta técnica del adjudicatario, precisando la 

incorporación a la ejecución de todas las propuestas recogidas en la documentación técnica 
presentada por aquél para la valoración de las ofertas. 

b. Ejecución de las mejoras ofertadas que se vayan incorporando a la obra. 
c. Cumplimiento del plan de trabajo y/o plazos de ejecución parciales 

d. Cumplimiento de las obligaciones derivadas del plan de tratamiento de residuos (cláusula 33). 

e. Cumplimiento del Programa de Trabajo de ejecución de las obras y previsión de retrasos en los plazos 

parciales o totales. (cláusula 32). 

f. Vigencia de las pólizas de seguros exigidas de acuerdo con lo establecido en la (cláusula 36). 

g. Cumplimiento del plan de control de calidad de materiales y en la ejecución (cláusula 40). 

h. Cumplimiento de las normas sobre subcontratación establecidas en la cláusula 46. 

i. Cumplimiento de las medidas sociales y medioambientales en la ejecución de la obra (cláusula 48). 

j. Colocación de los carteles informativos a que se refiere la cláusula 37 de este pliego en la primera 

certificación de obra. 

k. En cada certificación mensual en que se produzcan se emitirá un informe sobre las alteraciones en 

el número de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del 

proyecto y que no supongan un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato 

o unidades nuevas sin coste adicional hasta el 3% (IVA excluido). No obstante, estas unidades de 

obra adicionales podrán incluirse todas juntas en una certificación final cuando por su naturaleza sea 

posible su comprobación material en la obra al finalizarla ejecución. En caso contrario, no se admitirán 

las unidades adicionales de obra que no se incluyeron en la certificación correspondiente. 

B.3. La certificación final irá acompañada en todo caso de los siguientes informes: 

a. Informe del Director de obra indicando las incidencias producidas durante el desarrollo de las obras 

que afecten al plazo de ejecución, a las mediciones de las unidades de obra o cualquier otra incidencia 

con relevancia contractual.  

b. Informe del Director de Obra de las mejoras efectivamente realizadas, y conciencia de valor de las 

mismas con las ofertadas por el contratista y con las cantidades tenidas en cuenta en la valoración 

de estas en el momento de la adjudicación. Se incorporará al informe fotografía de las mejoras 

materiales 
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c. Copia autenticada de las facturas abonadas por el contratista a subcontratistas y proveedores por los 

trabajos y suministros incorporados a la obra.  

d. Informe del Director de obra con los datos a que se refiere la cláusula 61 para inventariar la obra 

ejecutada. 

l. Informe de la empresa contratada para realizar el control de calidad de las obras sobre los cálculos, 

mediciones y comprobaciones que haya realizado, y el cumplimiento o no por parte del contratista de 

las condiciones concretas de calidad de la obra de acuerdo con el proyecto de la misma y la oferta 

del adjudicatario. A este informe se añadirán copias de los documentos justificativos del pago de los 

trabajos de control de calidad por parte del contratista que ejecuta las obras. 

C. INFORMES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Coordinador de seguridad y salud informará igualmente de forma mensual del cumplimiento del Plan 

de Seguridad y Salud en el trabajo previsto en la cláusula 30. 

52. PAGO DE LAS OBRAS 

El contratista tiene derecho a percibir el importe de las prestaciones efectivamente realizadas 

mediante presentación de la factura o facturas correspondientes hasta el importe total del precio de 

adjudicación, facturas que han de ser congruentes con las mediciones parciales certificadas a que se refiere 

la cláusula 51.A. No obstante, si el contratista, con el consentimiento del Director de obras, ejecuta los trabajos 

con más celeridad de la prevista en el plan de trabajos deberá adaptar su facturación al régimen de 

financiación inicialmente previsto en el caso de contratos plurianuales, tal y como prevé la cláusula 4.C de 

este pliego.   

Cuando se establezca un sistema de pago en parte por objetivos de rendimiento o de consecución 

de ejecución en determinados plazos, se concretará de manera precisa en el CCP el porcentaje al que 

puede llegar esta forma de pago y los parámetros objetivos para determinar si se han alcanzado o no y en 

qué medidas los objetivos establecidos, en el CCP o el PPT. 

A. ABONO POR ACOPIOS O ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL CONTRATO 

Se podrá prever en el apartado R del CCP el derecho del contratista a percibir abonos a cuenta sobre 

el precio del contrato, por las operaciones preparatorias realizadas como acopio de materiales, 

instalaciones o equipos de maquinaria pesada. El importe de esta certificación no podrá exceder del 75% 

del valor de los materiales acopiados, ni de los porcentajes que para las instalaciones y equipos se establecen 

en el artículo 156.1.b del RGLCAP. El adjudicatario deberá solicitar expresamente estos abonos a cuenta, 

acompañado de los documentos que justifiquen su propiedad o posesión, ser recibidos por la dirección de 

obra como útiles y almacenados en el lugar autorizado para ello. Además, deberá constituir una garantía por 

el importe total de los pagos a cuenta que se realicen, garantía que podrá realizarse en cualquiera de las 

formas previstas para la constitución de la garantía definitiva de este contrato. Las cantidades anticipadas se 

irán deduciendo por el Director de obra en las certificaciones de obra posteriores que corresponda. 

B. TRAMITACIÓN Y ABONO DE LAS FACTURAS PERIÓDICAS 

1. Las facturas deberán cumplir con la totalidad de los requisitos exigibles de acuerdo a la normativa 

vigente en cada momento, incluidas, en su caso, las adicionales que se establezcan en las Bases de 

ejecución del presupuesto de la entidad contratante. Los datos necesarios para la facturación se 

recogen en el anexo XI del CCP. Las facturas que no reúnan los requisitos legales, no 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a156
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a156
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concuerden con las cantidades certificadas o carezcan de algún otro requisito de los 

establecidos en el este pliego para su aprobación, serán formalmente devueltas al contratista 

para su subsanación. 

 

2. Las facturas se presentarán en el Registro electrónico de facturas, a través de la plataforma FACe, 

de donde se enviarán al Departamento de Contabilidad para su anotación, y las remitirá a la unidad 

gestora del contrato para la tramitación de su fiscalización por la intervención y posterior aprobación 

por el órgano de contratación. Una vez aprobada, se emitirán los documentos de pago 

correspondientes para su abono por la Tesorería Municipal. 

 
3. Todas las facturas deberán reunir todos los requisitos que en cada ejercicio se establezcan y serán 

conformadas por el Director de obra. Junto con cada factura deberá entregarse la certificación de 
obra correspondiente, a la que Director de obra acompañará de los informes exigidos en las 
cláusulas 51.B y C. Además, con la primera factura del contrato, el contratista debe aportar el 
documento acreditativo del aviso previo a la Autoridad laboral de la apertura del centro de trabajo.  

 
Igualmente se incorporarán los justificantes pago a la Seguridad Social de las cuotas de los 

trabajadores de la misma directamente vinculados a la ejecución del contrato objeto de facturación, 

y del pago de las correspondientes nóminas y retención de IRPF y la acreditación del pago a 

subcontratista y/o proveedores, si existieran, con la periodicidad y datos que se señalan en las 

cláusulas 46 y 48 de este pliego. 

 
4. El pago de los gastos derivados de la licitación y adjudicación que en su caso pudieran proceder, 

se deberán acreditar para la formalización del contrato, tal y como se recoge en la cláusula 27.B de 

este pliego. Antes del pago de la primera factura se comprobará que el contratista ha cumplido las 

obligaciones de comunicación en materia de seguridad y salud laborales establecidas en la 

cláusula 29 de este pliego. El resto de gastos que correspondiesen a gastos imputables al contratista 

de acuerdo con lo establecido en la cláusula 50, así como el importe de las penalizaciones que se 

puedan imponer en aplicación de este pliego, se descontarán en la factura que temporalmente 

corresponda. Si no ha sido posible por cualquier motivo, se descontarán de la certificación final o de 

la garantía definitiva. 

 

5. El importe de los trabajos que no se ejecuten o se ejecuten sólo parcialmente o con una calidad 

inferior a la contratada, serán objeto del descuento procedente en la factura correspondiente a 

las unidades de obra en la que debieron incorporarse o de la factura final, sin perjuicio de las 

penalizaciones que resulten aplicables y/o de las indemnizaciones que correspondan. 

 
6. Si la garantía definitiva del contrato se hubiese constituido mediante retención del precio (cláusula 

24), dicha retención se llevará a cabo con cargo a la primera factura. 

 

7. Cuando en la ejecución de la obra se haya exigido la incorporación de productos y o proveedores 

de Comercio Justo, el adjudicatario deberá aportar junto a la factura, documentos que acrediten el 

cumplimiento de dichos criterios en la cadena de producción. A estos efectos serán válida la 

presentación de las facturas de compra correspondientes que acrediten esta circunstancia, la 

presentación de la ficha técnica del fabricante que recoja las características del producto, u cualquier 

medio de prueba objetivo. 

 
8. Cuando la duración de la obra exceda del de vigencia de las pólizas de seguros, con la factura del 

mes que corresponda, deberá entregarse copia del recibo de pago de las pólizas de seguros a 
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que se refiere la cláusula 36 acreditativo del abono de la prima para el año en curso y copia del pago 

de la póliza para el nuevo periodo. 

 
9. Con la factura final deberá aportar el contratista una declaración responsable de haber cumplido 

todas las obligaciones que, en materia social sean legal o contractualmente exigibles, declaración a 

la que se acompañará un informe al respecto del Director de obra y la restante información que se 

exige en la cláusula 51.b.3. La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato 

comprobará específicamente este requisito antes de proceder a la devolución de la garantía 

definitiva de cada contrato. (art. 60.3 de la Instrucción de contratación 1/2018 del Ayuntamiento de 

Valladolid). 

C. PLAZOS DE ABONO DEL PRECIO 

1. El órgano de contratación tendrá la obligación de abonar el precio del contrato, tanto el total como los 

pagos parciales establecidos en este pliego, dentro del plazo máximo de 30 DÍAS NATURALES, 

contados desde la fecha de la aprobación de las certificaciones de obra, (art. 198.4 de la LCSP). No 

obstante, los plazos de aprobación y pago de las certificaciones y de las facturas no comenzará a 

computar hasta que no se presente la factura y su documentación complementaria de manera 

completa y correcta en el Registro Electrónico de Facturas. 

Los abonos mensuales al contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las 

rectificaciones que se produzcan en la medición y/o valoración final. 

2. En el caso de presentarse liquidación adicional del contrato, la factura correspondiente, deberá ser 

expedida por el contratista una vez que el Ayuntamiento haya aprobado esa liquidación, o haya 

transcurrido el plazo de un mes desde la fecha del acta de recepción, o desde la finalización del plazo 

de garantía si el Ayuntamiento no ha actuado en ese periodo de tiempo. El abono del saldo resultante 

de la misma se realizará en el plazo indicado en el párrafo anterior. Este plazo comienza a contar 

desde la fecha de presentación en el Registro municipal de la factura correspondiente por parte del 

contratista y el resto de los documentos exigidos para el pago en el presente pliego debidamente 

cumplimentados, o desde la fecha de recepción de las obras objeto del contrato si fuese posterior. 

 

3. La entidad pública contratante podrá suspender el pago de las facturas que con base en este contrato 

tuviera el adjudicatario pendiente de cobro, cuando se hubiera impuesto alguna penalidad o 

reclamación de daños y perjuicios o alguna responsabilidad solidaria o subsidiaria por parte del 

Ayuntamiento, en especial, impagos de salarios, retenciones de IRPF y/o cuotas a la Seguridad Social 

de los trabajadores que ejecuten el contrato, y detraer su importe de las mismas. 

D. IMPAGO Y CONSECUENCIAS  

1. Cuando el órgano de contratación no realice el pago en los plazos señalados por causa que le sea 

directamente imputable, será aplicable el tipo de interés de demora previsto en el artículo 7.2 de la 

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de Medidas de lucha contra la morosidad en operaciones 

comerciales.  

 

2. Cuando el impago sea superior a cuatro meses el contratista podrá proceder a la suspensión del 

cumplimiento del contrato, debiendo comunicar al órgano de contratación con un mes de antelación 

tal circunstancia.  Si la demora en el pago fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, 

https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/normativa/instruccion-1-2018-impulsar-contratacion-socialmente-eficie
https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/normativa/instruccion-1-2018-impulsar-contratacion-socialmente-eficie
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-110
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-110
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-110
https://www.maz.es/autonomos/documentacion/Documents/ley-3-2004-de-29-de-diciembre.pdf
https://www.maz.es/autonomos/documentacion/Documents/ley-3-2004-de-29-de-diciembre.pdf
https://www.maz.es/autonomos/documentacion/Documents/ley-3-2004-de-29-de-diciembre.pdf
https://www.maz.es/autonomos/documentacion/Documents/ley-3-2004-de-29-de-diciembre.pdf
https://www.maz.es/autonomos/documentacion/Documents/ley-3-2004-de-29-de-diciembre.pdf


 
Ayuntamiento   de   Valladolid 
Secretaria General 

 

 

 

88 

 

asimismo, a instar la resolución del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 

consecuencia de ello se le originen (art. 198 LCSP). 

E. PAGOS DE TRABAJOS O UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS 

1. El pago de las unidades de obra que resulten en la última certificación, si en las anteriores se han 

incluido unidades de obra adicionales que no superen el 10% del precio del contrato inicial, queda 

condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto municipal para 

hacerles frente o a que se instrumente la modificación presupuestaria necesaria para ello. El 

contratista sólo tendrá derecho a reclamar intereses por estas cantidades si el órgano de contratación 

el pago más de seis meses desde la presentación de la liquidación de unidades adicionales, en cuyo 

caso se podrá reclamar el abono de los intereses previstos en esta misma cláusula. 

 

2. Si se realizasen otras unidades de obra o trabajos sin la previa aprobación y formalización de la 

modificación correspondiente, el pago de estos trabajos adicionales podría realizarse por aplicación 

del principio que prohíbe el enriquecimiento injusto de una de las partes. Este abono estará 

condicionado a que se informe por los técnicos municipales que los trabajos realizados eran 

necesarios y suponen un beneficio para el interés público municipal. El pago se limitará a los 

gastos de ejecución material con el IVA correspondiente, sin computar en ningún caso las partidas de 

beneficio industrial y gastos generales. Además, de ese pago se descontarán las penalizaciones 

para los supuestos de modificaciones de facto del contrato establecidas en este pliego. 

3. En todo caso, el pago de las cantidades correspondientes por este concepto queda condicionado a 

la tramitación del correspondiente expediente previsto en la normativa presupuestaria para el 

reconocimiento extrajudicial de créditos y/o declaración de nulidad de lo ejecutado sin cobertura 

contractual , así como a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto vigente o, 

en caso contrario, a la tramitación de la correspondiente modificación de crédito si ello es posible o 

a la aprobación del presupuesto para el ejercicio siguiente. El plazo de pago de las cantidades 

correspondientes a estas prestaciones no contratadas inicialmente se eleva a seis meses a contar 

desde la fecha de la certificación correspondiente o de la habilitación del crédito necesario en su 

caso, sin que se genere derecho al cobro de intereses durante ese periodo de tiempo. Todo ello sin 

perjuicio de las posibles responsabilidades que pueda reclamar el órgano de contratación a la 

empresa y al Director de obra por la ejecución de estas modificaciones sin autorización formal previa. 

 

53. TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO 

A. El adjudicatario podrá ceder los derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven 

de la ejecución del contrato. Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al 

Ayuntamiento se deberán cumplir los siguientes requisitos (artículo 200 de la LCSP): 

 

a. Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada por el órgano de contratación, existiendo el 

correspondiente acto administrativo de reconocimiento de obligaciones.  

b. Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al acuerdo de 

aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el Ayuntamiento) y 

los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con poder suficiente para 

realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito firmado por el cedente y el cesionario 

presentado en el Registro del órgano del órgano de contratación. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-110
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-110
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a2-12
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a2-12
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a2-12


 
Ayuntamiento   de   Valladolid 
Secretaria General 

 

 

 

89 

 

B. Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del cesionario. 

En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y los medios 

de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de embargo 

de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la ejecución del contrato. 

54. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES 

El incumplimiento por el contratista de las diferentes obligaciones establecidas en este pliego y en los 

restantes documentos contractuales citados en la cláusula 2.B del mismo por causa a él imputable, tendrá, a 

efectos de su penalización, la tipificación de leves, graves o muy graves Se considerará como causa 

imputable al contratista los incumplimientos derivados de las inclemencias meteorológicas normales en el 

lugar y época del año en la que se ejecutará la obra, circunstancias que habrán debido ser tenidos en cuenta 

por los licitadores al realizar su oferta. 

A. INCUMPLIMIENTOS LEVES 

Reciben esta tipificación: 

1. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realización de los sucesivos 

trámites administrativos y para la ejecución de las obras cuando este incumplimiento sea inferior a un 

25% de plazo previsto para cada trámite. No obstante, si el adjudicatario ofreció una reducción del 

plazo de ejecución, cualquier incumplimiento de dicho plazo será considerado infracción muy grave. 

2. Los incumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no sean 

tipificados como graves o muy graves en los apartados siguientes siempre que no sean reiterativos y 

se subsanen a primer requerimiento por parte del Director de obra. 

B. INCUMPLIMIENTOS GRAVES  

Se considerarán incumplimientos contractuales graves, además de los calificados así en las diferentes 

cláusulas de este pliego, los siguientes: 

1. La falta de ejecución o ejecución incompleta de las mejoras ofertadas por el adjudicatario, salvo que 

las mejoras hubieran sido uno de los criterios de adjudicación del contrato, en cuyo caso se calificará 

la infracción como muy grave. 

2. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realización de los sucesivos 

trámites cuando este incumplimiento sea superior a un 25% e inferior a un 50% del plazo previsto 

para cada trámite, cuando no se hubiera ofertado por el contratista reducción en el plazo de ejecución 

previsto en el proyecto. 

3. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra, incluida la falta de 

acatamiento que, en aplicación del mismo, diese el Coordinador de seguridad y salud, siempre que 

no implique riesgo directo para la vida de los trabajadores. 

4. Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la ejecución de la obra, 

subsanación de deficiencias detectadas en los controles de calidad, modificaciones del contrato o 

subcontratación. 

5. La desobediencia a las órdenes dadas por el Director de obra y/o Coordinador de seguridad y salud 

y reflejadas en el correspondiente Libro de órdenes. 

6. La reiterada obstrucción por el adjudicatario a la labor inspectora del Director de obra, del personal 

de la unidad responsable del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato o del coordinador de 

seguridad y salud.  
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7. Los incumplimientos de las obligaciones de conservación y policía durante el plazo de garantía 

8. La suspensión temporal no autorizada de la ejecución de las obras. 

9. La no colocación o la falta de retirada posterior a la finalización de las obras, de los carteles 

anunciadores de las obras en los términos y plazos previstos en la cláusula 37.  

10. El incumplimiento de las normas sobre subcontratación señaladas en la cláusula 46. 

11. No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la empresa o a 

algún miembro de su personal directivo durante la ejecución del contrato. 

12. La comisión de tres o más incumplimientos leves de la misma o distinta naturaleza en el mismo año. 

C. INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES  

Tendrán la consideración de incumplimientos contractuales muy graves, además de los calificados así 

en las diferentes cláusulas de este pliego, los siguientes: 

1. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas las 

cuestiones que hayan servido como criterios de valoración de las ofertas, incluidas las propuestas de 

reducción de plazos, o el compromiso de adscripción de los medios personales o materiales exigidos 

en el CCP. 

2. Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución en materia social y medioambiental 

que se imponen en este pliego y las que se añadan a su amparo en el CCP del contrato 

correspondiente, siempre que no sean reiterados y se corrijan al primer requerimiento del 

Ayuntamiento, en cuyo caso será causa de resolución. 

3. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realización de los sucesivos 

trámites cuando este incumplimiento sea superior a un 50% de plazo previsto inicialmente para cada 

trámite. 

4. La falta de renovación de cualquiera de las pólizas de seguros exigidas en la cláusula 36 de este 

pliego, como renovarlas con coberturas inferiores a las ahí establecidas. 

5. No adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales que se hubieran en su 

caso exigido aportar para la ejecución del contrato. 

6. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra que impliquen evidente 

riesgo para la salud o integridad física de los trabajadores. 

7. El incumplimiento reiterado en las obligaciones sociales, en especial el impago de salarios, 

cotizaciones a la Seguridad Social y retención de IRPF, incluido el impago de las sanciones que le 

fueran impuestas por el incumplimiento de estas obligaciones. Se entenderá reiterado el 

incumplimiento en dos mensualidades consecutivas o tres no consecutivas. 

8. El incumplimiento de las normas establecidas en la cláusula 43 para ejecutar modificaciones en el 

contrato.  

9. La subcontratación o cesión del contrato sin realizar los trámites previstos en las cláusulas 45 y 46 de 

este pliego.  

10. La no subsanación al primer requerimiento del Ayuntamiento de los incumplimientos de las 

condiciones especiales de ejecución en materia social y medioambiental que en su caso se impongan 

en los apartados N.1. y N.2. del CCP, o la reincidencia en estas infracciones 

11. No comunicar de forma inmediata al órgano de contratación la incursión sobrevenida en conflicto de 

interés y no actuar inmediatamente para evitar que la misma interfiera en la correcta ejecución del 

contrato. Igualmente, incurrir durante la ejecución del contrato en alguna de las circunstancias en 

cuya situación manifestó no estar afectado en la declaración responsable firmada al presentar la oferta 

y no actuar de forma inmediata para su completa corrección.  

12. La comisión de tres o más incumplimientos graves de la misma o distinta naturaleza en el mismo año. 
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13. En los contratos que ejecuten inversiones financiadas con el PRTR, no facilitar adecuadamente la 
información que le sea requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los HITOS y OBJETIVOS 
del componente concreto del Plan a cuya consecución contribuye el contrato, o, en su caso, las 
obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para 
su control, y para no causar un daño significativo al medio ambiente; igualmente, no facilitar los datos 
exigidos para la identificación del perceptor final de los fondos, incluidos los subcontratistas si los 
hubiera, recogidos en el artículo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, y 10 de la Orden HFP/1031/2021, 
ambas de 29 de septiembre, ni la información que le pudiera ser requerida para verificar la no 
existencia de doble financiación en el perceptor final de los fondos. 

 

55. RÉGIMEN DE PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTOS 
CONTRACTUALES 

A. CUANTÍA DE LAS PENALIDADES 

Los incumplimientos contractuales serán penalizados con multas coercitivas de las cuantías siguientes:  

● Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,1% y el 0,5% del precio de adjudicación. 

● Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,5% y el 0,9%. 

● Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,9% al 1,5%. 

En todos los casos, esos porcentajes se aplicarán sobre el precio de adjudicación (IVA excluido) y se 

calculará la penalización por cada infracción, o día de incumplimiento de plazos, en función de su gravedad, 

reincidencia y prontitud en su corrección, y sin perjuicio de instar la resolución del contrato de acuerdo con lo 

previsto en la cláusula 64 de este pliego. 

La infracción de las condiciones establecidas en la cláusula 46 para proceder a la subcontratación, así 

como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la 

situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la 

imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato. 

La imposición de penalizaciones será independiente, por un lado, de la obligación del contratista 

de la indemnización, tanto al Ayuntamiento como a terceros, de los daños y perjuicios que las 

infracciones que los motivan hayan causado y, por otro, del no abono de los trabajos finalmente no 

ejecutados o ejecutados defectuosamente. 

B. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

Para la imposición de penalidades se instruirá un expediente sumario en el que se concederá al 

contratista un plazo de audiencia de cinco días naturales para que formule las alegaciones que estime 

oportunas. Dichas alegaciones y el expediente de penalización serán resueltos, previo informe técnico del 

Director de obra y el jurídico de la unidad encargada del seguimiento de la ejecución del contrato, por el 

órgano de contratación o en quién ésta haya delegado tal facultad, resolución que pondrá fin a la vía 

administrativa. Cuando la penalización que se proponga sea la resolución del contrato, su imposición 

corresponderá siempre al órgano de contratación. 

El inicio del expediente contra un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte 

del adjudicatario se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No 

obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/29/hfp1030
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15861
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15861
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grave o que el inicio del expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del 

contrato que beneficiarla, podrá iniciarse el expediente en cualquier momento anterior a la terminación del 

plazo de ejecución, siempre que reste tiempo suficiente para que surta el efecto de compeler al contratista la 

ejecución correcta y completa del contrato. La reclamación de indemnizaciones por los daños y perjuicios que 

el incumplimiento haya causado, podrá reclamarse en cualquier momento anterior a la prescripción de la 

acción correspondiente, preferentemente antes de la terminación del plazo de garantía fijado en la cláusula 

62 de este pliego. 

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán 

efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento deba abonar al 

contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas con ejecución de 

la garantía definitiva, y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía 

administrativa de apremio. 

C. PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES 

Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por al adjudicatario prescribirán en los 
plazos siguientes, contados a partir de la fecha en la que el Ayuntamiento tenga conocimiento de la infracción 
cometida: 

● Leves: a los 12 meses 
● Graves: a los 24 meses 
● Muy graves: a los 36 meses 

56. RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIONES POR DAÑOS 
DERIVADOS DE INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES 

 El contratista será responsable de los daños y perjuicios que su actuación con motivo de la ejecución 

del contrato ocasione tanto al Ayuntamiento como a terceros, tanto por el incumplimiento de las obligaciones 

contractuales directas como de otra normativa que resulte de aplicación en función del objeto del contrato, 

como la referente a protección de datos, propiedad intelectual o industrial, o de seguridad y salud, 

especialmente las intoxicaciones, alimentarias o de otro tipo. De estos daños responderá inicialmente con 

cargo a las pólizas de seguros exigidas en la cláusula 35, y si la cobertura de estas no alcanzase a cubrir toda 

la indemnización, la responsabilidad será sustanciada conforme a las reglas civiles y mercantiles 

correspondientes. 

 En caso de incumplimiento de plazos, sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas para compeler 

al contratista al cumplimiento de los plazos contractuales, se exigirá al contratista la indemnización por los 

daños y perjuicios que ocasione la demora. Esta indemnización se considera pactada previamente de acuerdo 

con los siguientes criterios objetivos: 

● Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de un 15 %, la indemnización 

alcanzará el 5 % del precio de adjudicación del contrato.  

● Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de un 25%, la indemnización será 

del 10% del precio de adjudicación del contrato.  

Cuando el incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones específicas impuestas en 

legislación sectorial que, de acuerdo con el objeto del contrato, resulte de aplicación, y de acuerdo con la 

misma se condenase a la entidad contratante, además de la posible penalización, se exigirá al contratista una 

indemnización como mínimo equivalente a la que recaiga sobre el órgano de contratación por vulneración de 

la legislación de protección de datos 
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Para la determinación de estas indemnizaciones se tramitará el expediente sumario regulado en la 

cláusula anterior para la imposición de multas coercitivas, sin perjuicio de los recursos que el contratista pueda 

interponer contra el mismo. 

De estos daños responderá inicialmente con cargo a las pólizas de seguros exigidas en la cláusula 36, 

y si la cobertura de estas no alcanzase a cubrir toda la indemnización, la responsabilidad se hará efectivas 

mediante deducción de los pagos correspondientes que el ÓRGANO DE CONTRATACIÓN deba abonar al 

contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas con ejecución de la 

garantía definitiva, y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar en vía 

administrativa y judicial.  

 

VII. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

57. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

Los contratos de obras suscritos al amparo del presente pliego se extinguen por cumplimiento del 

mismo con la completa ejecución de las obras proyectadas, o por resolución anticipada del mismo por 

alguna de las causas previstas en la cláusula 64.A de este pliego.  

La extinción por cumplimiento implica la recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su 

liquidación final. La extinción por resolución anticipada requiere la tramitación del expediente contradictorio 

que se establece en la cláusula 64.B de este pliego y tendrá las consecuencias previstas en la cláusula 65 en 

función de la responsabilidad de cada parte en dicha resolución. 

58. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. LIBRO DEL EDIFICIO Y REGISTRO 
DE SEÑALES DE TRÁFICO 

A. LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA 

Terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, de manera 

que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento, sin ningún estorbo ni necesidad de 

realizar trabajos de limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada para su 

tratamiento adecuado de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier 

empresa que haya participado en la ejecución de la obra.  

Las instalaciones fijas o maquinaria imprescindibles hasta el final de la obra deberán retirarse 

en el plazo de 15 días naturales desde la recepción, dejando los terrenos completamente limpios y libres de 

todo estorbo. Transcurrido este plazo, el Ayuntamiento podrá hacer dicha retirada y limpieza con otra 

empresa, deduciendo al contratista este importe y sin que pueda éste exigir daños que por esta causa hayan 

sufrido dichos materiales, aun cuando ello suponga el deterioro o incluso destrucción de lo allí dejado por el 

contratista. El cartel de las obras deberá retirarse por el contratista en el plazo de un mes a contar desde la 

recepción como se recoge en la cláusula 37. 
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B. RECEPCIÓN 

El contratista, con una antelación general de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la 

dirección de la obra, para su elevación al Ayuntamiento, la fecha prevista para la terminación o ejecución del 

contrato a efectos de que se pueda realizar su recepción. 

Se fijará la fecha de la recepción, dentro del MES siguiente a la fecha de finalización fijada por el 

contratista en la citada comunicación, convocando a quienes han de asistir a la recepción de la obra:  

1) El Director de obra. 

2) El Interventor u otro funcionario por él designado a efectos de la comprobación material de la 

inversión, asistido en su caso por un técnico, bien funcionario municipal, bien de la empresa 

responsable del control de calidad de la ejecución de la obra o personal de la unidad encargada del 

seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. 

3) El contratista, asistido por su propio facultativo si lo estima oportuno. El contratista tiene obligación 

de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta obligación, 

el Ayuntamiento le remitirá un ejemplar del acta de recepción para que, en el plazo de 10 días 

formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que se adoptará el acuerdo que 

corresponda por el órgano de contratación. 

En la recepción material se realizarán, si no se han hecho antes y se considera oportuno por alguno de 

los asistentes, las siguientes comprobaciones materiales: 

1. Control de calidades. Se verificará que la calidad de los materiales y categoría de las piezas cerámicas 

se corresponde con la prevista en el contrato. La empresa responsable del control de calidad 

presentará un informe específico al respecto, acompañado, en su caso, de documentos de prueba. 

Si se hubiera exigido la adición a los asfaltos y/o hormigones de dióxido de titanio, se realizará una 

analítica específica de la existencia de este componente en las cantidades exigidas. 

2. Funcionamiento de todas las instalaciones que han de dar servicio a la obra: luz, agua, 

telecomunicaciones, climatización, riego, etc.  

3. Control de fecha de fabricación de los materiales. Se verificará igualmente esta fecha en todos los 

bienes, equipos y materiales integrados en la obra que estén sometidos a fecha de caducidad y/o 

tengan un plazo específico de garantía. Cuando se instales señales de tráfico, se verificará 

expresamente que las instaladas no tienen una antigüedad superior a seis meses, anotándose en el 

acta la fecha que indiquen de renovación.  

4. Comprobación del número y calidad de los elementos de mobiliario previsto en su caso en el proyecto, 

y de que los elementos vegetales son los previstos en el proyecto, se encuentran vivos y disponen 

del sistema de riego previsto en el mismo. 

5. Constatación material de la entrega en los depósitos municipales que se hayan indicado, de los 

materiales para reposición que, en su caso, hubiera comprometido el adjudicatario en su oferta si fue 

este uno de los criterios de valoración de las mismas.  

6. Catas en las obras de urbanización, en puntos diferentes y dispersos para verificar si la profundidad 

de los firmes, la calidad de las zahorras, hormigones, asfaltos u otros materiales, es acorde con la 

prevista en el proyecto y, en su caso, mejorada por el adjudicatario en su oferta 

Si las obras se encuentran en estado de ser recibidas, por haberse ejecutado correctamente de 

acuerdo a lo establecido en el PPT, oferta del adjudicatario y, en su caso, demás documentos 

contractuales, se levantará la correspondiente acta, que suscribirán todos los asistentes, entregando a 

cada uno un ejemplar, y comenzando el plazo de garantía. 



 
Ayuntamiento   de   Valladolid 
Secretaria General 

 

 

 

95 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y el Director 

de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un 

plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, se 

concederá otro nuevo plazo improrrogable de la mitad de duración que el anterior antes de declarar resuelto 

el contrato. Se dará cuenta de esta acta al órgano de contratación. 

Se requerirá al contratista la acreditación de que la póliza de responsabilidad civil exigida en cláusula 

36.A de este pliego mantiene su vigencia durante el plazo de garantía de las obras, y que la prima 

correspondiente a la misma se encuentra totalmente satisfecha para todo el plazo de garantía. 

No se exigirá plazo de garantía en las obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de 

sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que 

excedan el concepto de mera conservación, como los de dragado. 

C. RECEPCIÓN PARCIAL Y RECEPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS SIN PREVISIÓN 
CONTRACTUAL 

Sólo podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 

ejecutadas por fases y que puedan ser entregadas al uso público, si así se prevé en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas del Proyecto de la obra y en el apartado S del CCP. 

La recepción de unidades de obra ejecutadas sin la previa modificación contractual queda condicionada 

a los informes técnicos por parte del Director de obra y, en su caso, de la unidad encargada del seguimiento 

y ejecución ordinaria del contrato en cuanto a su oportunidad y beneficio que supongan para el interés público 

municipal. En cuanto al pago de estas unidades de obra se estará a lo previsto al respecto en la cláusula 52.E 

de este pliego. En todo caso, tanto las unidades incorporados por exceso de mediciones como las unidades 

nuevas, además de no poder exceder de los porcentajes del 10 y 3% respectivamente de acuerdo con lo que 

establece el artículo 242 de la LCSP, deberán haberse incluido en la certificación mensual en la que se hayan 

incorporado a la obra, de acuerdo con los que establece el artículo 160.2 del RGLCAP, sin cuyo requisito no 

serán abonadas por el Ayuntamiento, salvo que materialmente sea posible su comprobación material de 

marea sencilla. 

D. OCUPACIÓN DE LAS OBRAS SIN ACTO FORMAL DE RECEPCIÓN 

El Ayuntamiento podrá acordar, por razones excepcionales de interés público, la ocupación efectiva de 

las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, 

todo ello en los términos previstos en el artículo 168 del RGLCAP. 

Previo a cualquier acuerdo de ocupación de las obras o de puesta en servicio para el uso público, se 

levantará acta de comprobación de las obras, que será suscrita por el Director de la obra y el contratista. Se 

comunicará igualmente a la Intervención Municipal, para su asistencia potestativa. 

Desde el momento de la ocupación de las obras o de la puesta en servicio de las mismas para el uso 

público se producirán los efectos y consecuencias propios de la recepción, si de conformidad con el acta de 

comprobación las obras estuviesen finalizadas y fuesen conformes con las prescripciones del contrato. Si por 

el contrario se observaran defectos, deberán detallarse en el acta de comprobación junto con las instrucciones 

precisas y plazo para subsanarlos. El Ayuntamiento, a la vista de los defectos, decidirá sobre la ocupación y 

puesta en servicio. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a2-54
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a2-54
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a168
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E. LIBRO DEL EDIFICIO, CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y REGISTRO 
DE SEÑALES 

Cuando el contrato de obras consista en la construcción o reforma de un edificio, en el momento de 

formalización del acta de recepción de la obra, el adjudicatario entregará al Director de Obra el Libro del 

Edificio previsto en la Ley de Ordenación de la Edificación y en el Código Técnico de la Edificación, en formato 

BIM. Una vez verificado por el Director de Obra que dicho Libro se ajusta a lo legalmente establecido en la 

normativa citada o cualquier otra aplicable, será presentado por éste al Ayuntamiento junto con la certificación 

final de obra.  

Igualmente se deberá entregar el CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA exigido en la Ley 

19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia 

energética de los edificios. 

Cuando se trate de una obra que incorpore la instalación de señales de tráfico, se verificará la existencia 

de una indicación expresa en la misma de su fecha de fabricación y cuándo se recomienda su sustitución. 

Este dato se remitirá al Centro de Movilidad del Ayuntamiento a efectos de inventario de la señalización 

vertical.  

F. COMPROBACIONES ESPECÍFICAS EN LA RECEPCIÓN POR LA UNIDAD 
ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO ORDINARIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato a que se refiere la cláusula 

28.C, verificará en la recepción que se han llevado a cabo las actuaciones previstas en este pliego y 

en el contrato para asegurar el estricto cumplimiento del adjudicatario del proyecto de obra y demás 

obligaciones asumidas con el contrato.  

Esta verificación incluirá, al menos, las siguientes tareas: 

1. Comprobación del pago de los salarios a los trabajadores que han intervenido en la ejecución de la 

obra de acuerdo con el convenio colectivo sectorial aplicable, o el de empresa si ofrece a sus 

trabajadores condiciones mejores, con el respeto de las categorías profesionales correspondientes 

y del resto de derecho sociales y laborales previstos en dicho convenio. Igualmente se comprobará 

el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y la retención del IRPF de cada trabajador. 

2. Comprobación cumplimiento del plazo de ejecución y de la oferta técnica del adjudicatario 

4. Comprobación del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. incluidas, en su caso, 

las específicas en materia de protección de datos. 

5. Comprobación del cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en este pliego en relación 

con la subcontratación y, en su caso, ofertadas por el adjudicatario, incluido el pago por el contratista 

principal a los subcontratistas y proveedores. 

6. Verificación documental de la realización de las comprobaciones materiales en la recepción de las 

obras indicadas en el apartado B de esta cláusula. 

7. Constatación de que las unidades de obra correspondientes a exceso de mediciones o unidades 

nuevas ejecutadas al amparo de posibilidad que permite el artículo 242.4 de la LCSP, se han 

certificado en la mensualidad en la que se han ejecutado o se ha comprobado materialmente su 

realizada en el acta de recepción, si ello era aun materialmente posible. 

8. Entrega del Libro del Edificio y de las garantías de todos los equipos e instalaciones integradas en la 

obra, si es que existente, aunque no se trate de una obra de edificación. 

  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-18733
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-18733
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-18733
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-18733
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a2-54
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En cualquier momento, personal de esta unidad podrá realizar las comprobaciones materiales 

que estime oportuna para poder constatar la información que ha de verificar. 

Se dejará constancia de estas comprobaciones en un informe específico que se acompañará a la 

factura de la certificación final. 

G. PROPIEDAD INTELECTUAL Y MATERIAL DE LOS TRABAJOS 

Todas las obras realizadas en ejecución de contratos suscritos conforme al presente Pliego, en 
cualquiera de sus fases, quedará en propiedad exclusiva del Ayuntamiento de Valladolid o entidad 
municipal contratante, que podrá modificarlos, hacer publicaciones y divulgaciones, total o 
parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el contratista alegando derechos de autor.  

Cualquier actuación de divulgación de las obras objeto del contrato por parte del contratista requerirá 
la previa y expresa autorización del órgano de contratación. El contratista no podrá utilizar para sí ni 
proporcionar a terceros, dato alguno de los trabajos contratados sin dicha autorización. Tampoco podrá utilizar 
la denominación de la entidad contratante, su escudo, bandera o logotipo identificativo sin autorización 
expresa e individualizada para cada uso. El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se 
deriven del incumplimiento de esta obligación, además de ser objeto de penalización como incumplimiento 
contractual grave o muy grave, en función de los efectos y repercusión de la utilización. 

En los contratos con un alto componente de innovación, aunque no se tramiten por el Procedimiento 
de asociación para la innovación, el pliego de prescripciones técnicas particulares especificará todos los 
pormenores respecto de los derechos de propiedad intelectual e industrial de los desarrollos ejecutado en 
virtud del contrato. En todo caso, se dará cuenta de cualquier propiedad intelectual o industrial que se genere 
durante el proceso de desarrollo del proyecto, adoptando las medidas materiales y legales para su protección. 
El PPT podrá contemplar la participación de la entidad contratante en la explotación de esos derechos en un 
porcentaje proporcionado al grado de financiación que haya aportado para desarrollar una nueva patente. En 
todo caso, la entidad contratante mantendrá, para ella y las demás de su sector público, durante un plazo 
ilimitado, los derechos de uso, modificación y evolución sobre los nuevos bienes, servicios y/o tecnologías 
desarrolladas. En el CCP (apartado T) de cada contrato, se podrán establecer condiciones concretas sobre 
los derechos de propiedad intelectual e industrial que se generen o utilicen durante la ejecución del contrato 
y con posterioridad al plazo de duración de éste. 

Igualmente, el contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, 
industrial o comercial de los materiales, procedimientos y equipos de terceros utilizados por él en la realización 
del contrato, y deberá indemnizar al Ayuntamiento de todos los daños y perjuicios que para éste puedan 
derivarse de la interposición de reclamaciones por estos motivos, incluidos los gastos de los que 
eventualmente puedan dirigirse contra la Administración. 

 
 

59. ALTA DE LAS INSTALACIONES Y PUESTA EN SERVICIO DE LA 
OBRA. 

Salvo que expresamente se excepcione en el proyecto, serán de cuenta y cargo del contratista la 
realización de las gestiones y trámites, pagos de tasas y derechos, así como la redacción de los 
proyectos, que haya que presentar en los Organismos competentes o empresas titulares, a efectos de 
obtener el alta y permiso de funcionamiento de las instalaciones, los enganches a redes y servicios, 
acometidas provisionales y definitivas, y en general todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y 
legalizado de los trabajos que se precisen para el tipo de instalaciones de que se trate. La 
documentación correspondiente a estas gestiones se entregará en original al Ayuntamiento antes de 
formalizar el acta de recepción. En caso de no ser posible materializar el alta, que se acompaña la 
documentación necesaria para que el titular de las instalaciones pueda realizarla. 

Una vez dadas de alta las instalaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la obra 

previstas en el proyecto (agua, gas, elevadores, electricidad, geotermia, paneles solares, 
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telecomunicaciones...), el contratista deberá ponerlas en marcha en presencia del Director de obra y del 

personal municipal que, en su caso, deba hacerse cargo del funcionamiento, mantenimiento y conservación 

de la obra y sus instalaciones, realizando la formación mínima precisa para su correcto funcionamiento y 

haciendo de toda la documentación correspondiente y los manuales de instrucciones se entregarán en 

castellano. 

 

60. CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA 

A. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

Recibidas las obras, se procederá a su medición general, con asistencia del contratista, formulándose 

por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción la medición de las realmente ejecutadas 

de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción, el Director de la obra fijará fecha para el 

inicio de dicha medición notificando al contratista para dicho acto. El contratista tiene la obligación de asistir 

al acto de la toma de datos y realización de la medición general. 

Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la comprobación del 

replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecución de la obra, el 

libro de incidencias, el de órdenes y cuantos otros estimen necesarios el Director de la obra y el contratista. 

De dicho acto se levantará acta con cuatro ejemplares, que firmarán el Director de la obra y el 

contratista, entregándose un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el otro por el Director de la 

obra al Ayuntamiento. Si el contratista no ha asistido a la medición, un ejemplar del acta le será remitido por 

el Director de la obra. 

El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el plazo de cinco días hábiles preste 

su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Las reclamaciones que realice el contratista 

contra el resultado de la medición general, las dirigirá por escrito en ese plazo de cinco días al Ayuntamiento 

por conducto del Director de la obra, el cual las elevará con su informe en el plazo de diez días hábiles al 

órgano de contratación. 

B. CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA 

Dentro de los 10 días siguientes a la finalización del plazo para realizar la medición general, el Director 

de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. Junto con la certificación final, el Director 

de obra entregará al Ayuntamiento el Libro de Órdenes, Incidencias y Comunicaciones y el Libro de 

Incidencias de Seguridad y Salud que estuvieron en la oficina de obra durante toda la ejecución de la misma 

según exige la cláusula 38.C de este pliego. El contratista deberá aportar en ese momento justificante del 

pago de la póliza de seguro decenal cuando, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 36 de este pliego 

y en la normativa correspondiente, tal seguro sea exigible para el tipo de obra de que se trate. 

En el plazo de los dos meses siguientes a la recepción, el Ayuntamiento deberá aprobar la certificación 

final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

61. INVENTARIO DE LAS OBRAS REALIZADAS 

Recibidas las obras que sean inventariables, la Dirección facultativa emitirá, junto con el acta de 

recepción, un estado de dimensiones y características de la obra ejecutada que la defina con detalle y su 

estado en el momento de recepción.  
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La Dirección facultativa entregará a la Unidad encargada de la tramitación del expediente cuando 

existan, los documentos de cesión de instalaciones (líneas aéreas de MT, líneas subterráneas de MT, centros 

de transformación, centros de seccionamiento, red aérea BT, red subterránea BT, celda de línea de 

subestación transformadora, etc.) a la empresa suministradora de electricidad, así como aquellos otros 

documentos que se generen en la obra de que se trate, como por ejemplo la constitución de servidumbres 

voluntarias de los suelos donde se ubiquen los centros de seccionamiento/transformación a favor de las 

empresas de suministro de energía eléctrica. 

El órgano de contratación remitirá a la Sección de Inventario estos documentos para inventariar el 

inmueble afectado por la obra de que se trate, suscripción de las pólizas de seguros correspondientes y las 

alteraciones que corresponda efectuar en el Catastro. 

 

62. PLAZOS DE GARANTÍA DE LAS OBRAS Y CANCELACIÓN DE LA 
GARANTÍA DEFINITIVA 

A. PLAZO DE GARANTÍA Y ACTUACIONES A REALIZAR DURANTE EL MISMO POR 
EL CONTRATISTA 

Con carácter general se establece un plazo de garantía de UN AÑO a contar desde el día siguiente al 

de la firma del acta de recepción de la obra o de la ocupación efectiva de la misma en los términos expresados 

en la cláusula 58.D o desde la resolución anticipada del contrato, para los trabajos realizados y recibidos antes 

de dicha resolución. En este último caso el Ayuntamiento podrá reducir el plazo de garantía, tras los informes 

técnicos correspondientes, si decide continuar la ejecución del contrato con otro contratista o con sus propios 

medios. 

Cuando el adjudicatario hubiese ofertado un plazo de garantía superior por haber sido éste uno de los 

criterios de valoración de las ofertas, se estará a este plazo.  

También el Ayuntamiento podrá exigir un plazo de garantía superior a un año cuando las características 

especiales de alguna obra así lo aconsejen. En el apartado T del CCP del contrato en cuestión se hará constar 

el plazo de garantía especial que se imponga.   

Este plazo se interrumpirá en caso de incumplimiento por parte del contratista de presentación de la 

póliza de seguro todo riesgo y decenal exigidos en la cláusula 36 de este pliego, suspendiéndose el cómputo 

del plazo de garantía hasta que el contratista acredite el cumplimiento de esta obligación, sin que el período 

de suspensión sea computable a efectos de indemnización por retraso en el pago de las certificaciones o de 

la liquidación. 

Durante dicho plazo de garantía, el contratista queda obligado a la conservación y policía de las obras 

de acuerdo con las instrucciones que diese el Director de obra y el pliego de prescripciones técnicas. En dicho 

concepto se incluye el mantenimiento de un servicio de guardería y de limpieza de acuerdo con las siguientes 

especificaciones: 

- Serán de cuenta y coste de la contrata el mantenimiento del servicio de guarda de la obra durante 

el plazo de garantía. 

- Deberán realizarse las reposiciones de los elementos que se constate un funcionamiento 

defectuoso o hayan resultado dañados por un uso normal, o actos vandálicos, cuando se haya 

descuidado por parte del contratista su deber de vigilancia y policía de la obra.  
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- Si hubiese obras de jardinería, serán conservadas, en todo caso, realizando el contratista a su 

costa y riesgo, todos los cuidados y riegos necesarios para su conservación y debido desarrollo, 

incluso reposiciones. 

Las demás actuaciones comprometidas en su caso por el contratista para realizar durante el plazo de 

garantía. 

Si el contratista descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por la 

propia Administración y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño.  

En las obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y prospecciones que 

hayan resultado infructuosas, o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera 

conservación, como los de dragados, no se exigirá plazo de garantía. 

B. PLAZO DE GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS  

No quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista hasta que no hayan transcurrido 

10 años desde la recepción de las obras, y siempre que no se haya puesto de manifiesto ningún daño o 

perjuicio de éstas por vicios ocultos en la construcción debido a incumplimientos contractuales por parte del 

contratista (artículo 244 LCSP). 

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la 

expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato 

por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante 

un plazo de diez años a contar desde la recepción. Durante dicho plazo responderá también el contratista de 

los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 

vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 

resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin 

reservas o desde la subsanación de estas. 

 Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales 

dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o 

se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades 

por incumplimiento contractual. 

C. EXTINCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA 
DEFINITIVA 

Transcurrido el plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contratista sus obligaciones 

en la ejecución del contrato y durante el plazo de garantía, se procederá de oficio a la cancelación o 

devolución de la garantía definitiva al contratista, previo informe del responsable acreditativo de tal 

cumplimiento. El trámite de devolución de la garantía deberá quedar sustanciado en el plazo de dos meses, 

de acuerdo a lo previsto en el artículo 111 de la LCSP. Pasado dicho plazo, el contratista tendrá derecho a 

percibir los intereses legales de la garantía desde la finalización de dicho plazo. Se dictará de oficio el acuerdo 

de devolución de aquélla o de cancelación del aval o seguro de caución, conforme a lo establecido en el 

artículo 111 de la LCSP y 65 RLCAP. 

Si, transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, no 

se hubiera realizado la recepción formal y la liquidación por causas no imputables al contratista, se procederá, 

sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a2-56
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a2-56
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a2-56
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-23
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-23
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a65
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a65
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a65
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que se refiere el artículo 110 de la LCSP. Este plazo será de seis meses cuando el valor estimado del contrato 

sea inferior a 100.000 euros, o cuando el contratista reúna los requisitos de pequeña o mediana empresa, 

definida según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, 

y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se 

reducirá a seis meses. 

Se procederá de oficio a la cancelación o devolución de la garantía definitiva al contratista, previo 

informe de la Dirección de obra sobre el estado de éstas.  En este informe se hará constar, en su caso, las 

reclamaciones que sobre la obra se hayan recibido de los usuarios, el estado general de las mismas y del 

funcionamiento de sus instalaciones o servicios, los daños o deficiencias detectados y la causa de los mismos, 

y se concluirá con las medidas correctoras que hayan de realizarse. Se indicará expresamente si el contratista 

ha procedido a la retirada del cartel de las obras. Al informe se acompañará un reportaje fotográfico ilustrativo 

de los extremos indicados. 

Transcurridos los plazos de garantía sin que el órgano de contratación formule objeción alguna, 

quedará extinguida la responsabilidad del contratista, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, 

civiles o penales que pudieran serle imputables al contratista por los vicios, defectos u omisiones en que 

hubieran podido incurrir como consecuencia de su actuación, en especial, en los contratos para la redacción 

de proyectos de obras, los errores o deficiencias que se detecten durante la ejecución de las obras 

correspondientes. 

63. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Transcurrido el plazo de garantía se practicará la liquidación del contrato en los términos previstos 

en los artículos 243 de la LCSP y 169 del RGLCAP. Si el informe del Director de la obra sobre el estado de 

las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el Director, 

en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, tomando como base para su 

valoración las condiciones económicas establecidas en el contrato. El Director de obra informará también 

sobre la retirada del cartel de obras que exige la cláusula 37. 

La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que, en el plazo de 10 días, preste 

su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del 

plazo establecido para tal fin, el Ayuntamiento deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso y previa 

presentación, el saldo resultante de la misma. El pago del saldo resultante de la liquidación se realizará, en 

su caso, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 52 de este pliego. Antes de efectuar el mismo se 

comprobará que se han satisfecho todos los gastos que, de acuerdo con este pliego, son de cuenta del 

contratista, en concreto los derivados de los anuncios de licitación y adjudicación. 

El saldo de liquidación no podrá incluir adicionales no autorizados de forma previa por el 

Ayuntamiento. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-22
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-22
https://www.boe.es/doue/2008/214/L00003-00047.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a2-55
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a169
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64. RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. CAUSAS Y 
PROCEDIMIENTO 

A. CAUSAS DE RESOLUCIÓN 

Serán causas de resolución del contrato, al amparo de lo previsto en los artículos 211 y 243.2 y 245 de 

la LCSP, y en otras cláusulas de este pliego, las siguientes: 

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 

jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en este pliego en el caso de fusión de 

empresas en la cláusula 45.B. 

2. Incurrir el adjudicatario en una causa sobrevenida de prohibición para contratar. 
3. Declaración del adjudicatario en concurso de acreedores o la declaración de insolvencia en cualquier 

procedimiento. 
4. El mutuo acuerdo entre el órgano de contratación y el contratista. La resolución por mutuo acuerdo 

sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, 
y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del 
contrato. 

5. La demora en la comprobación del replanteo por plazo superior a un mes desde la fecha de 
formalización por causa imputable al contratista, o superior a dos meses si es por causa del 
Ayuntamiento. 

6. No comenzar la ejecución de las obras en el plazo de un mes desde su formalización si el contrato 
se tramitó por el procedimiento de urgencia previsto en la cláusula 11.B, salvo que el retraso se deba 
a causas ajenas a las partes contratantes y así se hiciera constar en la correspondiente resolución 
motivada. 

7. El desistimiento antes de la iniciación de las obras por parte del órgano de contratación. 
8. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses por parte del órgano 

de contratación. 
9. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el retraso 

injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el programa de trabajo contrato por un plazo 
superior a un tercio del plazo previsto en éste. 

10. Reincidir en incumplimientos contractuales tipificados de muy graves en este pliego, incluido el 
incumplimiento las obligaciones contractuales esenciales señaladas en las cláusulas 2.E.4 y 48. En 
el caso de infracciones muy graves, el órgano de contratación podrá instar la resolución del contrato 
directamente si, a la vista de lo actuado, se estima que la penalización no será suficiente para 
compeler al contratista a subsanar la deficiencia que la motiva, o si la infracción lo es de una condición 
especial de ejecución de carácter social o medioambiental o de las reglas establecidas en este pliego 
para la subcontratación. Si se opta por imponer la penalización prevista, iniciará el procedimiento de 
resolución si en el plazo máximo de diez días a contar desde la notificación de la misma no realiza 
las actuaciones necesarias para tal subsanación. 

11. No remediar las deficiencias detectadas al realizar la recepción en el plazo o plazos concedidos al 
efecto. 

12. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores 
que estuvieran participando en la ejecución de la obra, o el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la 
ejecución del contrato. Se optará por imponer la penalización como incumplimiento contractual muy 
grave, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 54.C.7, cuando por el tiempo que reste de ejecución 
del contrato u otras circunstancias concurrentes, se estime que la resolución del contrato causará 
mayores perjuicios al interés general que la continuación del contrato. 

13. La necesidad de acometer modificaciones en el proyecto que no sean legalmente posible encajar en 
una modificación contractual de acuerdo con lo establecido en la cláusula 43. 

14. En los contratos plurianuales cofinanciados, no recibir la entidad contratante la subvención prevista 
para la anualidad correspondiente o recibir una cantidad sensiblemente inferior a la prevista. No 
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obstante, en este supuesto, ambas partes pueden pactar la suspensión de la ejecución del contrato 
o la modificación del plan de trabajo para adaptarlo a la financiación efectivamente disponible. 

15. La demora en el pago por parte del órgano de contratación por plazo superior a ocho meses. 
16. La suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de 

contratación. 
17. El desistimiento de la ejecución del contrato una vez iniciada la ejecución de las obras acordada por 

el órgano de contratación. 
18. El incumplimiento grave por el adjudicatario de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o 

antecedentes que, no siendo públicos o notorios estén relacionados con el objeto del contrato, de los 
que tenga conocimiento con ocasión del mismo, salvo que el órgano de contratación, atendiendo a la 
naturaleza y circunstancias del contrato, no lo estime aconsejable (112 RLCAP). 

19. El incumplimiento grave de las obligaciones que le incumbieren en materia de protección de datos 
personales a los que hubiera tenido acceso con ocasión del contrato. 
 

B. APLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN 
  

1. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento dará siempre lugar a la resolución del 

contrato. 
2. Dará también lugar siempre a la resolución del contrato las modificaciones del contrato en los casos 

en que no se den las circunstancias legalmente establecidas y recogidas en la cláusula 43 de este 

pliego. Las modificaciones no previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, 

una alteración en cuantía que exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, 

serán potestativas para cualquiera de las partes 
3. El impago por parte del contratista de los salarios de los trabajadores, se acordará, con carácter 

general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista. No 

obstante, cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que 

procediera la subrogación y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere 

el 5% del precio de adjudicación del contrato, la resolución podrá ser acordada directamente por el 

órgano de contratación de oficio. 
4. En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable 

la circunstancia que diera lugar a la misma. 

C. PROCEDIMIENTO PARA ACORDAR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 La resolución se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, 

tramitando el procedimiento siguiente (artículo 109 del RGLCAP): 

a. Petición motivada del contratista cuando sea éste quien intima la resolución del contrato. 

b. Informe del Director de obra a la propuesta del contratista o proponiendo iniciar expediente de 

resolución, indicando la causa de resolución y la parte que considera responsable de la misma. 

Este informe incluirá la propuesta de medidas para garantizar la utilidad y seguridad de lo ejecutado 

hasta ese momento y/o evitar daños materiales o personales; igualmente propondrá las medidas 

adecuadas para evitar cualquier trastorno al servicio afectado por el contrato. 

c. Acuerdo de inicio del expediente de resolución por parte del órgano de contratación y adopción de 

las medidas necesarias a los efectos de seguridad y, en caso, garantía del funcionamiento de los 

servicios de interés general. 

d. Audiencia al contratista por plazo de DIEZ DÍAS NATURALES para que formule las alegaciones 

que considere oportunas. El mismo plazo de audiencia se concederá al avalista si se prevé la 

incautación de la garantía definitiva del contrato. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a112
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a112
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a112
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a112
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a109
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a109
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a109
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e. Informe a las alegaciones por parte del Director de obra y de la unidad encargada del 

seguimiento y ejecución del contrato sobre la concurrencia de causa de resolución y qué parte 

se considera responsable de la misma. 

f.  Informe del servicio jurídico correspondiente. 

g. Acuerdo de resolución por parte del órgano de contratación. 

h. Sometimiento de la cuestión al Consejo Consultivo de Castilla y León si se formuló oposición 

por parte del contratista. 

i.   Resolución final y ejecutiva por parte del órgano de contratación, sin perjuicio de la interposición 

de los recursos que estime oportuno el contratista. 

 En el caso de contratos celebrados por entidades el sector público que no tengan el carácter de 

Administración pública, tras el informe de los servicios jurídicos de la misma, se propondrá la resolución por 

mutuo acuerdo con el contratista. De no alcanzarse tal acuerdo podrá proponerse un arbitraje independiente 

a una persona física o jurídica especializada, acordada por ambas partes. La propuesta de resolución que se 

proponga deberá ser sometido a informe de los servicios jurídicos de la entidad pública contratante. De no 

optarse por la solución arbitral, la resolución del contrato deberá someterse a los tribunales de la jurisdicción 

civil con fuero en la sede del órgano de contratación. Todo ello sin perjuicio de la adopción de medidas que 

éste pueda adoptar al amparo de la cláusula siguiente para garantizar la protección de los bienes y servicios 

públicos que puedan verse afectados.  

 

65. ACTUACIONES ANTE LA RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO Y EFECTOS DE LA MISMA 

A.   MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

De manera inmediata a la comunicación del inicio del expediente de resolución, el contratista 

deberá adoptar a su costa, de acuerdo con el Director de obra, las medidas necesarias para garantizar 

la utilidad y seguridad de lo ejecutado hasta ese momento y/o evitar daños; igualmente deberá adoptar 

las medidas adecuadas para evitar cualquier trastorno al servicio o servicios afectados por el contrato. 

Ello sin perjuicio de que pueda realizar las alegaciones que estime oportuna al expediente de resolución 

anticipada del contrato. 

Dentro de los TRES DÍAS HÁBILES desde la fecha de notificación del acuerdo inicio del expediente 

podrá, en presencia del Director de obra o de quien designe el órgano de contratación, retirar el material de 

que fuera de su exclusiva propiedad y no resulte necesario a los efectos indicados en el párrafo anterior. A 

partir de ese momento, la entidad contratante podrá disponer de los no retirados con libertad, entendiéndose 

que el contratista renuncia a todos sus derechos sobre dichos bienes. 

El Director de obra, con asistencia de la Intervención y del contratista, levantará un acta en el que se 

refleje el estado en el que se encuentran los trabajos y bienes afectos al contrato en el momento de 

acordarse el inicio del expediente de resolución y tras la posible retirada por parte del contratista de bienes 

de su propiedad. 

La resolución anticipada de un contrato parcialmente ejecutado dará derecho al contratista a percibir 

el precio de los trabajos que efectivamente hubiera realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido 

recibidos por el órgano de contratación, sin perjuicio de las penalizaciones e indemnizaciones que se le 
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deban reclamar de acuerdo con lo establecido en este pliego si la resolución es por causa que le sea 

imputable. 

B.   EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

La resolución de los contratos suscritos al amparo del presente pliego surtirá los efectos siguientes 

(artículos 213 y 246 de la LCSP). 

1. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, 

la Administración podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores. 
2. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a 

lo válidamente estipulado por ellas. 
3. En los demás casos, la resolución implicará la indemnización de daños y perjuicios por parte del 

responsable de la causa de resolución. En todos los supuestos de resolución del contrato por causa 

imputable al contratista se incautará la totalidad de la garantía definitiva que tuviese depositada, con 

independencia de la cuantía de la indemnización que se le reclame. En caso de impago de la 

diferencia entre el importe de la garantía y la cantidad reclamada en concepto de daños y perjuicios, 

se reclamará la cantidad correspondiente por vía de apremio. 

4. En los supuestos de resolución del contrato por causa imputable a la entidad contratante, el régimen 

indemnizatorio será el siguiente: 

  

○ La resolución del contrato por falta de habilitación del crédito necesario en el ejercicio siguiente 

al de adjudicación en el caso de los contratos tramitados anticipadamente al amparo de la 

facultad prevista en la cláusula 4.D de este pliego, dará lugar a la indemnización por parte del 

órgano de contratación por los daños y perjuicios que acredite le ha causado la resolución del 

contrato, indemnización que como máximo será la prevista en la cláusula 22 para el supuesto 

de renuncia a la celebración del contrato. 

○ En el caso de resolución por demora en la comprobación del replanteo, el contratista sólo 

tendrá derecho a una indemnización equivalente al 2 por ciento del precio de la adjudicación.  

○ En el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por tiempo superior a seis meses, 

el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por 

ciento del precio de adjudicación. 
○ En caso de desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, 

el contratista tendrá derecho al 6 por ciento del precio de las obras dejadas de realizar en 

concepto de beneficio industrial, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten 

de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las que 

hasta la fecha de notificación de la suspensión se hubieran ejecutado. 

  

5. La resolución de un contrato parcialmente ejecutado dará lugar, con independencia de la 

indemnización aludida en el punto anterior, a la comprobación, medición y liquidación de las obras 

realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista 

por el procedimiento previsto en la cláusula 60 de este pliego y en el artículo 172 RGLCAP, o la 

norma que se dicte en desarrollo de la LCSP en sustitución de éste. Será necesaria la citación del 

contratista para su asistencia al acto de comprobación y medición.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a172
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a172


 
Ayuntamiento   de   Valladolid 
Secretaria General 

 

 

 

106 

 

C.   ACTUACIONES EN GARANTÍA DE LOS INTERESES GENERALES  

Cuando la resolución de un contrato suscrito al amparo del presente pliego pueda afectar directamente 
a obras o servicios de interés general, el inicio del expediente de resolución del contrato implicará 
automáticamente la intervención del contrato por parte del órgano de contratación y el acceso 
inmediato a la posesión de los elementos afectos a la ejecución del contrato, incluidos, en su caso, los 
pendientes de completar su amortización, así como la finalización de la autorización al contratista para el 
acceso y utilización de los mismos, salvo a los efectos indicados en el apartado A de esta cláusula.  

El órgano de contratación adoptará las medidas que estime necesarias para evitar daños en lo 
ejecutado y salvaguardar el interés público, en especial, para evitar perjuicios en los servicios de interés 
general que se pudieran ver afectados. Estas medidas podrán consistir en realizar los trabajos 
pendientes por sus propios servicios; acordar la continuación del contrato por el contratista siguiente 
en la licitación, previa aceptación por su parte; o iniciar un nuevo procedimiento de contratación, que 
será tramitado por procedimiento de urgencia.  

Se consideran a estos efectos de interés general los contratos que se celebren en ejecución 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tanto por su objetivo de impulsar la 

recuperación económica y la transformación de la economía española, como por estar financiados 

por fondos de la unión europea cuya ejecución es imprescindible ejecutar en los plazos que se 

establecen en cada fondo. Igualmente podrán tener esta consideración las inversiones financiadas 

por otro tipo de fondos que haya que justificar en determinado lazo que no se pueda alcanzar de seguir 

la tramitación ordinaria del procedimiento de resolución de los contratos. 

Todo ello sin perjuicio de los derechos del contratista a oponerse a la resolución anticipada de contrato 

y a la indemnización en su favor que pudieran proceder, oposición que no tendrá efectos suspensivos sobre 

las actuaciones que el órgano de contratación considere necesario realizar para atender las circunstancias 

descritas. 

 

_______________ 

Anexo I 

Información obligaciones sociales, laborales, medio ambiente y 
fiscalidad  

ORGANISMOS EN LOS QUE OBTENER INFORMACIÓN RELATIVA OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES, 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y FISCALIDAD (Art. 129 de la LCSP). 
 

▪ Los licitadores podrán obtener información sobre las disposiciones vigentes en MATERIA DE PROTECCIÓN DEL 
EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, en: 

 
-Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Dirección General de Empleo 
www.empleo.gob.es 
C/ Pío Baroja nº 6 
28009-Madrid 
Telf: 913 631 801/2 
 
- Consejería de Empleo. Junta de Castilla y León 
C/ Francesco Scrimieri, 3. - C.P.: 47014 Valladolid. 
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983 414 100 - 983 412 942 
 

Dirección General de Economía Social y Autónomos 
C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid. 
983 324 351 - 983 412 950 

 
- Servicio de Integración Laboral de Personas con Discapacidad y Nuevas Iniciativas de Empleo 

C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid. 
983 324 372 - 983 324 376 

 
- Servicio de Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajadores Autónomos 

C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid. 
o Sección de Cooperativas: 983 324 365 
o Sección de Sociedades Laborales: 983 324 361 
o Sección de Trabajadores Autónomos: 983 324 36 

 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) 
C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid. 
983 410 190 - 983 410 720 
http://www.empleo.jcyl.es/ 

 
Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales 
- Servicio de Relaciones Laborales 

C/ Francesco Scrimieri, 3. - C.P.: 47014 Valladolid. 
983 414 477 - 983 414 623 - 983 414 577 

 
- Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

C/ Francesco Scrimieri, 3. - C.P.: 47014 Valladolid. 
983 4 484 - 983 414 570 
 

- Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León 
Avda. Portugal, s/n. - C.P.: 24009, Oteruelo de la Valdoncina, León. 
987 344 032- 987 344 033 

 
-Ayuntamiento de Valladolid. 
Concejalía de Hacienda, Función Pública, y Promoción Económica. 
 - Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid 

c/ Vega Sicilia, 2 bis, Parque Alameda 47008 Valladolid 
Centralita y Recepción 983 24 74 01  
Coordinación 983 24 73 10  
Empleo 983 24 74 30 

   
▪ PODRÁN OBTENER ASIMISMO INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS OBLIGACIONES GENERALES 

RELATIVAS A FISCALIDAD en: 
 

- Administración Tributaria del Estado 
www.aeat.es 
Información Tributaria 
Telf: 901 335 533 / 915 548 770 
Servicio automático: 901 121 224 / 915 357 32 
 
-Delegación Especial de Castilla y León 
Código: 47600 
Avenida: Salamanca, 20 
47015, Valladolid 
Teléfono: 983 32 92 00 - Fax : 983 32 92 85 
 
- Ayuntamiento de Valladolid 
Portal: www.ava.es 
Oficina de Atención al Contribuyente: 
Plaza Santa Ana, nº 6; 47001 VALLADOLID 
983 426426 

http://www.empleo.jcyl.es/
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▪ PODRÁN OBTENER ASIMISMO INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS OBLIGACIONES GENERALES 

RELATIVAS A PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN: 
 
. Ministerio para la Transición Ecológica. 
Oficina de Información ambiental:  
Plaza San Juan de la Cruz, s/n 28003 Madrid  
Teléfonos: 91 597 65 77 / 78 Fax: 91 597 59 81  
Registro General Plaza San Juan de la Cruz, s/n Teléfono: 91 597 62 41 Paseo Infanta Isabel, 1 Teléfono: 91 347 53 60 
/ 59 
 
-Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Junta de Castilla y León 
C/ Rigoberto Cortejoso, 14, 7ª planta. - C.P.: 47014 Valladolid. 
983 419 000 
983 419 854- 983 418 994 
 Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental 
 C/Rigoberto Cortejoso, 14 – 1ª planta. 
 C.P. 47014 Valladolid. 983 419969 - 983 419997 – 983 418 977 
 
- Ayuntamiento de Valladolid 

Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad  
Servicio de Medio Ambiente- Sección de control ambiental 
Paseo del Hospital Militar, 11- bis – 47007 Valladolid. 
983 426222 

   
▪ Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de IGUALDAD DE 

GÉNERO en: 
 

- Ministerio Igualdad. 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 
c/ Condesa de Venadito nº 34 
28027 – Madrid 
Telf: 914 528 500 
 
-Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León. 

Dirección General de Familia y Políticas Sociales 
C/ Francisco Suárez, 2. - C.P.: 47006 Valladolid. 
983 8 876- 983 413 894 
Dirección General de la Mujer 
C/ Las Mieses, 26. - C.P.: 47009 Valladolid. 
983  412 288 - 983 412 289 
983 412 293 
secretariamujerycomisionado@jcyl.es 
 

-Ayuntamiento de Valladolid 
Área de Educación, Infancia e Igualdad.  

Servicio de Igualdad e Infancia.  983 426367 sii@ava.es 
 

Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y A LA OBLIGACIÓN DE CONTRATAR A UN NÚMERO 
O PORCENTAJE ESPECÍFICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD en: 
 
- Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 

- DG Políticas de Apoyo a la Discapacidad. 
C/ Alcalá nº 37 E  
28014 – Madrid   Telf: 915 961 000 

 
- Servicio Público de Empleo Estatal. 

Servicios Centrales: 
c/ Condesa de Venadito nº 9. 
28027 – Madrid 
Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999  

mailto:secretariamujerycomisionado@jcyl.es
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(Atención a las personas) / 901 010 121 (Atención a las empresas) 
 
-Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León 

Gerencia de Servicios Sociales 
Dirección Técnica de Atención a Personas Mayores y a Personas con Discapacidad 
C/ Francisco Suárez, 2. - C.P.: 47006 Valladolid. 
983 413 889 - 983 413 890 
 

-Consejería de Empleo. Junta de Castilla y León 
Dirección General de Economía Social y Autónomos 
- Servicio de Integración Laboral de Personas con Discapacidad y Nuevas Iniciativas de Empleo. 

C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid. 
983 324 372 - 983 324 376 

 
-Ayuntamiento de Valladolid 

Área de Servicios Sociales.  
Servicio de Iniciativas Sociales.  983 426111 sis@ava.es 

 
 
En el modelo de proposición económica que figura como Anexo III al CCP complementario de este pliego se hará 
manifestación expresa relativa a que se ha tenido en cuenta por el licitador en sus ofertas tales obligaciones. 
 

 

 

Valladolid, a 16 de marzo de 2022 

EL VICESECRETARIO GENERAL, 

 

José Manuel Martínez Fernández 

---- 

El presente PCAP modelo ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 1 de diciembre 
de 2021 y actualizado en la celebrada el día 12 de enero de 2022, conforme a la Instrucción de la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado del día 23 de diciembre de 2021. Se aprobó una corrección de errores en los mismo 

en las cláusulas 17.A.1 y 43.D en la JGL del día 16 de marzo de 2022. 
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