

CONCELLO DE NEGREIRA

OFICINA TECNICA (OBRAS E URBANISMO)



Alfredo Varela Nogueira, y colegiado nº 2140 del Ilustre Colegio de Arquitectos de Galicia y a requerimiento del Alcalde-Presidente de Negreira y, en relación el procedimiento de contratación de la obra de "Mantenimiento de pistas en Trasbarcala y Vilachán de Abaixo POS +2023"
(2023/C003/000012)

INFORMO

Primero. - Conforme al previsto en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares el objeto de licitación es la contratación de obras definidas, conforme al proyecto redactado por arquitecto don Alfredo Varela Nogueira e polo arquitecto técnico don Bruno Ferreiro López.

Segundo. -Según lo dispuesto en el pliego de Cláusulas, los criterios de adjudicación serán los fijados.

Tercero. - Dentro del plazo dado al efecto se presentan siete ofertas de las que han aportado la documentación, que pasamos a analizar a continuación. por un importe de 72.232,29 euros sin IVA
Teniendo en cuenta lo establecido en las bases del pliego, se valorará:

Criterios de adjudicación.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

FASE I

A) CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

CRITERIOS CON CARÁCTER GENERAL

12.B.2.1) Programa de trabajo:

Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el desarrollo de las distintas unidades que se van a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso con las anualidades fijadas en el cuadro de características. Deberá incluir:

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecución de las unidades de obra, que refleje la continuidad y coordinación de los trabajos de los distintos oficios que intervienen, así como la definición de la calidad de materiales, sistemas constructivos e instalaciones que el contratista se compromete a emplear en la obra, y en especial:

- plano de distribución de las casetas de obra, contenedores, provisiones, grúas y otra maquinaria - plano de circulaciones en la parcela durante los trabajos, peatonales y motorizadas
- plano de servicios afectados y demás aficiones al entorno
- diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la ejecución
- listado de medios humanos y maquinaria que se va a utilizar en la obra
- Perfil o listado, en su caso, de las empresas subcontratadas y suministradoras de materiales.

b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt o de barras, en el que figure el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto (desglosado en porcentajes de tiempo). El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra. En este apartado no se valorará la reducción del plazo, puesto que en este apartado se valorará la forma de organizar, planificar, programar y coordinar los medios materiales y personales y la forma de ejecución, sistemas constructivos,

b) Programa de trabajo (cláusula 12 y 15): ESTE PROGRAMA NO PODRÁ TENER UNA EXTENSION SUPERIOR A 25 PÁGINAS, NO SE VALORARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DE ESTE MÁXIMO (25 PAXINAS) Se valorará:

- análisis correcto del ámbito de actuación

CONCELLO DE NEGREIRA



OFICINA TECNICA (OBRAS E URBANISMO).

- análisis correcto de posibles aficiones al territorio, servicios preexistentes o personas
- descripción técnica adecuada de los trabajos que se van a realizar
- disposición adecuada de elementos auxiliares en la parcela o bordo de la carretera (stands de obra, grúas, colectores, maquinaria, etc)
- circulación apropiada de personal y maquinaria por la obra
- calidad suficiente de los materiales que se van a emplear en obra
- coherencia de los diagramas de Gantt y PERT.
- adecuación de los medios humanos asignados a la obra, por encima de los mínimos indicados en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares
- adecuación de los medios materiales asignados a la obra por encima de los mínimos indicados en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares
- Descripción posibles problemáticas o desviaciones durante la ejecución

Abanico: de 0 a 12 puntos; 12 PUNTOS

	EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un programa de trabajo que presenten una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra	Hasta 100%
Ofertas que presenten un programa de trabajo que presenten una definición completa con insuficiente adaptación a la obra	Hasta 65%
Ofertas que presenten un programa de trabajo que presenten una definición parcial con suficiente adaptación a la obra	Hasta 30%
Ofertas que presenten un programa de trabajo que presenten una definición parcial con insuficiente o nula adaptación a la obra	0%

12. B.2.2) Actuación ambiental:

Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán en la ejecución de obra y en especial:

- Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales.
- Regeneración de espacios.
- Indicación de vertederos autorizadas donde se van a trasladar los materiales usados, excedentes o procedentes de demolición o derribos.
- Compromiso de acercar, en su momento, la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en la obra fueron gestionados, segundo el dispuesto en el art. 4. c del RD 105/2008.

- Medidas de ahorro energético.

La documentación anterior irá acompañada de:

- Plano de áreas protegidas afectadas, en su caso
- Plano de ordenación de los materiales sobre la parcela
- Plano de situación de vertederos y puntos limpios que se van a utilizar durante la obra
- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la actuación ambiental

CONCELLO DE NEGREIRA

OFICINA TECNICA (OBRAS E URBANISMO).



- Copias de los certificados de gestión ambiental de que disponga la empresa
- Copias de los certificados de adecuación ambiental de los materiales que se van a emplear en la obra - Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso

Programa de actuación ambiental (cláusula 12 y 15): ESTE PROGRAMA NO PODRÁ TENER UNA EXTENSION SUPERIOR A 15 PÁGINAS, NO SE VALORARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DE ESTE MÁXIMO (15 PAGINAS)

Se valorará:

- análisis correcto de la relación de la obra con el medio ambiente
- análisis correcto de las posibles afecciones ambientales
- descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas
- adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos
- justificación de la certificación ambiental de los materiales que se van a emplear
- ajuste de las medidas de ahorro energético que se van a adoptar
- ajuste de las medidas de recuperación y regeneración ambientales que se van a adoptar al final de la obra - Informe completo de la gestión de los residuos en su trazabilidad y procesos
- Empleo de materiales con certificados sostenibles, reciclados o reciclables
- ajuste de otras medidas destinadas a aminorar el impacto ambiental de los trabajos que se van a realizar - descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos
- ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la empresa y en la obra

Abanico: de 0 a 3 puntos.: 3 PUNTOS.

CONTENIDO. PONDERACIÓN	MÁXIMA EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN AMBIENTAL que presenten una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra	Hasta 100%
Ofertas que presenten una actuación ambiental que presenten una definición completa con insuficiente adaptación a la obra	Hasta 65%
Ofertas que presenten una actuación ambiental que presenten una definición parcial con suficiente adaptación a la obra	Hasta 30%
Ofertas que presenten una actuación ambiental que presenten una definición parcial con insuficiente o nula adaptación a obra	0%

12. B.2.3) Plan de control de calidad:

Plan de control interno de calidad.

A oferta contendrá, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad que la empresa vaya a desarrollar durante la ejecución de las obras, relativa, entre otros aspectos la:

- Control de calidad en los materiales que se van a emplear
- Control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de obra
- Control de calidad en las pruebas finales de instalaciones
- Cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista considere oportuno incluir dentro del control de calidad.

CONCELLO DE NAGREIRA



OFICINA TECNICA (OBRAS E URBANISMO).

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra. A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para cada uno de los aspectos del control de calidad:

- a) Medios propios o externos: el licitador indicará se llevará a cabo el control de calidad con personal propio o con empresas externas especializadas en control de calidad
- b) Sistemas de control: El contratista deberá especificar el sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete que va a realizar en la obra, en consonancia con el programa de control ofertado.

En este sentido se deberán incluir los siguientes documentos:

- Fichas de control en materiales y procesos: criterios de aceptación, rechazo y corrección
- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable del control de calidad en la obra
- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en el control de calidad, en su caso

Este programa tendrá carácter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento se considerará incumplimiento de obligación esencial a los efectos dispuestos en el art. 211.1. f LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente pliego. La dirección de obra podrá solicitar en cualquier momento todos los informes y cálculos, derivados de este programa de control interno de calidad.

Plan de control de calidad (cláusula 12 e 15) ESTE PROGRAMA NO PODRÁ TENER UNA EXTENSION SUPERIOR A 10 PÁGINAS, NO SE VALORARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DE ESTE MÁXIMO (10 PÁGINAS)

Se valorará:

- suficiencia del control de calidad en la recepción de materiales en obra Idoneidad del plan de control de calidad propuesto para la obra.
- Evitar duplicidades en los controles de los ensayos a realizar por la propia empresa y por la administración. - suficiencia del control de calidad en los procesos constructivos
- adecuación de la estructura técnico-administrativa responsable, en la empresa y en la obra

Abanico: de 0 a 3 puntos: 3 PUNTOS

CONTENIDO. PONDERACIÓN	PUNTUACION MÁXIMA EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que presentan una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra	Hasta 100%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que presentan una definición completa con insuficiente adaptación a la obra	Hasta 65%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que presentan una definición parcial con suficiente adaptación a la obra	Hasta 30%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que presentan una definición parcial con insuficiente o nula adaptación a la obra	0%

12.B.2.4.) Esquema del plan de seguridad y salud:

Las ofertas deberán presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo que habrá de seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación del estudio de seguridad y salud.

En el citado esquema se detallarán:

CONCELLO DE NEGREIRA

OFICINA TECNICA (OBRAS E URBANISMO).



- Medidas de prevención que se van a adoptar
- Sistemas de seguimento y control de aplicación del plan
- Oferta de mejoras de índole técnica
- La adecuación de la organización establecida para prevención de riesgos laborales y seguridad
- La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas adoptadas
- Declaración responsable de realizar auditorías periódicas en materia de seguridad y salud El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.

Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 12 e 15): ESTE PROGRAMA NO PODRÁ TENER UNA EXTENSION SUSPERIOR A 15 PÁGINAS, NO SE VALORARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DE ESTE MÁXIMO (15 PAGINAS)

Abanico: de 0 a 2 puntos: 2 PUNTOS

CONTENIDO. PONDERACIÓN	PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %
Ofertas que presentan un esquema del plan de seguridad y salud que presentan una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra	Hasta 100%
Ofertas que presentan un esquema del plan de seguridad y salud que presentan una definición completa con insuficiente adaptación a la obra	Hasta 65%
Ofertas que presenten un esquema del plan de seguridad y salud que presentan una definición parcial con suficiente adaptación a la obra	Hasta 30%
Ofertas que presenten un esquema del plan de seguridad y salud que presentan una definición parcial con insuficiente o nula adaptación a la obra	0%

EXCLUSIONES

Las empresas que no superen la puntuación mínima del 50% de los puntos asignados en la fase 1 con la suma de la puntuación correspondiente a los criterios de valoración: plan de control de calidad, programa de trabajo, programa de actuación ambiental, esquema del plan de seguridad y salud, no continuarán en el proceso selectivo, quedando excluidos de la segunda fase y del procedimiento abierto con multiplicidad de criterios

Cuarto:

Análisis de las ofertas:

a.-Procedemos a un análisis de las diferentes ofertas en las que en base al pliego se valora el programa de trabajo lo mas completo y adaptado para la obra, los medios materiales y humanos adscritos a la misma y la programación mas idónea para la realización de los mismas.

1.-J.MAURI E HIJOS

5.-MANTIDO

2.- COSMALGA

6.-MARTINEZ MONTES

3.-AGRA CASTRO

7.-NOSA

4.-EXCAVACIONES YONI TUÑAS

CONCELLO DE NEGREIRA

OFICINA TECNICA (OBRAS E URBANISMO).



1.-J.MAURI E HIJOS

Plan de control de Calidad

Aporta un documento con diez páxinas ajustándose al contenido máximo.

Aporta certificados de calidad de empresas, un esquema genérico de organización y aporta compromiso externo de control de calidad por parte de la empresa GEONOR

Programa de trabajo

Aporta un documento con un contenido de 25 paginas.

Realiza un análisis de las actuaciones a realizar, aporta un esquema de la implantación en obra y la localización de los suministros, y la localización de acopios, aporta una relación de medios y de los servicios afectados, aporta la relación de medios humanos asignados a las obras , aporta un diagrama de varas con asignaciones económicas, aporta como gestor autorizado a GESTAN CONTECO SL y aporta un reportaje fotográfico de las actuaciones y su localización.

Medio ambiental

Aporta un documento con 15 páxinas ajustándose al máximo establecido.

Aporta una organización de la gestión de residuos y un plan de control del os mismos, aporta la localización de los vertederos en la zona, plantea medidas de ahorro energético ,un diagrama detallado del personal asignado, los sellos de calidad y el gestor autorizado que es la empresa GESTAN CONTECO.

Esquema de seguridad y salud.

Aporta un documento con quince paginas ajustándose al máximo establecido. Aporta un documento en esquema con las casetas de obra, esquema de personal asignado a la obra, las actuaciones en caso de emergencia con los teléfonos de incidencias. Presenta certificado de auditoría.

2.- COSMALGA

Plan de control de Calidad

Presenta un documento con ocho paginas asuntándose al tamaño máximo.

Presenta compromiso de control externo por la empresa BC calidad y control. Aporta un esquema genérico de personal asignado a la obra, aporta fichas de control.

Programa de trabajo

Presenta un documento con 22 páxinas ajustándose al tamaño máximo.

Aporta una relación detallada de las obras a realizar con esquemas genéricos, aporta certificados de calidad de producto, aporta esquemas genéricos sin detalle de circulaciones, aporta una relación detallada del personal asignado a la obra, aportas un plan de ejecución de los trabajos con inversión económica

Medio ambiental

CONCELLO DE NEGREIRA

OFICINA TECNICA (OBRAS E URBANISMO).



Aporta un documento con 13 páxinas ajustándose al máximo establecido, aporta un documento en el que los vertidos serán tratados por la empresa GESTAN MEDIOAMBIENTAL , aporta un esquema genérico medio ambiental .

Esquema de seguridad y salud.

Aporta un documento con 16 paginas sobrepasando en una el máximo establecido con lo que la última página no se valora.

Aporta una relación genérica del personal asignado, no aporta ni teléfonos de emergencia ni centros en la zona de emergencias.

3.-AGRA CASTRO

Plan de control de Calidad

Aporta un documento con 10 paginas ajustándose al máximo establecido.

Aporta como empresa de control externa a GESTECNIC

Aporta un documento genérico de control y ensayos.

Programa de trabajo

Aporta un documento con 22 paginas.

Aporta una descripción de las actividades y de ejecución de los mismos, aporta un diagrama de barras con inversión económica en dos meses de ejecución. aporta relación de personal asignado y medios , no realiza la organización de la obra ni las circulaciones en la misma.

Medio ambiental

Aporta un documento con quince paginas.

Aporta el esquema de personal asignado a estas actuaciones, aporta un esquema de medidas genéricas, así como el tipo de ficha de control , aporta una localización para los residuos, y como gestor autorizado aporta a SIAVI SL.

Esquema de seguridad y salud.

Aporta un esquema del personal asignado así como la organización de la empresa.

No aporta ni teléfonos de emergencia ni los puntos de atención en la zona y en entorno.

4.-EXCAVACIONES YONI TUÑAS

Plan de control de Calidad

Aporta un documento con 10 páxinas ajustándose al máximo establecido.

Aporta el control de calidad y las fichas de control, así como la empresa de control externa INGEOFISA.

Programa de trabajo

Aporta un documento con 23 páxinas ajustándose al máximo.

Aporta una descripción de las diferentes tareas y fases de obra aportando un diagrama con dos meses de obra y con inversiones mensuales, aporta una relación del personal asignado a la obra así como de la maquinaria. Aporta certificados de los materiales a emplear, y que no hay subcontratas asignadas a la obra, se compromete a elaborar reportaje fotográfico de la obra, y un análisis del estado actual de las obras

CONCELLO DE NEGREIRA

OFICINA TECNICA (OBRAS E URBANISMO).



Medio ambiental

Aporta un documento con quince paginas

Aporta un documento con medidas de protección, y gestores externos como CONTECO y INGAROIL

Esquema de seguridad y salud.

Aporta un documento con 14 paginas.

Aporta un documento con las medidas de prevención, las mejoras de seguridad y un análisis de posibles situaciones de emergencia con los teléfonos de emergencia y los puntos de atención en la zona.

5.-MANTIDO

Plan de control de Calidad

Aporta un documento con 10 paginas

Aporta como empresa de control externa a GESTECNIC , aporta la ficha de control tipo , además de los medios asignados a la obra.

Programa de trabajo

Aporta un documento con 25 páginas ajustándose al máximo establecido.

Parte de un análisis detallado del estado actual de las pistas con reportaje fotográfico, una descripción detallada de los trabajos a realizar, la localización de los acopios y zonas de actuación. Señalización y circulaciones y afecciones, relación de personal asignado a la obra, y maquinaria

Presenta un plan con dos meses de trabajos con inversiones económicas.

Medio ambiental

Aporta un documento con quince paginas.

Aporta un estudio de las incidencias medioambientales , además de la gestión de residuos externa SIAVI.

Aporta la estructura de control medioambiental y la gestión.

Esquema de seguridad y salud.

Aporta un documento con quince hojas ajustándose al máximo establecido.

Aporta una relación del personal asignado a la seguridad y salud , no aporta los teléfonos de emergencias y los centros de la zona.

6.-MARTINEZ MONTES

Plan de control de Calidad

Aporta un documento con 10 paginas.

Aporta como empresa de control externa CYE ,aporta esquema de personal asignado a la obra y relación de los ensayos a realizar.

Programa de trabajo

Aporta un documento con 22 paginas.

CONCELLO DE NEGREIRA

OFICINA TECNICA (OBRAS E URBANISMO).



Aporta un estudio de la zona y de las afecciones, así como de la señalización, relación del personal asignado a la obra y de los medios , aporta relación de suministros , un diagrama de barras con una planificación de dos meses con inversiones económicas mensuales.

Medio ambiental

Aporta un documento con un contenido de 16 paginas con lo que se pasa una pagina con lo que la última página no se valora.

Aporta un documento genérico, y el vertedero ofertado es el de F.Gomez y Cia.

Esquema de seguridad y salud.

Aporta un documento con 15 paginas , aporta relación de teléfonos de emergencia y centros de atención en la zona. Y relación de posibles incidencias en la obra.

7.-NOSA

Plan de control de Calidad

Aporta un documento con 10 paginas.

Aporta un documento genérico y con el compromiso de la empresa externa CYE.

Programa de trabajo

Aporta un documento con 25 paginas

Un análisis actual del estado de las pistas , una relación detallada de las actuaciones a realizar , un esquema del personal asignado a la obra , y de la maquinaria. Un plan de obra con tareas e inversión económico en dos meses de obra.

Medio ambiental

Aporta un documento con quince paginas.

Aporta como vertedero y gestor de residuos ECONOSA.

Esquema de seguridad y salud.

Aporta un documento con quince paginas.

Aporta una relación de la organización del personal y teléfonos de emergencia en la zona.

CONCELLO DE NEGREIRA

OFICINA TECNICA (OBRAS E URBANISMO).



ANALISIS Y VALORACION DE LAS OFERTAS: Ajustada / Programa de trabajo: 25hojas

	EMPRESA	1.- J.MAURI E HIJOS	2.- COSMALGA	3.- -AGRA CASTRO	4. YONI TUÑAS	5.- MANTIDO	6.- MARTINEZ MONTES	7.-NOSA
2	análisis correcto del ámbito de actuación	1punto	1 puntos	1puntos	1,5puntos	1puntos	1,5puntos	1puntos
1	análisis correcto de posibles afecciones al territorio, servicios pre-existentes o personas	0,5puntos Aporta	0,5 punto Aporta	0,5puntos Aporta	0,5puntos Aporta	0,5puntos Aporta	0,5puntos Aporta	0,5puntos Aporta
2	descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar	1.5 punto Normal	1punto Se ajusta	1punto Se ajusta	1.5 punto Normal	1punto Se ajusta	1.5 punto Normal	1punto Se ajusta
1	disposición adecuada de elementos auxiliares en la parcela o borde de la carretera (casetas de obra, grúas, contenedores, maquinaria, etc)	0,5puntos Ajustada	0,5 punto Ajustada	0,5 punto Ajustada	1puntos Muy ajustada a la obra	0,5 punto Ajustada	0,5 punto Ajustada	1puntos Muy ajustada a la obra
1	circulación apropiada de personal y maquinaria por la obra	0,5 punto Ajustada	0,5 punto Ajustada	0,5 puntos Ajustada	1puntos Muy ajustada a la obra	0,5 puntos Ajustada	1puntos Muy ajustada a la obra	0,5 puntos Ajustada
1	calidad suficiente de los materiales a emplear en obra	1 punto	1 punto	1 puntos	1 puntos	1 puntos	1 puntos	1 puntos
2	coherencia de los diagramas de Gantt y PERT.	1 puntos	1 puntos	1 puntos	1 puntos	1 puntos	1,5 puntos Detallada	1 puntos
1	medios humanos asignados a la obra, por encima de los mínimos indicados en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares	1 punto Aporta	1 punto Aporta	1 punto Aporta	1 punto Aporta	1 punto Aporta	1 punto Aporta	1 punto Aporta
1	medios materiales asignados a la obra por encima de los mínimos indicados en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares	0,5 puntos Aporta	0,5 punto Aporta	0,5 punto Aporta	1 puntos Aporta +	0,5 punto Aporta	1 puntos Aporta +	1 puntos Aporta +
12	PUNTUACION	7,5puntos	7,0puntos	7,0puntos	9,5punto	7,0puntos	9,50puntos	8,0puntos

CONCELLO DE NEGREIRA

OFICINA TECNICA (OBRAS E URBANISMO).



Programa de actuación medioambiental

	EMPRESA	1.J.MAURI E HIJOS	2.- COSMALGA	3.-AGRA CASTRO	4. YONI TUÑAS	5.- MANTIDO	6.MARTINEZ MONTES	7.-NOSA
0,5	análisis correcta de la relación de la obra con el medio ambiente	SI 0,5	SI 0,5	SI 0,5	SI 0,5	SI 0,5	SI 0,5	SI 0,5
0,3	análisis correcta de las posibles afecciones ambientales	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1
0,3	descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1
0,3	adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1
0,3	justificación de la certificación ambiental de los materiales a emplear	SI 0,2	SI 0,2	SI 0,2	SI 0,2	SI 0,2	SI 0,2	SI 0,2
0,2	ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1
0,2	ajuste de las medidas de recuperación y regeneración ambientales a adoptar al final de la obra	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1
0,2	ajuste de otras medidas destinadas a minorar el impacto ambiental de los trabajos a realizar	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1
0,5	descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos	GESTAN 0,5	GESTAN 0,5	SIAMI 0,5	CONTECO 0,5	SIAMI 0,5	FGOMEZ 0,5	ECONOSA 0,5

CONCELLO DE NEGREIRA

OFICINA TECNICA (OBRAS E URBANISMO).



0,2	ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la empresa e en la obra	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1
3	PUNTUACION	1,9PUNTOS	1,9PUNTOS	1,9PUNTOS	1,9PUNTOS	1,9PUNTOS	1,9PUNTOS	1,9PUNTOS

Plan de control de calidad

	EMPRESA	J.MAURI	COSMALGA	AGRA CASTRO	YONI TUÑAS	MATIDO	MARTINEZ MONTES	NOSA
0,50	Control de calidad en los materiales a emplear	SI 0,5	SI 0,25	SI 0,25	SI 0,5	SI 0,25	SI 0,5	SI 0,5
0,25	Control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de obra	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1
0,25	Cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista considere oportuno incluir dentro del control de calidad.	-	-	-				
0,25	a) Medios propios o externos: el licitador indicará si llevará a cabo el control de calidad con personal propio o con empresas externas especializadas en control de calidad	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1
0,25	b) Sistemas de control: El contratista deberá especificar el sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete a realizar en la obra, en consonancia con el programa de control ofertado.	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1
0,25	- Fichas de control en material procesos: criterios de aceptación, rechazo y corrección	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1

CONCELLO DE NEGREIRA**OFICINA TECNICA (OBRAS E URBANISMO).**

0,25	- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable del control de calidad en la obra	SI 0,2	SI 0,2	SI 0,2	SI 0,2	SI 0,2	SI 0,2	SI 0,2
1	- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en control de calidad, en su caso	GEONOR 1	BC CALIDAD 1	GESTECNIC 1	INGEOFISA 1	GESTECNIC 1	CYE 1	CYE 1
3	PUNTUACION	PUNTOS 2,10	PUNTOS 1,85	PUNTOS 1,85	PUNTOS 2,10	PUNTOS 2,10	PUNTOS 2,10	PUNTOS 2,10

Plan de seguridad y salud: (clausula 12e 15)

	EMPRESAS	J.MAURI	COSMALGA	AGRA CASTRO	YONI TUÑAS	MATIDO	MARTINEZ MONTES	NOSA
0,5	- Medidas de prevención a adoptar	SI 0,3	SI 0,3	SI 0,3	SI 0,3	SI 0,3	SI 0,3	SI 0,3
0,25	- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1
0,25	- Oferta de mejoras de índole técnica	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1
	- La adecuación de la organización establecida para prevención de riesgos laborales y seguridad	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1	SI 0,1
0,25	- La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas adoptadas.	APORTA EMERGENCIAS 0,25	SI 0,20	APORTA EMERGENCIAS 0,20	0,22	0,20	0,25	0,22
0,25	- La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto a los resultados en materia de seguridad y salud	SI 0,10	SI 0,10	SI 0,10	SI 0,10	SI 0,10	SI 0,10	SI 0,10
0,5	El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.	SI 0,10	SI 0,10	SI 0,10	SI 0,10	SI 0,10	SI 0,10	SI 0,10
2		1,05PUNTOS	1PUNTOS	1PUNTOS	1,02	1,00	1,05	1,02

CONCELLO DE NEGREIRA

OFICINA TECNICA (OBRAS E URBANISMO).



Quinto: Valoración de las ofertas presentadas:

empresa	Plan de trabajo	Medioambiental	Control de calidad.	Seguridad y salud.	Puntuación total
	Max 12Puntos	Max 3 puntos	Max 3 puntos	Max 2puntos	20 puntos
J.MAURI	7.5 Puntos	1.9 Puntos	2,10Puntos	1,05Puntos	12,55 puntos
COSMALGA	7.0 Puntos	1.9 Puntos	1.85Puntos	1,0Puntos	11,75 puntos
AGRA CASTRO	7.0 Puntos	1.9 Puntos	1.85Puntos	1,0Puntos	11.75 puntos
YONI TUÑAS	9.5 Puntos	1.9 Puntos	2,10Puntos	1,02Puntos	14.52 puntos
MATIDO	7.0 Puntos	1.9 Puntos	1.85Puntos	1,0Puntos	11.75 puntos
MARTINEZ MONTES	9.5 Puntos	1.9 Puntos	2,10Puntos	1,05Puntos	14.55 puntos
NOSA	8.0 Puntos	1.9 Puntos	1.85Puntos	1,02Puntos	12.77 puntos

EXCLUSIONES

Las empresas que no superen la puntuación mínima del 50% de los puntos asignados en la fase 1 con la suma de la puntuación correspondiente a los criterios de valoración: plan de control de calidad, programa de trabajo, programa de actuación ambiental, esquema del plan de seguridad y salud, no continuarán en el proceso selectivo, quedando excluidos de la segunda fase y del procedimiento abierto con multiplicidad de criterios.

Esta en mi valoración en Negreira a 5 de MARZO de 2024

Fdo. Alfredo Varela Nogueira
Arquitecto