

Expediente núm.: 1467/2023

Memoria xustificativa

Procedemento: Contrato de Obras por Procedemento Aberto Simplificadísimo

Proxecto: “Mellora da drenaxe e renovación dos pavimentos no Camiño da Costa”

Plan: POS+2023, Adicional 2/2023, da Deputación Provincial da Coruña

MEMORIA XUSTIFICATIVA

1. Introducción.

Redáctase a presente memoria para dar cumprimento ao previsto no artigo 28 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 201/23/EU e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.

Visto o acordo do Pleno da Corporación, de data 13 de febreiro de 2023, no que se inclúe a obra “**Mellora da drenaxe e renovación dos pavimentos no Camiño da Costa**”, no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, POS+2023 (Plan Complementario), da Deputación Provincial da Coruña.

Visto a comunicación da Deputación Provincial da Coruña, con rexistro de entrada nº 2023-E-RC-2293, de data 16/10/2023, pola que se levanta a condición suspensiva para a licitación da obra “**Mellora da drenaxe e renovación dos pavimentos no Camiño da Costa**” tras a recepción da autorizacións sectoriais preceptivas, así como emisión de informe técnico municipal.

Denominación: “Mellora da drenaxe e renovación dos pavimentos no Camiño da Costa”

Código da obra: 2023.2102.0318.0

Orzamento: 47.633,37 ive incluído

Financiamento: A actuación a desenvolver será financiada con cargo ao Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, POS+2023, Plan Adicional 2/2023, da Deputación Provincial da Coruña.

O proxecto da obra “**Mellora da drenaxe e renovación dos pavimentos no Camiño da Costa**”, redactado polo enxeñeiro de camiños D. Antonio J. Durán Maciñeira, cun orzamento de 39.366,42 euros e 8.266,95 euros de ive, o que importa un total de 47.633,37 euros.

Dito proxecto foi aprobado na sesión do Pleno da Corporación de data 13 de febreiro de 2023, tendo a consideración de investimento financeiramente sostible.

2. Descrición da situación actual e obxecto do contrato.

De conformidade co artigo 25 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, o municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas competencias, pode promover toda clase de actividades e prestar cantos servizos públicos contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal, exercendo, en todo caso, segundo o establecido no artigo 25.2d d) competencia en Infraestrutura viaria.



Así mesmo, o artigo 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, establece que os municipios deberán prestar, en todo caso, pavimentación das vías públicas.

De conformidade co establecido no proxecto técnico, as actuacións a executar coa presente obra consiste en acondicionar un tramo que conta cunha superficie de vial existente de 701 m², cuxo ancho se prevé ampliar nas zonas que sexa posible a partir da incorporación dunha base de zahorra e grava 30/50, así como unha nova capa de rodadura de 6 cm de tipo AC-16 SURF 50/70 D (D-12), executada tamén no resto do vial. Coa devandita ampliación, elimínanse as cunetas existentes en ambas marxes da calzada, instalando no seu lugar un colector de PVC de 400 mm de diámetro, xunto cos sumidoiros de rexistro, de dimensións 60x60x65 cm e 35x50 cm, encargados de realizar a recollida de augas pluviais. Así mesmo, o pavimento será rematado cun bordo como límite a pavimentar.

Engadido ao anterior, prevese tamén a sinalización horizontal en todo o ámbito. Con todo iso, establécese como obxecto deste documento a renovación do pavimento e a mellora da drenaxe no camiño dá Costa

3. Cualificación do contrato, valor estimado e xustificación do procedemento.

De acordo co establecido no artigo 13 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español diversas Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, o presente contrato cualifícase como contrato de obras.

Visto as razóns de interese público e con obxecto de promover a concorrancia, transparencia, eficiencia e adaptación á nova normativa en materia de contratación pública e non demorar a tramitación do procedemento de contratación das obras, é preciso iniciar o procedemento de contratación.

O prezo estimado do contrato axústase aos prezos xerais de mercado, de acordo co disposto nos artigos 100.2, 101 e 102.3 da LCSP.

Visto o orzamento do proxecto, cun valor estimado 39.366,42 euros e 8.266,95 euros de iva, o que importa un total de 47.633,37 euros e, en virtude do establecido no artigo 159.6 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, considérase adecuado acudir ao procedemento aberto simplifícadísimo cun único criterio de adxudicación (factor prezo) de apreciación automática ou mediante fórmulas, e tramitación ordinaria.

Segundo o establecido na Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público a licitación levarase a cabo de xeito electrónico.

En canto a duración do contrato e, ao abeiro do establecido no proxecto de obras considérase a seguinte duración na execución do contrato de obras: 3 meses.



4. Análise técnica.

O proxecto da obra “**Mellora da drenaxe e renovación dos pavimentos no Camiño da Costa**”, redactado polo enxeñeiro de camiños D. Antonio J. Durán Maciñeira, cun orzamento de 39.366,42 euros e 8.266,95 euros de ive, o que importa un total de 47.633,37 euros.

No proxecto de obra figuran as condicións técnicas e requirimentos en relación a ditas actuacións. Consta así mesmo no expediente Informe técnico sobre dispoñibilidade dos terreos.

5. Estabilidade orzamentaria.

Non se aprecia incidencia pola execución desta obra na estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira por parte do Concello, xa que a devandita obra está financiada pola Deputación Provincial da Coruña, con cargo ao Plan Provincial de Cooperación ás obra e servizos de competencia municipal, POS+2023, Plan Complementario, tendo a consideración de investimento financeiramente sostible.

6. Xustificación da non división en lotes do obxecto do contrato.

O proxecto da obra foi redactado e aprobado de acordo coas bases reguladoras do Plan Único de Concellos POS+2023, da Deputación Provincial da Coruña.

En canto á división en lotes da obra “**Mellora da drenaxe e renovación dos pavimentos no Camiño da Costa**”, consta no expediente administrativo Informe Técnico municipal no que se xustifica que dito investimento, pola natureza do seu obxecto, non pode ser dividido en lotes que sexan obra completa.

Polo exposto anteriormente, por Resolución da Alcaldía 90/2023, de data 7 de febreiro de 2023, acordouse a non división en lotes de dita obra.

7. Mesa de contratación.

Á vista da regulación contida na Disposición Adicional Segunda da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, en canto á composición da Mesa de Contratación ou órgano de asistencia técnica, será determinada na Resolución da Alcaldía pola que se aprobe o expediente de contratación.

O Alcalde,
Fernando Couce Rodríguez

