



AYUNTAMIENTO EL PROVENCIO

Expediente nº: 503/2020

Memoria justificativa

Procedimiento: Contrato de Servicios por Procedimiento Abierto Simplificado, Tramitación Ordinaria, varios Criterios de Adjudicación.

Asunto: Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra "Autoconsumo fotovoltaico eléctrico para Colegio Público Infanta Cristina".

Fecha de iniciación: 26/12/2020

Documento firmado por: El Alcalde

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL SERVICIO CONSISTENTE EN LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO ELÉCTRICO PARA COLEGIO PÚBLICO INFANTA CRISTINA".

1. Introducción.

El objeto del expediente de contratación es la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra "Autoconsumo fotovoltaico eléctrico para Colegio Público Infanta Cristina".

2. Descripción de la situación actual.

Por Resolución del Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) de fecha 29 de mayo de 2019 se estima favorablemente la solicitud de ayuda formulada por el Ayuntamiento de El Provencio, en el contexto del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, modificado por Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre, concretamente para el proyecto "Autoconsumo fotovoltaico eléctrico para Colegio Público Infanta Cristina", Nº de proyecto IDAE: FEDER-EELL-2019-000620.

Dicha Resolución ha sido modificada por Resolución del Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) de fecha 5 de noviembre de 2020.

El importe total de la inversión admitida, que coincide con el coste elegible admitido y el coste subvencionable admitido, asciende a la cantidad de 51.122,50 euros.

El importe de la ayuda propuesta (cofinanciación FEDER) asciende a la cantidad de 40.898 euros que representa el 80% del importe total de la inversión admitida.

El contrato de servicios tendrá por objeto la ejecución de los trabajos de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra "Autoconsumo fotovoltaico eléctrico para Colegio Público Infanta Cristina".

Según el informe de insuficiencia de medios personales y materiales, suscrito por el Secretario de Ayuntamiento, la misma se concreta en que esta Entidad Local carece en su plantilla de personal técnico especializado (arquitecto, ingeniero, arquitecto técnico o ingeniero técnico) que permita asumir las funciones de seguimiento de la ejecución de la citada obra, ni de las asistencias técnicas necesarias para ello, motivo por el cual se considera necesario que dicho servicio sea contratado con medios externos.

El Ayuntamiento de El Provencio carece, asimismo, de los medios materiales necesarios (aplicaciones informáticas o elementos auxiliares necesarios) para la adecuada prestación de este servicio.

Tampoco dispone de herramientas informáticas adecuadas para la consecución de la necesidad que se pretende satisfacer con este contrato.

3. Objeto del contrato.





AYUNTAMIENTO EL PROVENCIO

El contrato se concreta en prestar el servicio de dirección de obra y la coordinación de la seguridad y salud durante la ejecución de la obra “Autoconsumo fotovoltaico eléctrico para Colegio Público Infanta Cristina”.

Comprendiendo el contrato los siguientes trabajos:

- Dirección de Obra y dirección de ejecución material.
- Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución.
- Certificado Final de las Obras y/o Documentación Técnica Final de obras.
- Justificación documental de la realización de las actuaciones con el contenido que para cada medida del proyecto figura en el apartado 6 del anexo I, denominado “Justificación documental de ejecución de la actuación (ex post), incluidos los documentos justificativos de los valores de los indicadores, de productividad (certificados, auditorías energéticas o similares).
- Tramitación con la Cía Eléctrica distribuidora y comercializadora para la obtención de los distintos permisos para la conexión de las instalaciones fotovoltaicas generadoras.
- Legalización frente a la Consejería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de transición ecológica aportando la documentación necesaria (El Certificado de instalación será aportado por la empresa contratista de la ejecución de la instalación).
- Cualquier documento técnico necesario para acogerse la instalación a compensación de excedentes simplificada Subsección A, individual. Artículo 19 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
- Pago de tasas para la legalización.
- Acompañar a la empresa distribuidora eléctrica en las visitas de la instalación.
- Cualquier documentación que fuera necesaria según Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

Se entiende terminado todo el proceso en el momento en que la instalación se encuentre conectada y en modalidad compensación de excedentes simplificada.

4. Análisis técnico.

La referida obra se ejecutará conforme al proyecto técnico “Autoconsumo fotovoltaico eléctrico para Colegio Público Infanta Cristina”, redactado por D. Antonio Galiano Osmá, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado número 670 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete por encargo del Ayuntamiento de El Provencio a la empresa Ecogal Energía, S.L.

La contratación se regulará por lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas de Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que se elaboren al efecto y el Pliego de Condiciones previsto en el proyecto técnico y por otras disposiciones que regulen la contratación a nivel estatal y resulten aplicables en el ámbito de la misma.

5. Justificación de lotes.

El contrato de dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud son contratos que pueden adjudicarse de forma conjunta pero formando lotes diferentes o separados por cuanto son prestaciones que pertenecen a un ámbito funcional distinto. Cada prestación integra un objeto del que permite cumplir por sí mismas una función económica o técnica.

El objeto del contrato se divide en dos lotes:





AYUNTAMIENTO EL PROVENCIO

- Lote 1: Dirección de obra durante la ejecución de la obra “Autoconsumo fotovoltaico eléctrico para Colegio Público Infanta Cristina”.
- Lote 2: Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra “Autoconsumo fotovoltaico eléctrico para Colegio Público Infanta Cristina”.

6. Análisis Económico.

El citado análisis se concreta:

a. Valor Estimado.

Lote 1: Dirección obra durante la ejecución de la obra “Autoconsumo fotovoltaico eléctrico para Colegio Público Infanta Cristina”.

El presupuesto base de licitación del lote 1 asciende a la cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS (1.890,02 €), IVA excluido.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 1.890,02 euros.

Para calcular el valor estimado del presente contrato se han tenido en cuenta los costes salariales, incluida Seguridad Social, los gastos generales (13%) y el beneficio industrial (6%).

Lote 2: Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra “Autoconsumo fotovoltaico eléctrico para Colegio Público Infanta Cristina”.

El presupuesto base de licitación del lote 2 asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS CON UN CÉNTIMO (810,01 €), IVA excluido.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 810,01 euros.

Para calcular el valor estimado del presente contrato se han tenido en cuenta los costes salariales, incluida Seguridad Social, los gastos generales (13%) y el beneficio industrial (6%).

El valor estimado del contrato constituirá una mera previsión calculada conforme a lo establecido en el artículo 101 de la LCSP, siendo vinculante para la Administración contratante únicamente el importe de adjudicación del contrato.

En las ofertas que se presenten, se entenderá que las mismas comprenden toda clase de tributos y gastos que sean de aplicación (tasas colegiales, seguros, IVA, etc.).

b. Viabilidad.

Respecto a la posibilidad de ejecutar el contrato desde un punto de vista financiero, decir que el Ayuntamiento de El Provencio ha resultado beneficiario de una ayuda concedida por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para la ejecución de esta actuación, siendo la distribución financiera de una aportación del IDAE del 80% y una aportación municipal del 10%.

La ayuda otorgada será objeto de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa FEDER Plurirregional de España (POPE) dentro del Objetivo Temático 4 – Economía Baja en Carbono.

Tasa de cofinanciación FEDER que corresponde a la operación según el Eje prioritario Categoría de región a que pertenece: 80%.

c. Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera.

La aportación municipal y el importe que corresponde financiar al IDAE, y que no ha sido objeto de anticipo previo ya concedido, será financiada con recursos propios de





AYUNTAMIENTO EL PROVENCIO

Ayuntamiento con cargo al presupuesto general del ejercicio 2021, siendo necesario formalizar una operación de crédito para financiar la contratación referida.

Los compromisos de gasto generados por esta contratación se harán cumpliendo el periodo medio de pago a proveedores y las disposiciones de la tesorería de esta entidad local.

El gasto previsto se encuentra recogido en la aplicación presupuestaria 425 6190006 "D.O. / C.S.S. Proyecto de Autoconsumo Eléctrico Fotovoltaico para Colegio Público Infanta Cristina", del estado de gastos del presupuesto general para el ejercicio 2020, actualmente prorrogado para el ejercicio 2021 y por lo tanto, cumple el principio de estabilidad presupuestaria, tal y como consta en el informe emitido por el Interventor en el expediente de aprobación del presupuesto municipal.

7. Análisis del Procedimiento.

a. Justificación del procedimiento.

El contrato no se encuentra sujeto a regulación armonizada por no superar el umbral previsto en el artículo 22.1.b) de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.1 LCSP, el contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado, varios criterios de adjudicación. El presente expediente será objeto de tramitación ordinaria.

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación, con el fin de obtener la mejor relación calidad-precio. Las fórmulas elegidas son adecuadas para comparar las ofertas y evaluar proporcionalmente los distintos criterios de adjudicación.

b. Calificación del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la LCSP, estamos ante un contrato de servicios.

c. Duración.

Teniendo en cuenta su objeto, la ejecución del contrato, referido al servicio de dirección de obra, se acomoda a la duración del contrato de obras, incrementado en el tiempo necesario para la recepción y liquidación de la obra vinculada. El plazo se iniciará el día siguiente a la formalización del contrato de obra y finalizará cuando, transcurrido el periodo de garantía de la obra de que es objeto, se apruebe el proyecto de liquidación o proyecto final de las obras realmente ejecutadas. El plazo de ejecución incluirá también la realización de los trabajos relacionados con la liquidación y con la resolución de las incidencias que surjan durante el periodo de garantía de la obra.

La ejecución del contrato, referido al servicio de coordinación de seguridad y salud, se acomoda a la duración del contrato de obras.

8. Modificación del contrato.

No se prevé la modificación del contrato. Respecto a las modificaciones no previstas, se estará a lo establecido en el artículo 205 de la LCSP.

9. Solvencia económica y técnica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la LCSP, en relación con el artículo 11.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, los licitadores quedan exentos de acreditar la solvencia económica y financiera, y la técnica y profesional, por cuanto el valor estimado de este contrato de servicios no supera los 35.000 euros.





AYUNTAMIENTO EL PROVENCIO

10. Condición especial de ejecución.

De conformidad con lo previsto en el artículo 202.2 de la LCSP, se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución de carácter social:

Es condición especial de ejecución obligarse, durante todo el periodo de ejecución del contrato, a no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo que, en materia de jornada y salario, y en términos anualizados, así como a implantar todas las mejoras sobre la legislación laboral básica aplicable que correspondan en cada momento a las personas trabajadoras adscritas al contrato en función del convenio que resulte de aplicación al presentarse la oferta, salvo acuerdo explícito entre empresa y la representación de los trabajadores.

11.- Conclusiones.

Teniendo en cuenta las consideraciones argumentadas, queda suficientemente justificado el contrato de servicios para la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra "Autoconsumo fotovoltaico eléctrico para Colegio Público Infanta Cristina".

En El Provencio, en fecha a firma al margen
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

