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ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

CONTRATO TIPO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 
(Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre) 

 
PARTES CONTRATANTES 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS 

ADJUDICATARIO: META ENGINEERING, S.A. 
 
CIF: A08646226 

OBJETO DEL CONTRATO 
Contrato nº: 3.24/27507.0074 
 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS Y 
CORRECCIÓN DE DEFECTOS EN LAS SUBESTACIONES DE TUDELA DE NAVARRA, CASTEJÓN, CALAHORRA Y 
ALCANADRE. LÍNEA 700: INTERMODAL ABANDO INDALECIO PRIETO - CASETAS 

 

PRECIO DE ADJUDICACIÓN Y ANUALIDADES 

ANUALIDAD TOTAL SIN IVA IMPORTE IVA TOTAL CON IVA 

2024  12.518,45 € 2.628,88 € 15.147,33 € 

2025 200.295,19 € 42.061,99 € 242.357,18 € 

2026 37.555,35 € 7.886,62 € 45.441,97 € 

TOTAL 250.368,99 €  52.577,49 € 302.946,48 € 
 

 
LUGAR Y FECHA 

 FORMALIZACIÓN DIGITAL:   LUGAR:  Madrid    FECHA: la que figura en la firma del Representante de la empresa. 

PARTES QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO 

Por la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias con CIF Q2801660H creado por la Ley 39/2003, 
de 17 de Noviembre, que en lo sucesivo se denominará ADIF, con domicilio en 28020-Madrid, C/ Sor Ángela de la Cruz 3: 
 

D. Eugenio Nasarre Serrano, con el cargo de Director General de Conservación y Mantenimiento, en nombre y 
representación de esta Entidad, a la que representa de conformidad con lo dispuesto virtud de la Resolución de Presidencia de 
Delegación de Competencias de 29 de junio de 2021 (BOE 1/10/2021)  
 

Por el Contratista: 

D. Javier Losada Carballo, con DNI nº: 39.724.900 J, en nombre y representación de la empresa citada como adjudicataria 
en el preámbulo del presente, según poderes debidamente acreditados y que han sido incorporados al correspondiente expediente. 

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente para formalizar el presente contrato. 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 

1. La solicitud de inicio de expediente   fue aprobada con un presupuesto de licitación de: 

Base Imponible 252.007,03 €  

Total IVA (21%)   52.921,48 € 

Total con IVA 304.928,51 € 

Valor estimado del contrato 252.007,03 € 
       

2. La celebración del presente contrato, la autorización del gasto y su adjudicación definitiva fueron acordados por 
disposiciones administrativas que obran en el expediente tramitado al efecto. 
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CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

 
PRIMERA: El objeto del presente contrato es el establecido en el encabezamiento. 
SEGUNDA: El adjudicatario se compromete a realizar por su cuenta y riesgo el objeto del contrato al que se refiere la cláusula anterior 
con estricta sujeción a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público (LCSP) y disposiciones concordantes, a los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, que sirvieron de base a la adjudicación. 
Igualmente serán de obligado cumplimiento para el adjudicatario, cualesquiera otros documentos que sirvan de base al contrato e 
integren el mismo, con sujeción asimismo a las ofertas técnica y económica presentadas por el adjudicatario en la licitación, dando su 
plena conformidad a los referidos documentos mediante la firma del presente contrato en este acto.  
TERCERA: La realización del objeto del presente contrato se ajustará a las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas de los 
Pliegos indicados en la cláusula anterior y su documentación integradora, no pudiendo el adjudicatario, introducir modificación alguna 
sin autorización previa y escrita de ADIF. 
CUARTA: El importe del contrato que figura en el cuadro portada del presente contrato, será abonado por ADIF a la firma adjudicataria 
con arreglo a la distribución de anualidades que igualmente se indica. 
QUINTA: El plazo de Entrega/Vigencia del objeto es de QUINCE (15) MESES contados: 

 a partir del día siguiente a la firma del contrato. 
 a partir del Acta de Inicio/Orden de Inicio del Responsable del Contrato 

SEXTA: Todos los gastos derivados del presente contrato, sin excepción alguna, así como todos los tributos, tasas, arbitrios, exacciones 
establecidas o que se establezcan sobre el contrato o su objeto, tanto por la Administración del Estado como por las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales, serán de cuenta del adjudicatario. 
SÉPTIMA: La Revisión de precios se ajustará a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
OCTAVA: El contratista presta su conformidad al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este contrato, firmando un 
ejemplar del mismo,  y se somete para cuanto no se encuentre en él establecido, a los preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Publico, y disposiciones complementarias, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la citada Ley.  
NOVENA: Para responder del cumplimiento de este contrato ha sido constituida a favor de ADIF una garantía definitiva por importe 
de 12.518,45 euros, según se acredita mediante resguardo de la Caja General de Depósitos que se incorpora al expediente. Esta 
cantidad, en su caso, incluye otras garantías complementarias o legales. 
DÉCIMA: El presente contrato tiene carácter de administrativo, siéndole de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, y demás regulación aplicable en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley. Las cuestiones surgidas de la 
interpretación o cumplimiento del presente contrato serán resueltas por el Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias. Contra sus acuerdos podrán interponerse los recursos administrativos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y/o recurso contencioso–administrativo conforme a lo 
establecido por la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. El contrato estará sometido, durante toda su vigencia, a la normativa nacional 
y de la Unión Europea en materia de protección de datos. 
 
Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede y para su debida constancia, firman electrónicamente el presente documento, 
al que se anexan la oferta económica del Contratista y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
 

Por la entidad pública empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias   

Fdo: D. Eugenio Nasarre Serrano 
Por el Contratista 

 

Fdo: D. Javier Losada Carballo 
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ANEJO!Nº1!

CRITERIOS!EVALUABLES!MEDIANTE!FÓRMULAS!

!

D.!Javier!Losada!Carballo,!!en!nombre!de!META!ENGEENERING,!S.A.,!con!domicilio!en!Calle!Bac!de!Roda,!

64!Edifici!D!2ª!planta,!provincia!de!Barcelona,!enterados!del!anuncio!publicado!en!el!Perfil!de!Contratante!
de!ADIF! del! 12! de! abril! de! 2024! y! de! las! condiciones! y! requisitos! que! se! exigen!para! la! adjudicación!

mediante!procedimiento!abierto!de! los!Servicio!de!asistencia! técnica!para!el!control!de! las!obras!de!
modernización! de! equipos! y! corrección! de! defectos! en! las! subestaciones! de! Tudela! de! Navarra,!
Castejón,!Calahorra!y!Alcalandre.!Línea!700:!Intermodal!Abando!Indalecio!Prieto!-!Casetas,!Expediente!
3.24/27507.0074,!se!compromete!en!nombre!de!META!ENGEENERING,!S.A!a!tomarlo!a!su!cargo!con!

estricta!sujeción!a!los!expresados!requisitos!y!condiciones,!en!los!siguientes!términos:!

!

A) PROPOSICIÓN!ECONÓMICA!

PRECIO!(SIN!IVA)!(1)!

250.368,99!�!

Doscientos!cincuenta!mil!trescientos!sesenta!y!ocho!con!noventa!y!nueve!

céntimos!de!euro.!

IVA!(2)!

52.577,49!�!

Cincuenta!y!dos!mil!quinientos!setenta!y!siete!euros!con!cuarenta!y!nueve!

céntimos!de!euro.!

(1) La!proposición!que!se!haga,!expresando!claramente!la!cantidad!en!euros,!en!letra!y!número!(sin!IVA)!

(2) Deberá!indicarse,!como!partida!independiente,!el!importe!del!Impuesto!sobre!el!Valor!Añadido!que!deba!ser!repercutido.!

!

B)!OTROS!CRITERIOS!EVALUABLES!MEDIANTE!FÓRMULAS!

B.1.!Años!de!experiencia!de!los!siguientes!miembros!del!equipo!ofertado!

Jefe!de!la!Unidad.!
¿Tiene!más!de!10!años!de!experiencia?!

!SI!!!! !NO!

Vigilante!de!Obra!
¿Tiene!más!de!15!años!de!experiencia?!

!SI!!!! !NO!

Asesor!Jurídico!
¿Tiene!más!de!10!años!de!experiencia?!

!SI!!!! !NO!

!

En!Barcelona,!a!17!de!mayo!de!2024!

!

!

!

Firmado:!Javier!Losada!Carballo

Firmado digitalmente por 
39724900J JAVIER 
LOSADA (R: A08646226)
Fecha: 2024.05.17 11:47:
40 +02'00'
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE 

SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

(Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP); Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo) 

 
 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 

 
I. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

TITULO: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE 
EQUIPOS Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS EN LAS SUBESTACIONES DE TUDELA DE NAVARRA, 
CASTEJÓN, CALAHORRA Y ALCANADRE. LÍNEA 700: INTERMODAL ABANDO INDALECIO PRIETO - 
CASETAS 

 
El objeto del presente contrato es la prestación de los servicios de ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE 
LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS EN LAS SUBESTACIONES DE TUDELA 
DE NAVARRA, CASTEJÓN, CALAHORRA Y ALCANADRE. LÍNEA 700: INTERMODAL ABANDO INDALECIO PRIETO - 
CASETAS. 
 
La Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras incluye todas las actuaciones necesarias para asegurar la correcta 
realización de las obras objeto de control y vigilancia, así como el cumplimiento de las condiciones impuestas en 
la documentación contractual del contrato de obras, en los Proyectos Constructivos y demás normativa vigente, 
y, en general, cuantas actividades sean propias del control, supervisión, seguimiento y desarrollo de las obras 
definidas para este contrato. 
 
El alcance de los trabajos será el siguiente: 
 

 Trabajos Previos al Inicio de las Obras 
a) Informe de la Oferta del Adjudicatario. 
b) Informe del Proyecto. 
c) Informe de Replanteo. 
d) Análisis de Servicios afectados. 
e) Plan de Control de Calidad. 
f) Plan de Seguridad y Salud. 
g) Plan de Obra. 
h) Gestiones delegadas con otras administraciones. 
i) Medio Ambiente. 
j) Materiales. 
k) Seguimiento presupuestario. 

 

 Trabajos durante la Ejecución de las Obras 
a) Supervisión de la ejecución. 
b) Control geométrico y cualitativo de las Obras. Plan de Control de Calidad. 
c) Control cuantitativo de la Obra. 
d) Materiales. 
e) Seguimiento del Plan de Obra. 
f) No conformidades. 
g) Servicios afectados. 
h) Gestiones delegadas ante terceros. 
i) Medio Ambiente. 
j) Imprevistos en la Obra. 
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k) Actas. 
l) Informe semanal. 
m) Informe mensual. 
n) Informe específico sobre aspectos concretos de la obra realizado por un equipo de asesores. 
o) Otros Informes. 
p) Seguimiento presupuestario. 
q) Incidencias contractuales del contrato de obra. 
r) Informe de Expropiaciones. 

 

 Trabajos para la puesta en servicio de las obras. 
a) Supervisión de las pruebas de funcionamiento. 
b) Validación de las Instalaciones. Documentación de Seguridad. 

 

 Trabajos Previos y Posteriores a la Recepción y Entrega de las Obras 
a) Certificación final de obra. 
b) Proyecto “según construido”. 
c) Proyecto e informes de liquidación. 
d) Revisión/redacción de la documentación de recepción y entrega de las obras. 
e) Revisión/redacción de la documentación de interoperabilidad. 

 

REGULACIÓN ARMONIZADA: NO 

REFERENCIA: 3.24/27507.0074 

Clasificación CPV: 713000001 

COMUNIDAD (ES) AUTÓNOMA (S): 
LA RIOJA / NAVARRA 

PROVINCIA (S):  LA RIOJA - NAVARRA 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

SEDE Y DATOS DE CONTACTO:  
Calle Sor Ángela de la Cruz, 3 
C.P.28020, Madrid 
Email: comprascontratacion@adif.es  

 

 

2. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO 

La Ejecución del presente contrato de servicios se enmarca en los procedimientos de control, vigilancia y 
seguimiento de las actuaciones, que corresponden a Adif, en cuanto a la construcción, el mantenimiento, la 
administración y la explotación de las líneas ferroviarias que tiene atribuidas. La ejecución de estos trabajos exige 
un número de técnicos, que no permite ser desarrollado con los recursos propios con los que cuenta la 
Subdirección responsable. 

Las obras de actualización de subestaciones, debido a su complejidad técnica y al elevado número de unidades 
de obra que comprenden, requieren un seguimiento y control técnicos de ejecución. Por estos motivos se 
establece la necesidad de cubrir los trabajos de seguimiento y control técnicos de ejecución mediante la 
contratación de una empresa consultora externa, especializada en asistencias técnicas de obra. 

Se suplen de este modo las carencias de ciertos perfiles profesionales o técnicos, no adscritos en la actualidad a 
la Jefatura y que, dado el carácter puntual de dichas necesidades, esta contratación externa revierte en un mayor 
aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Con la presente contratación de servicios externos, no se persigue hacer frente a necesidades permanentes de 
personal relacionadas con el ejercicio de las competencias atribuidas a Adif, ya que tienen como objeto 
únicamente la realización de los trabajos descritos. 
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Se propone por tanto, contratar la asistencia técnica para el control de las obras, puesto que es necesario 
disponer de medios técnicos que garanticen el control cualitativo y cuantitativo de las mismas hasta su recepción, 
así como para su finalización administrativa. 

 

 

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y ANUALIDADES ESTIMADAS 

3.1. Presupuesto Base de Licitación: 

Base Imponible: Cifra y letra: 252.007,03 € (Doscientos cincuenta y dos mil siete euros con tres céntimos) 

IVA (21%): 
Cifra y letra: 52.921,48 € (Cincuenta y dos mil novecientos veintiún euros con cuarenta y ocho 
céntimos) 

Presupuesto Base de 
Licitación 

Cifra y letra: 304.928,51 € (Trescientos cuatro mil novecientos veintiocho euros con 
cincuenta y un céntimos) 

3.2. Anualidades: 

AÑO IMPORTE 

 Sin IVA Con IVA 

2024 151.204,22 € 182.957,11 € 

2025 100.802,81 € 121.971,40 € 

TOTAL 252.007,03 € 304.928,51 € 

3.3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

Presupuesto base de licitación 252.007,03 € (Sin IVA) 

Importe máximo por modificaciones 0,00 € (Sin IVA) 

Importe máximo por prórrogas 0,00 € (Sin IVA) 

TOTAL 252.007,03 € (Sin IVA) 

 
3.4. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO: 
 
La forma de determinación del precio, de acuerdo con el art. 309.1 de la LCSP se realizará: 
 

- Por unidades de ejecución  
 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 1

H
P9

89
51

C
V

V
09

B
J2

X
04

0C
28

K
4M

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

4 

 

Se han determinado los costes de ejecución en función de las categorías profesionales y experiencia requerida de los 
perfiles necesarios para la realización de los trabajos objeto del contrato. Además, la determinación del presupuesto se 
ha ajustado a precios de mercado y a la dedicación necesaria de cada uno de los perfiles. 

Los precios de los servicios incluyen la cuantificación de todos los costes directos e indirectos (calculados estos últimos 
como un 6% sobre los costes directos), entre ellos los gastos de personal, material fungible, equipos y medios de 
transporte, y en general, todos los necesarios para desarrollar los trabajos descritos en el pliego. Atendiendo a lo 
anterior, el desglose de costes directos e indirectos es el siguiente: 

Costes directos 206.732,59 € 

Costes indirectos (6% sobre costes directos) 12.403,96 € 

Presupuesto Ejecución Material (PEM) 219.136,55 € 

 
Además, en la formación del presupuesto serán de aplicación los siguientes gastos generales de estructura y beneficio 
industrial, de acuerdo con el criterio que se viene utilizando en las licitaciones de ADIF: 
• Gastos Generales: 9% 
• Beneficio industrial: 6% 
 
Atendiendo a lo anterior, se presenta el desglose del presupuesto completo: 
 
 

 CONCEPTO TITULACIÓN Y EXPERIENCIA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 RECURSOS HUMANOS 

TS 05 JEFE DE UNIDAD TITULADO SUPERIOR EXPERIECNIA MÁS DE 5 AÑOS 15,00 4.608,24 69.123,60 

TM 02 
GESTOR DE LA 

INFORMACION CDE 
TITULADO MEDIO EXPERIENCIA MÁS DE 2 AÑOS 15,00 3.435,49 51.532,35 

TEC 10 VIGILANTE TÉCNICO EXPERIENCIA MÁS DE 10 AÑOS 12,00 2.678,54 32.142,48 

TS 05 ASESOR JURÍDICO TITULADO SUPERIOR EXPERIENCIA MÁS DE 5 AÑOS 2,00 4.608,24 9.216,48 

 OFICINA Y MEDIOS MATERIALES 

OF 06 OFICINA 6% DEL PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO 6% 162.014,91 9.720,89 

MM 05 MEDIOS MATERIALES 5% DEL PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO 5% 162.014,91 8.100,75 

V TUR VEHICULO Turismo 27,00 900,00 24.300,00 

 OTROS 

IN EX INFORME EXPERTO Informe de apoyo experto técnico 5,00 1.000,00 5.000,00 

MOD 

10 

PROYECTO MODIFICADO Redacción proyecto modificado 1,00 10.000,00 10.000,00 

Presupuesto de Ejecución Material    219.136,55 

B.I. 6% 13.148,19 

G.G. 9% 19.722,29 

Presupuesto Base de Licitación 252.007,03 

IVA (21%) 52.921,48 

Presupuesto Base de Licitación IVA incluido 304.928,51 
 

No se ha podido determinar la distinción por género que, en todo caso, será la que se derive de la plantilla que conforme 
el contratista  
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Desglose de los costes salariales por categorías de convenio  

De acuerdo con la Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el XX Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, y teniendo en 
cuenta los costes salariales de los empleados, se establece que los salarios y costes salariales de los perfiles de la 
Asistencia Técnica son: 

 

 Perfil Salario convenio 

P-1 Titulado Superior >5 años 28.664,13 € 

P-3 Titulado Medio >2 años 22.224,16 € 

P-4 Técnico >10 años 15.470,98 € 

P-5 Titulado Superior >5 años 28.664,13 € 

 

No obstante, se entiende que el Salario del Convenio se refiere a personal sin especialización ni la experiencia requerida 
en el presente expediente, por lo tanto, los costes directos del personal adscrito a la Asistencia Técnica son: 

Nivel 
Salarial 

Perfil 
Salario 

convenio 

Increment
o por 

experienci
a 

Incremento 
por 

especialización 
Costes Salarial Total 

Coste Empresa 
(Seg. Social, 

Indemnización
, prestaciones 

sociales o 
gastos en 

formación) 

Coste 
Directo 
Total 

 
NS-1 

Titulado 
Superior >5 
años 

 
28.664,13 € 

 
15,00% 

 
15,00% 

 
37.263,37 € 

 
14.905,35 € 

 
52.168,72 € 

 
NS-2 

Titulado Medio 
>2 años 

 
22.224,16 € 

 
10,00% 

 
15,00% 

 
27.780,20 € 

 
11.112,08 € 

 
38.892,28 € 

 
NS-7 

Técnico >10 
años 

 
15.470,98 € 

 
25,00% 

 
15,00% 

 
21.659,38 € 

 
8.663,75 € 

 
30.323,13 € 

 
NS-1 

Titulado 
Superior >5 
años 

 
28.664,13 € 

 
15,00% 

 
15,00% 

 
37.263,37 € 

 
14.905,35 € 

 
52.168,72 € 

 
Se entiende que, al exigir los años de experiencia necesarios para desarrollar las tareas de la Asistencia Técnica, es 
necesario incrementar el salario y, por tanto, los costes salariales un 15% para el personal Titulado Superior con más de 
CINCO (5) años de experiencia, un 10% al personal con Titulación Media y más de DOS (2) años de experiencia y un 25% 
para el resto del personal, en este caso Técnico con más de DIEZ (10) años de experiencia. 
 
Asimismo, y debido al alto grado de especialización de las actividades a desarrollar, es necesario para el buen desarrollo 
del contrato y a la posibilidad de trabajos en horario nocturno / festivo (tal como se indica en el PPTP), hace que se 
incremente el coste directo en función del perfil y la acumulación de experiencia, resultando en este caso un incremento 
del 15% para todo el personal. 
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Desglose de los costes directos, indirectos, gastos de estructura y beneficio industrial 
 

Nivel 
Salarial 

Perfil 

Coste Directo 
Anual 

(procedente 
de Tabla 2) 

Coste 
Indirecto 

Anual  
(6% s/CD) 

Coste Total 
Coste 

Mensual 

NS-1 
Titulado 
Superior >5 
años 

 
52.168,72 € 

 
3.130,12 € 

 
55.298,84 € 

 
4.608,24 € 

NS-2 
Titulado 
Medio >2 años 

 
38.892,28 € 

 
2.333,54 € 

 
41.225,82 € 

 
3.435,49 € 

NS-7 
Técnico 
>10 años 

 
30.323,13 € 

 
1.819,39 € 

 
32.142,52 € 

 
2.678,54 € 

NS-1 
Titulado 
Superior >5 
años 

 
52.168,72 € 

 
3.130,12 € 

 
55.298,84 € 

 
4.608,24 € 

 
El coste directo contempla el salario, los costes salariales y todos aquellos costes que se imputen directamente al 
trabajador. 
 
El coste indirecto contempla aquellos costes que sean necesarios para desarrollar su trabajo, tales como el material 
necesario para el desarrollo del contrato, como servicios de impresión, facturas de teléfono, internet, entre otros, lo 
que se estima en un 6% sobre los directos. 
 
Los Costes Directos indicados en la Tabla 3 son los mismos que se indican en la tabla 2 y, por tanto, sirven para 
determinar los precios unitarios del Contrato objeto de este Expediente. 
 
Las tarifas mensuales obtenidas son las empleadas en la determinación del presupuesto. 
 

 
 
 

4. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición, revestirán 
carácter contractual los siguientes documentos:    
 

 El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 El documento de formalización. Al suscribir este documento, el licitador firmará igualmente todos los demás 

a que se hace referencia en este apartado. 
 El Programa de trabajos aceptado por ADIF, en caso de que sea de aplicación. 
 La oferta formulada por el adjudicatario, en particular los compromisos de mejora u obligaciones adicionales.  
 Base de precios de ADIF y ADIF-Alta Velocidad, según la versión publicada en la página web de ADIF/ADIF-

Alta Velocidad en el momento en que concluya el plazo de presentación de ofertas (siendo accesible en el 
siguiente link: http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf). 

 
A los efectos previstos en el artículo 35 de la LCSP, la citada relación no se realiza de forma jerarquizada.  
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5. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

 Normativa de desarrollo de la legislación de contratación del sector público, en todo aquello que no se oponga 
a la citada LCSP, y en particular la siguiente: 

- RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (RGLCAP), en lo que no se oponga a la LCSP. 

- RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, en lo que no se oponga 
a la LCSP. 

 
 
 

6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES 

Por correo electrónico:   

Cuestiones administrativas: jmartinezfuentes@adif.es ; fcalderon@adif.es 

Cuestiones técnicas: mafgranados@adif.es  

Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y, en su 
caso, demás documentación complementaria con una antelación de doce (12) días naturales a la finalización del plazo 
de presentación de las proposiciones, por los medios señalados en este apartado o en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público. Con posterioridad a esta fecha no se facilitará información. 

El órgano de contratación proporcionará la información solicitada, a más tardar, 6 días antes de que finalice el plazo 
fijado para la presentación de ofertas. 

Dichas aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentación tendrán carácter vinculante y se harán 
públicas en el perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de 
licitación. 

 
 
 

7. DIRECCIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE Y DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA 

El Perfil de Contratante es accesible desde la siguiente dirección de Internet:  
 
                                                https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante   
 
Dirección Portal del Licitador de ADIF / ADIF-AV: https://elicitadores.adif.es 

 
 
 

II. PREPARACIÓN DEL CONTRATO 

1. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Deberá cumplirse con lo establecido en la Sección Primera del Capítulo I del presente Pliego. 
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2.  DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1. 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SOLVENCIA. 

Los enumerados en la cláusula 8 de la Sección Segunda del Capítulo I del presente Pliego. 

      
3. SOLVENCIA 

3.1. CLASIFICACIÓN: NO PROCEDE 

3.2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA: 

Los licitadores deberán cumplir con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica que se especifican a 
continuación.  

En fase de licitación, tal y como se especifica en la cláusula 8 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, 
será suficiente con que se presente las declaraciones responsables (DEUC y ANEJO Nº 2 MODELO DE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC). 

A. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Requisitos Mínimos:  
 

• Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos concluidos en función de las 
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas. El valor mínimo 
deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato (302.408,43€). 

 
Acreditación: 

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar el cumplimiento de dichos requisitos 
conforme se expresa a continuación: 

• Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el 
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial 
en que se deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán 
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 
Mercantil. 

• Se presentará un documento acreditativo, firmado por el representante legal de la empresa, en la que se 
certifique el cumplimiento del requisito anterior, indicando el apartado concreto de las cuentas anuales en 
el que se pueda comprobar dicho cumplimiento. 

• En las UTE se contabilizará el volumen anual de negocios como la suma de cada una de las empresas 
componentes. 

 

B. SOLVENCIA TÉCNICA 

Requisitos mínimos: 

• Principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años, de igual o similar naturaleza al objeto del 
contrato, que incluya importe, fechas y beneficiarlos públicos o privados de las mismas. El requisito mínimo será 
que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media 
del contrato 141.123,93 €. 
 
A los efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y lo que constituye el objeto del 
contrato, se atenderá a la coincidencia de los tres primeros dígitos del código CPV y a la correlación al objeto del 
contrato, siempre que sean trabajos de asistencia técnica a obras ferroviarias con actuaciones sobre 
subestaciones eléctricas. 
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• Cuando el licitador sea una empresa de nueva creación (entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años), se exigirá, en lugar de la experiencia indicada anteriormente, lo siguiente: 

Declaración que indique la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres últimos 
años. 
 
Se exigirá con carácter mínimo: 
 
· El mantenimiento de la plantilla, entendiendo que se cumple este requisito cuando la variación de la 

plantilla media anual de la empresa durante los tres últimos años no suponga una reducción superior al 
10 por ciento. 

· El mantenimiento de los cuadros directivos, entendiendo que se cumple este requisito cuando la 
variación del número de directivos durante los tres últimos años no suponga una reducción superior al 
10 por ciento. 

 
Acreditación: 
El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar el cumplimiento de dichos requisitos 
conforme se expresa a continuación: 

• Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización 
de la prestación. 

Asimismo, para el supuesto de que se aporte un contrato en el que se haya concurrido en UTE, para el cálculo 
del porcentaje exigido se tomará en cuenta la proporción de la participación que tuvo el licitador en la UTE 
en relación con el presupuesto de adjudicación del contrato aportado. 
 
Además, la acreditación de la solvencia financiera y técnica o profesional se producirá por acumulación de las 

solvencias de cada uno de los integrantes de la UTE. 
 

• Cuando el licitador sea una empresa de nueva creación (entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años), el requisito sustitutivo de la experiencia se acreditará mediante la 
documentación justificativa correspondiente.  

 

3.3. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR: 

Deberán adscribirse a la ejecución del contrato los medios personales y materiales que pasan a relacionarse a 
continuación. 

Su adscripción al contrato deberá entenderse con carácter general en régimen de no exclusividad, siempre que se 
mantenga el compromiso inicial de adscripción y prioridad de uso y queden garantizadas y resulten satisfechas las 
necesidades del contrato conforme a la planificación y desarrollo de este. 

Solo los medios materiales que se encuentren justificados expresamente en este pliego se entenderán de adscripción 
en régimen de exclusividad.   

En cuanto a los medios personales, aquellos perfiles a los que les es asignada una dedicación completa deberán 
entenderse adscritos en exclusividad al presente contrato, siendo así por razón de su participación, funciones y 
responsabilidades en la ejecución del objeto del contrato. En este sentido, los perfiles personales relacionados con 
adscripción en exclusiva, y cuya dedicación debe ser completa, responden a las características y/o complejidad técnica 
de esta actuación, por lo que resulta esencial su participación en estos términos para garantizar la finalidad básica del 
cumplimiento del objeto del contrato.  
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En todo caso, el compromiso de adscripción de los medios materiales y personales ofertados y aceptados como 
garantía de solvencia no implica la imposibilidad de que aquellos no puedan ser sustituidos durante el desarrollo del 
contrato por otros medios con las mismas características tanto propios como de terceros, previa autorización del 
responsable del contrato.  

En fase de licitación, tal y como se especifica en la cláusula 8 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, 
será suficiente con que se presente las declaraciones responsables (DEUC y ANEJO Nº 2 MODELO DE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC). 

 

MEDIOS HUMANOS 

A. REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

 Un (1) Jefe de Unidad responsable de la asistencia técnica en obra: Perfil con conocimientos necesarios 
para el control y vigilancia de obras ferroviarias de trabajos en subestaciones eléctricas y con titulación 
Universitaria Máster Nivel 3 del MECES o Nivel 7 del EQF, tales como, a título enunciativo, sin carácter 
exclusivo ni excluyente, Ingeniero Industrial o equivalente, con una experiencia mínima de cinco (5) años 
desarrollando trabajos de asistencia técnica en obras del sector ferroviario similares al objeto del 
contrato. Su dedicación será total durante el tiempo que dure el contrato.  
 

 Un (1) Vigilante de Obra: con más de diez (10) años de experiencia en obras ferroviarias de 

características similares al objeto del contrato. 
 

 Un (1) Asesor Jurídico: Perfil con conocimientos para dar respuesta a reclamaciones y escritos jurídicos, 

y con Titulación Universitaria Nivel 3 del MECES o Nivel 7 del EQF, tales como, a título enunciativo, sin 
carácter exclusivo ni excluyente, Grado en Derecho o equivalente con una experiencia de más de cinco 
(5) años en tareas de asesoramiento jurídico. 

 

Para la gestión documental dentro del entorno común de datos (CDE) de Adif, deberán adscribirse los siguientes 
medios personales, que desempeñarán las tareas y funciones establecidas en el apartado 3.1 del anejo de gestión de 
información del pliego de prescripciones técnicas particulares: 

 Un/a (1) Gestor de la información: Perfil encargado de la gestión de la información del contrato, con un 
mínimo de dos (2) años de experiencia, siendo, al menos, un (1) año trabajando en un CDE (Entorno 
Común de Datos) y/o en una plataforma informática de gestión y almacenamiento de documentación. 
Su dedicación será total durante el tiempo que dure el contrato. 

 
B. ACREDITACIÓN:  

 
El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición efectiva de dichos medios 
conforme se expresa a continuación:  

Una relación nominal en la que se indiquen las personas que formen parte del equipo humano, en la que figuren 
las empresas a que pertenecen, las categorías profesionales de cada una de ellas, copia de sus títulos o 
acreditaciones académicas o habilitaciones profesionales (si procede), y la dedicación que prestarán al contrato, 
así como la experiencia de cada uno de los integrantes de este equipo. 

Asimismo, el licitador deberá acreditar las respectivas titulaciones y capacitaciones técnicas (experiencia y 
conocimientos) exigidas: 

· Para acreditar la experiencia desarrollada, se incluirán certificados donde se indiquen los trabajos 
realizados, firmados por la administración o cliente, correspondiente. 

· Para el perfil del Gestor de la Información, la experiencia se acreditará mediante currículum vitae. 

Para los perfiles en donde se requiera la dedicación exclusiva, se aportará el correspondiente certificado de 
empresa que acredite dicha disponibilidad. 
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MEDIOS MATERIALES 
 

A. REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

Para realizar las actividades necesarias será preciso disponer como mínimo del siguiente equipamiento 
 

· Una (1) Oficina en el entorno de las obras (distancia máxima a todas las ubicaciones de trabajo de 50 km) que 
deberá disponer de sala de reuniones para albergar a todo el personal del contrato y al Director de la Obra, 
en la que se encontrará toda la documentación e información en vías de elaboración o redacción. 
 

· Dos (2) Vehículos tipo turismo. Estos se corresponderán con los QUINCE (15) meses a los que presta servicio 
el Jefe de Unidad y los DOCE (12) meses del Vigilante de Obra.  
 
 

B. ACREDITACIÓN:  
 

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición efectiva de dichos medios 
mediante la aportación del correspondiente certificado acreditativo o de disponibilidad:  
 

- En lo referente a la oficina mediante documentación referente al título de propiedad, contrato de usufructo, 
cesión de uso, arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico que acredite la libre disposición y uso del 
espacio en el que se ubique la oficina.  

- Relación de los vehículos indicando marca, modelo del vehículo, número de matrícula. Además aportará 
permiso de circulación, tarjeta técnica, certificado de ITV vigente en su caso, certificado de la Póliza vigente 
del Seguro Obligatorio de Vehículos, etc., así como, copia del título jurídico correspondiente (contrato de 
compraventa, arrendamiento, leasing, o similar). 

 

3.4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (ART. 65.2 DE LA LCSP) ⊠ Ninguna en especial 

3.5. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS (ART. 75 DE LA LCSP) 

Si el licitador se basara en la solvencia y medios de otras entidades para acreditar su solvencia, se exigirá la 
responsabilidad solidaria de todas ellas en el sentido establecido en el artículo 75.3 de LCSP (únicamente respecto de 
la solvencia económica y financiera), debiendo presentarse la documentación establecida en la Cláusula 20. C).3 del 
Pliego. 

 

 

4. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR NO ADJUDICACIÓN O CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y 
DESISTIMIENTO 

4.1. El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta el siguiente importe 
máximo: tres mil (3.000,00) Euros 

4.2. En caso de que se decida no adjudicar o celebra el contrato o se acuerde el desistimiento, se compensará a cada 
licitador por los gastos en que hubiese incurrido, previa acreditación de los mismos, hasta el límite del tres por 
mil del presupuesto base de licitación del contrato (art. 152.2 de la LCSP) 
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5. GARANTÍAS  

5.1. PROVISIONAL:         ⊠ NO 

5.2. DEFINITIVA:                  ⊠ SI. 5% del importe de adjudicación (IVA excluido) 

5.3. COMPLEMENTARIA:   

⊠ SI 

        ⊠ En caso de que la oferta adjudicataria hubiera estado 

inicialmente incursa en presunción de temeridad por su 

bajo importe, el porcentaje será del 5% del precio de 

adjudicación. 

      ⊠ En los supuestos en los que el contrato estuviera financiado 

con fondos de la Unión Europea, o pase a serlo durante 

su ejecución, el adjudicatario deberá constituir una 

garantía complementaria del 5% del precio de 

adjudicación. Esta garantía responderá del 

cumplimiento por parte del adjudicatario de las 

especiales condiciones de ejecución de estos contratos, 

así como de los daños y perjuicios que la retirada de esos 

fondos pudiera causar a la entidad, como consecuencia 

de incumplimientos imputables al contratista. 

En el supuesto en el que se elijan las dos opciones, se constituirá 

una única garantía complementaria del 5% del precio de 

adjudicación del contrato, la cual responderá por las dos 

mencionadas eventualidades. 

A disposición del Órgano de Contratación. 

 
 
 

6. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y DIVISION EN LOTES ⊠ Ordinaria. 

  Urgente: (Se acompañará la correspondiente Declaración de Urgencia Motivada). 

El expediente objeto de la presente contratación se tramita mediante el Procedimiento abierto (artículo 131.2 LCSP), 
en garantía de los principios de publicidad y concurrencia. 

División en lotes: ⊠ No 
 

Justificación: 

El presente contrato no permite su división en lotes, pues no tiene la entidad suficiente para que alguna de sus 
partes sea objeto de negocio, es decir, ninguna de las prestaciones objeto del contrato constituye una unidad 
funcional, ni se configura como una prestación lo suficientemente diferenciada como para representar una 
sustantividad que permita su ejecución por separado. 

La realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultará la 
correcta ejecución de este desde el punto de vista técnico. 
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7. INCOMPATIBILIDADES A LA LICITACIÓN ⊠ 1. Empresas que hubieran participado en la elaboración de especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato (artículo 70.1 de la LCSP).  
 

Con objeto de comprobar si esta participación pudiera tener el efecto de falsear la competencia, los licitadores 
deberán presentar en el sobre de la documentación administrativa una declaración responsable sobre si 
participaron o alguna de sus empresas vinculadas ha participado (entendiendo por vinculación aquellos supuestos 
previstos en el art. 42 del Código de Comercio) directa o indirectamente en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato. Cuando licite una UTE esta declaración deberá referirse 
a cada una de las empresas que la integren. 
 ⊠ 2. Empresas que liciten a contratos de vigilancia, supervisión, control y dirección o coordinación de la ejecución 

de contratos de obras e instalaciones u otro tipo de contrato (artículo 70.2 de la LCSP). 
 

Los licitadores deberán presentar en el sobre de la documentación administrativa una declaración responsable 
de no haber sido adjudicatarios y no estar vinculados (entendiendo por vinculación aquellos supuestos previstos 
en el art. 42 del Código de Comercio) a la empresa adjudicataria del contrato o los contratos siguientes: 
 

- OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS EN LAS SUBESTACIONES DE 
TUDELA DE NAVARRA, CASTEJÓN, CALAHORRA Y ALCANADRE. LÍNEA 700 INTERMODAL ABANDO 
INDALECIO PRIETO – CASETAS. EXP. 3.23/27507.0317  

 

Cuando licite una UTE esta declaración deberá referirse a cada una de las empresas que la integren. 
 

Si esta situación de incompatibilidad sobreviniera una vez adjudicado este contrato, el contratista estará obligado a 
comunicarlo inmediatamente a ADIF. Asimismo, la declaración incluirá la renuncia a, durante la ejecución de este 
contrato, concertar con la empresa adjudicataria de tales obras e instalaciones u/otro contrato cualesquiera contratos 
o subcontratos que tengan por objeto la colaboración en la ejecución de las mismas obras e instalaciones u/otro 
contrato. El incumplimiento de esta obligación será causa de resolución de este contrato. 
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III. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

     1. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN CRITERIOS ADJUDICACIÓN.  

Criterios de valoración o Varios criterios de adjudicación 

Justificación 
o Varios criterios de adjudicación: Sobre la base de lo dispuesto en el art. 145.3.g) de 

la LCSP. 

Ponderación Criterios 
de adjudicación 

En caso de varios criterios: 

o Criterios evaluables mediante un juicio de valor. Ponderación (PCJV): 49 %. 

o Criterios cuantificables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF): 51 %, de los 
cuales: 
         -  49% (POEc) en función del precio. 
         -  2% (POEx) en función de la experiencia del equipo humano. 

Umbral Mínimo 
Criterios Cualitativos  

Umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios cualitativos sujetos a 
juicio de valor: ⊠ Sí se establece un umbral mínimo de puntuación: 25 puntos. 

 
 

 

2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN. 

Criterios cualitativos Evaluable mediante fórmula Puntuación 

Memoria y programa de trabajo NO 30 puntos 

Calidad NO 3 puntos 

Actuaciones medioambientales NO 8 puntos 

Tecnología I+D+i NO 8 puntos 

Experiencia del equipo humano SI 2 puntos 

Total Criterios Cualitativos  51 puntos 

Criterios económicos   

Precio SI 49 puntos 

Total Criterios Económicos  49 puntos 

 TOTAL (A+B) 100 puntos 
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3. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2. CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

3.1. Documentación a incluir: 

a) Proposición económica. 

El archivo electrónico o sobre nº 2, deberá incluir: 

 El Anejo nº 1 del Pliego: en el que el licitador indicará el importe ofertado.  
 El Anejo nº 1 y el Anejo nº 1 Bis: en los que el licitador indicará la proposición económica y la relación detallada 

de precios unitarios que justifiquen la proposición económica presentada. Los licitadores deberán tener en 

cuenta que los precios unitarios tienen igualmente carácter de precios máximos. 

En el Anejo nº1, se indicará el importe ofertado.  

Las proposiciones económicas de los licitadores se realizarán sobre el PRESUPUESTO Base de licitación cuyo importe 

asciende a la cantidad expresada en el apartado I.3.1 del Cuadro de Características. En dicha proposición deberá 

indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor añadido. 

En caso de que así se haya establecido en el presente apartado del Cuadro de Características, deberá incluirse 

asimismo en este archivo o Sobre nº 2 el Anejo nº1 Bis, con la relación detallada de precios unitarios que justifiquen 

la proposición económica presentada. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá el licitador suscribir ninguna propuesta en 

agrupación temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una Unión Temporal. La infracción 

de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él presentadas. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente 

la oferta. 

b) Experiencia. 

Se ajustará al modelo que figura en el Anejo nº 1, sobre los criterios cualitativos evaluables mediante fórmulas 

establecidos en el apartado III.2 del presente cuadro de características. 

3.2. Valoración de los criterios: 

a) Precio: 

El precio se puntúa mediante una fórmula parabólica de la siguiente forma: 

Se asignará la puntuación máxima establecida en el Apartado III.1 del presente Cuadro de Características (PEmax) 

a la oferta económica mínima (OEmín) que no haya sido rechazada (49 puntos).  

Se asignarán 0 puntos a la oferta tipo de la Administración (OEPBL). 

Se calculará la puntuación económica de cada oferta (PEj) por interpolación lineal entre 0 puntos para una oferta 

igual a la oferta tipo (OEPBL) y PEmax para la oferta más económica (OEmín), de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

PEj = Puntuación económica de la oferta, que será redondeada al segundo decimal. 
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BOj = Baja de la oferta. 

Bmáx = Baja de la oferta más económica. 

PEmax = Puntuación máxima obtenible de la proposición económica establecida en el apartado III.1 del 

cuadro de características (49 puntos). 

Todas las puntuaciones serán redondeadas al segundo decimal. 

b) Experiencia del equipo humano.  

Por los años de experiencia del equipo humano ofertado, por encima del cuadro de personal requerido en el apartado 

II.3.3 se asignarán, hasta un máximo de dos puntos: 

 1 punto si el Jefe de Unidad tiene más de 10 años de experiencia desarrollando trabajos de asistencia 

técnica en obras del sector ferroviario similares al objeto del contrato. 

 0,5 puntos si Vigilante de obra tiene más de 15 años de experiencia en obras ferroviarias de 

características similares al objeto del contrato. 

 0,5 puntos si el Asesor Jurídico tiene más de 10 años de experiencia en tareas de asesoramiento jurídico. 

 
 
 

4. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 3. CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR.  

4.1. Documentación a incluir: 

a) MEMORIA Y PROGRAMA DE TRABAJOS  

La Memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de Trabajo e, incluso, para 

la completa explicación de éste. 

Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes del servicio y reflejará un enfoque y un 

planteamiento correctos y realistas del conjunto del servicio, tanto en su planificación territorial como temporal, todo 

ello analizado en coherencia con los medios propuestos. 

De las unidades complejas, la Memoria contendrá un análisis completo del proceso de realización del proceso para su 

control y vigilancia 

El Programa de Trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

El Licitador realizará una planificación de los trabajos teniendo en cuenta los equipos humanos (sin especificar la 

experiencia) y materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria, debiendo justificar 

los rendimientos medios previstos que garanticen el plazo de ejecución ofertado, sin inclusión de la información 

referente a los medios a aportar por encima de los requeridos y que forman parte de los criterios evaluables mediante 

fórmulas. 

Los licitadores incluirán una propuesta de metodología de gestión de la información, que contendrá la definición del 

entorno de trabajo del adjudicatario y de los procedimientos de intercambio necesarios.  

La propuesta de metodología de gestión de la información se diseñará para dar cumplimiento a los términos fijados 

en el Anejo Nº2 del pliego de prescripciones técnicas particulares y en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 
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La Memoria y Programa de Trabajo deberá contener, al menos, los siguientes apartados: 

 

MEMORIA 

1 
Concepción global de la actividad: La memoria técnica deberá describir de forma completa, 
detallada y coherente el alcance del contrato 

2 
Descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos para su control 
y vigilancia 

3 
Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de la 
asistencia técnica en su control y vigilancia.  

4 Programa de trabajos: Se detallará planificación, seguimiento y control de los trabajos  

5 

Planificación de los recursos humanos y materiales de la asistencia técnica. (Sin inclusión de la 

información referente a los medios a aportar por encima de los requeridos y que forman parte 

de los criterios evaluables mediante fórmulas)  

6 Propuesta de metodología de gestión de la información 

 

La extensión máxima de este documento será de 20 páginas. 

b) CALIDAD 

El Licitador definirá la calidad a obtener en la ejecución de los trabajos, los procedimientos de certificación de calidad 
que se aporten, en este sentido se expresará el marco de gestión de la calidad, así como los controles de calidad que 
propongan realizar durante la ejecución de los trabajos. 

Para ello deberá aportar un plan de control de calidad específico para los trabajos, que incluirá, al menos, los siguientes 
aspectos: 

CALIDAD  

7 Contenido y desarrollo de la Calidad. 

8 Propuesta de control para la ejecución de los trabajos. 

 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas. 

c) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

Se expresarán por los licitadores los sistemas de gestión ambiental que se tendrán en cuenta durante la ejecución de 
los trabajos, con inclusión de los procedimientos de certificación medioambiental a aplicar durante la misma. En el 
caso de que proceda, se expresará con precisión en la identificación de unidades que puedan generar impactos, así 
como de sus medidas correctoras o compensatorias. 
 
Para ello deberá aportar un Programa de Medidas de Gestión Medioambiental específico para los trabajos, que 
incluirá, al menos los siguientes aspectos: 
 

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

9 Medidas de Gestión Medioambiental 

10 Identificación de unidades y medidas correctoras. 

 
La extensión máxima de este documento será de 10 páginas. 
 
d) TECNOLOGÍA  
Se describirán el nivel de las tecnologías a aplicar en la ejecución de los trabajos, así como los proyectos de I+D+i de 
la empresa relativos al número de tecnologías propuestas que vayan a ser aplicadas en la ejecución del servicio, y cuya 
justificación pueda ser aportada. Dicha justificación podrá realizarse mediante la acreditación de los proyectos de 
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I+D+i de la empresa relativos a tecnologías que vayan a ser aplicadas, según la serie de normas UNE 166000 o 
equivalente.  

TECNOLOGÍA I+D+I 

11 Proyectos de I+D+i. 

12 Justificación de su aplicabilidad 

 
La extensión máxima de este documento será de 10 páginas. 
 

4.2. Valoración de los criterios: 
 

a) MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO 

MEMORIA  Máx.30 

1 
Concepción global de la actividad: La memoria técnica deberá describir de 

forma completa, detallada y coherente el alcance del contrato 
6,00 

2 
Descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los 
procesos para su control y vigilancia 

6,00 

3 
Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el 
desarrollo de la asistencia técnica en su control y vigilancia 

6,00 

4 
Programa de trabajos: Se detallará planificación, seguimiento y control de los 
trabajos 

6,00 

5 

Planificación de los recursos humanos y materiales de la asistencia técnica. 
(Sin inclusión de la información referente a los medios a aportar por encima 
de los requeridos y que forman parte de los criterios evaluables mediante 
fórmulas)  

4,00 

6 Propuesta de metodología de gestión de la información 2,00 

 
b) CALIDAD 

CALIDAD  Máx. 3 

7 Contenido y desarrollo de la Calidad 1,5 

8 Propuesta de control para la ejecución de los trabajos 1,5 

 
c) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Máx. 8 

9 Medidas de Gestión Medioambiental 4,00 

10 Identificación de unidades y medidas correctoras 4,00 

 
d) TECNOLOGÍA E I+D+I 

TECNOLOGÍA I+D+I Máx. 8 

11 Proyectos de I+D+i. 4,00 

12 Justificación de su aplicabilidad 4,00 

   
 

     
 
 

5. PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN  

Se adjudicará el contrato dentro del plazo: 
 
En caso de varios criterios: ⊠ General de dos (2) meses. (artículo 158.2 LCSP) 

□ Especial ampliado: ___ meses. (artículo 158.2 LCSP) 
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IV. EFECTOS DEL CONTRATO 
 

1. PLAZO DE EJECUCIÓN 

a) Plazo Total: QUINCE (15) MESES 
 

b) Plazos Parciales: NO PROCEDE 
 

c) Prórroga: ⊠ No se prevé. 

 Sí se prevé. 

d) El plazo del contrato se iniciará: ⊠ Firma acta de inicio.  

 
 
 

2. REVISION DE PRECIOS 

No procede. 

 

 

3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

1. Adscripción de medios específicos (artículo 76.2 LCSP). 

                      Se exige ⊠ Sí/  No 

                      En caso afirmativo:  

                                   Es condición especial de ejecución ⊠ Sí/  No 
 

2. Cumplimiento de obligaciones de carácter social (artículo 202 LCSP). 

                     Se exige ⊠ Sí/  No (Ver apartado siguiente). 

                     En caso afirmativo:  

                                   Es condición especial de ejecución ⊠ Sí/  No 
 

3. Cumplimiento de obligaciones de carácter medioambiental (artículo 202 LCSP). 

                     Se exige  Sí/ ⊠ No (Ver apartado siguiente). 

                     En caso afirmativo:  

                                   Es condición especial de ejecución  Sí/  No 
 

4. Seguro de accidentes (artículo 202 LCSP). 

                     Se exige  Sí/ ⊠ No 
 

5. Seguro de responsabilidad civil (artículo 202 LCSP).    

                      Se exige ⊠ Sí/  No                        

                      En caso afirmativo:                           

                                     Suma asegurada: Importe de adjudicación sin IVA 

Es condición especial de ejecución ⊠ Sí/  No 
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6. El deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados 
con el objeto del contrato, o que el contratista conozca con ocasión de su ejecución (art. 133.2 LCSP) es una condición 
especial de ejecución. 

7.  Independencia de la empresa adjudicataria del contrato de servicios respecto de la adjudicataria del contrato de 
obras, en el caso de tratarse de un contrato de servicios vinculado a un contrato de obras. 

Se exige ⊠ Sí/  No/  No procede 

En caso afirmativo:  

        Es condición especial de ejecución ⊠ Sí/  No 

8. ¿Existe obligación de subrogación? 

                        Sí/ ⊠ No 

En caso afirmativo indicar la norma que lo establece. 

9. Otros seguros o condiciones de ejecución diferentes: 

                      Se exige  Sí/ ⊠ No  

                      En caso afirmativo:  

                                Es condición especial de ejecución  Sí/  No 

10. Para el caso de que el adjudicatario subcontrate con terceros la ejecución parcial de la prestación, deberá cumplir 
las condiciones previstas en el artículo 215.2 y 3 LCSP y Cláusula 30 del PCAP). 

11. En caso de que la ejecución del presente contrato implique la cesión de datos por parte de ADIF al adjudicatario, 
se considerará como condición especial de ejecución a los efectos previstos en el Pliego de Bases, la obligación del 
contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, teniendo 
esta obligación carácter de obligación contractual esencial. 

12. En aquellos contratos cuya ejecución requiera del tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta 
del responsable del tratamiento, tendrán la consideración de obligación contractual esencial las obligaciones 
contenidas en el artículo 122.2 apartados a) c), d) y e) de la LCSP. 

 

 

4. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL 

En aplicación de lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, el contratista estará obligado a cumplir las condiciones 
especiales de ejecución de carácter social y/o medioambiental que se indican a continuación:  

a) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior al 20%. 

b) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total de nuevos empleos que se 
realicen, sea igual o superior a la media nacional en el sector correspondiente, siempre que la disponibilidad del 
mercado laboral en dicho sector lo permita. 

c) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de personas con discapacidad igual o superior al 1%, siempre 
que la disponibilidad del mercado laboral del sector lo permita.  

d) Ejecutar los trabajos cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos laborales. Sin perjuicio de 
otras responsabilidades por infracción de dichas normas, se entenderá incumplido de manera esencial este 
contrato cuando con ocasión de la ejecución del contrato y en el período de un año se hayan impuesto por la 
Autoridad laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, dos sanciones muy graves, por 
incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.  

A los efectos previstos en la anterior letra b), la mención a la media nacional del sector de actividad correspondiente, 
relativa al porcentaje de personal femenino, se entenderá referida a los datos de la encuesta de población activa a 
diciembre del año inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato. 

A los efectos previstos en las anteriores letras b) y c), para conocer la disponibilidad del mercado laboral del sector 
correspondiente se estará a lo que el SEPE certifique sobre la existencia de demandas de empleo femenino y de 
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personas con discapacidad en el mismo, para cubrir los puestos de trabajo necesarios para la ejecución del contrato. 
Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y transcurrido un mes sin que por el SEPE se hubiere expedido, 
se entenderá, a estos efectos, que no existen demandantes de tales características para cubrir dichos puestos de 
trabajo.  

El adjudicatario controlará la observancia de las condiciones de carácter social por parte de los subcontratistas, cuyos 
datos se computarán conjuntamente con los del adjudicatario, a los efectos del cumplimiento de estas obligaciones 
de carácter social. 

 
 

5. PENALIDADES. LÍMITE A LA SUBCONTRATACIÓN  

1. Por incumplir las condiciones de ejecución calificadas como condiciones especiales de ejecución (art. 192 LCSP y 
Cláusula 26 del PCAP).  

2. Por cumplimiento defectuoso, incluyendo el incumplimiento del resto de las obligaciones sociales, 
medioambientales y laborales (artículo 192 LCSP y Cláusula 28 del PCAP). 

La cuantía de cada una de las penalidades impuestas al contratista por las causas señaladas en los números 1 y 2 no 
podrá exceder del 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% mismo (artículo 
192.1 LCSP). 

3. Por demora, conforme al art. 193 LCSP (Cláusula 28 del Pliego). 

4. Por incumplimiento de las obligaciones en materia de subrogación (artículo 130 LCSP y Cláusula 34 del PCAP): 

Su cuantía será un 1% del precio del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, respectivamente. 

5. Por incumplir las condiciones para la subcontratación (artículo 215.2 y 3 LCSP y Cláusula 30 del PCAP): 

 ⊠ Sí/  No 

6.  Límites a la SUBCONTRATACIÓN (artículo 75.4 de la LCSP):  

Parte de los trabajos, en atención a su especial naturaleza, deben ser ejecutados directamente por el propio licitador 
o por una de las empresas de la UTE: 

  Sí/ ⊠ No 

 
 

6. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

6.1. Modificaciones previstas 

Posibilidad de modificación del contrato: NO 

Supuestos en que podrá modificarse el contrato:  NO PROCEDE 

Porcentaje máximo de modificación: NO PROCEDE 

Procedimiento para modificar el contrato: NO PROCEDE 

 

6.2. Modificaciones no previstas 

Supuestos en que podrá modificarse el contrato: Los establecidos en el artículo 205 de la LCSP. 

Porcentaje máximo de modificación: El establecido en el artículo 205 de la LCSP. 

Procedimiento para modificar el contrato: El establecido en el artículo 207 LCSP. 
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7. CESIÓN DEL CONTRATO  

En aplicación de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP, el presente contrato podrá ser objeto de cesión:  ⊠ SI. Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los límites y en los términos establecidos en el art. 214 
LCSP.  

□ NO 

 

 

8. PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES DE EJECUCIÓN  

FACTURAS 

El contratista deberá presentar las facturas incluyendo de forma obligatoria la siguiente información: 

• Número de contrato de ADIF (Expediente) en base al que se emite la factura. 

• Dirección de correo electrónico del responsable en ADIF de esa relación comercial. 
 

Para el envío de facturas se ponen a disposición los siguientes canales: 

• Intercambio Electrónico de Datos (EDI): 
- Disponibilidad de factura electrónica en formato a integrar en los sistemas de ADIF, incluido 

el formato Facturae. 
- Para iniciar la adhesión al canal de intercambio electrónico de Datos (EDI), deben dirigir la 

petición a ADIF a facturae@adif.es 

• Recepción de facturas mediante correo electrónico, en formato PDF (un fichero PDF para cada 
factura) a la siguiente dirección: 

 
facturacion@adif.es 

 
Se recomienda que figure el NIF del emisor de las facturas en el asunto del correo electrónico, para 
facilitar su identificación. 

 
Para poder consultar la información actualizada, está a su disposición la página web de ADIF: 

              
https://www.adif.es/facturacion-electronica 

 
CERTIFICACIONES DE EJECUCIÓN 
Cuando en el contrato se contemplen certificaciones de ejecución, el contratista deberá identificar con NIF y nombre 
completo el responsable que firmará las certificaciones de ejecución del contrato a través de los sistemas de ADIF. 
Este responsable deberá crear un usuario que le permita acceder a las aplicaciones que lo requieran, entre ellas 
ACER de ADIF y disponer de un certificado de firma electrónica cualificada y avanzada. De acuerdo con el Reglamento 
(UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y la Ley 6/2020, 
de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza,  dicho 
certificado deberá ser emitido por un Prestador de Servicios Electrónicos de Confianza Cualificados 
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/ ).  

Con ese certificado electrónico cualificado, no revocado y en vigor, deberá solicitar a ADIF la emisión del certificado 
electrónico centralizado de ADIF, necesario para la firma de la documentación publicada en la “Plataforma de Firma 
Digital de ADIF”. 
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V. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

1. PLAZO DE GARANTÍA 

Dos (2) meses a partir de la recepción o conformidad del servicio (artículo 210.3 LCSP). 

 
 
 

VI. COFINANCIACIÓN EUROPEA 

 
NO PROCEDE 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

(Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP); Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo) 

 

CAPÍTULO I. PREPARACIÓN DEL CONTRATO 

SECCIÓN PRIMERA.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPOSICIONES. 

 

Cláusula 1. Presentación de las proposiciones. 

Esta licitación tiene carácter electrónico. 

Los pliegos y demás documentación complementaria se pondrán a disposición de los licitadores a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, garantizando así el acceso a los mismos por medios electrónicos. 

En este procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de los medios 
descritos. 

El plazo de presentación de proposiciones será el que figure en el anuncio publicado en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público, en el Boletín Oficial del Estado y en su caso, en el Diario Oficial de la Unión Europea (en adelante 
BOE y DOUE, respectivamente). Las ofertas deberán enviarse a través del Portal del Licitador de Adif / Adif-AV 
(https://elicitadores.adif.es). No se admitirán proposiciones que no estén presentadas en dicho plazo. 

Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electrónica a través del citado 
Portal, de acuerdo con lo previsto en los documentos; “PORTAL DEL LICITADOR. MANUAL DE USUARIO” y “PORTAL 
DEL LICITADOR. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, accesibles tanto en el Perfil de Contratante de Adif y Adif AV que reside 
en la Plataforma de Contratos del Sector Público como en las páginas web institucionales de Adif y Adif AV. 

En los citados documentos se describe cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación y los archivos 
electrónicos o sobres que componen las ofertas mediante el Portal del Licitador de Adif / Adif AV, que se pone a su 
disposición. 

A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado del Portal del Licitador de Adif / Adif AV y rellenar 
tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver documentos anteriormente citados) disponibles en el anterior 
enlace. 

Se recomienda a los licitadores la presentación de las ofertas con antelación suficiente, a los efectos de la correcta 
utilización del Portal del Licitador de Adif / Adif AV, y de poder solventar cualquier duda de funcionalidad de la misma. 
Asimismo, y ante cualquier dificultad técnica que surja de la utilización del citado Portal, deberán ponerse en contacto 
con el buzón de soporte a usuarios a través de las distintas opciones indicadas en los documentos ya indicados. 

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse correctamente, se permitirá que, 
en un plazo máximo de 24 horas desde que se le notifique dicha circunstancia, el licitador presente en formato digital 
el documento incluido en el fichero erróneo. El documento presentado posteriormente no podrá tener ninguna 
modificación respecto al original incluido en la oferta. Si el órgano de contratación comprueba que el documento ha 
sido modificado, la oferta del licitador será excluida. 

 

De acuerdo con lo previsto en la D.A. 16ª, apartado 1, letra h) de la LCSP, en el momento que la empresa licitadora 
cierre su oferta, se generará el resumen criptográfico de su contenido, quedando como constancia de dicha oferta. Si 
esta huella es remitida al órgano de contratación por algún mecanismo admitido, se dispondrá de un plazo para la 
transmisión de toda la oferta de 24 horas para su recepción y para considerar completada la presentación. 

Por tanto, si al proceder a la apertura de los sobres o archivos electrónicos, se detecta una presentación fuera de plazo 
sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validará. Si la huella coincide, y la fecha de recepción está dentro de las 
24 horas extendidas a partir de la fecha de remisión de la huella, la oferta se dará por admitida y se abrirá. Si por el 
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contrario la huella no coincide, o bien se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no 
abriéndose nunca su contenido.  

En todo caso, el resumen criptográfico (firmado por el licitador) de cada oferta permite comprobar que su contenido 
no se ha alterado desde el momento del envío por parte el licitador.  

En el caso de presentación de ofertas fuera del plazo establecido en los correspondientes Anuncios, y se alegara por 
parte del licitador la existencia de problemas de naturaleza técnica por un anormal funcionamiento del PORTAL DEL 
LICITADOR DE ADIF / ADIF AV que impidiera que una empresa presentara su oferta, la Mesa de Contratación requerirá 
informe técnico de los Sistemas de Información de Adif a fin de que se identifiquen los motivos y se adopten las 
medidas oportunas. Dicho informe técnico se incorporará al correspondiente expediente a los efectos que procedan. 

Cuando, por causas técnicas no imputables al licitador, éste no pueda presentar su oferta dentro del plazo, el órgano 
de contratación podrá ampliar el plazo de presentación de las ofertas, para todos los licitadores por igual. 

No se admitirá la presentación de más de una proposición por una sola empresa, ya licite individualmente o agrupada 
en UTE (artículo 139.3 LCSP), ni la presentación de variantes (artículo 142 LCSP). 

 

Firma de la documentación y de los archivos electrónicos o sobres presentados.  

La modalidad de firma electrónica admitida por el PORTAL DEL LICITADOR DE Adif / Adif-AV es la firma electrónica 
cualificada y avanzada, de acuerdo con lo que prevé la Disposición Adicional Decimosexta de la LCSP y en el artículo 10 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.   

Tanto los documentos que se contienen en cada archivo electrónico o sobre como los propios archivos electrónicos o 
sobres, deberán ir firmados por el apoderado con capacidad para representar a la empresa en la presentación de las 
ofertas. 

La presentación de la oferta se podrá firmar con un certificado válido de una persona física o jurídica representante, 
adjuntándose los documentos electrónicos contenidos en cada uno de los sobres o archivos electrónicos que 
componen la oferta debidamente firmados por la persona reconocida jurídicamente como representante.  

En todo caso, las firmas electrónicas deben ser visibles en todos los documentos, tanto los firmados fuera del Portal 
del Licitador de Adif y Adif AV como los firmados en dicho Portal, de forma que con la simple apertura de un documento 
pueda constatarse la identidad del firmante.  

 

Hay que tener siempre en cuenta que la firma del contenido completo de todos los sobres o archivos electrónicos que 
conforman la proposición se realiza con el envío de esta al Portal del Licitador, por lo que, hasta que no esté finalizada 
la oferta completa, es decir con los todos documentos firmados contenidos en todos los sobres, no se debe proceder 
a la firma de la presentación de oferta. 

 

Cláusula 2. Formalidades de los documentos. 

Conforme a lo establecido en el artículo 23 del RGLCAP, los documentos se presentarán en castellano o, en su caso, 
acompañadas de traducción jurada. 

 

Cláusula 3. Archivos electrónicos o Sobres en los que se incluye la oferta. 

Se presentarán dos o tres archivos electrónicos o sobres, en función de los criterios de adjudicación a tener en cuenta, 
de acuerdo con el Apartado III del Cuadro de Características, cada uno de ellos con el contenido establecido en dicho 
Apartado. 

 

Cláusula 4. Comunicaciones entre el Órgano de Contratación y los licitadores. 

Para los actos de comunicación con el órgano de contratación distintos de la presentación o anuncio del envío de las 
proposiciones, los licitadores deberán emplear el correo electrónico, a través de la dirección o direcciones indicadas en 
el apartado I.6 del Cuadro de características del presente pliego.  
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El órgano de contratación se comunicará con los licitadores a través del correo electrónico que éstos deberán designar 
en su proposición o, en su caso, a través de la publicación de las comunicaciones en el perfil del contratante de la 
Entidad en la Plataforma de Contratación del Sector Público. A todos los efectos, los plazos que se establecen en el 
presente Pliego se computarán a partir de la fecha de recepción del correo electrónico por parte del licitador a la 
dirección indicada por este en su oferta. En caso de que se publique en el perfil del contratante, el plazo se contará 
desde su publicación en dicho medio. 

La documentación presentada a través de medios electrónicos deberá contener la firma electrónica del licitador 
persona física o, en caso de entidades, de su representante con poder suficiente en el momento de la firma. La 
presentación de un documento escaneado con firma manual no será válido de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

ADIF admitirá como sistemas de firma válidos los establecidos en el apartado a) del artículo 10.2 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre (Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de 
firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de 
certificación”), de acuerdo con lo que prevé la Disposición Adicional Decimosexta de la LCSP. Dichos sistemas reunirán 
los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre y su normativa de desarrollo, así como lo dispuesto en la 
Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza y en 
el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del 
sector público por medios electrónicos. 

ADIF difundirá, a través de su página web, la forma de acceso al Perfil de Contratante, en el que se incluirá la 
información referente a la actividad contractual de la Entidad, incluyendo los anuncios de información previa, las 
licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas, la adjudicación y formalización de los 
contratos, los procedimientos anulados, o cualquier otra información útil de tipo general, todo ello de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 63 de la LCSP. 

La difusión a través del perfil de contratante de la información relativa a los procedimientos de adjudicación de 
contratos surtirá los efectos previstos en el Título I del Libro Segundo de la LCSP. 

 

Cláusula 5. Confidencialidad y Protección de Datos. 

5.1. Confidencialidad 

 

5.1.1 Compromiso de Confidencialidad de ADIF 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y de las 
disposiciones legales relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y 
a los licitadores, ADIF no podrá divulgar la información facilitada por los licitadores que estos hayan designado como 
confidencial en el momento de presentar su oferta, siempre que dicha designación como confidencial sea conforme 
a la ley y no sea excesiva o abusiva.   

Asimismo, los licitadores que necesiten que ADIF les proporcione información confidencial para configurar su oferta, 
deberán observar los mismos requisitos de confidencialidad exigidos a los contratistas en la siguiente cláusula (5.1.2 
Compromiso de Confidencialidad).  

El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de 
las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya 
sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores.   

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse 
a todo el contenido de la oferta del contratista ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su 
caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. El deber 
de confidencialidad únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún 
caso a documentos que sean públicamente accesibles.  

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los 
contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución de los trabajos, las 
empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las 
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modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la legislación vigente en materia de 
Protección de Datos de Carácter Personal.   

Este deber de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de 5 años desde la finalización del contrato, salvo que 
los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo.  

 

5.1.2 Compromiso de Confidencialidad del contratista  

1º.- A los efectos del presente compromiso, se entenderá por información confidencial a toda aquella documentación, 
información o material que ADIF proporcione mediante cualquier soporte sea electrónico, magnético o de cualquier 
otro tipo a la empresa adjudicataria, con relación al objeto del contrato. A título de ejemplo y, sin que en ningún caso 
deba considerarse limitativo, la información confidencial abarca datos, informaciones, manifestaciones o 
conocimientos de contenido financiero, tributario, legal, técnico, operativo y de gestión, patentes, derechos de autor, 
secretos comerciales, know-how, planificaciones estratégicas de precios, fórmulas económicas, requisitos de 
contratación, listados de proveedores y clientes, modelos, bocetos, dibujos, procesos de organización, algoritmos, 
programas y documentos fuente de software, diseños de productos, etc., y que se den a conocer al contratista con 
motivo o a propósito de la ejecución del contrato. 

Asimismo, se considerará información confidencial todos los análisis, informes, recopilaciones, previsiones, estudios, 
resúmenes, memorandos o cualesquiera otros documentos o materiales preparados por el contratista que contengan, 
reflejen o se hayan elaborado a partir de la información descrita en el apartado anterior.  

No se entenderá comprendida en la definición de “Información Confidencial” toda información, o parte de ella, que, 

(i) se hallase en posesión del contratista (según se desprenda de sus archivos) previamente a su entrega 
por ADIF, y que no se encontrase sujeta a cualquier otra restricción, relativa a su divulgación, 

(ii) fuese o deviniese de conocimiento público, salvo como resultado de cualquier acto u omisión llevado 
a cabo por el contratista, o 

(iii) fuese legítimamente proporcionada al contratista por un tercero que no mantuviese obligaciones de 
confidencialidad sobre tal Información Confidencial. 

(iv) aquélla que el contratista estuviera obligado a revelar de conformidad con un requerimiento judicial 
o de cualquier organismo competente, que hubiera sido formalmente notificada al informante, y 
proporcionando toda asistencia razonable para oponerse a su divulgación.  

 

ADIF no presta ninguna garantía, expresa o implícita, ni es responsable de la exactitud y/o el carácter completo de la 
Información Confidencial revelada al contratista, cuando dicha información no provenga directamente de la Entidad 
contratante, ni tendrá ninguna responsabilidad sobre el uso que se haga de la misma ni de las inconsistencias o errores 
que pudiera contener. 

2º.- El contratista  se compromete a cumplir y respetar en relación con la información confidencial la legislación 
aplicable relativa a la Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, a Secretos Empresariales y, en especial, en lo relativo 
a la protección de datos de carácter personal contenida en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016 (“RGPD”) y a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos 
Digitales  3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD),  en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (o normas que las desarrollen y/o sustituyan), y el resto de la normativa vigente aplicable.  

3º.- El contratista asume las siguientes obligaciones respecto de la información confidencial: 

(i) La Información Confidencial y sus copias serán tratados y mantenidos en la más estricta confidencialidad y 
no serán revelados a terceros por el contratista en modo alguno, de forma parcial o total, sin el previo 
consentimiento escrito de ADIF/Adif-AV, y no serán utilizadas por el contratista para otros usos o fines no 
relacionados con la ejecución del contrato objeto del presente procedimiento de licitación, dentro de los límites 
establecidos en la presente cláusula.  

(ii) El contratista tratará la Información Confidencial a la que tuviere acceso, al menos con la misma diligencia 
empleada para proteger su propia Información Confidencial, y en todo caso, nunca por debajo de un nivel 
razonable de cuidado. 
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(iii) El contratista facilitará los datos e información solo a aquellos empleados que   tengan una necesidad 
razonable de conocerlos para dar debido cumplimiento al objeto del contrato. En este caso los empleados 
afectados serán informados de la naturaleza confidencial de los datos e información.  Pudiendo ADIF/Adif-AV 
requerir el listado de los empleados a los que es de aplicación el deber de confidencialidad. Cuando el contratista 
emplee personal externo para la ejecución del contrato, este deberá respetar las condiciones de confidencialidad 
establecidas en la presente cláusula. El contratista será responsable del cumplimiento, tanto por parte de sus 
empleados, como del personal externo que asigne a la ejecución del contrato, de los términos del presente 
compromiso de confidencialidad. 

4º.- El compromiso reflejado en la presente cláusula no concede derecho ni licencia alguna al contratista en relación 
con todo o parte de la información confidencial, conservando en todo momento ADIF la plena titularidad de la 
información confidencial. Tampoco debe interpretarse este compromiso como una cesión expresa o tácita al 
contratista de ningún derecho sobre patentes, marcas registradas, conocimientos, o cualquier otro derecho de 
propiedad industrial o intelectual en vigor o que pertenezca a ADIF. 

5º.- Este compromiso entrará en vigor y tendrá plenos efectos a partir de la fecha formalización del contrato, y expira, 
junto con las obligaciones de confidencialidad contempladas en el mismo, a los cinco años a partir de la fecha de 
terminación de la relación contractual, salvo indicación expresa debidamente justificada de ADIF. En el caso de 
licitadores que hayan recibido información confidencial para la configuración de su oferta, el compromiso de 
confidencialidad entrará en vigor y tendrá plenos efectos a partir de la fecha de recepción de la información, y expirará, 
para los licitadores que no obtengan la condición de contratista, junto con las obligaciones de confidencialidad 
contempladas en el mismo, a los cinco años de la publicación, en los medios que corresponda, de la formalización del 
contrato objeto del presente procedimiento de licitación, salvo indicación expresa debidamente justificada de ADIF.  

Al término de la ejecución del contrato, el contratista procederá a la devolución o destrucción a elección de ADIF/Adif-
AV de toda aquella información confidencial que le haya sido facilitada, y confirmará a ADIF/Adif-AV por escrito que 
dicha información confidencial ha sido devuelta o destruida según su elección. Para aquellos licitadores que no 
resulten contratistas, la devolución o destrucción de la documentación deberá producirse en el momento de la 
publicación de la formalización del contrato en los medios que correspondan, salvo indicación expresa debidamente 
justificada de ADIF. 

 

5.2. Protección de Datos. 

El adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por ADIF y que 
sean concernientes a la prestación de los trabajos aquí regulada.  

En particular, será considerado como Información Confidencial todo el know how o saber hacer resultante de la 
ejecución de los trabajos contratados, debiendo el adjudicatario mantener dicha información en reserva y secreto y 
no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del contrato.  

 

5.2.1. Normativa  

De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter 
personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, (Reglamento General de 
Protección de Datos -RGPD-), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, (LOPDGDD) y demás normativa de aplicación en vigor en materia de protección de datos.  

En el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento 
sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, 
el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del 
RGPD y lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre y en sus normas de desarrollo. En todo caso, las 
previsiones de este deberán de constar por escrito.  
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5.2.2. Tratamiento de Datos Personales  

Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar los datos de carácter personal que se 
encuentran bajo la responsabilidad, custodia y protección de ADIF (en adelante, el “Responsable del Tratamiento” o 
“Responsable”) de la manera que se especifica en el Anejo de este pliego, denominado “Tratamiento de Datos 
Personales”; teniendo a estos efectos el adjudicatario la condición legal de Encargado del Tratamiento con respecto a 
tales datos personales (en adelante, el Encargado del Tratamiento) y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la 
normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales. 

El Anejo “Tratamiento de Datos Personales” de este pliego describe en detalle los Datos Personales a proteger, el 
tratamiento a realizar y las medidas de seguridad a implementar. 

Asimismo, se establece la finalidad para la cual se cederán los datos personales al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 116.1 y 122.2 a) de la LCSP, el cumplimiento de esta obligación es de carácter esencial, de modo que su 
incumplimiento dará lugar a la resolución contractual, en los términos del artículo 211.1 f) de la LCSP. 

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la modificación 
de lo estipulado en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales”, el adjudicatario lo requerirá razonadamente y 
señalará los cambios que solicita. En caso de que ADIF estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiría un Anejo 
“Tratamiento de Datos Personales” actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del 
tratamiento. 

Por tanto, sobre ADIF recaen las responsabilidades, establecidas en la normativa de aplicación, del Responsable del 
tratamiento y sobre el adjudicatario las establecidas para el Encargado del tratamiento. No obstante, si este último 
destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del presente pliego 
y/o la normativa vigente, será considerado también como Responsable del Tratamiento, respondiendo en dicho caso 
de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente. 

 

5.2.3 Estipulaciones como Encargado de Tratamiento  

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario como Encargado del Tratamiento se obliga 
a y garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, complementadas con lo detallado en el Anejo 
“Tratamiento de Datos Personales:  

a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente Pliego o demás 
documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y aquellas que, en su caso, reciba de ADIF por 
escrito en cada momento.  

Asimismo informará inmediatamente a ADIF cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria a la normativa 
de protección de Datos Personales aplicable en cada momento.  

b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del Contrato.  

c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el artículo 
32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad, necesarias o 
convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga 
acceso.  

En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de riesgo y seguridad 
detalladas en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales”.  

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga acceso para la ejecución 
del contrato, así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se 
hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del 
tratamiento por cuenta del Encargado del tratamiento, siendo deber de este instruir a las personas que de él 
dependan, del deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación de la 
prestación de los trabajos o de su desvinculación.  

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este pliego y garantizar que 
las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las 
medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a 
disposición de ADIF dicha documentación acreditativa.  
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f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las personas autorizadas a 
su tratamiento.  

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del Tratamiento, no comunicar 
(ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservación.  

h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y comunicarlo a ADIF, 
también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) 
física(s) designada(s) por el adjudicatario como sus representante(s) a efectos de protección de los Datos 
Personales (representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulación 
del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.  

i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete, según corresponda y se 
instruya en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales”, a devolver o destruir (i) los Datos Personales a los que 
haya tenido acceso; (ii) los Datos Personales generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii) los 
soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se 
permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la 
destrucción, debiendo, en este caso, ser devueltos al Responsable del Tratamiento, que garantizará su 
conservación mientras tal obligación persista. El Encargado del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los 
datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable del 
Tratamiento. En este último caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, 
destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.  

j) Según corresponda y se indique en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales, a llevar a cabo el tratamiento de 
los Datos Personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las 
ubicaciones que en el citado Anejo se especifican, equipamiento que podrá estar bajo el control de ADIF o bajo 
el control directo o indirecto del Encargado del Tratamiento, u otros que hayan sido expresamente autorizados 
por escrito por ADIF, según se establezca en dicho Anejo en su caso, y únicamente por los usuarios o perfiles de 
usuarios asignados a la ejecución del objeto de este Pliego.  

k) Salvo que se indique otra cosa en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales” o se instruya así expresamente 
por ADIF, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por 
la normativa aplicable como de seguridad equivalente (país, territorio, o uno o varios sectores específicos de ese 
país u organización internacional que haya sido declarado de nivel de protección adecuado por la Comisión 
Europea), no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas 
autorizados conforme a lo establecido en este Pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado 
a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.  

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el Encargado del Tratamiento se vea 
obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario informará por escrito a ADIF 
de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de 
cualesquiera requisitos legales que sean aplicables a ADIF, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones 
importantes de interés público.  

l) A notificar a ADIF, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 48 horas, cualquier violación de la seguridad 
de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante 
para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión 
de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los Datos Personales, su 
integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia 
de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del 
contrato. Comunicará con diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué interesados 
sufrieron una pérdida de confidencialidad. 

Si se dispone de ella facilitará a ADIF, como mínimo, la información siguiente: 

1. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea 
posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número 
aproximado de registros de datos personales afectados. 

2. El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el 
que pueda obtenerse más información. 

3. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales. 
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4. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los 
datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos. 

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se 
facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 

m) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros 
reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del Tratamiento, 
éste debe comunicarlo a ADIF con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en 
ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su 
caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre 
en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho.  

Asistirá a ADIF, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.  

n) Colaborar con ADIF en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii) 
comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades 
competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la 
protección de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en 
cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.  

Asimismo, pondrá a disposición de ADIF, a requerimiento de esta, toda la información necesaria para demostrar 
el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales y colaborará en 
la realización de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por ADIF. 

o) En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito, incluso en formato 
electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorías de 
actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de ADIF, que contenga, al menos, las circunstancias a que se 
refiere dicho artículo.  

p) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección de Datos Personales y 
del deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, certificados previos sobre el grado de 
cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición de ADIF a requerimiento de esta. 
Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición de ADIF toda información, certificaciones y 
auditorías realizadas en cada momento.  

q) Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar 
la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se 
facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.  

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el Anejo correspondiente de este pliego 
relativo al Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre ADIF y el 
adjudicatario a que hace referencia el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aquí se contienen no 
son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demás documentos contractuales y tendrán la 
misma duración que la prestación objeto de este pliego y su contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales 
a éste, a excepción del deber de conservación de la documentación, de acuerdo con lo establecido en la presente 
cláusula y en la normativa vigente. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, 
sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del contrato.  

Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario acceda a ningún otro Dato Personal 
responsabilidad de ADIF, y por tanto no está autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no 
sean los especificados en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales. Si se produjera una incidencia durante la 
ejecución del contrato que conlleve un acceso accidental o incidental a Datos Personales responsabilidad de ADIF no 
contemplados en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento de 
ADIF, en concreto de su Delegado de Protección de Datos, con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 48 
horas.  

 

5.3. Información  

Los datos de carácter personal serán tratados por ADIF para ser incorporados al sistema de tratamiento 
“Contratación”, cuya finalidad es la gestión de los expedientes de contratación.  
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La base jurídica que legitima el tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal y la ejecución de un contrato. 
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  
 

Finalidad necesaria para el cumplimiento de una obligación legal de ADIF.  

Los datos de carácter personal serán comunicados a entidades financieras, Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Intervención General de la Administración del Estado, Tribunal de Cuentas, e incluidos en la Plataforma de 
Contratación del Estado y el Registro Público de Contratos.  

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar 
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, además de los periodos establecidos en la normativa de 
archivos y patrimonio documental español.  

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, 
así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando 
procedan, se pueden ejercitar ante ADIF dirigiendo su solicitud:  

Por correo postal, aportando copia del DNI/NIE o documento equivalente que permita acreditar la identidad, al 
Registro General de ADIF, C/ Sor Ángela de la Cruz, 3-7ª Planta, 28020 (Madrid). 

a) A través de la Sede Electrónica de: 

- ADIF: https://sede.adif.gob.es, o del Punto de Acceso General: administración.gob.es con el código DIR 
EA0003338. 

b) Dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos en las siguientes direcciones de correo electrónico: 
dpd.adif@adif.es.  

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

 

Cláusula 6. Seguridad en la Información 

Adif, en el ámbito de Sistemas de Información, entre otras, está sujeto a la siguiente normativa o a aquella que la 

sustituya:   

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

• Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. 

• Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos. Conocido como Reglamento General de Protección de Datos de Carácter personal (RGPD). 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales. 

• Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de Seguridad de 
las Redes y Sistemas de Información. 

  
En virtud de dicha normativa, ADIF debe adoptar medidas técnicas adecuadas y proporcionadas, para gestionar los 
riesgos que se planteen en el ámbito de Seguridad de la Información. En relación a esta materia, ADIF está sujeto a la 
supervisión de la autoridad de control competente, y puede ser auditada y requerida para que subsane las deficiencias 
detectadas. Por todo ello, ADIF debe implantar medidas orientadas a proteger los servicios, información y sistemas 
ante las posibles amenazas que impacten de forma negativa en la operativa del negocio de ADIF. 

Por ello, para para garantizar una adecuada gestión del riesgo de Seguridad de la Información en los contratistas, que 
presten un servicio con acceso a información de ADIF o que incluya elementos hardware y/o software, el contratista 
debe cumplir con los requerimientos indicados en al anejo del pliego denominado “Requerimientos de Seguridad de 
la Información” 
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SECCIÓN SEGUNDA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE. 

Cláusula 7. Descripción. 

El archivo electrónico o sobre nº 1 será el correspondiente a la documentación administrativa y de solvencia que deberá 
presentar todo licitador. Su contenido y cumplimentación se ajustará a lo establecido en la Cláusula siguiente. 

 

Cláusula 8. Contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 1. 

En el archivo electrónico o sobre nº 1 se presentarán los siguientes documentos 

8.1. Declaración responsable mediante el formulario documento europeo único de contratación (en adelante, DEUC). 

La Declaración responsable se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación (DEUC) que deberá 
estar firmado por el representante del licitador y que se ajustará a lo dispuesto en el artículo 140.1.a) de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

Se puede acceder al DEUC y a la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 6 de abril de 
2016 relativa al mismo en los siguientes enlaces: 

Recomendación JCCA: https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf 

DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

Cuando dos o más empresas acudan a una licitación en compromiso de UTE, se aportará una declaración responsable por 
cada empresa participante, que se ajustará al formulario del documento europeo único de contratación (DEUC). La 
Declaración responsable complementaria a que se refiere el presente pliego será igualmente presentada y suscrita por 
cada uno de los representantes de las empresas que concurran en compromiso de UTE. 

En los casos en los que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras entidades de conformidad con el artículo 75.2 
de la LCSP, cada entidad deberá presentar, asimismo, una declaración responsable separada, con arreglo al formulario 
normalizado del documento europeo único de contratación (DEUC), en la que figure la información correspondiente. 

El DEUC deberá presentarse firmado por el licitador que seguirá las siguientes indicaciones en la formulación de las distintas 
partes del mismo que, a continuación, se describen: 

Parte I del DEUC: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora. 

Esta parte del DEUC deberá ser cumplimentada por el licitador de acuerdo con la información que, del procedimiento de 
contratación y de la entidad adjudicadora, se contenga en el anuncio de que hubiere servido como medio de convocatoria 
de la licitación, publicado en Plataforma de Contratación de Sector Público, así como, en su caso, DOUE y BOE. 

Parte II del DEUC: Información sobre el operador económico 

A) Información sobre el operador económico. 

La cumplimentación del presente apartado implica la declaración responsable del licitador de que cumple los 
requisitos de capacidad de obrar y personalidad jurídica exigida por la normativa, que la sociedad está válidamente 
constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación. 

Este apartado deberá ser cumplimentado y en particular: 

Se deberá reflejar el número de IVA o el NIF si se trata de ciudadanos o empresas españolas, el NIE si se trata de 
ciudadanos extranjeros residentes en España, y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras. 

Se incorporará la dirección de correo electrónico designada por el licitador para la realización de todas las notificaciones 
relacionadas con el presente procedimiento de contratación. Tal designación implicará el reconocimiento de que dicha 
dirección de correo electrónico está bajo el control del interesado, y que éste acepta que las comunicaciones le sean 
remitidas a la dirección electrónica así designada.  

Se deberá contestar a la pregunta ¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o mediana empresa?, su 
contestación confirmará la condición de PYME o no de la empresa licitante (artículo 328.4 LCSP)  
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La siguiente pregunta únicamente se cumplimentará si se trata de una contratación reservada, y así se indique en el 
correspondiente anuncio de licitación. 

La pregunta ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores económicos autorizados….? 

deberá contestarse afirmativamente si la empresa se encuentra clasificada y figura en el ROLECSP o registro 
equivalente, debiendo facilitarse el resto de datos que se solicitan en este apartado. Con esta información se declarará 
responsablemente sobre la solvencia del licitador cuando se exija Clasificación empresarial (apartado II.3.1 de este 
Pliego). Asimismo, en el caso de empresas comunitarias no españolas o no comunitarias, esta información implica la 
declaración responsable de que cumple los requisitos de capacidad de obrar y personalidad jurídica en los términos 
descritos en los artículos 9 y 10 del RGLCAP y 68 de la LCSP. 

La pregunta ¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación junto con otros? Deberá 
contestarse si se concurre en Unión Temporal de Empresas (UTE). En este apartado deberá indicarse si se concurre en 
UTE a la litación, debiendo contestarse, en caso afirmativo, a las preguntas que se incluyen a continuación. Además, 
cada empresa participante en la UTE deberá aportar una declaración responsable en formato DEUC con toda la información 
requerida. 

Lotes: Únicamente en el caso de que el expediente se haya dividido en lotes, deberá indicarse en este apartado el lote 
o lotes a los que presenta oferta, indicando NO PROCEDE en otro caso. Cuando el pliego prevea la división en lotes del 
objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un 
lote a otro, se aportará una declaración responsable, en el formato DEUC, por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen 
los mismos requisitos de solvencia. 

B) Información sobre los representantes del operador económico. 

La cumplimentación del presente apartado implica que el firmante de la declaración ostenta la debida representación 
de la sociedad para la presentación de la proposición. 

C) Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades. 

La pregunta sobre si el operador económico recurre a la capacidad de otras entidades para satisfacer los criterios de 
selección, se refiere que el empresario puede recurrir a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el 
artículo 75 de la LCSP. En este caso, debe contestarse afirmativamente esta pregunta y cada entidad debe presentar una 
declaración responsable, conforme al modelo del DEUC. 

D) Información relativa a los subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador económico. 

La pregunta que incluye este apartado hace referencia a si el licitador prevé concertar con terceros la realización 
parcial de la prestación. 

Parte III: Motivos de exclusión 

Las empresas deberán responder a todas las preguntas que se formulan en esta Parte III del DEUC. La cumplimentación 
del presente apartado implica la declaración responsable del licitador de que no está incurso en prohibición de contratar 
por sí mismo ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 70.1 y 71 de la LCSP. 

Parte IV: Criterios de selección 

En esta Parte IV, los licitadores únicamente deberán cumplimentar la Sección α (Indicación Global relativa a todos los 
criterios de selección), no siendo necesario rellenar sección alguna de esta parte (A, B, C y D). De esta forma, el licitador 
declara responsablemente que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, 
en las condiciones establecidas en el apartado ll.3.1 y II.3.2 del cuadro de características de este Pliego y que  se 
comprometa a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales, en los términos y condiciones 
que se especifican en el apartado ll.3.3 del cuadro de características de este Pliego. 

En el caso de las empresas integrantes de una UTE, éstas deberán contestar afirmativamente a la pregunta anterior 
cuando la UTE en su conjunto alcance las condiciones de solvencia exigidas en los Pliegos. 
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Dicha declaración se acreditará, en el momento en que proceda, según se determina en la cláusula 20.3, y por los 
medios que se especifiquen en los apartados II.3.2 y II.3.3 del cuadro de características. 

Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 

Esta Parte V deberá cumplimentarse únicamente cuando se trate de procedimientos restringidos, negociados con 
publicidad o de diálogo competitivo. 

Parte VI: Declaraciones finales 

Esta parte debe ser cumplimentada por el licitador y firmada en todo caso una vez el formulario DEUC esté 
cumplimentado. 

 

8.2. Otra documentación. 

8.2.1. Declaración responsable complementaria al DEUC (Anejo nº 2). 

Esta declaración certificará los siguientes extremos: 

a. Que el licitador forma parte de un grupo empresarial, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio. Aportará 
la relación de empresas que forman parte del grupo al que pertenezca el licitador individual o cualquiera de las 
empresas que liciten con el compromiso de constituir una UTE, expresando la circunstancia que justifica la 
vinculación al grupo, o bien, no pertenecer a grupo empresarial alguno.  

 Estas declaraciones se tendrán en cuenta a los efectos establecidos en el artículo 149 de la LCSP (cálculo de las 
ofertas que presentan valores anormales o desproporcionados). 

b. No estar incurso en la causa de incompatibilidad del artículo 70.2 de la LCSP. 

c. En el caso de empresas extranjeras, se exigirá, además, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir 
del contrato, declaración con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante (artículo 140.1 f) LCSP). 

d. Sobre la viabilidad del pliego de prescripciones técnicas. 

e. Que las circunstancias y datos que figuran inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público (ROLECSP) no han experimentado variación.  

f. Cuando este sea el caso, apartado II.3.4 del cuadro de características, que posee la habilitación empresarial exigible 
para realizar la prestación. 

g. En el caso de contratos cuya ejecución requiera del tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del 
responsable del tratamiento, el licitador indicará si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados 
a los mismos, y en caso afirmativo, deberá indicarse el nombre o el perfil empresarial definido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

8.2.2 Declaración de Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas, en su caso.  

Se aportará la declaración responsable correspondiente al compromiso de constituir la unión temporal por parte de los 
empresarios que la integren, en el caso de resultar adjudicatarios, todo ello de conformidad con lo exigido en el apartado 
3 del artículo 69 de la LCSP. La citada declaración ha de contener la siguiente información: nombres y circunstancias de los 
que la constituyan y la participación de cada uno y deberá estar firmada por todos los integrantes de la unión temporal. 
(Modelo Anejo Nº 4) 

8.2.3. Resguardo de constitución de garantía provisional, en los supuestos en los que en el procedimiento se exija la 
constitución de la misma, según establezca el apartado ll.5 del cuadro de características. (Artículo 106 de la LCSP). 

Los licitadores deberán tener en cuenta que, en cualquier momento el procedimiento, la mesa o el órgano de contratación 
les podrá solicitar que aporten la documentación acreditativa de los datos indicados en las declaraciones responsables. De 
no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en plazo, se entenderá que el licitador ha retirado injustificadamente 
su oferta, procediéndose, en su caso, a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA no incluido, en 
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiere constituido, siendo 
igualmente de aplicación a este supuesto los demás efectos que se recogen en el artículo 150.2 de la LCSP. 
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El órgano de contratación podrá solicitar a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los 
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, 
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 
(Artículo 140.3 párrafo primero de la LCSP). 

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el ROLECSP o figure en una base de datos nacional de un 
Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento 
electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados 
órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en 
los referidos lugares. (Artículo 140.3 párrafo segundo LCSP). 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los 
apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de 
perfección del contrato. (Artículo 140.4 LCSP). 

No se incluirán en este archivo electrónico o sobre datos que permitan inferir la proposición económica del licitador o 
cualesquiera de los datos que formen parte de la oferta evaluable mediante fórmula. El licitador que incurra en el supuesto 
anterior quedará excluido del procedimiento si con ello se menoscabara la objetividad de la valoración de las ofertas y el 
tratamiento igualitario de los licitadores. 

 

SECCIÓN TERCERA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2.- DOCUMENTOS RELATIVOS A CRITERIOS EVALUABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS. 

Cláusula 9. Descripción. 

El archivo electrónico o sobre nº 2 será el correspondiente a la documentación relativa a los criterios evaluables mediante 
fórmulas. Su contenido y cumplimentación se ajustará a lo establecido en la Cláusula siguiente. 

 

Cláusula 10. Contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 2.  

En este archivo electrónico o sobre se incluirá la documentación indicada en el Apartado III.3 del Cuadro de 
Características, que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación. En la proposición económica deberá 
indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor añadido. 

 

SECCIÓN CUARTA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 3.- DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE PARA LA 
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR. 

 

Cláusula 11. Descripción. 

El archivo electrónico o sobre nº 3 será el correspondiente a la documentación relativa a los criterios evaluables mediante 
un juicio de valor. Su contenido y cumplimentación se ajustará a lo establecido en la Cláusula siguiente. 

 

Cláusula 12. Contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 3. 

En este archivo electrónico o sobre se incluirá la documentación indicada en el Apartado III.4 del Cuadro de 
Características.  

No se incluirán en este archivo electrónico o sobre datos que permitan inferir la proposición económica del licitador o 
cualesquiera de los datos que formen parte de la oferta evaluable mediante fórmula. El licitador que incurra en el supuesto 
anterior quedará excluido del procedimiento si con ello se menoscabara la objetividad de la valoración de las ofertas y el 
tratamiento igualitario de los licitadores. 
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CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

SECCIÓN PRIMERA. JUSTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD 

Cláusula 13. Justificación del procedimiento de adjudicación y de los criterios de valoración.  

La contratación y ejecución de los trabajos objeto del presente contrato se adjudicará mediante el procedimiento 
abierto, con los criterios y la justificación que se contienen en el Apartado III.1 del Cuadro de Características.  

 

Cláusula 14. Apertura de proposiciones.  

1.- Apertura archivo electrónico o Sobre Nº 1 (Documentación Administrativa). 

Conforme al artículo 157 de la LCSP, la Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en 
tiempo y forma, procediendo a tal fin al examen del archivo electrónico o Sobre Nº 1, relativo a la documentación 
administrativa y de solvencia, acordando, en su caso, la subsanación de los defectos materiales, en un plazo de tres 
días naturales. La existencia de dichos defectos u omisiones subsanables se comunicarán a los interesados mediante 
correo electrónico.  

La citada Mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el párrafo anterior, y subsanados, en su caso, los 
defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar, de forma expresa, las empresas 
admitidas a la licitación, las rechazadas y sobre las causas del rechazo. 

 

2.- Apertura archivo electrónico o Sobre Nº 3 (Documentación relativa a criterios evaluables mediante juicio de valor). 

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, la Mesa de Contratación procederá, en el plazo máximo de 
veinte (20) días contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas a la apertura del archivo 
electrónico o Sobre nº 3, cuyo contenido se entregará al servicio correspondiente para su análisis y ponderación. 

 

3.- Apertura archivo electrónico o Sobre Nº 2 (Documentación relativa a criterios evaluables mediante fórmulas). 

Una vez realizadas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, incluyendo, en su caso, la valoración final de 
los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor de cada una de las ofertas, se procederá por la Mesa 
de Contratación, en acto privado, a celebrar en el día y hora señalados en el anunció de licitación, a la apertura de los 
archivos electrónicos o sobres que contengan los elementos de la oferta que se valoraran mediante la mera aplicación 
de fórmulas, presentados por los licitadores que cumplan los requisitos de admisión a que se refiere el Apartado 1 de 
la presente Cláusula, y no hayan sido excluidos de la licitación.  

No serán abiertos los archivos electrónicos o sobres que contienen los criterios cuantificables mediante fórmulas 
(archivo electrónico o sobre Nº2) de aquellas empresas cuyas ofertas correspondientes a los criterios evaluables 
mediante un juicio de valor (archivo electrónico o sobre Nº3) no hayan superado la puntuación indicada en el presente 
pliego como umbral mínimo de puntuación (ofertas situadas en el intervalo de calidad inaceptable).  

Previamente a la celebración del acto de apertura, se dará publicidad, a través de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público (PLCSP), de la relación de licitadores admitidos, no admitidos o excluidos, y el motivo de dicha exclusión, 
así como, en el caso de aplicarse varios criterios de adjudicación, la Valoración final de los criterios de adjudicación 
evaluables mediante juicio de valor de cada una de las ofertas.  

Asimismo, y con posterioridad a la celebración de la apertura, se dará publicidad, a través de la PLCSP, del resultado 
de la misma. 

 

SECCIÓN SEGUNDA. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Cuando las prescripciones técnicas que definan las características requeridas de un material, producto o suministro, se 
formulen en términos de rendimiento, de exigencias funcionales, de especificaciones técnicas, marcas, patentes o tipos, 
se admitirá la acreditación del cumplimiento de los requisitos requeridos mediante normas o sistemas equivalentes, en los 
términos previstos en el artículo 126 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 
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Cláusula 15. Enumeración de los criterios.  

Para valorar los criterios evaluables mediante juicio de valor de una Propuesta se analizarán y puntuarán los aspectos 
de la misma que se relacionan en el Apartado III.2 del Cuadro de Características del Contrato. 

 

Cláusula 16. Valoración de los criterios evaluables mediante un juicio de valor. 

Para la valoración de los criterios evaluables mediante un juicio de valor de cada Propuesta se analizarán y puntuarán 
los aspectos de la misma que se relacionan y describen en el Apartado III.2 del Cuadro de Características del Contrato, 
según los criterios descritos en la misma y se redondeará al segundo decimal. 

En cada criterio, a la oferta mejor valorada se le asignará la máxima puntuación de ese criterio y al resto de ofertas se 
le asignará una puntuación proporcional mediante la siguiente fórmula: 

CT
VT

VT
PT

m ax

i

i
×=

 

Donde: 

PTi = Puntuación de la oferta 

VTi = Valoración de la oferta 

VTmax = Valoración de la mejor oferta 

CT = Puntuación máxima 

La puntuación total de los criterios que dependen de un juicio de valor de cada oferta (PCJV) se obtendrá como 
resultado de sumar la puntuación obtenida en cada uno de los apartados definidos en la cláusula anterior. Todas las 
puntuaciones serán redondeadas al segundo decimal. 

Umbral mínimo de puntuación:  

Si en el Apartado III.1 del Cuadro de Características se hubiese determinado un umbral mínimo a alcanzar en la 
puntuación de los criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor, las ofertas de los licitadores quedarán 
encuadradas en dos intervalos: 

 Ofertas con calidad inaceptable: aquellas cuya puntuación de los criterios cualitativos sea inferior al umbral 

mínimo. 

 Ofertas con calidad suficiente: aquellas cuya puntuación de los criterios cualitativos sea superior o igual al umbral 

mínimo. 

La aplicación del umbral mínimo de puntuación se realizará, en todo caso, sobre la puntuación total de los criterios 
que dependen de un juicio de valor, tras la aplicación de la fórmula prevista en la Cláusula anterior.  

Las ofertas situadas en el intervalo de calidad inaceptable no serán tomadas en consideración para el cálculo de las 
ofertas anormalmente bajas ni para la determinación de la mejor oferta, de manera que, en el caso de no existir 
ofertas en el otro intervalo, se procederá a declarar desierto el procedimiento, al no haber concurrido al mismo ofertas 
de calidad suficiente. 

 

Cláusula 17. Enumeración de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

Se valorarán en este apartado los criterios que se relacionan en el Apartado III.2 del Cuadro de Características del 
Contrato.  

Se entiende a estos efectos por precio la cantidad que figura en la proposición económica, IVA excluido. 
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Cláusula 18. Valoración de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

Conforme a lo exigido por el artículo 146.2 de la LCSP, en el acta correspondiente a la Mesa de contratación en la que 
se abran los archivos electrónicos o sobres que contengan los elementos de la oferta que se valoraran mediante la 
mera aplicación de fórmulas, se hará constar que, antes de comenzar dicha apertura, y en el caso de aplicarse varios 
criterios de adjudicación, se ha realizado ya la valoración final de los criterios evaluables mediante juicio de valor de 
cada una de las ofertas y se ha puesto dicha valoración a disposición de los miembros de la Mesa. 

Para obtener las puntuaciones de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS, se estará a lo previsto en el 
Apartado III.3 del Cuadro de Características del Contrato.  

 

Cláusula 19. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 

A) Un solo criterio de adjudicación 

Cuando el único criterio de adjudicación sea el del precio se aplicarán los parámetros objetivos que se establecen en el 
artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 

B) Varios criterios de adjudicación 

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, se aplicará el siguiente procedimiento: 

Siendo 

BO: Baja de la oferta económica (%). 

BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuación. 

BR:   Baja de Referencia (%), calculada como se indica a continuación 

Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe, aquéllas cuyas BO 

correspondientes superen los siguientes valores: 

a) Para un número n de ofertas económicas “contemplables” mayor o igual que cinco (5): 

 BO > BR + UT Determinado con arreglo a la siguiente fórmula: 

UT = 100 / (2 · BR) 
 

b) Para un número n de ofertas económicas “contemplables” menor que cinco (5): 

 BO >  BM +UT Determinado con arreglo a las siguientes fórmula  

UT = 100 / (2 · BM) 
 
Se denominan ofertas económicas “contemplables”, a las ofertas admitidas (administrativa, técnica y económicamente), 
una vez excluidas aquellas que, a estos efectos, no deban ser consideradas, según lo prescrito en el Art. 86 del RGLCAP 
y en la presente cláusula.  
 
Los cálculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizarán de la forma siguiente: 
 

Ofj = Importe de la oferta genérica “contemplable” j (incluida en el conjunto de las citadas n ofertas 
“contemplables”) y 

 
PB = Presupuesto Base de Licitación, el que figura en el apartado correspondiente del Cuadro de Características 

del Pliego (IVA no incluido). 
 
Se obtendrá, para cualquiera número, n, de ofertas:  

 

    BOj =  

  y
PB

Of
 - 1 100

j









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    BM =  
 

Además, para n  , se obtendrá: 

     

    σ =  
 
Entre las mencionadas n ofertas económicas “contemplables” se elegirán aquellas n’ ofertas, tales que a 
cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Ofh, le corresponda un valor Oh   

, que cumpla la condición:  
 

σ. 
 
Y contando sólo con dichas n’ ofertas, se calculará el valor BR, llamado “Baja de Referencia”, del modo siguiente: 

 

BR =  
 

Dicho valor de BR servirá, cuando n , para determinar los límites de la presunción de anormalidad y las garantías 
complementarias, anteriormente citados. 

Si una oferta económica resulta incursa en presunción de anormalidad por su bajo importe en relación con la prestación, 
la Mesa de Contratación recabará la información necesaria para determinar si efectivamente la oferta resulta 
anormalmente baja en relación con la prestación y por ello deber ser rechazada, o, si por el contrario, la citada oferta no 
resulta anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en consideración para adjudicar el contrato.  

Para ello, la Mesa de Contratación solicitará al licitador, mediante comunicación efectuada a la dirección de correo 
electrónico facilitada, las precisiones que considere oportunas sobre la composición de la citada oferta económica y sus 
justificaciones. Adif establecerá el plazo para que el licitador presente sus justificaciones. Dicho plazo no será superior a 
cinco (5) días hábiles y se contará a partir del día siguiente a la remisión de la comunicación a la dirección de correo 
electrónico facilitada por el licitador. El licitador deberá aportar las justificaciones que considere oportunas por escrito y de 
forma electrónica mediante la aportación de los archivos que correspondan en el Portal del Licitador de ADIF / ADIF-AV. 
(https://elicitadores.adif.es).   

Si transcurrido este plazo la Mesa de Contratación no hubiera recibido dichas justificaciones, se considerará que la 
proposición no podrá ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedará excluida del procedimiento de 
selección. 

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la Mesa de Contratación, previos los informes que 
estime oportunos y el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, decidirá; bien la aceptación de la oferta 
contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en relación con la adjudicación del contrato, o bien, el 
rechazo de dicha oferta. El mencionado posible rechazo, en ningún caso tendrá efectos sobre los cálculos ya realizados del 
valor de la baja media o de referencia.  

Analizadas las justificaciones, se procederá a evaluar las ofertas económicas de todos los licitadores cuyas ofertas hayan 
sido admitidas (hayan estado o no incursas inicialmente en presunción de anormalidad por su bajo importe). 
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Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente o 
en U.T.E. a la adjudicación de un contrato, será considerada, a los efectos de establecer la Baja Media (BM) y la Baja de 
Referencia (BR), la oferta más baja de las presentadas por las empresas pertenecientes al mismo grupo, con independencia 
de que hayan presentado tales proposiciones individualmente o en UTE con otra/s empresas, pertenecientes o no al mismo 
grupo empresarial, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido respecto de las 
restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo. 

 

Cláusula 20. Valoración global de las ofertas. 

A los efectos de lo previsto en la presente cláusula, no se hace referencia a las ofertas situadas en el intervalo de 
calidad inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como anormalmente bajas que no son tomadas en 
consideración. 

A) Un solo criterio de adjudicación 

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo. 

B) Varios criterios de adjudicación 

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, la valoración global de las ofertas se calculará con arreglo al 
siguiente procedimiento de acuerdo con las ponderaciones establecidas en el apartado III. 1 del Cuadro de Características.  

I.- Criterios evaluables mediante un juicio de valor (PCJV). Su puntuación máxima será la establecida en el Apartado III.1 
del Cuadro de Características. 

 II.- Criterios cuantificables mediante fórmulas (PCCF). Su puntuación máxima será la establecida en el Apartado III.1 del 
Cuadro de Características. 

La suma de las puntuaciones máximas para PCJV y PCCF deberá ser siempre igual a 100 (PCJV + PCCF = 100). 

La puntuación global (PG) relativa a una Propuesta cualquiera será la siguiente:  

PG = PCJV + PCCF 

Dado que la puntuación de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS es en todo caso igual o superior a 
la puntuación de los criterios evaluables mediante juicio de valor, no será necesaria la constitución del comité de 
expertos regulado en el artículo 146.2.a) de la LCSP. 

C) Clasificación de ofertas 

La Mesa de Contratación clasificará las proposiciones presentadas, y que no hayan sido declaradas desproporcionadas 
o anormales conforme a lo señalada en la cláusula anterior, por orden decreciente, atendiendo a los criterios a que 
hacen referencia las Cláusulas anteriores y elevará la correspondiente propuesta al órgano de contratación. 

En los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato, se produzca un empate entre dos 
o más ofertas, para el desempate se aplicarán por orden los criterios sociales recogidos en el artículo 147.2 de la LCSP, 
referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el anterior párrafo será aportada por los 
licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo (Artículo 147.1 LCSP). 

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán al 
licitador que haya presentado la mejor oferta, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente y envíe, a través del Portal del Licitador de Adif 
/ Adif AV, la siguiente documentación justificativa de las circunstancias a la que se refiere el apartado 1 del artículo 140 
de la LCSP, si no se hubiera aportado con anterioridad:  

 

1. Documentos acreditativos de la capacidad de obrar 

a) Los empresarios individuales, copia del DNI/NIE (artículo 21 RGLCAP). 

b) Los restantes empresarios: (Artículo 84 LCSP) 
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b.1) Los empresarios que fueren personas jurídicas presentarán la escritura o documento de constitución, los estatutos o 
el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en 
el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b.2) Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo presentarán el documento acreditativo de su inscripción en el registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o presentarán una declaración jurada o un 
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 

b 3) Los demás empresarios extranjeros deberán presentar un informe de la Misión Diplomática Permanente de España 
en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

2. Documentos acreditativos de la representación. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto y fotocopia 
legitimada notarialmente del documento nacional de identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente 
(artículo 140.1 a) de la LCSP). El poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil en los casos en que se exija por el 
Reglamento del Registro Mercantil. Los apoderamientos y sus revocaciones, otorgados por administradores o apoderados 
de sociedades mercantiles o por emprendedores de responsabilidad limitada podrán también ser conferidos en 
documento electrónico, siempre que el documento de apoderamiento sea suscrito con la firma electrónica reconocida del 
poderdante. Dicho documento podrá ser remitido directamente por medios electrónicos al Registro que corresponda. 

3. Documentación acreditativa de la clasificación o solvencia y compromiso de adscripción de medios: 

3.1. En el caso de que el adjudicatario hubiera optado por acreditar la solvencia mediante la clasificación, la acreditación 
documental de este requisito se realizará mediante la presentación de un certificado electrónico expedido por el Registro 
Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda y Función Pública o testimonio notarial del mismo, o, en su 
caso, certificación electrónica expedida por otro Registro de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades 
Autónomas o testimonio notarial del mismo. En cualquier caso, el certificado deberá comprender los grupos, subgrupos y 
categorías que se especifican en apartado ll.3.1) del cuadro de características.  

Dicho certificado se acompañará de una declaración responsable en la que se indique que las circunstancias expresadas en 
el certificado no han experimentado variación. 

3.2. En el supuesto de que el adjudicatario hubiera optado por acreditar la solvencia según los criterios establecidos en los 
apartados II 3.2 del cuadro de características, deberá presentar la documentación acreditativa que se describe en ese 
mismo apartado. 

Junto con la presentación, en su caso, de las cuentas anuales se presentarán, asimismo, los formularios EF-1, con el 
resumen de dichos datos, EF-2, sobre los recursos propios vinculados al neto patrimonial y EF-3, en relación a la 
independencia financiera, según modelos del Anejo Nº 3. 

3.3. Cuando el licitador, para justificar su solvencia, se hubiera basado en la solvencia de medios de otras entidades (artículo 
75 de la LCSP), deberá aportar los documentos siguientes: 

- Los que acrediten la solvencia que por sí posea el licitador y la parte de solvencia que integra con medios externos, 
referida a cada uno de los criterios de solvencia exigidos en el pliego.  

- Una declaración responsable de que las empresas con las que integra su capacidad, en la que manifiesten no 
estar incursas en prohibición de contratar, junto con el certificado de que están al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.  

- El compromiso de poner a disposición de la adjudicataria la solvencia y los medios necesarios durante la ejecución 
del contrato, respondiendo solidariamente de la ejecución del contrato cuando así se exija en este pliego. Antes 
de la formalización del contrato, este documento deberá elevarse a escritura pública. 

3.4. Documentación acreditativa de que dispone de los medios a cuya adscripción se haya comprometido, conforme a lo 
exigido en el apartado II.3.3 de este pliego y, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (artículo 76.2 
LCSP). 

4. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social: 

4.1. Certificado positivo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a efectos de contratar con el Sector 
Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 de la LCSP y en el artículo 13 del RCAP. 
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El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al órgano de contratación para obtenerlo de 
forma directa. 

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referentes al pago de impuestos por parte de los 
licitadores extranjeros comunitarios o no comunitarios, sin obligación de tributar en España, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 60 de la Directiva 2O14/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, se 
deberá aportar un certificado, traducido al castellano, de la autoridad del Estado miembro en el que tenga su sede fiscal, 
sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En el caso de que esto no fuera posible, este certificado se sustituirá 
por una declaración responsable del licitador de la citada situación tributaria, igualmente traducida al castellano. 

4.2. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas al impuesto sobre Actividades Económicas 
(IAE), se realizará presentando: 

El alta referida al ejercicio corriente o último recibo de pago y declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del impuesto. 

No obstante, si el licitador estuviese exento del pago del impuesto, deberá presentar: el alta en el impuesto, declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del impuesto y declaración responsable de exención del pago. 

Si el licitador estuviese exento del alta en la matrícula del impuesto, deberá presentar únicamente una declaración 
responsable de exención de alta. 

4.3. Certificado positivo de que no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad 
Social, a los efectos de lo establecido en la letra d) del apartado 1 del artículo 71 de la LCSP. 

El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al órgano de contratación para obtenerlo de 
forma directa. 

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referente al pago de las cotizaciones a la seguridad social 
por parte de los licitadores extranjeros comunitarios o no comunitarios, sin obligación de tributar en España, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Directiva 2O14/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 
febrero de 2014, se deberá aportar un certificado, traducido al castellano, de la autoridad del Estado miembro en el que 
tenga su sede fiscal, sobre el cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social. En el caso de que esto no fuera 
posible, este certificado se sustituirá por una declaración responsable del licitador de la citada situación con la seguridad 
social, igualmente traducida al castellano. 

5. Resguardo de la garantía definitiva y, en su caso, de la garantía complementaria exigida en el cuadro de características 
(apartado ll.5). La constitución de estas garantías debe acreditarse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

6. Habilitación empresarial especial. Cuando en el apartado II.3.4., del Cuadro de Características se haya especificado la 
habilitación empresarial exigible para realizar la prestación, el licitador deberá aportar el documento acreditativo de que 
cuenta con dicha habilitación. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de la documentación indicada en los apartados anteriores (1 a 6) 
en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento 
del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la 
garantía provisional, si se hubiera constituido, siendo igualmente de aplicación a este supuesto los demás efectos que se 
recogen en el art. 150.2 de la LCSP.  

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por 
el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 

Cláusula 21. Adjudicación, notificación, formalización, garantías y documentación a presentar antes del inicio de la 
prestación. 

ADIF podrá tomar la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento antes de la formalización, 
compensando en ambos casos a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, de acuerdo con los principios 
generales que rigen la responsabilidad de la Entidad.  

No podrá la Entidad declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el presente Pliego.  
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1. Adjudicación. 

La Mesa de Contratación, una vez presentada la documentación requerida, y previos los informes preceptivos, elevará 
al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación, acordándose ésta, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación, en resolución motivada que se notificará a los licitadores y se publicará 
en el perfil de contratante de ADIF. 

La adjudicación del contrato se realizará dentro del plazo máximo regulado en el artículo 158 de la LCSP (quince días 
a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones cuando el único criterio de adjudicación sea el del 
precio, o dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, para el caso de varios criterios de adjudicación), 
salvo que se haya establecido otro en el apartado III.5 del Cuadro de Características del contrato.  

Los plazos indicados en el apartado anterior se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los 
trámites a que se refiere el artículo 149.4 de la LCSP. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, 
los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición y a la devolución de la garantía provisional, de existir ésta. 

2. Notificación. 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y se publicará en el perfil del 
contratante, conforme con el artículo 151.1 de la LCSP.  

La comunicación a los candidatos o licitadores, según el citado artículo, incluirá la siguiente información:  

 Identificación del expediente de contratación con indicación -cuando proceda- de las fechas de publicación del 
anuncio de licitación en BOE, perfil de contratante y DOUE, en su caso.  

 Nombre del adjudicatario.  

 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se ha desestimado 
su candidatura.  

 Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los que no se haya 
admitido su oferta, y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al 
adjudicatario. 

 En todo caso, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido 
seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores 
cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

3. Formalización. 

El contrato adjudicado se formalizará en documento administrativo en los términos establecidos en el artículo 153 de 
la LCSP. No obstante, el adjudicatario podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, siendo a de su cargo 
los correspondientes gastos. 

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, su formalización no podrá tener lugar 
antes de que hubieran transcurrido quince días hábiles desde la remisión por parte de ADIF de la notificación de la 
adjudicación a los licitadores. En este caso, ADIF, pasado dicho plazo, requerirá al adjudicatario para que formalice el 
contrato en un plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento. 

Si el contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratación, procederá a efectuarse la formalización 
del contrato dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación. 

En cualquier caso, para la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación: 

 Escritura de constitución de UTE en la que figure la designación de un representante único y la participación 
que corresponda a cada una de las empresas que la integran (artículo 69 de la LCSP), siempre y cuando el 
adjudicatario hubiera licitado con el compromiso de constituirla. 

 Justificante del ingreso de gastos de publicidad en concepto del anuncio de licitación. 

 En aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por 
cuenta del responsable del tratamiento, el adjudicatario deberá presentar la declaración recogida en el 
artículo 122.2.c) de la LCSP, utilizando el Anejo “Declaración sobre la localización de los servidores y 
servicios asociados” del presente pliego. 
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá 
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo 
en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, siendo igualmente de aplicación a este supuesto los 
demás efectos que se recogen en el art. 153.4 de la LCSP.  

4. Garantías. 

4.1. Garantía Provisional.- Cuando se exija garantía provisional deberá incluirse en el expediente justificación de las 
razones por las que estima procedente su exigencia para ese contrato en concreto.  

El importe de la garantía provisional, en caso de que se exija, será el señalado en el citado apartado II.5 del Cuadro de 
Características de este Pliego, no pudiendo ser superior al 3 por 100 del Presupuesto base de licitación, IVA excluido.  

La garantía provisional se constituirá en alguna de las formas establecidas en las letras a) y b) del artículo 106.3 de la 
LCSP, complementados por los artículos 55 a 58 y 61 del RGLCAP.  

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta 
la adjudicación del contrato y del cumplimiento, por aquél cuya proposición hubiera sido seleccionada para la 
adjudicación, de las obligaciones impuestas por el art. 150.2 de la LCSP. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las 
empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida en el Apartado II.5.1 del Cuadro de 
Características y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después 
de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la 
constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición 
antes de la adjudicación (art. 106.4 de la LCSP). 

Los licitadores que no resulten adjudicatarios del contrato deberán retirar la documentación relativa a la garantía 
provisional, en el caso de que hubiera sido necesaria su constitución, a lo largo del mes siguiente a la fecha de 
vencimiento del plazo para interposición de recurso contencioso administrativo al acto de adjudicación; en caso 
de no ser retirada, ADIF no estará obligado a seguirla custodiando. 

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva 
constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución 
de la definitiva. 

4.2. Garantía Definitiva.- De conformidad con lo establecido en el art. 107  y siguientes de la LCSP, el licitador cuya 
proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación, está obligado a constituir la garantía definitiva, en la forma y 
lugares que especifica el art. 108 de la LCSP, y los artículos 55 a 58 y 61 del RGLCAP,  en el plazo de diez  días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento para su presentación, por el importe señalado 
en el apartado II.5.2 del Cuadro de Características. 

La ejecución, devolución y cancelación de la garantía definitiva se regularán, respectivamente, por lo dispuesto en 
los artículos 109 a 111 de la LCSP, y los artículos 63 y 65 del RGLCAP. 

En caso de amortización o sustitución, total o parcial, de los valores que constituyen la garantía, el adjudicatario 
está obligado a reponerlos en la cuantía necesaria para que el importe de dicha garantía no se merme por este 
motivo, debiendo quedar constancia, documentada, de la citada reposición. 

Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se reajustará 
la garantía en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la 
resolución de modificación por parte del empresario, para que guarde la debida proporción con el precio del 
contrato resultante de su modificación.  

Cuando el precio del contrato se formule en función de los precios unitarios, el importe de la garantía a constituir 
se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA excluido (art. 107.3 de la LCSP)  

4.3. Garantía Complementaria.- Para el establecimiento, o no, de una garantía complementaria, según lo previsto en el 
artículo 107.2 de la LCSP, se estará a lo indicado en el apartado II.5.3 del Cuadro de Características de este Pliego. 
La garantía complementaria nunca superará el 5% del precio de adjudicación del contrato. 
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5. Documentación a presentar al inicio de la prestación. 

De acuerdo con lo establecido en el presente clausulado, el contratista deberá presentar al Responsable del contrato, la 
siguiente documentación, la cual, en el caso en el que no se establezca un plazo específico, deberá ser entregada en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la formalización del contrato: 

a. En el caso de ser necesaria al inicio de la prestación, la documentación establecida en la cláusula 5 (Confidencialidad 
y Protección de Datos). 

b. En el caso de ser necesaria al inicio de la prestación, la documentación establecida en la cláusula 6 (Seguridad en la 
Información). 

c. Declaración responsable de contar con los seguros que se exigen en el presente expediente con indicación expresa 
de la Entidad Aseguradora y número de póliza, así como manifestación expresa, bajo su responsabilidad, de que el 
seguro reúne todos los requisitos previstos en el pliego, y de que se mantendrá en vigor durante el tiempo previsto 
en el pliego. Esta declaración debería ir acompañada de un certificado expedido por el asegurador, en el que 
consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.  

 

 

CAPÍTULO III. EFECTOS Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 22. Responsable del Contrato. 

El órgano de contratación de ADIF deberá designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su 
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de 
la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.  

El Delegado del Contratista deberá ser el técnico titulado que figure en la relación nominal ofertada por el licitador o 
que autorice el Órgano de Contratación, caso de sustitución, con experiencia acreditada en trabajos de similar 
naturaleza a las que son objeto de este contrato. 

El Contratista se obliga a habilitar a su representante/s y/o apoderado/s, para que mediante firma digital puedan 
comunicarse con la Entidad adjudicadora en aquellos trámites, comunicaciones, etc., que ésta determine. Igualmente 
se obliga a que la habilitación para actuar mediante firma digital reúna los requerimientos técnicos, tecnológicos, etc., 
que aquélla le comunique a fin de garantizar la correspondiente compatibilidad con sus requerimientos.   

 

Cláusula 23. Plazos. 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realización del contrato, así como de los plazos 
parciales que, en su caso, se hubieran establecido. 

Todos estos plazos comenzarán a contar para el adjudicatario a partir del día siguiente a la firma del contrato o en la fecha 
que establezca específicamente el citado documento o el Apartado IV.1 del Cuadro de Características. 

El plazo del contrato será el indicado en el citado Apartado IV.1 del Cuadro de Características. 

De conformidad con el artículo 29.3, cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del contratista, 
el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en 
su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los artículos 192 y siguientes de la LCSP. 

Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 29.2 de la LCSP, y cuando así lo prevea l Apartado IV.1 del Cuadro de 
Características, el contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables 
durante el período de duración de estas. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de 
duración del contrato, salvo en aquellos contratos cuya duración fuera inferior a dos meses. 

 

Cláusula 24. Régimen de Pagos. 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 198 y 199 de la LCSP y concordantes del RGLCAP. 
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Tanto si el sistema de pago elegido es el de tanto alzado como el de precios unitarios o una combinación de ambos, el pago 
se efectuará tomando como base la relación valorada redactada por el Responsable del contrato.  

El adjudicatario tiene derecho al abono de los trabajos que realmente ejecute con arreglo al precio convenido y con 

sujeción al contrato otorgado. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar el contrato en el plazo o 
plazos contractuales, salvo que, a juicio del Responsable del Contrato, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin 
embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones 
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las certificaciones así expedidas sólo 
devengarán intereses por demora desde la fecha señalada en el artículo 152 del RGLCAP.  

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados, en la forma 
prevista en el Apartado IV.8 del Cuadro de Características. 

El licitador, con la presentación de la oferta, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LCSP, acepta la 
complejidad del objeto del presente contrato a los efectos del pago de las correspondientes certificaciones. Una vez 
adjudicado el contrato, el inicio de las prestaciones establecidas en dicho contrato y en los correspondientes pliegos 
implicará la aceptación incondicional por el adjudicatario de que el plazo de pago se extenderá un plazo adicional de 30 
días naturales al previsto en el artículo 198 LCSP, con la finalidad de aprobar los servicios. 

 

Cláusula 25. Revisión de Precios. 

NO PROCEDE 

 

Cláusula 26. Condiciones especiales de ejecución. 

A los efectos del artículo 202 de la LCSP, y cuando así se establezca expresamente en el apartado IV.3 del Cuadro de 
características, tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución las que se indican a continuación, así 
como cualquier otra que expresamente se establezca en el citado Apartado:  

1.- Adscripción de medios. 

El adjudicatario estará obligado a mantener adscritos a la ejecución del contrato todos los medios necesarios para su 
ejecución y, en particular los medios personales y materiales que específicamente se exijan en el apartado II.3.3 del 
Cuadro de características.  

2.- Seguro de accidentes. 

Cuando así se indique en el Cuadro de Características, el contratista deberá tener suscrita una póliza de accidentes por 
la suma asegurada que se determine y durante todo el plazo de ejecución del contrato. Esta póliza se realizará a favor 
de los técnicos de ADIF que intervengan en el contrato. Los daños asegurados serán, como mínimo, los especificados 
en el Cuadro de Características.  

Su acreditación se realizará en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente a la formalización del contrato, 
mediante la presentación al Responsable del Contrato de una declaración responsable al respecto, junto con un 
certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento 
del seguro.  

Cuando los licitadores hayan concurrido en UTE la póliza puede ser suscrita por la UTE o por cualquiera de las empresas 
que la compongan, pero en todo caso por la totalidad del importe exigido en el Cuadro de Características. 

3.- Seguro de responsabilidad civil. 

El contratista deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil durante todo el plazo de ejecución, por la suma 
asegurada que se determine en el apartado IV.3 del Cuadro de características. En esta póliza deberán figurar como 
asegurados los daños y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecución de los 
servicios, imputables al CONTRATISTA y sus colaboradores.  

Su acreditación se realizará en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente a la formalización del contrato, 
mediante la presentación al Responsable del Contrato  de una declaración responsable sobre el mantenimiento de la 
Póliza de seguro, en las condiciones descritas, hasta la finalización del periodo de garantía establecido en el pliego, 
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junto con un certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de 
vencimiento del seguro.  

Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro que ya tuviera concertado la 
empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la suma asegurada exigida en el pliego y así se acredite mediante 
la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora por persona con poder bastante. 

4.- Obligaciones de carácter social y/o medioambiental. 

En el apartado IV.3 del Cuadro de características se indicarán las condiciones especiales de ejecución de carácter social 
y/o medioambiental que el contratista está obligado a cumplir durante la ejecución del contrato.  

5.- Confidencialidad. 

Cuando así se hubiera establecido en el apartado IV.3 el contratista estará obligado a guardar confidencialidad sobre 
los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, o que el 
hubiera conocido conozca con ocasión de su ejecución. Dicho carácter de confidencialidad existirá, en todo caso, 
respecto de toda aquella información que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal (artículo 133 de la 
LCSP). 

6.- Otros seguros y/documentos 

En el apartado IV.3 del Cuadro de características se indicarán otras condiciones especiales de ejecución que el 
contratista está obligado a cumplir durante la ejecución del contrato y cuya acreditación se hará en la forma 
establecida en el presente pliego. 

 

Cláusula 27. Integridad y lucha contra el fraude. 

1.- Obligaciones de las empresas licitadoras y del adjudicatario.  
 

La participación en la licitación a que se refiere el presente pliego supone la asunción por parte de los licitadores y del 
ulterior adjudicatario del contrato de las siguientes obligaciones:  

 
a) Respetar los principios de igualdad, libre concurrencia, transparencia e integridad.  
 
b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado de la Entidad Contratante, ni cualquier otro, 

influya en la adjudicación del contrato.  
 

c) Notificar a través del Canal Ético disponible en la página Web de Adif cualquier acto, conducta o situación 
irregular de los cuales tuviera conocimiento que se puedan presentar a los procesos de contratación pública.  

 
Además de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se compromete a conocer y aceptar el Código Ético y de 
Conducta de Adif (disponible en la página Web de Adif) y se compromete a comunicar cualquier riesgo o 
incumplimiento del que tenga conocimiento durante la ejecución de los contratos a través del Canal Ético de Adif 
/ Adif Alta Velocidad, disponible en sus páginas Web. Asimismo, se compromete a informar a sus empleados que 
estén relacionados con el objeto del contrato, de la existencia del Código Ético y de Conducta de Adif así como 
la disponibilidad del Canal Ético para comunicar cualquier riesgo o incumplimiento del que tenga conocimiento 
durante la vigencia del contrato. 

 
d) Comunicar inmediatamente al órgano de contratación y/o al departamento de Cumplimiento Normativo de Adif 

(cumplimientonormativo@adif.es) las posibles situaciones de conflicto de intereses, aparentes o reales de las 
que tuvieran conocimiento en el ámbito del proceso y ejecución del contrato.  

 
e) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de la Entidad contratante ventajas personales o materiales, ni para 

ellos mismos ni para personas vinculadas con su entorno familiar o social, incluyendo los del cónyuge o persona 
con quien conviva en análoga relación de afectividad, los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo grado de afinidad.  

 
Además de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se compromete a adoptar medidas razonables para evitar 
que lo hagan los subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero que estén relacionados con el objeto del 
contrato, y que esté sujetos a su control o a su influencia determinante.  
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f) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios o las profesiones 

correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos.  
 
g) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.  
 
h) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.  
 
i) Colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que este realice para el seguimiento o la evaluación 

del cumplimiento del contrato, particularmente facilitando la información que le sea solicitada para estas 
finalidades y que la legislación de transparencia y los contratos del sector público imponen a los adjudicatarios 
en relación con la Administración, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les 
correspondan de forma directa por previsión legal.  

 
j) Aplicar la máxima diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento de la legalidad vigente.  
 
k) Garantizar el principio de indemnidad, así como el anonimato y la confidencialidad a las personas que notifiquen 

irregularidades.  
 
l) Ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios 

procedentes del presente contrato serán íntegramente declarados y tributados conforme a legislación fiscal 
vigente, sin que resulte en ningún caso admitido la utilización de domicilios y su consiguiente tributación en algún 
país de la lista de paraísos fiscales establecida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), bien sea de forma directa o a través de empresas filiales. 

 

Cláusula 28. Penalidades. 

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá verificarse por el órgano de 
contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de 
la recepción de los trabajos. 

Cuando en el apartado IV.3 del Cuadro de características se hayan calificado como condición especial de ejecución 
alguna o algunas de las obligaciones citadas en dicho apartado, su incumplimiento dará lugar a la imposición al 
contratista de las siguientes penalidades:  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del precio del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de 
contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% 
o hasta el 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para  valorar 
la gravedad. 

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse la contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 110 b) de la LCSP. 

b) Por cumplimiento defectuoso. 

Si así se hubiera previsto en el apartado IV.5 del Cuadro de características, podrán imponerse al contratista 
penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación, en especial cuando se hayan tenido en cuenta para 
definir los criterios de adjudicación (artículos 122.3 y 192.1 de la LCSP). Estas penalidades se sujetarán al siguiente 
régimen: 

- Se podrán imponer ante los incumplimientos de las obligaciones sociales, medioambientales y laborales y, 
en todo caso, ante los retrasos reiterados en el pago de los  salarios  o  la  aplicación  de  condiciones salariales 
inferiores a las derivadas de los Convenios Colectivos grave y dolosa (artículo 201 de la LCSP).  
 

- Se impondrán cuando, al tiempo de la recepción, se constatará por el órgano de contratación que, por causas 
imputables al contratista, los trabajos no se encuentran en estado de ser recibidos (artículo 304.2 de la LCSP). 

- Se impondrán con independencia de la obligación que legalmente incumbe al contratista en cuanto a la 
reparación de tales defectos.  
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- Como regla general, su cuantía será un 1% del precio del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de 
contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% 
o hasta el 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 
gravedad. 

c) Por demora. 

Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales o total, el contratista hubiera incurrido en demora por causas 
imputables al mismo, ADIF podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el art. 193 de la 
LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de la garantía o por la imposición de las penalidades establecidas en el 
art. 193.3 de la LCSP. 

La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización de daños y perjuicios a que 
pueda tener derecho ADIF, originados por la demora del contratista. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el art. 195.2 de la 
LCSP. 

En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de ADIF. 

d) Por incumplimiento de las obligaciones en materia de subrogación. 

En el supuesto de que el contratista incumpla la obligación prevista en el artículo 130 de la LCSP, y en la Cláusula 
34 del pliego, se impondrán las penalidades descritas en el presente apartado. Estas penalidades deberán ser 
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía será un 1% del precio del contrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso 
podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, respectivamente. Las penalidades impuestas por esta causa se 

impondrán dentro de los límites establecidos en el artículo 192 de la LCSP. La reiteración en el incumplimiento 

podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

 

Cláusula 29. Modificación del contrato. 

Para la posibilidad de que el presente contrato pueda ser modificado, se estará a lo dispuesto en el apartado IV.6.1., 
de Cuadro de Características, en aplicación de lo establecido por el art. 203 de la LCSP. 

En caso de que el citado apartado así lo indique, el presente contrato será susceptible de modificación. Así, una vez 
perfeccionado el contrato, ADIF podrá introducir modificaciones en el mismo en los casos y en la forma, previstos a 
continuación, justificando debidamente su necesidad en el expediente.  

El contratista acepta que los precios nuevos finales a pagar por la Entidad, que se generen en el expediente de 
modificación, serán como máximo los recogidos en la Base de precios de ADIF y ADIF-Alta Velocidad, según la versión 
publicada en la página web de ADIF/ADIF-Alta Velocidad en el momento en que concluya el plazo de presentación de 
ofertas, siempre que existan. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP.  

1.- Modificaciones previstas. Supuestos.  

En aplicación de lo dispuesto en el art. 204 de la LCSP, los supuestos en que podrá modificarse el presente contrato 
serán los indicados en el Apartado IV.6.1 del Cuadro de Características del Pliego. 

2.- Modificaciones previstas. Alcance y límites.  

En cuanto al porcentaje del precio del contrato al que como máximo, podrán afectar las modificaciones del contrato, 
se estará a lo dispuesto en el Apartado IV.6.1 del Cuadro de Características del presente Pliego, teniendo en cuenta 
que el límite máximo de estas modificaciones previstas será del veinte por ciento del precio inicial del contrato, y que 
dicha modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato 
(artículo 204.1 de la LCSP). 

3.- Modificaciones previstas. Procedimiento. 

Respecto al procedimiento a seguir para la tramitación y aprobación de las modificaciones del contrato que se 
produzcan, se estará a lo dispuesto en el art. 207 de la LCSP.  
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En todo caso, la tramitación exigirá la Autorización de ADIF para iniciar el correspondiente expediente y la Aprobación 
del Expediente y del Gasto. 

4.- Modificaciones no previstas.  

Las modificaciones no previstas en el presente pliego solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla 
los requisitos y el procedimiento previstos en los artículos 205 a 207 de la LCSP. 

Para fijar los nuevos precios se aplicará la Base de precios citada en la presente Cláusula, siempre que existan. 

Estas modificaciones, de conformidad con el artículo 206 de la LCSP, serán obligatorias para el contratista cuando 
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del 
contrato, IVA excluido. En otro caso, la modificación solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad 
por escrito del contratista, resolviéndose el contrato, en caso contrario. 

En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la consideración de 
modificaciones, la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número 
de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, 
siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato. 

  

Cláusula 30. Subcontratación. 

1.- Condiciones Generales 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que dispongan los 
pliegos, y a lo establecido en los artículos 215 a 217 de la LCSP. En todo caso, el contratista deberá comunicar por 
escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación 
la intención de celebrar los subcontratos. 

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 215.2 de la LCSP o 
el límite máximo especial que pueda establecerse para la subcontratación en el apartado IV.5 del Cuadro de 
características, se impondrá la penalidad regulada en el artículo 215.3, con sujeción a lo siguiente:  

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse 
al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 110.b) de la LCSP. 

- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano de 
contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o 
hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. 

La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

El contratista estará obligado a remitir a ADIF, cuando la Entidad lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas 
que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación 
de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ADIF 
justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago 
legalmente establecidos en el artículo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.  

ADIF realizará las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento previstas en el 
párrafo anterior, de forma obligatoria, cuando el valor estimado del contrato supere los 5 millones de euros y en los que el 
importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relación a los pagos a 
subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas 
partes. 

Estas obligaciones se considerarán condiciones esenciales de ejecución, a los efectos previstos en la Cláusula 36 del 
presente Pliego.  

Asimismo, su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición 
de las penalidades establecidas en la presente Cláusula.  

2.-Subcontratación en contratos cuyo objeto implique el tratamiento de datos de carácter personal.  

Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del contrato, y en caso de que el adjudicatario 
pretenda subcontratar con terceros la ejecución del contrato y el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a 
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Datos Personales, el adjudicatario lo pondrá en conocimiento previo y por escrito de ADIF, identificando el tratamiento 
de datos personales para que ADIF decida, en su caso, si otorgar o no su autorización previa a dicha subcontratación. 

En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se cumplan las siguientes condiciones (si 
bien, aun cumpliéndose las mismas, corresponde a ADIF la decisión de si otorgar, o no, dicho consentimiento): 

- Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista, quien también tendrá la condición de 
Encargado del tratamiento se ajuste a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego para el Encargado 
y a las instrucciones de ADIF.  

- Que el Encargado y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento de datos en 
términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, de forma que el subencargado quede 
sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad, etc.) y requisitos 
formales que el Encargado, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía 
de los derechos de las personas afectadas. El contrato será puesto a disposición del responsable del contrato 
de ADIF para verificar su existencia y contenido. 

- En el caso de incumplimiento por parte del subencargado o su personal, el adjudicatario Encargado seguirá 
siendo plenamente responsable ante ADIF en lo referente al cumplimiento de las obligaciones. 

El adjudicatario informará a ADIF de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros 
subcontratistas, dando así a ADIF la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. La no 
respuesta de ADIF a dicha solicitud por el contratista equivale a oponerse a dichos cambios.  

3.-Subcontratación en contratos cuyo objeto implique el desarrollo de aplicaciones y/o adquisición de equipamiento 
hardware/software relacionado con redes de comunicación y/o sistemas de información.  

Cuando el objeto del contrato tenga por objeto el desarrollo de aplicaciones y/o adquisición de equipamiento 
hardware/software relacionado con redes de comunicación y/o sistemas de información, cualquier subcontratación 
durante la ejecución de la prestación deberá ser comunicada y expresamente autorizada por Adif. 

El contratista responderá por cualquier incumplimiento, por parte del subcontratista o de su personal, de las 
obligaciones establecidas en el Anexo en materia de requerimientos de seguridad de la información. 

 

Cláusula 31. Gastos exigibles al contratista. 

1.- Gastos de formalización del contrato. 

Si el contrato se formaliza mediante escritura pública, el adjudicatario entregará a ADIF una copia de la misma. Los 
gastos de formalización serán de cuenta del adjudicatario. 

2.- Tasas e impuestos. 

Serán de cuenta del contratista todos los tributos de cualquier índole que graven las operaciones necesarias para la 
ejecución del contrato. 

3.- Verificación o visado de trabajos por Colegios Profesionales. 

De conformidad con la Disposición Adicional 5ª de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, a los 
efectos del Control de Calidad y para garantizar un mejor cumplimiento de las funciones de proyección y construcción 
de infraestructuras ferroviarias, el órgano de contratación considera necesaria en el presente pliego la realización de 
una revisión y comprobación documental por el Colegio Profesional correspondiente. 

En consecuencia, los trabajos profesionales de proyecto y construcción necesarios para la ejecución y explotación de 
las infraestructuras que constituyen el objeto de la actividad de ADIF / ADIF-AV, que sean realizados por Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos o Ingenieros de Telecomunicaciones, serán verificados o visados por el Colegio 
correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio suscrito entre la Entidad y cada Colegio (BOEs de 22 de 
julio de 2021 y 25 de febrero de 2022), en la forma en que el mismo indique. Asimismo, de conformidad con lo 
dispuesto en cada Convenio, el adjudicatario estará obligado a abonar al Colegio la cantidad que se indique en el 
Clausulado del correspondiente Convenio. 
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Cláusula 32. Daños a terceros. 

El contratista responderá conforme al artículo 196 de la LCSP de los daños ocasionados a terceros como consecuencia 
de la ejecución del contrato. 

 

Cláusula 33. Propiedad intelectual e industrial. 

Todos los trabajos e información generados durante el desarrollo del contrato serán propiedad de ADIF, que será 
titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de la totalidad de los trabajos y de sus resultados 
con las limitaciones previstas en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por RDL 1/1996, de 
12 de abril y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y su normativa complementaria y de desarrollo. 

Los integrantes del equipo del adjudicatario que hayan participado en el contrato se comprometerán expresamente 
mediante documento escrito a no divulgar información relacionada con el mismo durante su duración. 

 

Cláusula 34. Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista: 

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de 
titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio 
de la verificación por parte de ADIF del cumplimiento de aquellos requisitos.  

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su 
composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del 
servicio, informando en todo momento a ADIF. 

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante 
del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En 
particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las 
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, 
incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de 
prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se 
deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. Asimismo, asume la obligación de cumplir las 
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación, según dispone el 
artículo 122.2 de la LCSP. 

La empresa contratista velará especialmente para que los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen 
su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los Pliegos como 
objeto del contrato.  

La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que, 
excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y entidades 
que forman parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo 
diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el 
cumplimiento de esta obligación.  

La empresa contratista deberá designar, al menos, un coordinador técnico o responsable, integrado en su propia 
plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a ADIF, canalizando la comunicación entre la empresa 
contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y a ADIF, de otro lado, 
en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.  

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las 
órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.  

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que 
tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.  

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto 
coordinarse adecuadamente la empresa contratista con ADIF, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del 
servicio.  
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e) Informar a ADIF acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo 
adscrito a la ejecución del contrato.  

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga al 
adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador de los trabajadores, se estará a lo dispuesto en el art.130 
de la LCSP.  

Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, el contratista está obligado a responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados 
por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva 
el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda 
a este último. En este caso, ADIF, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención 
de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la 
garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos. 

Asimismo, si como consecuencia del ejercicio de cualquier acción judicial o actuación administrativa, ADIF resultare 
responsable económica o empresarialmente por virtud de resolución firme de cualquier obligación derivada directa o 
indirectamente del incumplimiento de la obligación contenida en los párrafos anteriores, el CONTRATISTA incumplidor 
quedará obligado a reintegrar, en el plazo de treinta días desde el requerimiento que al efecto le haga ADIF, el 
montante dinerario que se derive de la aludida resolución o resoluciones, o los gastos totales que hubiere necesitado 
efectuar ADIF para quedar ajena a las obligaciones de que se trate. ADIF podrá, cautelarmente, condicionar el pago 
de cualquier liquidación pendiente con dicho CONTRATISTA a la eliminación previa de tales riesgos. 

 

Cláusula 35. Suspensión del contrato. 

La suspensión de la ejecución del contrato podrá acordarse por ADIF de conformidad con el artículo 190 de la LCSP, o 
tendrá lugar a solicitud del contratista de acuerdo al artículo 198.5 de la citada ley. En ambos casos se extenderá un 
acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la 
situación de hecho en la ejecución de aquel. 

 

 

CAPÍTULO IV. EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

Cláusula 36. Cumplimiento del contrato.  

La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 210 de la LCSP. 

Cuando el objeto del servicio deba ser entregado a ADIF, la entrega se realizará en el lugar y conforme a las 
instrucciones dadas al contratista por el Responsable del Contrato. 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en el presente pliego, en los artículos 311 y 312 de la LCSP, y de 
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el Responsable del Contrato.  

Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, será de aplicación lo 
prescrito en los artículos 314 y 315 de la LCSP, en relación con la subsanación de errores, indemnizaciones y 
responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos de obras.  

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios 
realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para ADIF o para terceros de las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las siguientes obligaciones:  

- El mantenimiento del seguro de accidentes (cláusula 26.2). 

- El mantenimiento del seguro de responsabilidad civil (cláusula 26.3). 

La acreditación de dicho cumplimiento podrá realizarse mediante la presentación, por parte del contratista, de una 
declaración responsable sobre el mantenimiento, durante toda la vida del contrato, del seguro correspondiente, junto 
con un certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de 
vencimiento del seguro.  

- Las obligaciones de carácter social y medioambiental (cláusula 26.4). 
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Se requerirá del contratista la presentación de una declaración responsable sobre el cumplimiento, durante toda la 
fase de ejecución del contrato, de las obligaciones impuestas por el presente Pliego, de carácter social y 
medioambiental, en el que conste la relación de dichas obligaciones y detalle de su cumplimiento.  

- El cumplimiento no defectuoso del contrato (cláusula 28.b). 

- El cumplimiento de las obligaciones de información en caso de subcontratación (cláusula 30) y del resto de 
condiciones especiales de ejecución del contrato (cláusula 26).  

 

Cláusula 37. Plazo de garantía.  

El plazo de garantía será el señalado en el apartado V.1 del Cuadro de características de este pliego, y comenzará a 
partir de la fecha de la recepción, ya sea parcial o total. 

De acuerdo con el artículo 311 de la LCSP, si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos 
en los trabajos efectuados, el Órgano de Contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los 
mismos, siendo por cuenta del contratista todos los gastos que se ocasionen y no teniendo derecho a ninguna 
indemnización por este concepto. Además, se podrán imponer contra la garantía definitiva, las penalidades que 
correspondan. 

 
Cláusula 38. Liquidación del contrato. 
De conformidad con el artículo 210.4 de la LCSP, dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de 
recepción o conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y 
abonársele, en su caso, el saldo resultante.  

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora 
y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, podrán ser recogidas en la 
liquidación las variaciones que, durante la correcta ejecución de la prestación, se produzca exclusivamente en el número 
de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, siempre que no representen un incremento del gasto 
superior al 10 por ciento del precio del contrato, no teniendo dichas variaciones la consideración de modificaciones. 

 

Cláusula 39. Resolución del contrato.  

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 211 a 213 de la LCSP y 
específicamente para el contrato de servicios en el artículo 313 de la LCSP. 

A los efectos de apreciar la causa de resolución establecida en el artículo 211.1 f) de la LCSP, se considerarán 
incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales:   

- La utilización, para la prestación de los servicios contratados, sin la expresa y previa aprobación de ADIF, de 
otras personas físicas o jurídicas, distintas de las propuestas en la oferta, aunque perteneciera a la plantilla del 
contratista adjudicatario, subcontratista o colaboradores, así como la utilización de medios materiales 
diferentes a los ofertados. 

- Si el contrato de control y vigilancia fuese adjudicado con anterioridad a la obra y ambos adjudicatarios 
formaran parte del mismo grupo de empresas, esto será causa de resolución del contrato de control y vigilancia.  

En este supuesto el adjudicatario tendrá derecho a la devolución de la garantía definitiva. 

- Si durante la ejecución del contrato el adjudicatario pasara a formar parte del grupo de empresas al que 
pertenezca el adjudicatario de la obra objeto del control y vigilancia. 

En este supuesto se devolverá al adjudicatario el importe de la garantía definitiva, salvo que, conforme al 
resultado de la liquidación deba quedar afecta a alguna responsabilidad derivada de la ejecución del contrato. 

- Los incumplimientos de las obligaciones que, en el apartado IV.3 del Cuadro de características, se hubieran 
calificado como condiciones especiales del contrato.  

- El incumplimiento de los plazos parciales establecidos en la aprobación del Programa de trabajo del contratista, 
cuando del mismo se deduzca la imposibilidad de cumplir del plazo de ejecución. 
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- La declaración incompleta o falsa de la relación de empresas que integran el grupo empresarial al que pertenece 
el contratista. 

- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos de valor contractual citados 
en el apartado I.4 del Cuadro de características, que tendrá, a estos efectos, el carácter de condición especial 
de ejecución del contrato. 

- La cesión del contrato o la subcontratación sin conocimiento ni autorización previa de ADIF. 

- La interrupción o abandono de los trabajos sin causa justificada ni autorización. 

- La renuncia expresa a la realización de los trabajos en los términos contratados. 

- La ejecución de los trabajos en términos diferentes a los que figuran en los documentos contractuales.  

- La ejecución gravemente deficiente de los trabajos.  

- La desobediencia a las órdenes dadas por ADIF.  

- El incumplimiento de lo establecido en cuanto a la sustitución de medios personales o materiales.  

 

Cláusula 40. Sumisión a la Legislación y al Pliego. 

El contrato al que se refiere el presente Pliego tiene naturaleza administrativa siendo aplicable al mismo la normativa de 
la LCSP, y RGLCAP, RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, Ley de 
Presupuestos vigente, y demás disposiciones dictadas para el preciso cumplimiento de la legislación de contratos del Sector 
Público. 

Con excepción de lo dispuesto en la Cláusula siguiente respecto de los acuerdos susceptibles de recurso especial en materia 
de contratación, contra los acuerdos dictados por ADIF en ejecución de sus prerrogativas, se podrá interponer, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su recepción, recurso contencioso-administrativo ante los órganos 
jurisdiccionales oportunos de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.  

Sin perjuicio de ello podrá, potestativamente, interponer en el plazo de un mes recurso de reposición ante el mismo órgano 
que ha dictado la Resolución que se notifica, conforme a lo que establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o interponer cualquier otro recurso 
que estime procedente. 

 

Cláusula 41. Recurso especial en materia de contratación. 

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en el apartado 
2 del artículo 44 de la LCSP, siendo de aplicación al mismo lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la LCSP. 
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ANEJO Nº 1 

 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

Don ................................................................................................................ (en nombre y representación de 

............................) con domicilio en ..................  Provincia de ............... enterado del anuncio publicado en el 

Perfil de Contratante de ADIF del día ... de ............... de ....... y de las condiciones y requisitos que se exigen para 

la adjudicación mediante procedimiento abierto de los servicios 

de……………………………………………………………………………………........... 

...................................................................................................................., se compromete en nombre de 

......................... (propio o de la Empresa a quien represente), a tomarlos a su cargo con estricta sujeción a los 

expresados requisitos y condiciones, en los siguientes términos: 

A) PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

PRECIO (SIN IVA) (1) 

 

 

 

IVA (2) 
 

 

(1) La proposición que se haga, expresando claramente la cantidad en euros, en letra y número (sin IVA) 

(2) Deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

 

B) OTROS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS:  

B.1. Años de experiencia de los siguientes miembros del equipo ofertado 

Jefe de Unidad 
¿Tiene más de 10 años de experiencia? 

 SÍ         NO 

Vigilante de Obra 
¿Tiene más de 15 años de experiencia? 

 SÍ     NO 

Asesor Jurídico 
¿Tiene más de 10 años de experiencia? 

 SÍ     NO 

..............de......................de...... 

Fecha y firma del LICITADOR 
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ANEJO Nº 1 Bis  

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA PRESENTADA 
 

CONTRATO:                                                                                           Nº DE EXPEDIENTE:  
La Justificación económica deberá ser presentada mediante los siguientes documentos (3): 
 
a) Relación de Precios Unitarios Ofertados en PDF 

Formato de presentación: 
 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
LICITADO 

PRECIO UNITARIO 
OFERTADO 

% BAJA DEL P. 
UNITARIO  

      

      

      

      

      

 
- Los Precios unitarios deberán constituirse exclusivamente con dos (2) decimales. 

- No puede considerarse baja alguna sobre las partidas alzadas existentes en el presupuesto, ni sobre el presupuesto de 

Seguridad y Salud, que deben mantener el importe establecido en proyecto. En el caso de alterarse el importe de las 

partidas alzadas, dicha alteración se tendrá por no puesta. 

 

b) Presupuesto organizado por capítulos y subcapítulos en PDF, siguiendo la estructura del Presupuesto de Licitación incluyendo 

los precios unitarios ofertados de cada unidad en ejecución material. Al importe total del presupuesto en ejecución material 

se le añadirán los G.G y B.I.  

El presupuesto total así calculado, deberá coincidir con la oferta incluida en el Anejo nº 1. 
 

Formato de Presentación: 

CAPITULO/ 
SUBCAPÍTULO 

CÓDIGO UD MEDICIÓN DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
LICITADO 

IMPORTE 
LICITADO 

PRECIO 
UNITARIO 
OFERTADO 

IMPORTE 
OFERTADO 

         

         

         

         

         

         

         

         

 
- La Medición será copia exacta de la incluida en el presupuesto de licitación 

- Los Precios unitarios serán los incluidos en el apartado a) y deberán presentarse exclusivamente con dos (2) decimales. 

- El Importe se redondeará matemáticamente con dos (2) decimales 

 

c) Presupuesto comparado Licitación/Oferta en formato editable (bc3, Excel, ..) 

 
 

..............de......................de...... 

Fecha y firma del LICITADOR 
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ANEJO Nº 2 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC 

D./Dña ......................................................, con DNI/NIE............................................................ en nombre de 

.......................................................... (propio o de la empresa a quien represente) con domicilio en 

............................................. provincia de ..............., enterado del anuncio publicado en el perfil de 

contratante de (órgano de contratación) del día ... de .......... de ..., para la adjudicación del contrato de 

servicios de clave ........................................ y título........................................ (identificación del contrato), 

certifica mediante esta declaración responsable los siguientes extremos: 

a. Pertenencia o no a grupo empresarial 

DECLARA que el licitador forma parte de un grupo empresarial, en el sentido del artículo 42 del Código de 

Comercio. Aportará la relación de empresas que forman parte del grupo al que pertenezca el licitador 

individual o cualquiera de las empresas que liciten con el compromiso de constituir una UTE, 

expresando la circunstancia que justifica la vinculación al grupo, o bien, no pertenecer a grupo 

empresarial alguno: 

□ Sí / □ No  

En caso afirmativo, relacionar las empresas del grupo empresarial: 

…….. 

……… 

(En caso necesario incluir la relación de estas empresas en otro documento) 

 

Que hay otras empresas del grupo, entendiendo tales las que se encuentren en alguno de los supuestos 

del artículo 42 del Código de Comercio, que han presentado proposiciones a la licitación: 

□ Sí / □ No  

En caso afirmativo, relacionar las empresas del grupo empresarial que han presentado proposiciones 

a la licitación: 

…….. 

……… 

(En caso necesario incluir la relación de estas empresas en otro documento) 
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b. En la adjudicación de contratos que tengan por objeto la vigilancia, control, supervisión y dirección 

de otros contratos relacionados con este: 

Le afecta la causa de incompatibilidad regulada en el artículo 70.2 de la LCSP:  

□ Sí / □ No / □ No Procede 

Si la situación de incompatibilidad sobreviniera una vez adjudicado este contrato, declaro que 

comunicaré la situación inmediatamente a ADIF. 

Asimismo, renuncio a, durante la ejecución de este contrato, concertar con la empresa adjudicataria 

de tales contratos cualesquiera contratos o subcontratos que tengan por objeto la colaboración en la 

ejecución de los mismos. 

□ Sí / □ No  

c. Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras (en su caso).  

DECLARA someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 

todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, renunciando al 

fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 

□ Sí / □ No  

□ No procede 

d. Viabilidad del proyecto constructivo/Pliego de Prescripciones Técnicas 

DECLARA que la ejecución del proyecto constructivo y/o, en su caso, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas es viable: 

□  Sí / □ No 

e. Circunstancias y datos que figuran inscritos en el ROLECSP. 

¿Han experimentado variación las circunstancias y datos que figuran inscritos en el ROLECSP desde 

la fecha de la certificación presentada a esta licitación?  

□ Sí (Especificar cuáles) / □ No  

f. Habilitación empresarial exigible para realizar la prestación 

Declara que está en posesión de la habilitación especial exigible para realizar la prestación, 

especificada en el apartado II.3.5 del Cuadro de características. 

□ Sí / □ No  

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 1

H
P9

89
51

C
V

V
09

B
J2

X
04

0C
28

K
4M

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

61 

 

□ No procede 

h. Declaración sobre subcontratación de servidores o servicios asociados a los mismos: 

 En el caso de contratos cuya ejecución requiera del tratamiento por el contratista de datos 

personales por cuenta del responsable del tratamiento, declara que tiene previsto subcontratar los 

servidores o los servicios asociados a los mismos. 

□ Sí / □ No  

□ No procede 

 En caso afirmativo, deberá indicarse en el presente documento el nombre o el perfil empresarial, 

definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a 

los que se vaya a encomendar su realización. 

Firma: 
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ANEJO Nº 3 

 
FORMULARIOS JUSTIFICACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA 

(FORMULARIOS EF-1, EF-2, EF-3) 
 

FORMULARIO EF-1 

(Por empresa y unión temporal, en su caso) 

 
 
 

Entidad: 

 FACTURACIÓN (F) COMPRAS 

Año    

Año    

Año    

 
 
 

(FECHA y FIRMA) 
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FORMULARIO EF-2 

(Por Empresa y unión temporal, en su caso) 

 
Entidad: 

BALANCES (1) (2) 

ACTIVO Año  Año  Año   PASIVO Año  Año  Año  

CIRCULANTE (A) 
   

 RECURSOS AJENOS (C) 
  

 

Disponible  (A1) 
Exigible  (A2) 
Realizable  (A3) 

    

Exigible a corto (C1) 
Exigible a largo (C2) 

  

 

INMOVILIZADO  (B) 
    

RECURSOS PROPIOS (D) 
  

 

Financiero  (B1) 
Material  (B2) 
Inmaterial  (B3) 

    
Capital  (D1) 
Reservas  (D2) 

  
 

 
NOTAS: 
 

(1) Estos balances serán los oficiales. 
(2) Como mínimo, deberán aportarse en este formulario los valores A, B, C, y D. 

 
(FECHA y FIRMA) 
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FORMULARIO EF-3  

(Por empresa y unión temporal, en su caso) 
Entidad: 

ÍNDICE DE: Garantía Recursos 
Independen

cia 
Financiera 

Dependencia Financiera 

FÓRMULA (A+B)/C D/C D/(A+B) C/(A+B) 

Año      

Año      

Año  
    

 
DEFINICIÓN DE ÍNDICES Y DATOS SOLICITADOS 

GARANTÍA (o solvencia total):   

C

BA

ajenosRecursos

doInmovilizaCirculante +
=

+
 

RECURSOS: 
C

D

ajenosRecursos

propiosRecurso
=  

INDEPENDENCIA FINANCIERA: 
BA

D

doInmovilizaCirculante

propiosRecursos

+
=

+
 

 

DEPENDENCIA: 
BA

C

doInmovilizaCirculante

ajenosRecursos

+
=

+
 

 
 

 
                        (FECHA y FIRMA) 
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ANEJO Nº 4 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

D. /Dña......................................................., con DNI/NIE............................................................ en nombre 
de.......................................................... (Propio o de la empresa a quien represente) con domicilio 
en............................................. provincia de..............., y 

D. /Dña......................................................., con DNI/NIE............................................................ en nombre 
de.......................................................... (Propio o de la empresa a quien represente) con domicilio 
en............................................. provincia de..............., y 

D. /Dña......................................................., con DNI/NIE............................................................ en nombre 
de.......................................................... (Propio o de la empresa a quien represente) con domicilio 
en............................................. provincia de...............,  

Enterados del anuncio publicado en el perfil de contratante de (órgano de contratación) del día... de.......... 
de..., para la adjudicación del contrato de servicios de clave........................................ y 
título........................................ (Identificación del contrato), declaran responsablemente 

Que en el supuesto de resultar adjudicatarios, se obligan y comprometen, conjunta y solidariamente, en 
nombre de las empresas que representan a llevar a cabo la prestación del servicio, en régimen de Unión 
Temporal de Empresas, conforme a lo previsto en el artículo 69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, con una participación cada una de ellas de: 
 

EMPRESA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

  

  

  

 
Que, asimismo, declaran expresamente que mediante el presente compromiso no han participado ni 
participarán en prácticas anticompetitivas en esta licitación, y que la presentación de oferta conjunta y 
solidaria entre las empresas indicadas no supone infracción alguna de lo establecido en la Ley 15/2007, de 
3 de julio, de Defensa de la Competencia, siendo conocedores de que, en caso contrario, las sanciones que 
se aplicarían por prácticas de colusión incluirían multas, penas de prisión o suspensión de participación en 
licitaciones públicas, entre otras. 
 
Se designa como Gerente único de la Unión Temporal de Empresas, en caso de adjudicación 
a……………………………......……con plena representación frente a ADIF durante la vigencia del contrato y con 
las facultades que sean necesarias y bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se 
deriven de la licitación y contrato subsiguiente del servicio citado. 
 
Y en prueba de conformidad, y a los plenos efectos de lo establecido en la LCSP, firman la presente 
declaración responsable todos los componentes de la Unión Temporal de Empresas. 
En…………….a…….de……………………………de 20XX 
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ANEJO Nº 5 

MODELOS DE COMUNICACIÓN A ADIF DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA 

SUBCONTRATACIÓN 

1. NOTIFICACIÓN PREVIA A LA SUBCONTRATACIÓN. 

D. .........................., con DNI/NIE...................., en su propio nombre, o como representante legal de la empresa 
..........................  adjudicataria del CONTRATO DE……………………………………. 
..........................................................................................................................., pongo en conocimiento del órgano de 
contratación, a los efectos del artículo 215.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP), que para la prestación indicada, tengo la intención de subcontratar con las siguientes entidades y porcentajes:  

Indicar:  

- Los sujetos intervinientes (identidad, datos de contacto y representantes legales) en el subcontrato, con indicación 
de la capacidad técnica y profesional del subcontratista o en su caso, clasificación, justificativa de la aptitud para 
realizar o ejecutar parte del servicio. 

- Indicación del objeto o partes del contrato a realizar por cada uno de los subcontratistas. 

- Importe del subcontrato y porcentaje que representa la prestación parcial sobre el precio del contrato principal. 

- Importe acumulado de subcontratación, en porcentaje, que se alcanzará con el presente subcontrato sobre el 
precio del contrato principal. 

- Plazos en los que el subcontratista se obliga a pagar a los subcontratistas el precio pactado.  

Asimismo, hago constar que en la celebración del/los subcontrato/s y, en su caso, de contratos de suministros 
derivados del contrato de servicio adjudicado se cumplirán los requisitos establecidos en el artículo 216 de la LCSP.  

Igualmente, hago constar que los sujetos con los que concierto la subcontratación han acreditado mediante 
declaración responsable, la obligación de no estar incursa la empresa en las prohibiciones de contratar, conforme el 
art. 71 de la LCSP y, mediante certificaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, demostrará mensualmente hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Y asimismo se han comprometido a no 
subcontratar actividad alguna del contrato con empresas incursas en alguna de las prohibiciones para contratar con 
las entidades públicas que recoge el citado artículo. 

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en.......................... a ........ de ....................... de ................ 

Fdo.: 
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2. NOTIFICACIÓN FINAL DE LA SUBCONTRATACIÓN. 

D./Dña ......................................................, con DNI/NIE............................................................ en nombre de 
.......................................................... (propio o de la empresa a quien represente) con domicilio en 
............................................. provincia de ..............., adjudicatario del contrato ………….. publicado en el perfil de 
contratante de (órgano de contratación) del día ... de .......... de ..., certifica mediante esta declaración responsable los 
siguientes extremos: 

Se ha alcanzado para el mismo, un importe de subcontratación igual o superior al 30 % del precio del contrato y se 
está cumplimiento estrictamente con las obligaciones de pago a los mismos. 

Los subcontratistas han cumplido adecuadamente todas las condiciones especiales de ejecución del contrato. 

Se adjuntan los siguientes documentos probatorios: 

□ Contratos con las empresas subcontratistas. 

□ Certificaciones a favor de las empresas subcontratistas. 

□ Declaraciones de las empresas subcontratistas de estar al corriente de cobros en lo que respecta a este 
contrato. 

 

En………………..….., a ….. de ................................. de .......... 

(Lugar, fecha y firma del representante) 
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ANEJO Nº 6 

 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar  
 
Descripción  
 
El tratamiento se realizará de acuerdo a la actividad de tratamiento declarada por ADIF ““[indicar nombre 

del tratamiento establecido en el Inventario de tratamientos]” que tiene por finalidad el “[Incluir el 

“apartado b” del Inventario de tratamientos]”. 

 
El personal adscrito por la organización adjudicataria, para proporcionar los Servicios establecidos en el 
Pliego puede tratar Datos Personales. Los Datos Personales se tratarán únicamente por el personal adscrito 
y al único fin de efectuar el alcance contratado.  
 
En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la 
modificación de lo estipulado en este Anexo, el adjudicatario lo requerirá razonadamente y señalará los 
cambios que solicita. En caso de que ADIF estuviese de acuerdo con lo solicitado, ADIF emitiría un Anexo 
actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.  
 
Colectivos y Datos Tratados  
 
Los colectivos de interesados y Datos Personales tratados a las que puede tener acceso el adjudicatario son:  

Tratamientos y principales colectivos de 
interesados 

Datos Personales del tratamiento a los 
que se puede acceder 

[Incluir los “apartados b y c” del Inventario de 
tratamientos] 
 
 

[Incluir el “apartado d” del Inventario de 
tratamientos] 

 
Elementos del tratamiento  
 
El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: (márquese lo que proceda)1 
 

 Recogida (captura 
de datos) 

 Registro 
(grabación) 

 Estructuración  Modificación 

 Conservación 
(almacenamiento) 

 Extracción 
(recuperación) 

 Consulta  Cesiones  

 Difusión  Interconexión 
(cruce) 

 Cotejo  Limitación 

 Supresión  Destrucción (de 
copias temporales) 

 Conservación (en 
sus sistemas de 
información) 

 Otros: _____ 

 Duplicado  Copia (copias 
temporales) 

 Copia de 
seguridad 

 Recuperación 

Disposición de los datos al terminar el Servicio Una vez finalice el encargo, el adjudicatario debe:  
 

 
1 Para más información se puede consultar el apartado final de este anexo. 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 1

H
P9

89
51

C
V

V
09

B
J2

X
04

0C
28

K
4M

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

69 

 

a) Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes 
donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de 
los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el 
encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan 
derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.  

No obstante, el Responsable del Tratamiento podrá requerir al encargado para que en vez de la opción a), 
cumpla con la b) o con la c) siguientes: 
 

b) Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos de carácter 
personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestación. La devolución 
debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por 
el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente 
bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.  

c) Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado debe certificar 
su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al responsable del tratamiento. No 
obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente boqueados, 
mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.  

Medidas de seguridad  
 

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado debe tomar para evitar 
que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad.  
 
 
El adjudicatario del servicio se compromete a aplicar a los datos facilitados por ADIF, las medidas de 
seguridad previstas en la sección 2 del Capítulo IV del RGPD, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales, teniendo en cuenta el estado de la 
técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como 
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas con las 
categorías de datos tratados. 
 
En todo caso, estas medidas estarán orientadas a la implantación de mecanismos que permitan:  
 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas 
y servicios de tratamiento. 

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente 
físico o técnico.  

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas 
implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en el caso que así sea requerido por ADIF. 

El adjudicatario no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un análisis de 
riesgo o evaluación de impacto salvo aprobación expresa de ADIF.  
 
A estos efectos, el personal del adjudicatario debe seguir las medidas de seguridad establecidas por ADIF, 
no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos por ADIF. 
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Explicación de los apartados referidos al tratamiento 
 
«Recogida»: El adjudicatario recaba los datos de carácter personal.  
 
«Registro»: El adjudicatario graba los datos de carácter personal en una aplicación o los incorpora a algún 
documento.  
 
«Estructuración»: El adjudicatario se encarga de ordenar los datos de carácter personal. 
 
«Modificación»: El adjudicatario realiza cambios en los datos de carácter personal. 
 
«Conservación»: El adjudicatario se encarga de almacenar los datos, tanto en formato automatizado como en 
papel. 
  
«Extracción»: El adjudicatario realiza labores de recuperación de datos de carácter personal. 
 
«Consulta»: El adjudicatario realiza búsquedas de los datos de carácter personal, tanto en formato automatizado 
como en papel. 
 
«Cesión»: El adjudicatario comunica los datos de carácter personal a otras entidades. 
 
«Difusión»: El adjudicatario es el encargado de divulga los datos de carácter personal. 
 
«Interconexión»: El adjudicatario tiene el cometido de cruzar los datos de carácter personal. 
 
«Cotejo»: El adjudicatario tiene encomendada la función de comparar los datos de carácter personal. 
 
«Limitación»: El adjudicatario se encarga de marcar los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar 
su tratamiento en el futuro. 
 
«Supresión»: El adjudicatario elimina los datos de carácter personal.  
 
«Destrucción»: El adjudicatario elimina ficheros de trabajo creados por usuarios o procesos que son necesarios 
para un tratamiento ocasional o como paso intermedio durante la realización de un tratamiento de los datos de 
carácter personal. 
 
«Conservación»: El adjudicatario guarda los datos de carácter personal en sus sistemas de información. 
 
«Otros»: Indicar otros posibles tratamientos no contemplados. 
 
«Duplicado»: El adjudicatario copia los datos de carácter personal. 
 
«Copia»: El adjudicatario reproduce ficheros de trabajo creados por usuarios o procesos que son necesarios para 
un tratamiento ocasional o como paso intermedio durante la realización de un tratamiento de los datos de carácter 
personal. 
 
«Copia de seguridad»: El adjudicatario realiza el respaldo de los datos de carácter personal. 
 
«Recuperación»: El adjudicatario realiza labores de rescate de los datos de carácter personal. 
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ANEJO Nº 7 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
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74 

 

En el presente anejo se incluyen los aspectos de Seguridad de la Información mínimos que deberán ser 

satisfechos por el contratista durante la ejecución del contrato, siempre que presten un servicio con acceso 

a información de ADIF y ADIF AV o que incluya elementos hardware y/o software. Así mismo, se debe 

cumplimentar la justificación de aplicabilidad y el grado de implementación de los requerimientos de 

seguridad recogidos en el presente documento. 

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones incluidas en la presente cláusula, el 

adjudicatario será responsable del importe íntegro de cualquier sanción que, pudiera ser impuesta a ADIF 

y ADIF AV, así como de la totalidad de los gastos, daños y perjuicios que sufra ADIF y ADIF AV como 

consecuencia de dicho incumplimiento. 

En general, cualquier mención a la presentación de documentación al inicio de la prestación deberá 

entregarse dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato. 

En caso de existir subcontrataciones por parte del contratista, se debe trasladar las cláusulas a los 

subcontratistas y garantizar su cumplimiento. 

Respecto al Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, 

se tendrá en cuenta que, para los sistemas de información preexistentes a la entrada en vigor del Real 

Decreto podrán, hasta el 5 de mayo de 2024, seguir utilizando el procedimiento de certificación contra el 

RD 3/2010, de 8 de enero, sabiendo que la fecha máxima de validez de los certificados así emitidos no podrá 

superar esa fecha. Los nuevos sistemas de información aplicarán lo establecido en este real decreto desde 

su concepción. 

A continuación, se detalla la lista de requisitos:  

 

AI.1 Gobierno y Gestión 

AI.1.1 – Política de Seguridad 

El contratista debe disponer de una Política de Seguridad aprobada con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, en el que se 

precise los objetivos y misión de la Organización, el marco legal y regulatorio en el que desarrollan las 

actividades, los roles o funciones de seguridad, así como las directrices para la estructuración de la 

documentación de seguridad, entre otros. 

AI.1.2 – Gestión de proyectos 

El contratista debe garantizar que la Seguridad de la Información se trate dentro de la gestión del servicio 

y/o proyecto, independientemente de la naturaleza del mismo. Por ello, se ha de tener en cuenta: 
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• Los objetivos de Seguridad de la Información estén incluidos en los objetivos del servicio y/o 

proyecto. 

• Un análisis de riesgos de Seguridad de la Información al inicio del servicio y/o proyecto para 

identificar los riesgos, así como las medidas necesarias para su mitigación. 

• La Seguridad de la Información sea parte de todas las fases de la metodología aplicada en el servicio 

y/o proyecto. 

• Asignación de un POC (Punto o Persona de Contacto) para la Seguridad de la Información tratada y 

del servicio prestado, que cuente con el apoyo de los órganos de dirección, y que canalice y 

supervise, tanto el cumplimiento de los requerimientos de seguridad, como las comunicaciones 

relativas a la Seguridad de la Información y la gestión de los incidentes durante la prestación. 

AI.1.3 – Auditoría 

El contratista debe realizar revisiones en materia de seguridad para garantizar la adecuación continua y la 

efectividad en que la Organización gestione la Seguridad de la Información. Estas revisiones deben ser 

realizadas por individuos independientes. 

 

AI.2 Planificación 

AI.2.1 – Análisis de riesgos 

El contratista debe disponer de un análisis de riesgos del servicio, identificando los activos comprendidos 

en el servicio, las amenazas más probables, las salvaguardas que protegen de esas amenazas, así como los 

principales riesgos residuales. 

Así mismo, el contratista debe dar cumplimiento a aquellos requisitos necesarios para asegurar la 

conformidad con el ENS de los sistemas de información en los que se sustenten el servicio prestado por el 

contratista, en función de la categoría de seguridad definida por el Responsable del Contrato de ADIF. Para 

ello, se pueden aportar Declaraciones o Certificaciones de Conformidad de acuerdo con el ENS. En el caso 

de que no se aporten, el contratista deberá  indicar en el Plan de Seguridad las medidas de seguridad que 

aplicarán conforme al ENS. 
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AI.3 Control de accesos 

AI.3.1 – Requisitos de acceso 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe disponer de un conjunto de actividades preparatorias y ejecutivas tendentes a permitir o denegar a 

una Organización, usuario o proceso, el acceso a un recurso del sistema para la realización de una acción 

concreta. 

Los mecanismos de control de acceso deben garantizar la protección de la información y los servicios, en 

función de la tipología de información tratada en los sistemas. 

AI.3.2 – Segregación de funciones y tareas 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe disponer de un sistema de control de acceso que exija la concurrencia de dos o más personas para 

realizar tareas críticas, anulando la posibilidad de que un solo individuo autorizado pueda abusar de sus 

derechos para acometer alguna acción ilícita o no autorizada. 

Así mismo, se debe garantizar, siempre que sea posible que, las capacidades de desarrollo y operación no 

recaerán en la misma persona, así como que las personas que autorizan y controlan el uso serán distintas. 

AI.3.3 – Mecanismos de autenticación 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe disponer de un factor de autenticación, en función de los niveles de seguridad requeridos por el 

sistema de información al que se accede y los privilegios concedidos al usuario. 

 

AI.4 Explotación 

AI.4.1 – Configuración de la seguridad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe configurar los equipos de forma que: 

• Se retiren cuentas y contraseñas estándar. 

• Se aplique la regla de «mínima funcionalidad. 

• Se aplique la regla de «seguridad por defecto». 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 1

H
P9

89
51

C
V

V
09

B
J2

X
04

0C
28

K
4M

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

77 

 

• Las máquinas virtuales estarán configuradas y gestionadas de un modo seguro. La gestión del 

parcheado, cuentas de usuarios, software antivirus, etc. se realizará como si se tratara de máquinas 

físicas, incluyendo la máquina anfitriona. 

• En caso de existencia de datos confidenciales, secretos o especialmente sensibles y si la 

infraestructura es on premise, no se compartirán equipos base ni el mismo hipervisor con otros 

clientes. Aunque, si la infraestructura y servicios se basan en la nube, la segregación será solamente 

lógica.  

• Si la infraestructura es on premise, la administración del hipervisor estará separada de la 

administración de los elementos virtualizados, utilizando para ello distintas interfaces, distintas 

cuentas de administración y distintos administradores.  

• Las imágenes de los elementos virtuales se tratarán como datos con los mismos requisitos de 

seguridad que la información y los servicios manejados por dichos elementos virtuales. 

AI.4.2 – Mantenimiento y actualizaciones de seguridad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe analizar e informar de las actualizaciones de seguridad, parches, mejoras y nuevas versiones en lo 

relativo a la instalación y mantenimiento de los sistemas. Así mismo, se debe garantizar que el 

mantenimiento sólo se realizará por personal debidamente autorizado. 

Adicionalmente, se debe garantizar que antes de poner en producción una nueva versión o una versión 

parcheada se comprobará en un entorno de prueba controlada y consistente en configuración al entorno 

en producción. Además, el sistema debe disponer de una monitorización de amenazas y vulnerabilidades. 

AI.4.3 – Gestión de Cambios 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe mantener un control continuo de los cambios realizados en el sistema, de forma que: 

• Los cambios sean planificados con el objetivo de reducir el impacto sobre la prestación de los 

servicios afectados. 

• Las pruebas se llevan a cabo en entornos no productivos equivalentes a los de producción, al menos 

en los aspectos específicos del cambio. 

• Una vez implementados los cambios, se llevan a cabo pruebas de aceptación. 
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AI.4.4 – Protección frente a código dañino 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe disponer de mecanismos de prevención y reacción frente a código dañino, incluyendo el 

correspondiente mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones identificadas. 

Así mismo, se debe disponer de software de protección frente a código dañino en todos los equipos que 

presten el servicio a ADIF y ADIF AV. 

AI.4.5 – Gestión de incidencias 

El contratista debe disponer de un procedimiento para hacer frente a los incidentes que puedan tener un 

impacto en la seguridad del servicio prestado, el cual recoja un informe de eventos de seguridad y 

debilidades, detallando los criterios de clasificación y el escalado de la notificación. 

Dichos procedimientos, debe tener en cuenta que los incidentes que afecten a datos personales deben 

tener en consideración lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, en especial su disposición adicional primera, así como el resto de normativa de 

aplicación, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el 

que se regula el Esquema Nacional de Seguridad y en el presente pliego.  

En cuanto a la notificación, se debe disponer de una comunicación con el CCN-CERT, que permita la 

distribución de notificaciones a las diferentes entidades de manera federada, utilizando para ello 

dependencias administrativas jerárquicas. 

AI.4.6 – Registro de la actividad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe disponer de un registro de las actividades llevadas a cabo en los sistemas, de forma que: 

• Se identifique el usuario o entidad asociado al evento, fecha y hora, información sobre la que se 

realiza el evento, tipo de evento y el resultado del mismo (fallo o éxito), etc. 

• Se dispone de registros de actividad activos en los servidores. 

• Se revisan, de forma periódica, los registros de actividad, buscando patrones anómalos.  

• Los registros de actividad y, en su caso, las copias de seguridad de los mismos solamente pueden 

ser accedidos o eliminarse por personal debidamente autorizado. 

AI.5 Protección de servicios en la nube 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista, 

respecto a los sistemas que suministran un servicio en la nube, debe cumplir con el conjunto de medidas 
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de seguridad en función del modelo de servicio en la nube que presten: Software como Servicio (SaaS), 

Plataforma como Servicio (PaaS) e Infraestructura como Servicio (IaaS). Así mismo, estos servicios en la 

nube deben estar conformes con el Esquema Nacional de Seguridad o cumplir con las medidas establecidas, 

entre otros, requisitos relativos a: 

• Auditoría de pruebas de penetración (pentesting). 

• Transparencia. 

• Cifrado y gestión de claves. 

• Jurisdicción de los datos. 

 

AI.6 Plan de continuidad 

El contratista debe disponer de un plan de continuidad donde se establecen las acciones a ejecutar en caso 

de interrupción de los servicios prestados con los medios habituales. Dicho Plan debe contemplar los 

siguientes aspectos: 

• Identificación de funciones, responsabilidades y actividad a realizar. 

• Previsión para coordinar la entrada en servicio de los medios alternativos de forma que se garantice 

poder seguir prestando los servicios esenciales. 

• Las personas afectadas por el plan reciben formación específica relativa a su rol en el plan de 

continuidad.  

Así mismo, el contratista debe disponer de medios alternativos para poder seguir prestando servicio cuando 

los medios habituales no estén disponibles. En concreto, se deben cubrir los siguientes elementos del 

sistema:  

• Servicios contratados a terceros. 

• Instalaciones alternativas. 

• Personal alternativo. 

• Equipamiento informático alternativo. 

• Medios de comunicación alternativos. 
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AI.7 Detección de intrusión 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe disponer de herramientas para la detección o prevención de intrusiones. Así mismo, se dispone de 

procedimientos de respuesta a las alertas por el sistema de detección. 

 

AI.8 Áreas separadas y con control de acceso 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe garantizar que el equipamiento para la prestación del servicio se instalará, en la medida de lo posible, 

en áreas separadas, específicas para su función. Además, se deben controlar los accesos a las áreas 

indicadas de forma que solo se pueda acceder por las entradas previstas. 

Adicionalmente, se debe llevar a cabo un registro pormenorizado de cualquier entrada y salida de 

equipamiento esencial, incluyendo la persona que autoriza el movimiento. 

 

AI.9 Formación y concienciación 

El contratista, para cada puesto de trabajo en relación al servicio prestado, debe definir las 

responsabilidades en materia de seguridad, así como se definen los requisitos que deben satisfacer las 

personas que vayan a ocupar el puesto de trabajo, en particular, en términos de confidencialidad. 

 

Adicionalmente, dichos empleados que presten servicios deben tener conocimiento en cuestiones relativa 

a seguridad, en particular en lo relativo a: 

• Uso / configuración de sistemas. 

• Detección y reacción ante incidentes. 

• Gestión de la información en cualquier soporte en el que se encuentre. 
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AI.10 Protección de los equipos / otros dispositivos conectados a 

la red 

El contratista debe mantener los puestos de trabajo despejados de manera que no exista material 

confidencial del servicio expuesto a otras personas. Así mismo, el puesto de trabajo se bloquea al cabo de 

un tiempo prudencial de inactividad, requiriendo una nueva autenticación del usuario para reanudar la 

actividad en curso. 

Además, pasado un cierto tiempo, superior al anterior, se deben cancelar las sesiones abiertas desde dicho 

puesto de trabajo. 

 

AI.11 Protección de las comunicaciones 

 

AI.11.1 – Perímetro seguro 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe disponer de un sistema de protección perimetral que separe la red interna del exterior. Todo el tráfico 

debe atravesar dicho sistema, así como todos los flujos de información a través del perímetro deben estar 

autorizados previamente. 

AI.11.2 – Protección de la confidencialidad, integridad y autenticidad 

El contratista debe emplear redes privadas virtuales cifradas cuando la comunicación discurra por redes 

fuera del propio dominio de seguridad. Así mismo, el tráfico por la red debe segregarse para que cada 

equipo solamente tenga acceso a la información que necesita y, si se emplean comunicaciones 

inalámbricas, debe ser en un segmento separado. 

Así mismo, las comunicaciones/conexiones establecidas se deberán realizar mediante “canales seguros”, 

los cuales deberán: 

1) Establecer canales de comunicación lógicamente independientes para cada conexión. 

2) Verificar la identidad de los extremos de la comunicación. 

3) Garantizar la integridad y confidencialidad de la información transmitida.  
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AI.12 Protección de los soportes de información 

AI.12.1 – Marcado de soportes 

El contratista, en cuanto a los soportes de información que contengan información de ADIF y ADIF AV que 

deba protegerse con medidas de seguridad específicas, debe incluir marcas o metadatos correspondientes 

que indiquen el nivel de seguridad de la información. La Política de Seguridad del contratista debe definir 

marcas de agua para asegurar el uso adecuado de la información que se maneja. 

AI.12.2 – Criptografía, borrado y destrucción 

El contratista debe emplear mecanismos criptográficos que garanticen la confidencialidad y la integración 

de la información contenida en soportes o dispositivos removibles. En su caso, las copias de seguridad de 

los sistemas se deben cifrar utilizando algoritmos y parámetros autorizados.   

 

Así mismo, la medida de borrado y destrucción de soportes de información se aplicará a todo tipo de 

equipos y soportes susceptibles de almacenar información, incluyendo medios electrónicos y no 

electrónicos. 

 

AI.13 Protección de los soportes de información 

AI.13.1 – Desarrollo de aplicaciones 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe realizar un desarrollo de aplicaciones sobre un sistema diferente y separado del de producción, no 

debiendo existir herramientas o datos de desarrollo en el entorno de producción, ni datos de producción 

en el de desarrollo. 

AI.13.2 – Aceptación y puesta en servicio 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

antes de pasar a producción debe comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación, garantizando 

que: 

• Se cumplen los criterios de aceptación en materia de seguridad. 

• No se deteriora la seguridad de otros componentes del servicio. 
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AI.14 Protección de la información 

AI.14.1 – Datos personales 

El contratista, cuando el servicio trate datos personales, debe recoger los requisitos de protección de datos 

que sean fijados por el responsable o por el encargado del tratamiento, contando con el asesoramiento del 

DPD (Delegado de Protección de Datos), y que sean necesarios implementar en los sistemas de acuerdo a 

la naturaleza, alcance, contexto y fines del mismo, así como de los riesgos para los derechos y libertades de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 24 y 32 del RGPD. 

AI.14.2 – Copias de seguridad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe realizar copias de seguridad que permitan recuperar los datos perdidos, accidental o 

intencionadamente. Así mismo, los procedimientos establecidos deben identificar: 

• Frecuencia de las copias. 

• Requisitos de almacenamiento en el propio lugar. 

• Requisitos de almacenamiento en otros lugares. 

• Controles para el acceso autorizado a las copias de respaldo. 

 

AI.15 Protección de los servicios 

AI.15.1 – Protección de servicios y aplicaciones web 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe tener protegidos los sistemas que prestan servicios web frente a las siguientes amenazas: 

• Cuando la información requiera control de acceso se debe garantizar la imposibilidad de acceder a 

la información obviando la autenticación, en particular, tomando medidas en los siguientes 

aspectos: 

o Se debe prevenir intentos de escalado de privilegios. 

o Se debe prevenir ataques de cross site scripting. 

• Así mismo, se deben realizar auditorías continuas de seguridad sobre las aplicaciones durante la 

fase de desarrollo y antes de la fase de producción. 
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AI.15.2 – Protección frente a la denegación de servicio 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe aplicar medidas preventivas frente a ataques de denegación de servicio y denegación de servicio 

distribuido (Denial of Service, DoS y Distributed Denial of Service, DDoS). Para ello: 

• Se debe planificar y dotar al sistema de capacidad suficiente para atender con holgura la carga 

prevista. 

• Se debe desplegar tecnologías para prevenir los ataques conocidos. 

• Se debe establecer un sistema de detección y tratamiento de ataques de denegación de servicio 

(DoS y DDoS). 

• Se debe establecer procedimientos de reacción a los ataques, incluyendo la comunicación con el 

contratista de comunicaciones. 

AI.16 Lista de documentación a aportar por el contratista al inicio 

de la prestación 

Una vez adjudicado el contrato, el contratista debe aportar en el plazo de un mes a partir del día siguiente 

a la formalización del contrato, en caso de que apliquen dichos requisitos, la siguiente documentación: 

• Informe de evaluación del cumplimiento de Seguridad de la Información, donde se deben detallar los 

controles/requerimientos exigidos por ADIF y la justificación del grado de cumplimiento de los mismos, en 

relación al servicio prestado. 

• Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información, donde se identifican los principales activos del servicio, 

amenazas más probables, salvaguardas que protegen de esas amenazas, así como los principales riesgos 

residuales. 

• Política de Seguridad de la Información, donde se detallen los objetivos y misión de la Organización, marco 

legal y regulatorio, roles o funciones de seguridad, así como las directrices para la estructuración de la 

documentación de seguridad, entre otros. 

• Procedimiento de Notificación de Incidentes de Seguridad, donde se detalle el proceso de notificación y 

escalado de incidentes relativos a la Seguridad de la Información. 

• Procedimiento de Gestión de Vulnerabilidades, en el cual el contratista indique como mitigar las 

vulnerabilidades de los sistemas. 

• Certificaciones de la gestión de la seguridad y riesgo tecnológico, tales como Esquema Nacional de Seguridad, 

ISO/IEC 27001, ISO/IEC 22301, ISO/IEC 20000. 
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ANEJO Nº 8 

 
DECLARACIÓN SOBRE LA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES Y SERVICIOS 

ASOCIADOS 

 
 
 

D. .........................., con DNI/NIE...................., en su propio nombre, o como representante legal de la empresa 

..........................  primer clasificado del CONTRATO DE……………………………………. 

........................................................................................................................... (nombre y número de expediente), 

pongo en conocimiento del órgano de contratación, a los efectos del artículo 122.2.c) de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), tengo la intención de utilizar servidores ubicados en 

…………(ciudad, país), prestándose los servicios asociados a los mismos en………… (ciudad, país). 

 

Del mismo modo, de acuerdo con el artículo 122.2.d) LCSP, me comprometo a informar de cualquier cambio en 

la ubicación de los servidores y servicios asociados durante la ejecución del contrato. 

 

 
(Fecha y firma) 
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ANEJO Nº 9 

MODELO DE PROGRAMA DE TRABAJOS 
(Contrato nº_________) 

Empresa Consultora: 
Trabajo: 

 

CONCEPTO 
MESES 

IMPORTE [%] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

 REALIZACIÓN 
Mensual %              

Al origen  %             

 

(FECHA y FIRMA) 
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SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS 
DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS EN 

LAS SUBESTACIONES DE TUDELA DE NAVARRA, CASTEJÓN, 
CALAHORRA Y ALCANADRE. LÍNEA 700: INTERMODAL ABANDO 

INDALECIO PRIETO - CASETAS. 

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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1 PRESCRIPCIONES GENERALES 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el de establecer las 
condiciones que han de regir la realización de los trabajos relativos al Contrato epigrafiado. 

El presente Pliego se considera integrado en su totalidad en el de Cláusulas Administrativas 
Particulares del Contrato, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y el 
resto de la normativa vigente que regula los Contratos de Consultoría y Asistencia. 

En el presente Pliego serán de aplicación todas las normas, instrucciones, recomendaciones y 
Pliegos oficiales vigentes, además de las normas técnicas, instrucciones y recomendaciones 
que establezca la entidad pública empresarial ADIF. Se prestará especial atención a lo 
dispuesto en el Manual de la Dirección Facultativas de Adif. 

2 TERMINOLOGÍA DEL CONTRATO 

Responsable del Contrato, es el responsable designado al efecto por Adif, representante del 
órgano de contratación, para la dirección y seguimiento de los trabajos de consultoría y 
asistencia. 

Director Facultativo, es la persona física, facultativo designado por Adif, con titulación 
adecuada y suficiente, responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización 
de la obra contratada. 

Director de Calidad, es el responsable designado al efecto por Adif para la dirección y 
coordinación del control de calidad en las obras. Dirigirá el contrato de Asistencias de 
Auditorías de Calidad. 

Director Ambiental de Obra, técnico responsable del seguimiento y vigilancia del cumplimiento 
de la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente y encargado de las funciones que en 
la misma se le atribuyen, y que con carácter general son las de controlar que se adoptan las 
medidas correctivas descritas, se ejecuta el programa de Vigilancia Ambiental del Proyecto y 
de emitir periódicamente los informes técnicos sobre su grado de cumplimiento. 

Consultor, es el licitador que resulte adjudicatario del presente contrato de asistencia.  

Jefe de la Unidad de Asistencia, es el responsable del consultor y responsable absoluto de los 
trabajos contratados. 

Equipo Asistencia Técnica, conjunto de personas dirigidas por el Jefe de unidad, cuya misión 
es apoyar al Director Facultativo y al Responsable del contrato de Adif en el control técnico y 
económico de la ejecución de las obras y puesta en servicio. 

Asesor Externo Temático, es un profesional relevante, con titulación superior y experiencia 
mínima de quince años, en las áreas de especialidad requeridas, que prestará apoyo puntual 
al Director de la Obra, en función de las necesidades de la obra estando incluido en el contrato 
a cargo del Consultor.  

Asistencia de Auditorias de Calidad de obras (AAC), es el licitador que resulte adjudicatario del 
contrato para la asistencia y seguimiento de calidad de las obras y realización de las auditorías 
de calidad. 

Coordinador de Seguridad y Salud, Técnico competente que, integrado en la Dirección 
Facultativa, desarrollará las funciones establecidas en el Real Decreto 1627/1997 y sus 
actualizaciones vigentes. 

Contratista, es el adjudicatario del contrato de ejecución de las obras a controlar por el 
Consultor.  
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3 OBJETO DEL CONTRATO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El objeto del presente contrato es la prestación del SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL 
CONTROL DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS EN LAS 
SUBESTACIONES DE TUDELA DE NAVARRA, CASTEJÓN, CALAHORRA Y ALCANADRE. LÍNEA 700: 
INTERMODAL ABANDO INDALECIO PRIETO  CASETAS, así como los medios técnicos y materiales 
necesarios durante el periodo de vigencia de este. Las actuaciones que se deben desarrollar 
en dichas Subestaciones son: 

 

- Instalación de gestor de protecciones y sus equipos de comunicaciones asociados. 
- Sustitución de dinteles de accionamientos eléctricos, de apoyos intermedios y de 

seccionadores, en el pórtico de feeder. 
- Sustitución de los seccionadores en el pórtico de feeder, incluyendo su accionamiento 

y transmisión. 
- Sustitución de los seccionadores monopolares de celdas de feeder por otros bipolares, 

incluyendo sus accionamientos manuales y los soportes necesarios. 
- Elevación de seccionador de salida de grupo. 
- Sustitución y elevación de Barra Omnibus y pletina de puesta a masa. 
- Sustitución de las placas de análisis (incluir una nueva que esté de acuerdo con la 

 
- Suministro y sustitución de un equipo compacto rectificador cargador de baterías y 

baterías. 
- Suministro y sustitución de los armarios y paneles de mando y control de la 

subestación. 

 

- Instalación de gestor de protecciones y sus equipos de comunicaciones asociados. 
- Sustitución de dinteles de accionamientos eléctricos, de apoyos intermedios y de 

seccionadores, en el pórtico de feeder. 
- Sustitución de los seccionadores en el pórtico de feeder, incluyendo su accionamiento 

y transmisión. 
- Sustitución de los seccionadores monopolares de celdas de feeder por otros bipolares, 

incluyendo sus accionamientos manuales y los soportes necesarios. 
- Elevación de seccionador de salida de grupo. 
- Sustitución y elevación de Barra Omnibus y pletina de puesta a masa. 
- Sustitución de las placas de análisis (incluir una nueva que esté de acuerdo con la 

 
- Suministro y sustitución de un equipo compacto rectificador cargador de baterías y 

baterías.  
- Suministro y sustitución de los armarios y paneles de mando y control de la 

subestación.  
- Instalación de Cuadro de protección de Baja Tensión para los Servicios Auxiliares.  

 

- Instalación de gestor de protecciones y sus equipos de comunicaciones asociados.  
- Sustitución de dinteles de accionamientos eléctricos, de apoyos intermedios y de 

seccionadores, en el pórtico de feeder.  
- Sustitución de los seccionadores en el pórtico de feeder, incluyendo su accionamiento 

y transmisión.  
- Sustitución de los seccionadores monopolares de celdas de feeder por otros bipolares, 

incluyendo sus accionamientos manuales y los soportes necesarios.  
- Elevación de seccionador de salida de grupo.  
- Sustitución y elevación de Barra Omnibus y pletina de puesta a masa.  
- Sustitución de las placas de análisis (incluir una nueva que esté de acuerdo con la 
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- Suministro y sustitución de un equipo compacto rectificador cargador de baterías y 
baterías.  

- Suministro y sustitución de los armarios y paneles de mando y control de la 
subestación.  

- Instalación de Cuadro de protección de Baja Tensión para los Servicios Auxiliares.  

 

- Instalación de gestor de protecciones y sus equipos de comunicaciones asociados. 
- Sustitución de dinteles de accionamientos eléctricos, de apoyos intermedios y de 

seccionadores, en el pórtico de feeder. 
- Sustitución de los seccionadores en el pórtico de feeder, incluyendo su accionamiento 

y transmisión. 
- Sustitución de los seccionadores monopolares de celdas de feeder por otros bipolares, 

incluyendo sus accionamientos manuales y los soportes necesarios. 
- Elevación de seccionador de salida de grupo. 
- Sustitución y elevación de Barra Omnibus y pletina de puesta a masa. 
- Sustitución de las placas de análisis (incluir una nueva que esté de acuerdo con la 

 
- Suministro y sustitución de un equipo compacto rectificador cargador de baterías y 

baterías. 
- Suministro y sustitución de los armarios y paneles de mando y control de la 

subestación. 
- Instalación de Cuadro de protección de Baja Tensión para los Servicios Auxiliares. 

4 DOCUMENTOS QUE FACILITARÁ ADIF 

Para la presentación de ofertas, Adif facilitará el acceso, previa solicitud a la Dirección General, 
a la consulta del Proyecto de Construcción completo en formato PDF de la obra a controlar. 

Una vez resuelto el concurso, Adif entregará al Consultor adjudicatario la siguiente 
documentación: 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares correspondientes a los diferentes 
contratos. 

 Oferta presentada por el adjudicatario de las obras. 
 Proyecto Constructivo. 
 Programa de trabajos. 
 Programa previsto de suministro de materiales y equipos. 
 Planes de Aseguramiento de la Calidad (PAC) previsto implantar por el Contratista de la 

obra. 
 Declaración de Impacto Ambiental (si procede). 
 Plan de Vigilancia Ambiental. 
 Manual de Dirección Facultativas de ADIF. 

 
Y en su caso, cualquier documentación complementaria con los trabajos objeto del presente 
contrato o de cualquier obra conexa que el Consultor estimase de interés y que, estando 
disponible en el Adif, éste decidiera su aportación. 

5 PERMISOS Y LICENCIAS 

Será responsabilidad del Consultor la obtención de los permisos y licencias de los particulares 
que se requieran para la realización de los trabajos encomendados, así como el abono de 
impuestos, tasa de cánones, compensaciones o indemnizaciones a que dé lugar el desarrollo 
de estos, y que deben considerarse integrados en los precios unitarios ofertados. 
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6 PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Consultor adoptará las medidas necesarias para que, durante la ejecución de los trabajos 
encomendados, quede asegurada la protección de terceros, siendo de su total responsabilidad 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse como consecuencia de 
aquellos, si, a tenor de las disposiciones y Leyes vigentes, incurriese en culpabilidad. 

7 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 

El Consultor responderá: 

- De la exactitud de las mediciones, valoraciones, planos, ensayos y demás documentos 
que haya de preparar y presentar. 

- Del buen funcionamiento e idoneidad de las instalaciones, equipos y materiales 
destinados a la ejecución de los trabajos encomendados. 

- Del correcto control de los ensayos, controles, calicatas y demás procedimientos de 
comprobación cuya realización será llevada a cabo por el Contratista. En general, de la 
colaboración en los programas de ensayos y pruebas que se establezcan. 

- Del adecuado comportamiento de su personal. 

- De la coordinación de su personal con los distintos agentes participantes en la obra. 

- Del cumplimiento del plan de Seguridad y Salud. 

- Del cumplimiento de su Plan de Supervisión y Control. 

- Del cumplimiento del Plan de Calidad (PC) del Contratista y del PC propio.  

- Del cumplimiento de las prescripciones medioambientales y del PGA del Contratista, así 
como del PGA propio.  

- Del cumplimiento de los Planes de Auscultación que se establezcan. 

- Del archivo de toda la documentación técnica y administrativa elaborada durante la 
ejecución de las obras y de la custodia de esta hasta su entrega a ADIF AV. 

- En general, de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra (Cláusula 
4 del P.C.A.G. C.O.E.). 

8 PERSONAL 

8.1  Condiciones Laborales 

Durante la ejecución de las obras, el Consultor deberá disponer de las dotaciones necesarias, 
que deberán ajustarse a los mínimos establecidos en este Pliego o a las superiores que el 
propio Consultor haya presentado en su oferta y le hayan sido aceptadas por Adif en el 
momento de la adjudicación. Estas dotaciones podrán ser variables en el tiempo, a juicio del 
Director de Contrato, con el fin de adaptarse al ritmo de la obra. 

El Consultor no podrá retirar ni sustituir los efectivos de personal y medios ofertados sin 
autorización escrita del Director de Contrato. 

El personal del Consultor, de acuerdo con su categoría laboral, deberá estar capacitado para 
realizar como mínimo los trabajos indicados en este Pliego según la legislación vigente. 

La jornada laboral será la correspondiente a la legislación laboral vigente y convenios laborales 
que sean de aplicación. Las funciones de supervisión y control encomendadas al Consultor se 
mantendrán siempre que haya trabajos de construcción en la obra, para lo que deberá tomar 
las precauciones legales y laborales necesarias. En estos supuestos, las variaciones de horario 
del calendario laboral o los trabajos en turnos nocturnos no serán computables a efectos de 
abono, considerándose incluidos en los precios unitarios de valoración ofertados. 

Serán, pues, de cuenta directa del Consultor, todos los devengos del personal, incluidos 
seguros sociales, horas extraordinarias, dietas, impuestos que regulan las disposiciones 
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vigentes en el momento actual o las que se aprueben durante el período de vigencia del 
Contrato. 

El personal adscrito por el Consultor a la prestación objeto del Contrato no tendrá, ni habrá 
tenido, relación laboral alguna con Adif ni con el Contratista en los dos últimos años. 

8.2 Equipo Profesional del Consultor para el Control de las Obras 

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se recoge el equipo mínimo necesario 
para la realización de los trabajos de control de las obras. Este personal tendrá el carácter de 
mínimo absoluto. El Director del Contrato definirá el personal necesario y sus características 
para la correcta atención a las obras. 

Tendrán residencia cerca de la zona de ubicación de las obras y dispondrán de movilidad plena 
en todo el ámbito de esta, así como entre las sedes de las distintas dependencias de ADIF y 
empresas relacionadas con ella (Gerencias Operativas, Gerencias de Mantenimiento, oficinas 
de la Dirección de Señalización y Control de Tráfico, empresas adjudicatarias, suministradoras 
de materiales, compañías eléctricas, etc.). 

Deberán tener conocimientos de las Normas y Especificaciones de ADIF que se apliquen a este 
tipo de instalaciones. Igualmente tendrán conocimiento de las normas que regulan, de 
acuerdo con la explotación, los trabajos en la proximidad de la vía y en locales de ADIF, 
disposición de pilotos, etc. 

Dispondrá de los recursos adecuados ante aquellas variaciones o imprevistos (bajas, periodos 
vacacionales maternales/paternales, necesidad de recursos adicionales, etc.) que pudieran 
surgir en el transcurso de la obra, considerándose esto una exigencia fundamental en la 
Asistencia Técnica. 

Cuando sea necesario para el desarrollo de alguno de los trabajos propios del servicio de 
asistencia técnica la intervención de un Piloto de seguridad habilitado, su disposición y coste 
se considerará incluido dentro de los precios unitarios del contrato, no pudiendo suponer 
incremento económico alguno ni afectar al plazo de ejecución de dicho trabajo. 

Adicionalmente, se contará con el apoyo puntual mediante la realización de informes 
específicos, realizados por expertos técnicos, que serán solicitados por el Director Facultativo 
en caso de considerarse necesarios.  

Se habilita para la redacción de propuestas de modificado y la posterior redacción de los 
proyectos modificados que puedan surgir durante la ejecución de los trabajos propios de la 
asistencia técnica una unidad que incluye la ejecución de esos trabajos.  

La jornada laboral del personal del Consultor se acordará con el Director del Contrato y Director 
Facultativo, dentro de la legislación vigente y convenios que sean de aplicación. 

9 INSTALACIONES Y MEDIOS MATERIALES DEL CONSULTOR 

9.1 Vehículos 

El Consultor dispondrá de los medios de transporte necesarios para el adecuado 
desplazamiento de sus equipos y de su personal. Deberá tener en cuenta el posible horario 
continuado de trabajo durante todo el día, incluyendo los festivos.  

Todos los vehículos estarán a disposición permanente de la obra, del Director de Contrato y 
Director Facultativo, siendo posible su uso por estos últimos para visitas y tareas propias de la 
obra, sin mediar solicitud ni requisito adicional. El Director Facultativo indicará el inicio y fin 
de la necesidad de dichos vehículos según el desarrollo de la obra y del personal de asistencia 
técnica asignado a la misma. 
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9.2 Oficina de Obra 

El desarrollo de los trabajos se realizará en una oficina que estará situada próxima a las obras 
(distancia máxima a todas las ubicaciones de trabajo de 50 km) y que el Consultor pondrá a 
disposición del contrato en la fecha de inicio de las obras. Constará de la distribución que 
permita un correcto funcionamiento incluyendo un despacho para uso específico del Director 
Facultativo.  

Esta oficina dispondrá de mobiliario, conexión a internet, así como del material informático y 
de papelería para el funcionamiento de esta. Así mismo dispondrá de aseos y vestuarios de 
acuerdo con la normativa vigente. 

10 LA DIRECCIÓN DEL CONTRATO 

10.1 Funciones de la dirección del contrato 

 
A los efectos previstos, ADIF designará como Director de los trabajos de Asistencia Técnica al 
Director de Contrato, que desempeñará funciones directoras, inspectoras, técnicas, 
administrativas y económicas. En todo caso, establecerá los criterios y líneas generales para la 
actuación del Consultor. En particular: 

- Definirá los medios, tanto humanos como materiales, necesarios en cada caso para 
llevar a cabo la correcta prestación de la Asistencia Técnica contratada. 

- Definirá la dedicación y funciones de cada uno de los integrantes del equipo de la 
Asistencia Técnica, determinando los plazos para la ejecución de los diversos trabajos 
comprendidos en el Contrato, así como las fechas para la ejecución de trabajos que 
deban ser realizados en días determinados e, incluso, las horas de realización cuando 
sea necesario. 

- Aprobará el Plan de Control de Calidad de la Asistencia Técnica, incorporando los 
cambios al mismo que estime necesarios. 

- Será responsable de la coordinación de los trabajos y de la vigilancia de su 
cumplimiento. 

- Organizará las visitas y reuniones con el equipo del Consultor que considere necesarias, 
recabando los informes y estudios que considere oportunos. 

- Expedirá las certificaciones que procedan, formulará la liquidación y tramitará cuantas 
incidencias contractuales surjan en todo el proceso. 

- Dará el apoyo necesario al Consultor en cuantas circunstancias sean solicitadas dentro 
del marco del Contrato. 

10.2 Inspección de los trabajos. 

Tanto el personal del Consultor ofertado para la realización de los trabajos de Supervisión y 
Control, como el laboratorio y equipos técnicos a utilizar, deberán ser aceptados y estar 
homologados respectivamente por ADIF.  

Asimismo, cualquier cambio de personal o equipo que se realice deberá ser igualmente 
aceptado y homologado, respectivamente.  

El Director Facultativo tendrá acceso libre, en todo momento, a las oficinas, laboratorio de 
obra y demás instalaciones del Consultor.  

Todos los equipos y materiales de laboratorio, ensayo y medición podrán ser inspeccionados 
y contrastados en cualquier momento por el Director Facultativo, quien podrá ordenar su 
sustitución en caso de funcionamiento deficiente. 

El Director del Contrato/ Director Facultativo podrá ordenar, en cualquier momento y cuantas 
veces sea necesaria, la sustitución del personal del Consultor cuyo comportamiento y/o 
rendimiento no considere satisfactorio.  
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Con la asiduidad que estime necesaria, se comprobará la eficacia del control de calidad 
efectuado, realizando una Auditoria técnica en los siguientes apartados:   

- Análisis de la frecuencia y representatividad del muestreo establecido en el Plan de 
Control de la Obra.  

- Verificación del cumplimiento de las dotaciones de personal y medios materiales 
exigidos en el presente Pliego.  

- Inspección directa de los métodos de control y vigilancia.  
- Análisis de los métodos de toma de datos, su proceso y almacenado.  
- Comprobación del grado de efectividad de la Asistencia Técnica en la vigilancia de obra, 

mediante comprobaciones visuales de la obra ejecutada.  

11 TRABAJOS PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

11.1 Introducción 

La supervisión y control de las obras e instalaciones incluye todas las actuaciones necesarias 
para asegurar la correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con el Proyecto vigente, el Sistema 
de Gestión de Adif, el Manual de la Dirección Facultativa y demás normativa vigente. Y, en 
general, cuantas actividades sean propias del control, supervisión y desarrollo de las obras 
definidas para este contrato. 

Para la realización de las actuaciones que más adelante se detallan, el Consultor deberá 
conocer en profundidad toda la documentación contractual de los contratos de obras (Pliegos, 
Ofertas, Proyectos constructivos, etc.), el preceptivo Plan de Calidad (PC), Plan de Gestión 
Ambiental de la Obra (PGA) y Plan de Seguridad y Salud (PSS) del adjudicatario de las obras, 
aprobados por Adif, y vigilar y asegurar su correcto cumplimiento.  

Siguiendo lo especificado en la documentación del Sistema de Gestión de Adif aplicable, el 
adjudicatario deberá redactar, sobre la base del PC del Contratista antes indicado, uno propio, 
que habrá de ser aprobado por el Área correspondiente de ADIF. 

Los trabajos y actividades principales que se llevarán a cabo dentro del contrato de 
Consultoría y Asistencia Técnica para la vigilancia de las obras se pueden clasificar en: 

- Trabajos previos a la ejecución de las obras. 

- Trabajos durante la ejecución de las obras. 

- Trabajos para la puesta en servicio de las obras. 

- Trabajos documentales previos y posteriores a la recepción y entrega de las obras. 

11.2 Trabajos Previos al Inicio de las Obras 

Los principales trabajos que deberá realizar la Asistencia Técnica con anterioridad al inicio de 
las obras serán los siguientes:  

a) Informe de la Oferta del Adjudicatario  

Se realizará un análisis de la oferta presentada por el adjudicatario de la ejecución de las 
obras recogidas en el Proyecto Constructivo, incluyendo el estudio y propuestas de actuaciones, 
en su caso, de aquellas observaciones al mismo que se hayan detectado en la fase de 
adjudicación.  

b) Informe del Proyecto  

Se realizará un análisis previo del Proyecto licitado para Construcción, a fin de detectar 
posibles anomalías y deficiencias tanto en aspectos técnicos como económicos, y teniendo en 
cuenta la incidencia con la explotación ferroviaria durante la ejecución de las obras, 
analizando los siguientes puntos:  
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- Memoria, cálculos, planos, mediciones y Pliegos (cumplimiento de la normativa 
vigente).  

- Concordancia de los estudios geotécnicos con el Proyecto y en su caso redacción de 
estudios complementarios.  

- Bases de cálculos de elementos estructurales, secciones de sostenimiento, estabilidad 
de desmontes, etc.  

- Obras insuficientemente definidas técnica y económicamente.  

- Obras necesarias no contempladas en el Proyecto.  

- Contradicciones del Proyecto.  

- Identificación de posibles errores u omisiones de medición.  

- Condicionantes y detalles constructivos. Se comprobará que existe coherencia entre los 
planos, los anejos y los PPTP de cada proyecto, prestando especial atención a los 
detalles constructivos.  

- Proceso Constructivo, incluyendo situaciones provisionales (en especial las que afectan 
a la explotación ferroviaria).  

- Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares. Se examinarán el nivel de definición de 
las especificaciones sobre materiales, equipos, unidades de obra y partidas alzadas; así 
como la concreción y adecuación de los criterios de medición y abono establecidos, con 
los presupuestos, valorando si se consideran suficientes para la realización de las obras. 

- Análisis de posibles dificultades en el aprovisionamiento de materiales o equipos, así 
como en su mantenimiento futuro.  

- Servicios afectados.  

- Aprobación de organismos o autoridades implicados, para lo que colaborará con la 
Dirección Facultativa en la redacción y tramitación de los documentos necesarios.  

- Afecciones medioambientales.  

- Coherencia con otros proyectos constructivos relacionados en la obra.  

Este informe deberá sen entregado al Director Facultativo antes de la firma del Acta de 
Replanteo. 

c) Informe de Replanteo  

El Director Facultativo podrá apoyarse en el Consultor para realizar un breve Informe previo 
al Replanteo de la Obra, que pueda servir de consulta para la redacción y firma del Acta de 
Replanteo de la Obra. Por tanto, deberá realizarse durante el primer mes posterior a la firma 
del Contrato de la Adjudicataria de las Obras.  

Dicho Informe deberá exponer, brevemente:  

- La disponibilidad, o no, de los terrenos necesarios para ejecutar la Obra.  

- La existencia de servicios públicos o privados que imposibiliten el inicio de las Obras. 

- La existencia, o no, de todas las autorizaciones de terceros, necesarias para ejecutar las 
Obras. 

- La existencia de cualquier otro condicionante externo que imposibilite el inicio de la 
Obra, o de parte de esta. 

- Se realizará un reportaje fotográfico completo en soporte digital antes de iniciar los 
trabajos, mostrando los espacios que van a ser ocupados por las obras; las fotos 
deberán ir referenciadas. 

d) Servicios afectados 

El consultor se asegurará de conocer todos los servicios existentes afectados por la Obra, así 
como de establecer comunicación con las Compañías propietarias de las mismas. 

Para ello contará con unos datos de partida, que se obtendrán del Proyecto aprobado. En base 
a ellos, el Consultor, en colaboración con la Empresa Constructora, contactará con todas 
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aquellas Compañías y Organismos supuestamente afectados con el objeto de confirmar dicha 
afección. 

Por otro lado, se comunicará con todas las Compañías que, sin aparecer en el Proyecto, 
pudieran tener algún servicio afectado por la Obra. 

Si existiese alguna duda y fuese necesario realizar algún trabajo en campo, el Consultor 
supervisará dichos trabajos de detección previa de posibles servicios enterrados, por parte del 
Contratista. 

Una vez localizados todos los servicios afectados, se realizarán las siguientes actividades: 

- Asistencia al Director Facultativo en las gestiones de definición de la solución para 
resolver la afección de los servicios, en comunicación con la Compañía u Organismo 
competente. 

- Asistencia al Director Facultativo en la valoración del Presupuesto elaborado, ya sea 
por parte de la Compañía afectada o de la Empresa Constructora. 

- Redacción de los Informes, Planos u otros documentos que pudieran ser necesarios en 
la tramitación de estas cuestiones. 

- Asesoramiento Legal al Director Facultativo. 
- Control de la ejecución de los trabajos, al igual que en el resto de la Obra. 

Cuando los trabajos supongan el desvío de un servicio, de tal forma que la nueva situación 
del mismo necesite una Autorización de ADIF, el Consultor elaborará los Planos necesarios que 
deben adjuntarse a dicha Autorización, de acuerdo con las indicaciones del Director 
Facultativo. 

e) Plan de Control de Calidad 

El Contratista, antes de iniciar sus trabajos, deberá elaborar su Plan de Aseguramiento de 
Calidad que entregará a la Dirección Facultativa. El Consultor deberá informar dicho Plan al 
Director Facultativo, estableciendo si es adecuado y completo para la Obra objeto de dicho 
Plan. 

Por otro lado, el Consultor elaborará su Plan de Calidad. En éste, indicará el método de control 
y el tipo de comprobaciones y pruebas, necesarios para asegurar la correcta ejecución de la 
obra. El Plan incluirá un apartado para el Control Geométrico y otro para el Control de Calidad. 
En el mismo se indicarán las necesarias pruebas parciales o finales previstas en los diferentes 
tipos de instalaciones que contempla el Proyecto. Asimismo, indicará los protocolos de pruebas 
a efectuar para la validación de la calidad de cada equipo, instalación y unidad de obra. 

A lo largo de la Obra, el Plan de Calidad se modificará en la medida en que sea necesario para 
adaptarse a las variaciones de esta que se puedan dar. 

f) Plan de Seguridad y Salud 

Se efectuará el análisis del Plan de Seguridad y Salud presentado por el Contratista. Se 
comprobará que no se reducen las medidas de seguridad previstas en el Estudio de Seguridad 
y Salud del Proyecto de Construcción y se establecerá el sistema para su posterior seguimiento. 

g) Plan de Obra 

El Contratista, antes de iniciar sus trabajos, deberá elaborar su Plan de Obra, que entregará a 
la Dirección Facultativa. El Consultor deberá informar dicho Plan al Director Facultativo, 
estableciendo si es adecuado y completo para la Obra objeto de dicho Plan. 

El Consultor vigilará por la inclusión, en dicho Plan de Obra, de todas las etapas necesarias 
para el proceso constructivo propuesto, así como de todas las situaciones provisionales que se 
generan. 

Este proceso se realizará antes del inicio de la Obra. 
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h) Gestiones delegadas con otras administraciones 

El consultor representará a la Dirección Facultativa en todas aquellas gestiones con otras 
administraciones que éste delegue en él, con el fin de obtener toda la documentación 
necesaria para el comienzo de las obras. En todo el proceso previo al inicio de las Obras irá 
informando de las mismas al Director Facultativo, todas las veces que sean necesarias. 

i) Medio Ambiente 

El Proyecto Constructivo objeto del Contrato, constan de un Anejo de Integración Ambiental; 
en dicho Anejo, para cada afección al medio ambiente, se han establecido una serie de 
medidas preventivas y correctoras, que deberán tener establecido un sistema de seguimiento 
de las condiciones impuestas para la ejecución y explotación. 

El seguimiento del cumplimiento del programa de Vigilancia Ambiental será objeto del 
presente contrato cuando no exista Declaración de Impacto Ambiental. La Asistencia Técnica, 
a través de la figura asignada a temas ambientales, realizará una función de enlace en cuanto 
a información ambiental entre los actores de la obra (tanto el Director del Contrato como al 
Director Facultativo) recopilando datos y redactando los informes que sean requeridos. 

Basándose en dicho Anejo, el Contratista deberá elaborar (y posteriormente aplicar) el Plan de 
Vigilancia Ambiental PVA y entregarlo al Director Facultativo, para su aprobación, antes del 
inicio de la Obra. El Consultor deberá informar sobre dicho Plan al Director Facultativo, 
estableciendo si es adecuado y completo para la Obra, y si es coherente con el Anejo de 
Integración Ambiental del Proyecto Constructivo. 

En concreto, el Consultor estudiará si dicho Plan tiene en cuenta las cuestiones siguientes: 

- Gestión de residuos y su acreditación. 
- Contaminación de suelos. 
- Gestión del ruido. 
- Gestión del agua. 
- Gestión de la contaminación atmosférica. 
- Consumo y afección a recursos naturales. 
- Incendios forestales. 

Por último, se asegurará de que la Obra a ejecutar y el Plan establecido, cumple con todos los 
requisitos ambientales que exige la legislación vigente. 

Se deberá realizar un reconocimiento de la zona de obra para la detección de posibles 
afecciones medioambientales. 

j) Materiales 

El Consultor se encargará, siguiendo las directrices marcadas por la Dirección del Contrato o 
Director Facultativo, de la revisión de las necesidades de materiales para la obra, 
comprobando que los datos del proyecto coinciden con las necesidades reales de la obra y 
asegurándose de que se realizan las peticiones de suministro en tiempo y forma. 

k) Seguimiento presupuestario 

Adif impulsa el seguimiento presupuestario y de programación de todas las obras de inversión 
que se ejecuten. 

Para ello ha establecido un sistema de división en obras elementales al entender que los 
sistemas tradicionales para el seguimiento de obras (Pert, Gantt, etc.) no abarcan la obra 
desde un punto de vista global que permita realizar conjuntamente el seguimiento 
económico, plazos, recursos... 

tratadas como unidades independientes, teniendo en cuenta alguna de las siguientes 
características: 
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- Singularidad en el espacio o en el tiempo. 
- Emplazamiento físico en la traza. 
- Uso de medios de ejecución únicos. 
- Etapas obligadas de construcción. 
- Existencia de hitos parciales en su programación 
- Imposiciones por servidumbres de paso. 
- pendiente. 
- Coincidencia en lo posible con los tajos que se consideran en el plan de obras. 
- Singularidad en el sistema de ejecución. 

para ser objeto del seguimiento individualizado de su evolución, de forma que la suma de 
todas ellas cubra un porcentaje de obra no inferior al 80-85% del presupuesto. El resto 

realizar su seguimiento. 

Esta actuación deberá realizarse en el plazo máximo de un mes, a fin de comenzar el 
seguimiento con el inicio físico de la obra. 

11.3 Trabajos Durante la Ejecución de las Obras 

a) Supervisión de la ejecución 

La principal función del Consultor durante la ejecución de las Obras es asegurarse que éstas se 
ejecutan de acuerdo con el Proyecto Constructivo (y sus modificaciones aprobadas) con la 
calidad necesaria. 

La supervisión de la ejecución de un elemento de obra debe cubrir, no sólo la vigilancia 
durante su construcción y/o montaje, sino también las actuaciones previas e inmediatamente 
posteriores.  

Las actividades genéricas que se han de desarrollar en las distintas fases se indican a 
continuación: 

Control antes: 

a) Los materiales que incorporar han recibido la conformidad de calidad y/o recepción según 
las especificaciones. 

b) Los medios previstos para la ejecución y los elementos auxiliares de la misma son 
adecuados a las Normas. 

c) Si se trata de obras que quedarán ocultas, han sido tomados los datos previos de control 
y medición. 

Control durante: 

a) La puesta en obra se realiza con arreglo a las especificaciones aprobadas en el PC, el 
PGA y el PSS del Contratista y el Proyecto en vigor. 

b) El elemento recién ejecutado o equipo instalado queda debidamente protegido de las 
condiciones ambientales, sobrecargas, etc., hasta alcanzar sus características finales. 

Control después: 

a) Se han efectuado las comprobaciones de que el elemento de obra ejecutado se ajusta, 
con las tolerancias admitidas, a la forma, dimensiones y posición fijadas en el Proyecto. 

b) Se han realizado satisfactoriamente los ensayos y pruebas finales por parte del 
Contratista que exijan los Pliegos sobre el elemento u obra terminada. 

b) Control geométrico y cualitativo de las Obras. Plan de Control de Calidad 

El Consultor debe garantizar que los materiales, su puesta en obra y las unidades terminadas 
se ajustan a las prescripciones técnicas del Proyecto o a sus modificaciones autorizadas. 
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Para ello cuenta, fundamentalmente, con dos instrumentos: 

- La supervisión de que el Contratista ejecuta su Plan de Aseguramiento de la Calidad, 
aprobado por el Director Facultativo. 

- La ejecución de su propio Plan de Control de Calidad, aprobado también antes del inicio 
de la Obra. 

La realización de este control comprenderá la supervisión de la toma de muestras de 
materiales y unidades de obra; y el análisis de los resultados obtenidos en los ensayos 
realizados por el Contratista. 

A estos efectos el Consultor dispondrá de medios suficientes adaptados al volumen de la obra 
que se ha de controlar y al plazo de realización del control y que hayan sido aceptadas por 
ADIF antes del inicio de las Obras 

Por otro lado, el Plan de Calidad podrá ser modificado a lo largo de la Obra, en la medida en 
que sea necesario para adaptarse a las variaciones de esta que se puedan dar. En tal caso, el 
Consultor hará la propuesta correspondiente de modificación al Director Facultativo. 

En el caso de que se encuentren deficiencias en la ejecución de la Obra, el personal técnico 
del Consultor propondrá las medidas correctoras de las mismas, desarrollando aquéllas que la 
Dirección Facultativa determine. Posteriormente, se asegurará que han sido llevadas a cabo. 

En el caso de que alguno de los ensayos o pruebas suscitara dudas razonables, a juicio del 
Director Facultativo, se deberán realizar los correspondientes ensayos de contraste, debiendo 
el consultor realizar el seguimiento de los mismos desde la toma de muestras hasta la 
obtención de los resultados, realizando el correspondiente informe para la Dirección 
Facultativa a fin de adoptar las decisiones oportunas respecto a las unidades afectadas. 

Para todos aquellos elementos prefabricados o piezas (vigas, postes, cables, etc.) se hará una 
inspección y/o recepción en fábrica que permita garantizar el proceso de fabricación y la 
calidad del suministro. 

El consultor informará al Director Facultativo, cuando se detecten incumplimientos o 
modificaciones en el tipo o calidad de los materiales, suministros y equipos contemplados en 
el Proyecto, asegurándose de que no son utilizados en la obra y controlando su retirada de la 
misma. 

c) Control cuantitativo de la Obra 

El Consultor realizará periódicamente el control cuantitativo de la Obra, consistente en la 
medición de las diversas unidades de obra; comprobará, además, su correspondencia con lo 
previsto en Proyecto o en sus modificaciones aprobadas. 

Dicho control se concretará en una relación valorada que deberá generar la última semana de 
cada mes; dicha relación valorada será enviada al Director Facultativo. 

A continuación, antes de la finalización de cada mes, el Jefe de Unidad se reunirá con el 
Contratista de la Obra para discutir y contrastar las mediciones. El resultado de dicha reunión 
deberá ser la propuesta de certificación del Contratista, para su validación posterior, si 
procede, por parte del Director Facultativo. 

d) Materiales  

El Consultor se encargará, siguiendo las directrices marcadas por la Dirección del Contrato o de 
Obra, de los trabajos relativos al control y aseguramiento de la calidad del suministro de los 
materiales ferroviarios. Estos trabajos comprenderán las siguientes actuaciones:  

- Controlar la producción de los suministradores de materiales para garantizar el 
aseguramiento de la calidad, mediante el seguimiento de la producción en 
fábrica/cantera y realizando las verificaciones oportunas, haciendo ensayos periódicos 
para validar el producto.  

- Si existe normativa de Adif, Especificaciones Técnicas o Pliegos específicos, se seguirán 
los puntos señalados en los mismos. Se podrá recurrir, en caso de su ausencia, al 
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seguimiento de las normas UNE-EN al efecto que se encuentren en vigor.  
- Realizar el seguimiento y supervisar el cumplimiento de las pautas de calidad 

establecidas para los suministros de materiales, atendiendo especialmente a los 
dosieres y/o certificados de Calidad facilitados por los suministradores.  

- Solicitar el Plan de Aseguramiento de la Calidad de las empresas suministradoras.  
- Controlar la actuación de los suministradores en lo referente al cumplimiento de los 

plazos y programaciones establecidas, determinando, en coordinación con ADIF, las 
prioridades en el suministro en función de su desarrollo. 

- Controlar la llegada de los materiales a la obra, mediante el seguimiento de los envíos 
y la verificación de las condiciones de acopio en obra, realizando así mismo la gestión 
de almacenes, verificando las entradas y salidas de material. 

e) Seguimiento del Plan de Obra  

El Consultor informará del Plan de Obra presentado por el Contratista al Director Facultativo, 
estableciendo si es adecuado y completo. Vigilará su cumplimiento, previa aprobación por el 
Director Facultativo antes del inicio de ésta. Vigilará todas las etapas necesarias para el proceso 
constructivo propuesto, así como todas las situaciones provisionales que se generen. Como 
consecuencia, informará al Director Facultativo de las desviaciones que se produzcan respecto 
a la citada programación.  

f) No conformidades  

Una No Conformidad es el incumplimiento de un requisito, entendido éste como la necesidad 
o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria (MIN-PG-010).  

Será responsabilidad del Consultor proponer al Director Facultativo la apertura de No 
Conformidades, al menos, en las siguientes situaciones: 

- Siempre que haya un accidente en la obra. 
- Ante denuncias de calidad o ambientales a la Obra. 
- Cuando se genera un impacto ambiental adverso significativo. 
- Ante denuncias de la autoridad competente en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- En situaciones de riesgo importantes o incidentes que hayan supuesto un riesgo 

importante  
- Por incumplimiento de requisitos legales u otros suscritos. 
- Por incumplimiento de algún requisito de Obra, detectado a través del control 

geométrico y cualitativo de la misma. 
- Por incumplimiento de algún requisito de la guía de inspecciones ambientales a 

empresas contratistas (PG031F09). 
- Por incumplimientos de normativa o incidentes, que afecten a la seguridad en la 

Circulación ferroviaria. 

A continuación, el Director Facultativo, en diálogo con el Consultor y en base a sus propuestas, 
establecerá la Acción Correctiva correspondiente, entendida ésta como la acción tomada para 
eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situación indeseable. 

Tanto la No Conformidad como la Acción Correctiva se plasmarán en el formato PG010F01 y se 
codificarán de acuerdo con las instrucciones del Director Facultativo. 

El Consultor comprobará que cada Acción Correctiva ha sido llevada a cabo, proponiendo 
cuando estime conveniente el cierre de esta al Director Facultativo. 

g) Servicios afectados 

El Consultor, una vez iniciada las Obras, continuará realizando todos los trabajos relacionados 
con los servicios afectados, como continuación de los realizados antes del inicio de las Obras. 

En concreto: 

- Se asegurará de conocer todos los servicios existentes afectados por la Obra, así como 
de establecer comunicación con las Compañías propietarias de las mismas. 

- Contactará con todas aquellas Compañías y Organismos supuestamente afectados con 
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el objeto de confirmar dicha afección. 
- Supervisará los trabajos de detección previa de posibles servicios enterrados, por parte 

del Contratista. 
- Asistirá al Director Facultativo en las gestiones de definición de la solución para resolver 

la afección de los servicios, en comunicación con la Compañía u Organismo 
competente. 

- Asistirá al Director Facultativo en la valoración del Presupuesto elaborado, ya sea por 
parte de la Compañía afectada o de la Empresa Constructora. 

- Redactará los Informes, Planos u otros documentos que pudieran ser necesarios en la 
tramitación de estas cuestiones. 

- Asesorará en materia legal al Director Facultativo. 
- Controlará la ejecución de los trabajos, al igual que en el resto de la Obra. 
- Se asegurará de la conformidad de los trabajos realizados, por parte de la Compañía u 

Organismo competente. 

Cuando los trabajos supongan el desvío de un servicio, de tal forma que la nueva situación 
del mismo necesite una Autorización, el Consultor elaborará los Planos necesarios para los 
trámites relacionados a dicha Autorización, de acuerdo con las indicaciones del Director 
Facultativo. 

h) Gestiones delegadas ante terceros 

El consultor realizará, por delegación del Director Facultativo, gestiones ante terceros 
conducentes a la coordinación de obras conexas, con titulares de bienes y servicios afectados 
o con otras administraciones. 

A continuación de la realización de las citadas gestiones, informará de éstas al Director 
Facultativo. 

i) Medio Ambiente 

La principal función del Consultor en materia medioambiental será la vigilancia de la 
aplicación, por parte del Contratista, del Plan de Vigilancia Ambiental. 

En segundo lugar, velará por la inclusión en el PVA de las medidas preventivas y correctoras 
que sean necesarias como consecuencia de una modificación de la Obra. En tal caso, el 
Contratista elaborará un Anexo al PVA, que deberá informar el Consultor al Director Facultativo, 
estableciendo si es adecuado para la modificación de la Obra, y coherente con el PVA inicial. 

Por otro lado, se asegurará de que la Obra en ejecución cumple con todos los requisitos 
ambientales que exige la legislación vigente. 

Además, deberá elaborar los Informes que procedan, como consecuencia de la aplicación del 
Sistema Integrado de Gestión de Adif - Red Convencional. En concreto, el Consultor realizará 
inspecciones ambientales de la ejecución de las actividades por parte del Adjudicatario de las 
Obras. Para ello utilizará la Guía de inspecciones ambientales a empresas contratistas de obras 
(formato PG031F09). 

Estas inspecciones se realizarán con la frecuencia indicada por la Dirección Facultativa, o, en 
su caso, con frecuencia trimestral cuando la duración sea igual o superior a 6 meses, y se 
entregarán al Director Facultativo y a la Empresa afectada. 

rocedimiento General de 
. 

j) Imprevistos en la Obra 

A petición del Director Facultativo el Consultor está obligado, dentro del contrato y sin abono 
extraordinario, a estudiar las variantes o alternativas que la obra requiera. En ese sentido: 

1. Ante cualquier imprevisto de Obra que no esté reflejado en el Proyecto Constructivo, 
será responsabilidad del Consultor generar una propuesta que solucione dicho 
imprevisto, valorándola económicamente, de acuerdo con las indicaciones del Director 
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Facultativo. 
2. Por otro lado, el Consultor revisará todas aquellas propuestas para la ejecución de las 

Obra que realice el Contratista, valorándolas técnica y económicamente. 
k) Actas 

El Consultor generará Actas de todas las reuniones en las que se encuentre presente el Director 
Facultativo o en aquéllas en las que el Jefe de Unidad le esté representando, enviándolas al 
Director Facultativo en un plazo máximo de DOS (2) días hábiles. 

l) Informe semanal 

Se realizará un breve informe con periodicidad semanal que se enviará al Director Facultativo 
por correo electrónico y que incluirá: 

- Un reportaje fotográfico que refleje la situación e incidencias de la obra y en el que las 
fotografías tomadas contendrán un pie de foto que describa la imagen y defina su 
ubicación. 

- Una breve descripción de los trabajos realizados durante la semana, así como la 
programación de la semana siguiente. 

- Un cuadro que refleje la situación de subcontratación en la Obra (estos datos deberán 
ser facilitados por el Coordinador de Seguridad y Salud). 

- Copia de las Actas de las reuniones de seguridad del Coordinador de Seguridad y Salud 
con el Contratista. 

- Datos diarios sobre disposición de maquinaria y personal del Contratista y 
Subcontratistas, así como de posibles paralizaciones de los trabajos que afecten a 
dichos medios humanos y materiales indicando los motivos. 

- Datos diarios de llegada de suministros a obra. 

Se prestará especial atención a los trabajos que requieran una programación especial (cortes 
de vía, limitaciones de velocidad, etc.). 

m) Informe mensual 

El Consultor elaborará, mensualmente, un Informe de seguimiento de la Obra, con el objeto 
de reflejar los trabajos realizados en la misma, tanto por el Contratista como por el equipo de 
Asistencia Técnica. Para redactar dicho Informe, el Consultor utilizará el modelo facilitado por 
el Director Facultativo. 

El Índice de dicho Informe será el siguiente: 

1.Antecedentes Administrativos 

2.Seguimiento de la ejecución de la Obra 

2.1. Trabajos realizados 

2.2. Principales incidencias 

2.3. Previsión de trabajos para el mes siguiente 

2.4. Seguimiento de la programación. Plan de Obra 

2.5. Control geométrico y cualitativo de la Obra 

3.Maquinaria y Medios Utilizados 

3.1. Listado de maquinaria y personal 

3.2. Seguimiento de la subcontratación 

4. Seguimiento económico 

4.1. Mediciones de Obra 

4.2. Precios nuevos 

4.3. Relación Valorada 
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5. Seguimiento medioambiental 

6. Materiales 

7. Trabajos Realizados por la ATDO 

8. Conclusiones 

ANEXO N.º 1: Reportaje Fotográfico 

ANEXO N.º 2: Propuestas técnicas de modificación del Proyecto 

ANEXO N.º 3: Actas 

El Informe mensual de seguimiento de Obra debe ser entregado al Director Facultativo antes 
del día 10 del mes siguiente al periodo objeto del Informe. 

En cualquier caso, los informes anteriores se realizarán a solicitud de la Dirección Facultativa, 
modificando o sustituyendo su contenido a criterio de aquélla, o cambiando la periodicidad 
para que los informes se realicen en los momentos más significativos o de interés en el 
trascurso de la obra. 

n)  Informe específico sobre aspectos concretos de la Obra realizado por un equipo de 
asesores 

Cuando el Director Facultativo lo estime conveniente, encargará un Informe específico sobre 
aspectos concretos de la Obra, para cuya redacción sea necesaria la participación de 
determinados expertos ajenos al equipo asignado al Contrato. Cada uno de estos Informes se 
abonará de acuerdo con el Presupuesto del Contrato. 

El Consultor mantendrá a disposición de ADIF, con la dedicación necesaria y a disposición 
inmediata, un equipo de asesores, profesionales de reconocido prestigio, que cubran las 
distintas especialidades objeto de las actuaciones a llevar a cabo. 

Los asesores temáticos mantendrán con el Director Facultativo o del Contrato las reuniones 
que éstos estimen necesarias al objeto de clarificar cualquier aspecto de su ámbito de 
actuación. La citación y disponibilidad de los asesores temáticos con respecto al Director 
Facultativo o del Contrato no requerirá autorización previa del Consultor, no obstante, su 
representante podría acudir a las reuniones que estime oportunas. 

o) Otros Informes 

A petición del Director Facultativo el Consultor está obligado, dentro del contrato y sin abono 
extraordinario, a realizar todos los informes sobre aspectos técnicos, económicos y de control 
de las obras que apoyen las decisiones a tomar durante la ejecución de los trabajos. 

p) Seguimiento presupuestario 

En determinadas obras singulares, cuando así lo indique el Director Facultativo o del Contrato, 
será necesario realizar un seguimiento mensual del grado de ejecución de las distintas obras 
elementales. 

En base al desglose de las obras mencionadas anteriormente, la Asistencia Técnica deberá 
mantener un seguimiento continuo del cumplimiento del programa vigente, analizando: 

- Desplazamiento de las fechas de inicio y terminación de cada obra e instalación 
elemental. 

- Nivel de producción de cada Unidad Presupuestaria. 
- Desviaciones respecto a los programas y sus causas, incidencia sobre la obra e 

instalaciones pendientes y actuaciones posibles para corregirlas. 

Para ello deberá seguirse el procedimiento establecido por la Dirección General de Explotación 
y Construcción: 

Al inicio de la obra 

La documentación para entregar consiste en: 
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- Esquema gráfico de la obra, en el que se muestre la distribución por obras elementales 
(nombrado CódigoLínea_Año_mes_Exp_ESQUEMAS.pdf). 

- Presupuesto distribuido por obras elementales (nombrado 
CódigoLínea_Año_mes_Exp_OBRASELEMENTALES.xls). 

Mensualmente 

La documentación para entregar mensualmente consiste en: 

- Archivo de seguimiento presupuestario mensual según obras elementales; es decir, 
presupuesto comparativo con presupuesto original, presupuesto vigente, presupuesto 
previsto y certificación a origen, distribuido por obras elementales (nombrado 
CódigoLínea_Año_mes_Exp_SEGUIMIENTO.xls). 

- Fichas resumen de seguimiento presupuestario mensual según obras elementales 
(nombrado CódigoLínea_Año_mes_Exp_FICHAS.xls). 

- Seguimiento de la planificación de la obra (por obras elementales, o en otro formato 
nombrado CódigoLínea_Año_mes_Exp_OBRASELEMENTALES.xls). 
 

q) Incidencias contractuales del contrato de obra 

El consultor asistirá técnicamente a la Dirección Facultativa en la tramitación de las incidencias 
contractuales de todos los contratos, colaborando especialmente en los proyectos modificados 
y de obras complementarias, elaborando y emitiendo toda la documentación que le sea 
solicitada. 

r) Informe de Expropiaciones 

Durante el proceso expropiatorio, en el caso de ser necesario para la ejecución de las obras, 
la Asistencia Técnica dará apoyo a la tramitación de tales acciones expropiatorias y, en 
particular, se realizarán las siguientes actividades: 

1. Asistencia al Director Facultativo durante la celebración de las Actas Previas a la 
Ocupación. 

2. Redacción de Informe de alegaciones y otras circunstancias que puedan influir en el 
proceso expropiatorio, tras la celebración de las Actas Previas a la Ocupación. 

3. Asistencia al Director Facultativo en la gestión y aclaración de dudas a los distintos 
propietarios afectados. 

4. Asistencia al Director Facultativo durante la celebración de las Actas de Ocupación. 
5. Redacción de Informe de alegaciones y otras circunstancias que puedan influir en el 

proceso expropiatorio, celebración de las Actas Previas a la Ocupación. 
6. Elaboración de los Planos de Expropiación definitiva. 
7. Asesoramiento Legal al Director Facultativo. 

Los Informes de alegaciones a redactar, tanto en la fase de las Actas Previas a la Ocupación, 
como en la fase de las Actas de Ocupación, se realizarán de acuerdo con un modelo aprobado 
por el Director Facultativo y deberá entregarse quince (15) días después de la celebración de 
las Actas. 

Asimismo, se elaborará una base de datos que contenga los datos de todas las fincas 
expropiadas. Igualmente, se comprobará in situ que las expropiaciones de las propiedades 
efectuadas se ajustan, en dimensiones y situación, a la realidad existente en el terreno. 

11.4  Trabajos para la puesta en servicio de las obras. 

a) Supervisión de las pruebas de funcionamiento 

La Asistencia Técnica supervisará las Pruebas parciales necesarias de las Instalaciones y, al final 
de la obra, las Pruebas de recepción provisional correspondientes, de acuerdo con los 
protocolos que regulen las mismas, participando, a instancia de la Dirección de Obra 
correspondiente, en la elaboración de estos.  
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b) Validación de las Instalaciones. Documentación de Seguridad 

La Asistencia Técnica supervisará juntamente con la Dirección de Obra correspondiente, la 
entrega por parte del Contratista de la documentación final que acredite el cumplimiento de 
los requerimientos de Seguridad exigidos por ADIF y que supervisa el Organismo designado por 
ADIF a tal efecto. 

11.5 Trabajos Previos y Posteriores a la Recepción y Entrega de las Obras 

Dado que este contrato de servicios se considera complementario del contrato de obras 
MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS EN LAS SUBESTACIONES DE TUDELA DE 

NAVARRA, CASTEJÓN, CALAHORRA Y ALCANADRE. LÍNEA 700: INTERMODAL ABANDO INDALECIO PRIETO 
- CASETAS cuyo valor supera el millón de euros y considerándose las operaciones de medición 
y liquidación, se considera necesario un plazo de DOS (2) meses para la aprobación de la 
certificación final de obra, y la elaboración del proyecto de liquidación y del proyecto 

. 

En relación con la recopilación, adecuación y contrastación de toda la documentación que se 
vaya generando durante la ejecución de la obra se deberán realizar cuantas visitas a campo 
sean necesarias y que servirán de apoyo a la redacción de los proyectos según construido  y 
a la medición de la obra realmente ejecutada. 

Control de documentación de aceptación de instalaciones, en particular, de resultados de 
pruebas finales. 

a) Certificación final de obra 

Partiendo de los datos de seguimiento tomados por las unidades de control durante la 
ejecución del contrato, se preparará la documentación necesaria para la elaboración de la 
certificación final/liquidación. 

b) Según Construido  

Se realizará un Proyecto "Según construido" que cumplirá todos los requerimientos exigidos 
en el Sistema de Gestión de la Dirección General a través del Procedimiento Específico 
correspondiente, vigente en el momento de la redacción y que permitirá a Adif el 
conocimiento exacto y previsto de los datos que precise para el mantenimiento de la 
infraestructura. Este documento se irá elaborando a medida que se finalice cada una de las 
unidades de obra, sin esperar al acto de recepción de esta. 

Este documento debe recopilar toda la información generada a lo largo del desarrollo de los 
trabajos y deberá permitir la carga de toda la información de Plataforma generada en los 
apartados anteriores, en un Sistema Información Geográfica o herramienta BIM o similar. 

Según construido
Seguridad y Supervisión.  

En especial se entregarán, como "separata" del mismo, los planos que permitan conocer los 
caminos de acceso y de servicio que posibilitan la explotación, así como el plano parcelario 
de terrenos ocupados y sobrantes de la expropiación y los correspondientes a la reposición de 
las instalaciones afectadas y/o modificadas que permitirá a Adif el conocimiento exacto y 
previsto de los datos que precise para el mantenimiento de esas infraestructuras. 

Una copia de esta separata se enviará a la dirección de operaciones que corresponda en el 
caso de afectar a líneas de Red Convencional. 

Además, se entregará el resumen de ensayos de control de calidad y la relación de 
instrumentación incorporada para el seguimiento durante la explotación, así como las 
recomendaciones que se consideren oportunas a tal fin. 

En caso de Proyectos Complementarios, éstos se tratarán como proyectos independientes y 
Según construido  
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c) Proyecto e informes de liquidación 

Se confeccionarán las mediciones y presupuestos de liquidación y se entregará en formato 
editable un borrador del Proyecto de liquidación, que cumplirá todos los requerimientos 
exigidos en el Sistema de Gestión de la Dirección General a través del Procedimiento Específico 
correspondiente vigente en el momento de la redacción, en el que figurarán completamente 
definidas las obras realmente ejecutadas, con planos y mediciones auxiliares.  

En caso de Proyectos Complementarios, éstos se tratarán como proyectos independientes y 
será necesaria la elaboración de los correspondientes Proyectos de Liquidación. 

d) Revisión/redacción de la documentación de recepción y entrega de las obras. 

El personal del consultor colaborará en la redacción de los documentos necesarios para la 
entrega de las obras. 

e) Revisión/redacción de la documentación de interoperabilidad. 

El personal del consultor colaborará en la redacción de los documentos necesarios para la 
certificación de interoperabilidad de las instalaciones. 

11.6 Sistemas de Información de Adif 

El Consultor deberá suministrar, en el formato requerido, toda la información relativa a la 
infraestructura e instalaciones que solicite la dirección del contrato de ADIF, de modo que ésta 
se pueda incorporar a los Sistemas de Información de ADIF. 

Esta información, en soporte digital, deberá suministrarse en los formatos y con la estructura 
que determine el Director del Contrato, de modo que posteriormente pueda realizarse el 
volcado de la misma al Sistema de Información de una manera semiautomática. 

En el caso de que la información en soporte digital no sea compatible con los sistemas de Adif, 
y la carga de datos tenga que ser manual se utilizará la aplicación Inventario de Adif. Esta 
carga será realizada por quien designe la Dirección del Contrato de ADIF. 

Los costes que pudiera suponer esta carga de datos se consideran incluidos dentro de los 
precios unitarios del contrato, no pudiendo suponer incrementos adicionales. 

Para garantizar la fiabilidad de los datos introducidos, la empresa Contratista será responsable 
de asegurar la validez de los datos y la empresa Consultora, o quien designe la Dirección del 
Contrato, será responsable de que los datos introducidos sean correctos, estableciendo los 
mecanismos internos de comprobación que estimen necesarios al efecto. 

11.7 Redacción de un Proyecto Modificado 

En el caso que la ejecución de la obra requiera la redacción de un Proyecto Modificado para 
poder llegar el objetivo de la actuación, la Asistencia Técnica lo redactará y se le abonará según 
viene recogido en el Presupuesto del presente Pliego. 

El Proyecto modificado contará con los documentos tradicionales, cuya relación preliminar se 
ajustará al siguiente guion, siendo susceptible durante la redacción del proyecto de sufrir 
modificaciones y estará integrado por los siguientes documentos: 

DOCUMENTO N.º 1: MEMORIA Y ANEJOS 

Memoria 

Anejos 

Anejo N.º 1: Antecedentes 

Anejo N.º 2: Cartografía y topografía 

Anejo N.º 3: Geología 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: G

89
H

G
H

83
R

JH
S

Q
G

3V
X

01
0A

31
92

0

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//

se
de

.a
di

f.
go

b.
es

/c
sv

/v
al

id
a.

js
p

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 1

H
P9

89
51

C
V

V
09

B
J2

X
04

0C
28

K
4M

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

22 de 39 
 

Anejo N.º 4: Estudio de materiales 

Anejo N.º 5: Climatología e hidrología 

Anejo N.º 6: Geotecnia 

Anejo N.º 7: Sismicidad 

Anejo N.º 8: Drenaje 

Anejo N.º 9: Trazado 

Anejo N.º 10: Montaje de vía 

Anejo N.º 11: Superestructura 

Anejo N.º 12: Movimiento de tierras 

Anejo N.º 13: Estructuras 

Anejo N.º 14: Electrificación 

Anejo N.º 15: Situaciones provisionales 

Anejo N.º 16: Integración ambiental 

Anejo N.º 17: Arqueología 

Anejo N.º 18: Reposición de servidumbres 

Anejo N.º 19: Justificación de precios 

Anejo N.º 20: Plan de obra 

Anejo N.º 21: Coordinación con otros organismos y servicios 

Anejo N.º 22: Clasificación del contratista y fórmula de revisión de precios 

Anejo N.º 23: Obras complementarias: 

 

Se incluirá definición y descripción con un plano de situación de las instalaciones auxiliares y 
de los caminos de acceso a la obra, cumpliendo las exigencias medioambientales. 

 

Se incluirá, en caso de que fuera necesario, definición o reparación del cerramiento de la 
línea. 

 Caminos de servicio: 

Incluirá, en el caso de que fuera necesario en alguna zona de ampliación de plataforma, la 
definición o adecuación de los caminos de servicio para facilitar el acceso a la obra. 

Anejo N.º 24: Estudio de Seguridad y Salud 

Anejo N.º 25: Control de calidad de la obra 

Anejo N.º 26: Interoperabilidad: Se incluirá el correspondiente anejo de interoperabilidad que 
se realizará cumpliendo la normativa de aplicación y de conformidad con los Procedimientos 
vigentes en la materia. 

Anejo N.º 27: Análisis de fiabilidad y de valoración de riesgos: El proyecto incluirá el 
correspondiente anejo de análisis de riesgos de acuerdo con el Reglamento (UE) 402/2013. 

12 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Las relaciones existentes entre el Contratista adjudicatario y ADIF deben regirse por las 
disposiciones que de esta materia existen en el Sistema Integrado de Gestión, en lo 
concerniente a materias de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo de obligado cumplimiento 
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el Procedimiento Operativo de Prevención de ADIF para la Coordinación de Actividades 
Empresariales (POP 12) y el de Directrices Generales Aplicables a Empresas que Realicen 
Actividades en los Centros de Trabajo de ADIF (POP 16), incluyendo sus respectivos formatos. 

La empresa contratista será responsable de cumplir y aplicar las prescripciones establecidas 
en la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales. En cumplimiento de 
lo establecido entre otros en el art.16 de la Ley de Prevención y en el cap. II del RD 39/97 de 
los Servicios de Prevención, la empresa contratista principal deberá articular su acción 
preventiva en las tareas objeto del presente contrato alrededor de un plan de prevención 
específico que establezca las prácticas y procedimientos a poner en práctica durante la 
vigencia del mismo para cumplir con sus obligaciones preventivas (y todo ello sin perjuicio de 
la planificación preventiva general de la empresa con la que el citado documento deberá ser 
coherente). 

De esta manera, el empresario contratista principal deberá atender y desarrollar, con la 
participación de su Servicio de Prevención, el cumplimiento de las siguientes obligaciones 
preventivas: 

a) Todas las actividades que desarrollar dentro del ámbito del contrato deberán contar 
con una identificación y evaluación de los riesgos existentes y, consecuentemente, 
con una planificación de las actuaciones y medidas preventivas a poner en práctica 
por parte de la empresa contratista. Dicha documentación deberá ser elaborada por 
la empresa en colaboración con su Servicio de Prevención consultando y sometiendo 
su contenido a los trabajadores implicados y/o a sus representantes legales, tal como 
establece la Ley 31/95 del 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

b) La empresa no podrá dar comienzo a actividad alguna que no se haya previsto y 
analizado previamente en su planificación preventiva. Por lo tanto, el empresario 
deberá mantener actualizado el citado documento en todo momento, de manera 
que se vayan incluyendo en él tanto los riesgos y medidas correspondientes a las 
nuevas actividades que vayan surgiendo como los procedimientos preventivos que 
se vayan implantando. Igualmente deberá mantener actualizada su planificación 
preventiva teniendo en cuenta los riesgos generados por el o los Titulares del Centro 
de Trabajo donde se vaya a realizar los trabajos o por otras empresas que concurran 
en dicho Centro, teniendo en cuenta por tanto los Planes de Seguridad y Salud o 
Planes Preventivos de estas empresas. 
En el plan de prevención el empresario contratista se atendrá a lo establecido en el 
Plan de Seguridad y Salud y anexos aprobados en la obra donde se ejecuten las 
actividades. 

c) El empresario contratista principal deberá prever, dentro de su planificación 
preventiva, una previsión de las medidas a aplicar en caso de emergencia de manera 
que se identifiquen las posibles emergencias (contemplando, al menos, los riesgos 
de accidente, incendio o explosión) y se planifiquen los medios y procedimientos a 
poner en práctica en cada caso según las particularidades de la emergencia y el lugar 
en que puedan acaecer (incluyendo la información necesaria de centros sanitarios y 
otros organismos cuya colaboración pueda llegar a ser necesaria). 

d) En todo caso, el empresario contratista principal deberá cumplir, desarrollando los 
procedimientos pertinentes dentro de su planificación preventiva, con las siguientes 
obligaciones legales: 

- Formación preventiva. Todos los trabajadores presentes en el desarrollo de 
las actuaciones (propios y subcontratados), deberán contar con la formación 
en materia preventiva que les corresponda acorde con las particularidades 
del trabajo que lleven a cabo. El empresario deberá acreditar 
documentalmente dicha condición para todos los trabajadores empleados en 
las actuaciones. 

- Información preventiva. El empresario deberá velar que todos los 
trabajadores (propios, subcontratados y trabajadores autónomos) han sido 
informados de manera previa a su incorporación al trabajo de los riesgos 
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propios de su puesto de trabajo y de las medidas a utilizar según lo previsto 
en su planificación preventiva. Dicha información debe ser particular para 
cada puesto de trabajo y actualizarse cuando varíen tanto el trabajo a 
ejecutar como sus condiciones. 

- Coordinación empresarial. Tanto las presentes indicaciones como el 
contenido del plan de prevención específico de la actuación elaborado por la 
empresa principal deberán ser trasladados a todos los empresarios 
subcontratistas y trabajadores autónomos participantes en la misma. Así 
mismo, el empresario contratista impartirá las instrucciones precisas para que 
los citados empresarios cumplan con las obligaciones establecidas no sólo en 
la legislación preventiva sino en el citado plan de prevención de la actuación. 
Por último, el empresario contratista arbitrará en su plan de prevención los 
procedimientos precisos para llevar a cabo la coordinación de actividades 
empresariales que establece la ley 31/95 sobre Prevención de Riesgos 
Laborales en su art. 24, así como en el RD 171/2004 que desarrolla dicho 
artículo, para la coordinación de actividades empresariales con los diferentes 
agentes con los que pueda llegar a concurrir en el Centro de trabajo (Titulares 
del Centro de Trabajo y demás empresas concurrentes en dicho centro) con la 
finalidad de establecer los medios de coordinación necesarios y pertinentes 
en los términos previstos en la legislación vigente. 

- Vigilancia de la salud. El empresario contratista deberá garantizar el 
cumplimiento de su labor de vigilancia de la salud de todos los trabajadores 
atendiendo, en su caso, a las particularidades del puesto de trabajo 
desempeñado. 

- Vigilancia preventiva. El empresario contratista principal, adjudicatario del 
contrato, será responsable de la vigilancia del cumplimiento de lo establecido 
en su plan de prevención de la actuación en cuestión. Para ello dispondrá, 
dentro de su organización preventiva, de los recursos preventivos y, en su 
caso, trabajadores designados, necesarios para vigilar el cumplimiento de las 
prescripciones preventivas establecidas en los diferentes tajos abiertos. 
Dichos recursos preventivos deberán ser suficientes para cumplir su cometido, 
ser designados formalmente y contar con la formación preventiva necesaria. 
Así mismo, el empresario contratista deberá exigir a sus subcontratas la 
designación de los trabajadores necesarios que se responsabilicen de la 
actuación preventiva de sus respectivas empresas (vigilancia preventiva y 
coordinación empresarial principalmente), lo cual no exonera en ningún caso 
al empresario contratista contar con sus recursos preventivos propios. 

- Organización preventiva El empresario contratista detallará en su plan de 
prevención los medios, estructura, obligaciones, funciones y 
responsabilidades de los integrantes de la citada organización cuya finalidad 
será poner en práctica todas las obligaciones legales ya expuestas. Al frente 
de la citada organización deberá figurar un técnico de prevención acreditado 
para desempeñar las funciones correspondientes al nivel superior en 
prevención de riesgos laborales que, además de dirigir la acción preventiva 
de su empresa, deberá asumir la función de planificar la citada acción 
preventiva (y por lo tanto deberá redactar el plan de prevención en cuestión). 

- Dotación de instalaciones de higiene y bienestar. La empresa contratista 
deberá garantizar que todos los trabajadores participantes en el desarrollo 
de las actividades cuentan con acceso a las pertinentes instalaciones de 
higiene y bienestar. 

- Todos los vehículos, tanto de vía como de carretera, que se utilicen en la 
ejecución de los trabajos se encontrarán debidamente cubiertos por el seguro 
en vigor, por la revisión de la I.T.V. actualizada, y por cualquier requerimiento 
oficial preciso para su utilización, reuniendo las necesarias condiciones 
Ergonómicas, Higiénicas y de Seguridad que garanticen que su uso no supone 
un riesgo para la Seguridad y la Salud de los trabajadores. 
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- Todos los medios, recursos, actuaciones, equipos e instalaciones necesarias 
para cumplir con estas y el resto de las obligaciones legales de la empresa 
contratista se encuentran incluidos en el presupuesto del contrato siendo, en 
todo caso, de cuenta del contratista todos los posibles gastos derivados de su 
correcta utilización (incluyendo, en su caso, el montaje y acondicionamiento 
de las instalaciones, las acometidas, la retirada de residuos y el resto de las 
actuaciones). 

- Subcontratación: En relación con la subcontratación, el empresario 
contratista deberá cumplir tanto con las obligaciones derivadas de la 
legislación de contratos como las de carácter laboral. En particular, el 
empresario contratista deberá atender las siguientes obligaciones: 

a. El empresario contratista principal deberá dar conocimiento 
anticipadamente y por escrito a ADIF la intención de celebrar 
subcontratos, señalando la parte que se pretende subcontratar y la 
identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud 
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia (salvo que el 
subcontratista tenga la clasificación adecuada para realizar la parte 
del contrato objeto de subcontratación, con lo que la comunicación 
de esta circunstancia eximirá de la citada justificación). 

b. El empresario contratista será el responsable de exigir el cumplimiento 
de las obligaciones empresariales en materia de contratación de 
trabajadores (alta y cotización a la Seguridad Social, certificación 
negativa por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad 
Social) de las empresas subcontratadas y trabajadores autónomos. 
Idéntica responsabilidad recaerá sobre dicho empresario en relación 
con la acreditación de la formación y vigilancia de la salud de todo el 
personal que participe en el contrato, y otros requisitos similares como 
la adecuación, conformidad y revisión y mantenimiento de la 
maquinaria, equipos de trabajo, etc. 

13 DOCUMENTACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

13.1 Propiedad de la Documentación 

Tanto la documentación final como toda aquella otra que, a lo largo del desarrollo del 
Contrato, haya sido generada, tiene la consideración de propiedad de Adif y no podrá ser 
difundida ni entregada para uso de terceros sin su previa autorización. 

Los trabajos objeto de esta asistencia técnica no podrán utilizarse por el Consultor sin permiso 
expreso de Adif, debiendo entregarse los originales de los documentos con anterioridad a la 
recepción del Contrato o a petición de la Dirección Facultativa. 

13.2 Registro y Archivo de la Documentación 

El periodo de registro de la documentación será 10 años, debiendo definirse la persona y 
datos de contacto durante ese periodo, salvo indicaciones de ADIF al respecto. 

El registro y archivo de la documentación procedente de las actuaciones se atendrá a las 
siguientes reglas: 

- El Consultor en el normal funcionamiento de la oficina técnica, dispondrá de un 
procedimiento de registro y archivo de todas las comunicaciones de entrada y salida en 
la misma. El Jefe de Unidad será el responsable de la creación y mantenimiento del 
archivo de datos del Control. 

- Toda la información generada durante la vigencia del Contrato, se integrará en un 
sistema informático de gestión documental propio, que permitirá de forma controlada 
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mediante el establecimiento de permisos y niveles de acceso, su búsqueda y consulta, 
de forma permanente hasta la finalización y entrega de la obra. A este sistema 
informático tendrán acceso las personas que Adif designe. 

- Los documentos generados estarán sujetos a formatos normalizados conforme al PAC 
realizado por el Consultor, previamente aceptado por Adif.  

- El Consultor será responsable de la integridad de toda la documentación que se 
encuentre bajo su custodia. 

El registro y archivo del flujo de datos procedentes del control se atendrá a las siguientes 
reglas: 

- El Jefe de Unidad del Consultor es el responsable de la creación y mantenimiento del 
archivo de datos del Control. 

- Los técnicos que realizan las mediciones parciales y totales de las obras serán 
responsables del archivo de la documentación que acredite dichas mediciones. Los 
documentos archivados deberán asegurar la trazabilidad de las mediciones realizadas y 
su correspondencia con la relación valorada. En el anejo nº 3, se detallarán los 
responsables del seguimiento de las mediciones de obra. 

- En impresos de formatos normalizados deben quedar registrados todos los resultados 
de: ensayos de calidad, estudios de materiales y mezclas, partes diarios de la ejecución 
de obra, comprobaciones topográficas y trabajos de medición de obra. 

- Los impresos quedarán archivados de modo permanente y accesible, siguiendo un índice 
preestablecido, hasta la finalización de la obra, y en ellos se identificará, al menos, el 
responsable registrador de la información, los resultados y observaciones efectuadas, y 
la fecha de estas.  

- Un segundo archivo contendrá, separadamente, todos los resultados de ensayos e 
inspecciones comunicados al Contratista, como control de aceptación o rechazo de la 
obra ejecutada. En este archivo la ordenación de los datos se hará en correspondencia 
con el desglose del Proyecto en obras elementales significativas. Los datos se obtendrán 
en coordinación con el contrato para la Realización de Ensayos de Control de Calidad.  

- Los archivos anteriores se almacenarán también en formato digital y se enviará una 
actualización de estos semanalmente a la Dirección Facultativa en la cual se indicará 
adicionalmente, de forma sintetizada, las incidencias que se hayan producido. 

- Con independencia de los anteriores, en archivo informático se registrarán las 
características finales por cada obra elemental, en sus aspectos de control de calidad, 
geométrico y cuantitativo. 

De este registro informático se extraerán los datos necesarios para la redacción de los 
certificados según lo especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Toda la documentación generada y almacenada, en la plataforma comentada en apartados 
anteriores, se enviará a los archivos documentales de Adif, en un formato compatible que 
permita su gestión y tratamiento posterior en un Sistema Información Geográfica. 

En este sentido, en cuanto a la obligatoriedad de empleo del CDE, el consultor tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

- Entorno común de datos (CDE): La información relativa al contrato estará disponible en 
el entorno común de datos (CDE) de Adif y se organizará según la estructura de carpetas 
y la codificación de archivos facilitada por Adif/Adif-AV. 

- Documentación a entregar: Se desarrollará la documentación que, cumpliendo con lo 
exigido en el anejo de gestión de información del presente pliego, quede definida en el 
plan de gestión de la información (PGI). 

- Nombrado de documentación de contrato: El nombrado de archivos del contrato se hará 
según el sistema de codificación de archivos para contratos de Adif/Adif-AV, que se 
define en el anejo de gestión de la información. Esta nomenclatura se usará ya en el PGI 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: G

89
H

G
H

83
R

JH
S

Q
G

3V
X

01
0A

31
92

0

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//

se
de

.a
di

f.
go

b.
es

/c
sv

/v
al

id
a.

js
p

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 1

H
P9

89
51

C
V

V
09

B
J2

X
04

0C
28

K
4M

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

27 de 39 
 

(plan de gestión de la información) y en el MIDP (plan general de desarrollo de la 
información) al definir los entregables previstos, así como los realmente desarrollados 
en el MIDP final. 

14 PLAZO DE LOS TRABAJOS 

Dado que el plazo previsto para la ejecución de las obras es de DOCE (12) meses y que se ha 
estimado en UN (1) meses más el necesario para la documentación previa al inicio de la obra 
y en DOS (2) meses la SEGÚN CONSTRUIDO
de liquidación de las obras y resto de documentación necesaria para la recepción de las obras, 
resulta por tanto un plazo total previsto para el contrato de asistencia técnica objeto del 
presente pliego de QUINCE (15) meses.  

En caso de que, finalizado el plazo establecido para la realización de los trabajos, las obras no 
se hayan terminado, se podrá ampliar el plazo del contrato, a tenor de lo dispuesto en las 
condiciones definidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

15 PRESUPUESTO 

La valoración de los trabajos realizados por la Asistencia Técnica se efectuará por el sistema de 
Precios Unitarios del equipo profesional e instalaciones y medios materiales que se dispongan. 

Los precios unitarios son los que figuran en la siguiente tabla formarán parte del Contrato en el 
momento de la adjudicación de este. 

PRECIOS UNITARIOS  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO 

PERSONAL TITULACIÓN Y EXPERIENCIA    

TS_05 JEFE DE UNIDAD TITULADO SUPERIOR EXP. MÁS DE 5 AÑOS 4.608,24  

TM_02 
GESTOR DE LA 
INFORMACIÓN (CDE) 

TITULADO MEDIO EXP. MÁS DE 2 AÑOS 3.435,49  

TEC_10 VIGILANTE TÉCNICO EXP. MÁS DE 10 AÑOS 2.678,54  
TS_05 ASESOR JURÍDICO TITULADO SUPERIOR EXP. MÁS DE 5 AÑOS 4.608,24  

INSTALACIONES    

OF_06 OFICINA 6% del total del personal adscrito al contrato 
MM_05 MEDIOS MATERIALES 5% del total del personal adscrito al contrato 

VEHÍCULOS      

V_TUR VEHICULO Turismo 900,00  
TRABAJOS ADICIONALES    

IN_EX INFORME EXPERTO Informe de apoyo experto técnico 1.000,00  
MOD_10 PROYECTO MODIFICADO Redacción proyecto modificado 10.000,00  

 

Los precios unitarios de las unidades se han presupuestado recogiendo los recursos humanos y 
materiales que se enumeran en apartados anteriores del presente Pliego; considerando que estos 
recursos podrán ser variables en función del ritmo de ejecución de las obras objeto de control y 
vigilancia, se establecerá la correspondiente medición mensual en función de los recursos 
asignados al contrato, cuya medición podrá ser una fracción de la unidad. 

La inclusión y exclusión de recursos humanos y técnicos a las labores de asistencia técnica será 
comunicada al Director Facultativo correspondiente con, al menos, un mes de antelación. 

Para que tengan validez, las relaciones valoradas de las mediciones mensuales asociadas a cada 
técnica, deberán estar supervisadas y aprobadas por el Director Facultativo. 

El importe del presupuesto previsto para los trabajos objeto de este pliego, que se detalla a 
continuación, asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SIETE EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS (252.007,03 ), IVA no incluido. 
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  CONCEPTO TITULACIÓN Y EXPERIENCIA CANTIDAD PRECIO  IMPORTE 
  RECURSOS HUMANOS 

TS_05 JEFE DE UNIDAD 
TITULADO SUPERIOR EXP. MÁS 
DE 5 AÑOS 

15,00 4.608,24 69.123,60 

TM_02 
GERENTE DE LA 
INFORMACIÓN (CDE) 

TITULADO MEDIO EXP. MÁS DE 2 
AÑOS  

15,00 3.435,49 51.532,35 

TEC_10 VIGILANTE TÉCNICO EXP. MÁS DE 10 AÑOS 12,00 2.678,54 32.142,48 

TS 05 ASESOR JURÍDICO 
TITULADO SUPERIOR EXP. MÁS 
DE 5 AÑOS 

2,00 4.608,24 9.216,48 

  OFICINA Y MEDIOS MATERIALES 

OF_06 OFICINA 
6% DEL PERSONAL ADSCRITO AL 
CONTRATO 

6% 162.014,91 9.720,89 

MM_05 MEDIOS MATERIALES 
5% DEL PERSONAL ADSCRITO AL 
CONTRATO 

5% 162.014,91 8.100,75 

V_TUR VEHICULO Turismo 27,00 900,00 24.300,00 

  OTROS 

IN EX INFORME EXPERTO 
Informe de apoyo experto 
técnico 

5,00 1.000,00 5.000,00 

MOD 
10 

PROYECTO 
MODIFICADO 

Redacción proyecto 
modificado 

1,00 10.000,00 10.000,00 

  Presupuesto de Ejecución Material 219.136,55 

   B.I. 6% 13.148,19 

   G.G. 9% 19.722,29 

   Presupuesto Base de Licitación 252.007,03 

  IVA (21%) 52.921,48 

  Presupuesto Base de Licitación IVA incluido 304.928,51 
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AUTORIZACIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE 
EQUIPOS Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS EN LAS SUBESTACIONES DE TUDELA DE NAVARRA, 
CASTEJÓN, CALAHORRA Y ALCANADRE. LÍNEA 700: INTERMODAL ABANDO INDALECIO PRIETO 
- CASETAS. 

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone Firma:    Miguel  Ángel Fernández Granados 
cargo:   Jefe de Coordinación de 
Inversiones Norte 

Conforme Firma:    Alfonso Díez Pérez 
cargo:   Subdirector de Operaciones RC 
Norte   
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ANEXO 1: Gestión de la información 
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1 Introducción 

1.1 Objeto 

Este anejo de gestión de información tiene como objeto desarrollar los requisitos para la 
gestión de la información del pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP) y del pliego 
de cláusulas administrativas (PCAP/PCP) para la contratación de SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS EN LAS 
SUBESTACIONES DE TUDELA DE NAVARRA, CASTEJÓN, CALAHORRA Y ALCANDRE. LÍNEA 700: INTERMODAL 
ABANDO INDALECIO PRIETO  CASETAS
se proporcionará la documentación relacionada con la gestión de la información en el entorno 
común de datos (CDE) que esté normalizada dentro del marco documental BIM de Adif y Adif 
AV (en adelante Adif). 

1.2 Alcance 

El alcance de este anejo de gestión de información se extiende a todos los trabajos 
relacionados con la gestión de la información que estén incluidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares (PCAP/PCP) y en el presente pliego de prescripciones técnicas 
particulares. 

1.3 Terminología 

Término Descripción 
Adjudicatario del 
contrato 

Autor de la oferta ganadora del proceso de licitación pública del que es 
objeto esta documentación. Contratista. 

BIM  
Building Information 
Modelling 

Metodología de trabajo colaborativa para la gestión de proyectos de 
edificación u obra civil a través de una maqueta digital. Esta maqueta 
digital conforma una gran base de datos que permite gestionar los activos 
que forman parte de la infraestructura durante todo el ciclo de vida de 
esta. 

CDE 
Common Data 
Environment  

Entorno común de datos, que constituye la fuente única de información 
para cualquier contrato dado. Utilizada para recopilar, administrar y 
difundir todos los documentos de contrato aprobados relevantes para 
equipos multidisciplinarios en un proceso administrado. 

MIDP 
Master Information 
Delivery Plan 

Plan general de desarrollo de información. Plan preliminar utilizado para 
gestionar las entregas de información durante el contrato. 

Plan de ejecución 
BIM (PEB)  
BIM Execution Plan 
(BEP) 
 

Documento en el que se definen las bases, reglas y normas internas de un 
contrato que se va a desarrollar con BIM, para que todos los implicados 
hagan un trabajo coordinado y coherente.  

Plan de gestión de 
la información 
(PGI) 

Documento en el que se definen las bases, reglas y normas internas de un 
contrato cuya documentación se va a gestionar mediante un entorno 
común de datos (CDE). 
Este documento deriva del plan de ejecución BIM (PEB), acotando el 
alcance de su contenido a la estrategia planteada para llevar a cabo la 
gestión documental de un contrato en un entorno común de datos (CDE). 
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1.4 Estándares de referencia 

Documento 
Normativa y estándares BIM de Adif 

Industry Foundation Classes (IFC), Building SMART International 

es.BIM
(CBIM) 

Plan BIM chile, Estándar BIM para proyectos públicos, 2019. 

BIMe Initiative, 211in Model Uses List (v1.26), 2019. 

PLANBIM 2022, Francia, EJE C: Convenciones de tipos BIM, 2020 

Penn State, The Uses of BIM, Version 0.9, 2013 

Penn State, BIM Project Execution Planning Guide - Version 2.2, 2019 

Rail Baltica. Rail´s BIM documentation.  

BIM Forum, Level of Development Specification. 2020. 

AEC (UK) BIM Protocol. V 2.0. AEC (UK) BIM & CAD Stadards Site 

Puertos del Estado, Guía BIM del Sistema Portuario de Titularidad Estatal, Junio 2019 

Euskal Trenbide Sarea, Manual BIM, Abril 2020 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Manual BIM, Octubre 2020 

2 Estructura del PGI 

2.1 Plan de gestión de la información 

El adjudicatario del contrato deberá desarrollar un plan de gestión de la información (PGI) y 
mantenerlo actualizado. 
El plan de gestión de la información deberá tener la siguiente estructura de contenido: 
 
Contenido del PGI Descripción 

Introducción Contexto y alcance del contrato. 

Estructura del PGI Definición de los documentos que formarán parte de los anejos del 
PGI. 

Recursos Recursos materiales y humanos, incluyendo roles y 
responsabilidades. 

Documentación a entregar Listado de entregables, utilizando la plantilla MIDP (plan general 
de desarrollo de información) de Adif que se entregará al inicio del 
contrato. 
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Entorno común de datos 
(CDE) 

Estrategia de gestión de la información con: definición del entorno 
de trabajo del adjudicatario del contrato, roles y responsabilidades 
en la gestión de la información, estrategia de colaboración, 
estructura de carpetas y estrategia de transmisión de datos. 
 

Control de calidad Definición de estrategia de control de calidad en la gestión de la 
entrega. 
 

Estandarización Nombrado de documentación de contrato. 

 

2.2 Anejos al PGI 

2.2.1 MIDP 

Plan general de desarrollo de la información (del inglés master information delivery plan). 
Tabla de entregables en forma de documento vivo. Recoge el listado inicial de entregables 
como respuesta a lo requerido en los pliegos, marcando sus hitos y fechas de entrega. Del 
mismo modo también actúa como documento de seguimiento de este desarrollo, al detallarse 
en cada una de las entregas con la documentación realmente entregada, como registro de 
documentación. 
Se incluirán en el MIDP todos los documentos del contrato, incluyendo el plan de gestión de 
la información. 
Adif proporcionará al inicio de los trabajos la plantilla de MIDP, de manera que el adjudicatario 
del contrato la use como base para desarrollar el documento entregable. 

3 Recursos 

3.1 Recursos humanos (medios personales) 

3.1.1 Organigrama de agentes 

El organigrama del contrato para la gestión de la información será similar al siguiente: 

Ilustración 1. Organigrama para la gestión de la información del contrato. 

El adjudicatario ajustará el organigrama a su oferta y a los requisitos exigidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas particulares y demás 
documentación contractual, teniendo en cuenta las siguientes normas: 

o Un rol no tiene por qué ser desarrollado por una sola persona, sino que puede tratarse 
de equipos de trabajo. 

Adjudicatario  
del contrato 

Adif 

GESTOR DE LA 
INFORMACIÓN 
Adjudicatario 

 

GESTOR DE LA 
INFORMACIÓN 

Adif 
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o Las responsabilidades tienen que definirse claramente y ser asumidas por las personas 
designadas. 

o Todos los agentes involucrados en el contrato intervienen en la gestión de la 
información. 

3.1.2 Roles y responsabilidades 

Para ver los requisitos que tienen que cumplir los medios personales se remite a lo indicado 
en el cuadro de características del PCAP/PCP que rige el pliego. 

Gestor de la información de Adif 

Por parte de Adif habrá un gestor de la información que será el interlocutor con el 
adjudicatario del contrato para los aspectos relacionados con la información compartida en el 
CDE de Adif. 

Gestor de la información del adjudicatario del contrato 

El adjudicatario del contrato designará al responsable de la gestión de la información, que 
será el encargado de la gestión documental de la información producida por el adjudicatario 
del contrato. Sus funciones principales son: 

o Redactar, actualizar e implementar el plan de gestión de la información (PGI), así como 
el MIDP, en base a los requisitos definidos en el presente anejo de gestión de 
información, además de asegurarse de su cumplimiento dentro del contrato. 

o En el entorno de trabajo del adjudicatario del contrato (fuera del CDE de Adif): 

o Garantizar el cumplimiento de la cláusula de Seguridad de la información del PCAP/PCP 
del presente contrato. 

 En el CDE de Adif: 

o Garantizar el cumplimiento de la cláusula de Seguridad de la información del PCAP/PCP 
del presente contrato. 

o Compartir información, cuando corresponda, con Adif. 

o 

de carpetas y permisos en caso de haber solicitado a Adif su apertura. 

o Garantizar que la información del adjudicatario del contrato compartida con Adif 
cumple con la normativa vigente.  

o Iniciar flujos de información de acuerdo con la normativa vigente en Adif. 

o Solicitar el acceso, baja o modificación de miembros del adjudicatario del contrato en 
el CDE de Adif. 

4 Documentación a entregar 
Los entregables relacionados con la gestión de la información deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

o Todos los entregables previstos al inicio de los trabajos se incluirán en el plan general 
de desarrollo de la información (MIDP), que se entregará al inicio del contrato. El MIDP 
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se actualizará durante el desarrollo del contrato, y en su entrega final incluirá el listado 
de entregables definitivo. 

o El formato de los entregables debe ser el indicado para cada uno de ellos en este plan. 

o Todos los entregables deben cumplir los estándares de calidad de Adif especificados en 
el pliego y definidos en el PGI. 

Toda la documentación que entregar al responsable del contrato de Adif se transmitirá en el 
entorno común de datos del contrato mediante el método definido en el PGI, en los hitos de 
entrega establecidos en el MIDP. 
Estos entregables incluirán al menos los definidos en los siguientes subapartados. 

4.1 Plan de gestión de la información 

La descripción y el contenido del plan de gestión de la información y de los anejos se encuentra 
en el capítulo 2. Estructura del PGI. 

4.1.1 Documento principal 

El adjudicatario del contrato dispondrá de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente 
a la fecha de firma del contrato, para redactar y entregar el PGI y el MIDP. Adif proporcionará 
la plantilla MIDP para que el adjudicatario del contrato desarrolle este documento en base a 
ella. Adif podrá requerir que el adjudicatario del contrato comparta una versión previa del PGI 
antes de la entrega de este, no antes de 20 días naturales desde la fecha de firma del contrato. 
Una vez obtenida la aprobación por parte de Adif, el adjudicatario de contrato podrá dar 
comienzo a los trabajos de gestión de información. En caso de rechazo por parte de Adif, el 
adjudicatario del contrato deberá modificar los documentos y volverlos a entregar en el plazo 
de 10 días naturales. 
El PGI es un documento vivo. A medida que el contrato avanza recogerá las mejoras, 
novedades o imprevistos que surjan, contando siempre con la aprobación de Adif. 
El PGI actualizado formará parte de cada uno de los hitos de entrega del contrato. 

4.1.2 Anejos al PGI 

Además del documento principal, la entrega del PGI conlleva la entrega de un anejo que lo 
complementa. Para este contrato, el anejo requerido es, al menos, el siguiente: 

o Plan general de desarrollo de la información (MIDP). 

Adif proporcionará la plantilla MIDP al inicio de los trabajos, de manera que el adjudicatario 
del contrato la use como base para desarrollar el entregable. 

4.2 Informes 

4.2.1 Informes de control de calidad 

El adjudicatario del contrato debe realizar controles de calidad sobre el PGI y el MIDP. El control 
de calidad se hará antes de cada entrega a Adif. 
El adjudicatario del contrato realiza este proceso mediante los informes de control de calidad. 
Todos los informes de control de calidad deben ser validados por Adif. 
La descripción detallada de los requisitos de calidad se define en el capítulo 6. Control de 
calidad. 
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5 Entorno común de datos 

5.1 Definición del entorno de trabajo del adjudicatario del contrato 

El entorno común de datos o CDE (por sus siglas en inglés, Common Data Environment), 
constituye el espacio digital de trabajo colaborativo y almacenamiento seguro de la 
información del contrato. 
Adif pondrá a disposición de los agentes intervinientes un CDE que será utilizado durante el 
tiempo de vigencia del contrato en el que se compartirá la información generada por el 
adjudicatario del contrato. El CDE será gestionado y mantenido por Adif, dando acceso al 
adjudicatario del contrato a aquellas áreas necesarias del mismo para llevar a cabo el 
seguimiento del contrato, compartir información y realizar las entregas digitales. 
El adjudicatario del contrato podrá albergar la información en desarrollo en un entorno de 

alojar dicha documentación. La información compartida con Adif se alojará siempre en el CDE 
de Adif. 

 

Ilustración 2. CDE del adjudicatario del contrato y repositorio de Adif. 

El CDE de Adif es Autodesk Construction Cloud (en adelante ACC). Adif proveerá al inicio del 
contrato la documentación necesaria y los estándares y normativa de aplicación al 
adjudicatario para hacer uso de dicho CDE. Además, aportará las licencias necesarias a los 
perfiles acordados con el adjudicatario del contrato para poder desarrollar el contrato 
haciendo uso del CDE de Adif. 

5.2 Estrategia de colaboración 

La información en desarrollo se albergará en el entorno de trabajo del adjudicatario del 
contrato excepto solicitud expresa de alojar esta información en el CDE de Adif. Este compartirá 
dicha información en el CDE de Adif respetando los plazos establecidos, de forma que la 
versión validada y actualizada de dicha información estará alojada en el CDE de Adif. 
Adif permitirá el acceso a la información de todos los agentes involucrados con diferentes roles 
de lectura, escritura y validación. El PGI definirá todos los agentes y cuál es el rol que 
desempeñan, estableciendo así mismo sus responsabilidades. 
La estrategia del entorno común de datos estará definida en su doble condición: 

Documentación en 
desarrollo

Colaboración, seguimiento,
entrega y revisión

CDE DE ADIF
ENTORNO DE TRABAJO DEL 

ADJUDICATARIO DEL CONTRATO

CDE DE ADIF

El adjudicatario dispone de su propio entorno de trabajo

El adjudicatario desarrolla la información en el CDE de Adif
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o Procesos: Se definirán los flujos de intercambio de información como punto de partida 
para establecer los procedimientos de intercambio de información. 

o Técnica: El CDE de Adif se constituye como un repositorio de la información validada 
única para toda la duración del contrato. 

Dentro del CDE existirán una serie de estados que reflejan el grado de madurez y validez de la 
documentación, permitiendo el registro de validación de las distintas fases por las que se 
someterá la información. La definición de los estados de la información que se contemplan 
en el CDE y que se corresponden con lo expuesto anteriormente son: 

o Trabajo: La información que se encuentra en este estado es información no verificada, 
que está siendo generada o desarrollada. Es el estado inicial por defecto de la 
documentación, que será sometida a un proceso de control de calidad interno como 
paso previo al siguiente estado. 

(La información en estado Trabajo se alojará en entorno de trabajo establecido por el 
adjudicatario del contrato o en el CDE de Adif si así lo solicita el adjudicatario del contrato 
al responsable del contrato). 

o Compartido: Información que ya ha superado el control de calidad realizado por el 
adjudicatario del contrato para algún uno o varios usos concretos. Dicha información 
es compartida para permitir su desarrollo colaborativo (La información se desarrolla en 
trabajo, compartido es una fuente de información para ese desarrollo). 

(La información en estado Compartido se alojará en el CDE de Adif). 

 Publicado: Se corresponde con toda la información validada para su uso durante el 
desarrollo de la actuación. (La información se desarrolla en trabajo, publicado es una 
fuente de información para ese desarrollo). La documentación llega a este estado tras 
pasar por un flujo de validación y aprobación. Esta información se compone de la 
documentación de los hitos de entrega parcial o final de la actuación. 
(La información en estado Publicado se alojará en el CDE de Adif). 

o Archivado: Información definitiva y válida para las siguientes fases del ciclo de vida 
una vez terminado el desarrollo de la actuación. Se trata de una adaptación específica 
a las necesidades del proceso de gestión de Adif. 

(La información en estado Archivado se alojará en el CDE de Adif). 

 

Ilustración 3. Estados de la información. 

La información cambiará de estado en el CDE previo paso por una serie de controles de calidad 
(6.1 Control de calidad interno de entrega). Esta información deberá ser verificada por Adif, 

CDE DE ADIF (ACC)

TRABA JO COMPARTIDO PUBLICADO ARCHIVADO

ENTORNO DE TRABAJO DEL
ADJUDICATARIO

DEL CONTRATO *

Evolución de la información

Necesidad de edición de 
la información

* El adjudicatario del contrato podrá solicitar desarrollar la información directamente 
en el CDE de Adif, pasando el estado TRABAJO a estar albergado en el mismo.
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revisando que se cumplan los estándares fijados en el contrato. Una vez realizada la 
verificación, la documentación recibirá la validación por parte del responsable designado, 
produciéndose en ese momento el cambio de estado y permitiendo el avance del flujo de 
información. 
El flujo de información puede presentar iteraciones en el supuesto de que no se conceda la 
aprobación de la documentación por parte de Adif. En este supuesto, se emitirá un rechazo 
de la documentación por parte del responsable designado al considerarse que no cumple con 
los requisitos que se exigen y se le comunicará al adjudicatario del contrato para la 
subsanación de las deficiencias observadas. 
Tras la aplicación de los cambios requeridos, se generará desde el inicio un nuevo flujo de 
información para su aprobación, siendo necesario que se vuelvan a validar los estados fijados 
previamente. 
Con el objetivo de que el responsable del contrato pueda hacer un seguimiento de la evolución 
de los trabajos, el adjudicatario del contrato compartirá en el entorno común de datos la 
documentación que se esté desarrollando, con una frecuencia de actualización establecida en 
el PGI. 

5.3 Estructura de carpetas 

El adjudicatario del contrato entregará los documentos archivados y organizados según una 
estructura de carpetas, que se entregará por Adif al inicio del contrato. Dicha estructura de 
carpetas será la utilizada en el CDE de Adif para los estados compartido, publicado y archivado.  
Además, también se utilizará en el estado trabajo si el adjudicatario del contrato desarrolla la 
documentación en el CDE de Adif. Asimismo, es recomendable su uso en el entorno de trabajo 
del adjudicatario del contrato.  
El plan general de desarrollo de la información (MIDP) incluirá un campo con un hipervínculo 
a cada documento en el formato en el que se encuentre. Estos hipervínculos referirán al CDE 
de Adif. 

5.4 Estrategia de transmisión de datos 

En el PGI el adjudicatario del contrato deberá definir el flujo para compartir información 
desde el entorno de trabajo del adjudicatario del contrato al CDE de Adif. Adif habilitará los 
permisos necesarios al adjudicatario del contrato en el estado compartido para realizar las 
actualizaciones de seguimiento, las posibles entregas parciales y las entregas finales. 
La estrategia de transmisión de datos se definirá respetando los estándares de Adif y la 
normativa aplicable.  Contemplará: 
 Qué información se entrega. 

 Cuando se entrega dicha información. 

 Dónde se entrega la información y la forma de acceso a la misma. 

 Ruta con el contenido (cuando esté disponible). 

 Método de notificación de la entrega e integrantes del equipo del adjudicatario del 
contrato y Adif que son notificados de la misma. 

Se tendrá en cuenta además la gestión de los metadatos de los archivos alojados en el CDE y 
el control de versiones. 

6 Control de calidad 
El adjudicatario del contrato documentará la estrategia de verificación del plan de gestión de 
la información y el MIDP que se llevará a cabo para garantizar que la calidad de estos sea la 
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exigida en el pliego. Esta estrategia de verificación quedará recogida en el PGI para su 
aprobación por parte del responsable del contrato. 
Para garantizar la calidad de los entregables, el adjudicatario del contrato llevará a cabo un 
control interno de entrega de la documentación. Se entregará a Adif un informe con registro 
de que el control de calidad ha tenido lugar. 

6.1 Control de calidad interno de entrega 

El responsable de la gestión de la información del adjudicatario del contrato realizará un 
chequeo de validación del PGI y el MIDP antes de la entrega. Se entregará a Adif un informe 
con registro de que el control de calidad ha tenido lugar y que garantizará los siguientes 
puntos: 
 Los archivos entregados en el CDE están correctamente nombrados, acorde al PGI y al MIDP. 

 La ruta de los archivos dentro del CDE es la correcta. 

 Los archivos contienen los metadatos correctos en caso de ser necesarios, acordes al PGI. 

 Los archivos han seguido los flujos de transmisión de la información del CDE. 

7 Estandarización 

7.1 Nombrado de documentación de contrato 

El nombrado de archivos del contrato se hará según el sistema de codificación de archivos de 
Adif, que se proporcionará con más detalle al inicio del contrato. 

Este sistema de codificación se utiliza para todos los documentos del contrato. 
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