
 

 
 

RESOLUCIÓN INICIAL DE LA FASE 3 DE LA LICITACIÓN DE LA COMPRA PÚBLICA 

PRECOMERCIAL REALIZADA A TRAVÉS DEL PROYECTO ROSIA (FASE 3), PROYECTO 

FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA: GRANT AGREEMENT 101017606  

 

 

Se citan como antecedentes los siguientes: 

  

1.- En ejecución del proyecto europeo Grant Agreement number: 101017606 — ROSIA — H2020-SC1-

DTH-2018-2020, se está realizando un procedimiento de compra pública precomercial, licitado por el 

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud ( IACS) , en nombre de 3 compradores diferentes: el Servicio 

Aragonés de Salud, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra EPE (CHUC), en Portugal, y el National 

Rehabilitation University Hospital (NRH), en Irlanda. 

 

2.- Que en el marco de dicho procedimiento fue publicada la licitación de la primera fase el día 31 de marzo 

de 2022 en la plataforma de contratos del sector público del estado y el 1 de abril en el Diario Oficial de la 

Unión europea, con el nombre de: ROSIA PCP 101017606, dando un plazo para presentación de ofertas a 

los licitadores hasta el día 30 de junio de 2022. 

 

3.- Que tras ello, se realizó todo el procedimiento administrativo de la licitación dando como resultado la 

adjudicación del Acuerdo Marco y de la fase 1 en Resolución de fecha 28 de septiembre de 2022, en base a 

sus respectivas ofertas a las siguientes empresas/consorcios: 

1. BAHIA SOFTWARE S.L.U 

2. Fundació Eurecat 

3. FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY- HELLAS (FORTH) 

4. GMV Soluciones Globales Internet SAL 

5. ETHNIKO KENTRO 

4.- Tras la adjudicación, el día 20 de octubre de 2022, se produjo la formalización a través de contrato con 

todos los adjudicatarios, momento en el cual comenzó la efectiva ejecución de la fase 1 por parte de los 

contratistas. De dicha formalización se dió publicidad a través de la publicación del Anuncio de Adjudicación 

del contrato en el Diario Oficial de la Unión Europea  publicado el día 28 de octubre de 2022.  

 

5.- Que la fase 1, diseño de soluciones, se ejecutó desde la fecha de la formalización hasta el día 17 de febrero 

de 2023. 

 

6.- Que se inició la licitación de la fase 2 el 31 de enero de 2023, en paralelo con la decisión sobre qué 

contratistas habían superado exitosamente la fase 1, estando limitada la participación en la licitación de la 

fase 2 a los contratistas definitivos de la fase 1. Solamente los que hubieran completado exitosamente la fase 

1 serían evaluados. 

 

7.- Los cinco contratistas que habían participado en la fase 1 presentaron sus ofertas y el 14 de abril de 2023 

se resolvió adjudicar los contratos para ejecutar la fase 2 a las siguientes empresas/consorcios: 

- ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS - 

CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS (CERTH) 
- FUNDACIÓ EURECAT 

- GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A.U 
 

8.- Que la fase 2, desarrollo de los prototipos, se ha estado ejecutando por parte de todos los contratistas desde 

la fecha de la formalización, estando prevista su finalización el 8 de febrero de 2024. 
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9.-Que según consta en los documentos que rigen el proyecto ROSIA, ha de procederse a la licitación de la 

fase 3 en paralelo con la decisión que ha de tomarse sobre qué contratistas han superado exitosamente la fase 

2, estando limitada la participación en la licitación de la fase 3 a los contratistas definitivos de la fase 2 pero 

solo los que completen exitosamente la fase 2 serán evaluados. 

 

10.- Procede pues la iniciación de la licitación de la fase 3 del proyecto ROSIA, licitación que se realizará en 

base a lo dispuesto en el ROSIA TD1 Request for Tenders, concretado y desarrollado con el documento 

ROSIA Call for tender for phase 3 (CFT_3), que se aprueba con la iniciación del procedimiento de licitación 

de la fase 3. 

 

 

Visto cuanto antecede, la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, ACUERDA: 

 

           PRIMERO. –Iniciar  la licitación de la Fase 3 del proyecto ROSIA. El procedimiento se realizará 

conforme al procedimiento dispuesto en la normativa del proyecto ROSIA, en concreto, en base al ROSIA 

TD1 Request for Tenders, modulado y desarrollado por el documento ROSIA Call for tenders phase 3 

(CFT_3). 

SEGUNDO. – Aprobar los documentos ROSIA Call for tenders phase 3 (CFT_3) y ROSIA Tender 

Forms_Call For Tender Phase_3 y su documentación accesoria. Estos documentos regirán, considerando lo 

dispuesto en el ROSIA TD1 Request for Tenders, la licitación de la fase 3 del proyecto ROSIA. 

 

TERCERO.- Aprobar el gasto relativo a la fase 3 del proyecto ROSIA por un importe máximo 

3.049.391,78€ ( IVA incluido) con cargo a la partida presupuestaria G/5425/609000/19090. 

 

CUARTO. – Autorizar la publicación de la presente Resolución en el perfil de la contratación sito 

en la Plataforma de contratación del sector público del estado con el nombre: “PHASE 3 ROSIA PCP 

101017606” con el objeto de iniciar la tramitación del procedimiento de licitación de la fase 3 del proyecto 

ROSIA y asimismo notificar a todos los contratistas de la fase 2 la invitación a participar en la licitación de 

la fase 3. 

  
 

 

Zaragoza, a fecha (ver firma electrónica) 

LA DIRECTORA-GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONES  

DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Fdo. electrónicamente: Elena María Gonzalvo Suñer 
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English version 

 

 

INITIAL RESOLUTION OF PHASE 3 OF THE PRE-COMMERCIAL PUBLIC PROCUREMENT 

CALL FOR TENDERS CARRIED OUT THROUGH THE ROSIA PROJECT (PHASE 3), PROJECT 

FUNDED BY THE EUROPEAN UNION: GRANT AGREEMENT 101017606 

 

The following are cited as background:  

 

1.- Within the framework of the European project Grant Agreement number: 101017606 — ROSIA — 

H2020- SC1-DTH-2018-2020, a pre-commercial public procurement procedure is being carried out, tendered 

by Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), on behalf of 3 different buyers: the Aragon Health 

Service (SALUD), Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra EPE (CHUC), in Portugal and National 

Rehabilitation University Hospital (NRH), in Ireland . 

 

2. That within the framework of this procedure the tender was published on March 31, 2022, in the Spanish 

public sector procurement platform and April 1, 2022, in Official Journal of the European Union with the 

name of: ROSIA PCP 101017606, giving a deadline until June 30 to submit bids. 
  

3.- After the above, the administrative tendering procedure was carried out, resulting in the awards of the 

Framework Agreement and Phase 1 by Resolution dated 28 September 2022. The following companies and 

consortiums were awarded based on their bids. 

 

1. BAHIA SOFTWARE S.L.U 

2. Fundació Eurecat 

3. FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY- HELLAS (FORTH) 

4. GMV Soluciones Globales Internet SAL 

5. ETHNIKO KENTRO 

 

4.- After the award, on 20 October 2022, the contracts formalisations took place with all the successful 

bidders, at which point the actual execution of Phase 1 by the contractors began. This formalisation was 

publicised through the publication of the Contract Award Notice in the Official Journal of the European 

Union published on 28 October 2022. 

 

5.- That phase 1, design of solutions, was executed from the date of formalisation until 17 February 2023. 

 

6.- The tendering of phase 2 was launched on 31 January 2023 in parallel with the decision about which 

contractors had successfully completed phase 1. Participation in the phase 2 tender was limited to final 

contractors from phase 1, but only those who successfully completed phase 1 were evaluated. 

 

7.- The five contractors that participated in Phase 1 submitted their offers and on 14 April 2023 it was resolved 

to award the phase 2 contracts to the following companies and/or associated consortia: 

 

- ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS - CENTRE FOR RESEARCH 
AND TECHNOLOGY HELLAS (CERTH) 

- FUNDACIÓ EURECAT 

- GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A.U 

 

8.- Phase 2, prototype development, has been executed by all the awarded contractors from the formalisation 

of the contracts, being its finalisation expected on 8 February 2024. 
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9.- According to the documents governing the ROSIA project, tendering for phase 3 will run in parallel with 

the decision to be made about which contractors have successfully completed phase 2. Participation in the 

phase 3 tender is limited to final contractors from phase 2, but only those who successfully complete phase 2 

will be evaluated.  

 

10. - This contracting authority has to initiate the tender for Phase 3 of the ROSIA project, a tender that will 

be carried out on the basis of the provisions of the ROSIA TD1 Request for Tenders, specified and developed 

with the document ROSIA Call for tenders for phase 3 (CFT_3), which is approved with the initiation of the 

tender procedure for phase 3. 

 

 

 In view of the above, the Executive Director of IACS, RESOLVES: 

 

 

FIRST . – Launch the call for tenders for Phase 3 of the ROSIA project. The procedure will be 

carried out in accordance with the procedure laid down in the ROSIA project regulations, specifically on 
the basis of the ROSIA TD1 Request for Tenders, modulated and developed by the document ROSIA Call 

for tenders phase 3 (CFT_3). 

 

SECOND. - Approve the documents ROSIA Call for tenders phase 3 (CFT_3) and ROSIA Tender 

Forms_Call For Tender Phase_3 and their ancillary documentation. These documents will govern, 

considering the provisions of the ROSIA TD1 Request for Tenders, the tendering of phase 3 of the ROSIA 

project. 

 

THIRD.- Approve the expenditure related to phase 3 of the ROSIA project for a maximum amount 

of 3.049.391,78 € (VAT included) charged to budget item G/5425/609000/19090. 

 

FOURTH.-  Publicize this Resolution in Public Sector Contracting Platform of the state under the 

name: "PHASE 3 ROSIA PCP 101017606" in order to initiate the tendering procedure for phase 3 of the 

ROSIA project and also to notify all Phase 2 contractors the invitation to participate in the phase 3 

tendering procedure. 

 

 

 

 

 
 

Signed in Zaragoza, (see date recorded in the digital signature)  

 

EXECUTIVE DIRECTOR  INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Elena María Gonzalvo Suñer 
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