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DECRETO DE ALCALDIA

Asunto : aprobacién expediente de contratacion

Organo competente : alcaldia

Tipo de contrato : obras

Actuacioén : Substitucion de rede de fibrocemento nas rtas Ruda Curros Enriquez e Rla Nova

ObralProxecto : proxecto de substitucion de rede de fibrocemento nas rias Rua Curros Enriquez e Rua
Nova

Procedemento contratacion : aberto simplificadisimo. Art. 159.6 LCSP
Valor estimado : 51.163,25 euros
IVE (21%) : 10.744,28 euros
Orzamento base licitacion : 61.907,53 euros

Duracién IPrazo execucién :un (1) mes

Divisién en lotes : Non

Cadigo expediente axuda : 2024/A008/000018

Codigo expediente : 2023/C003/000009

Plan : Augas de Galicia — Axudas para execucion obras co fin de minimizar perdas de auga en

entidades locais da Comunidade Auténoma de Galicia (c6d. procedemento AU301E)

Visto o expediente tramitado de solicitude dunha axuda ao amparo da Resolucién do 29 de decembro de
2023 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesion de subvencions, en réxime de
concorrencia competitiva, para a execucion de obras co fin de minimizar as perdas de auga en entidades
locais da Comunidade Autbnoma de Galicia, e se convocan para o ano 2024 mediante tramitacion anticipada
de gasto (cédigo de procedemento AU301E). (DOG num. 20, do luns 29 de xaneiro de 2024), e

Visto o expediente que se instrde para a contratacion das obras comprendidas no “Proxecto de substitucién
de rede de fibrocemento nas rdas Rua Curros Enriquez e Rua Nova”, cun valor estimado de 51.163,25 euros
e 10.744,28 euros de IVE (21%), que ascende a un total de 61.907,53 euros; cun prazo de execucion de UN
(1) mes; e atendendo os seguintes

CONSIDERANDO E ANTECEDENTES DE FEITO

Primeiro.- O Decreto de alcaldia num. 286/2024, do 28 de febreiro, polo que se resolve, entre outros,
solicitar ao organismo Augas de Galicia, da Xunta de Galicia, ao abeiro da Resolucién do 29 de decembro de
2024 enriba indicada, unha axuda polo importe de 45.000,00 euros (méximo total da axuda) para a
execucion do proxecto indicado denominado “Proyecto de sustitucion de la red de fibrocemento en las calles
ria Curros Enriquez y rda Nova”, cun orzamento base de licitacién que ascende a 61.907,53 euros.

Segundo.- Que por Resolucion asinada polo Director de Augas de Galicia (Por Delegacion da Conselleira de
Infraestruturas e Mobilidade), de data 04 de xullo de 2024, pola que se resolve conceder a subvencién
solicitada segundo o detalle que se indica, que é o seguinte:

Detalle da subvencién concedida:

Actuacién: SUBSTITUCION DA REDE DE FIBROCEMENTO NAS RUAS CURROS ENRIQUEZ E RUA
NOVA

Importe da subvencién 1 45.000,00 €
Entidade local : CONCELLO DE SANTA COMBA
NIF CONCELLO : P15078001
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Terceiro.- O decreto de alcaldia nim. 1030/2024, do 05 de xullo, co “asunto: aceptacién axuda execucién
obras co fin de minimizar as perdas de auga. Céd. procedemento AU301E” , e polo que se resolve, entre
outros, aceptar a subvencién concedida; e que pola intervencion municipal se proceda a realizacion dos
documentos administrativos e contables para realizar a xeracién de crédito e posterior retencion de crédito
correspondente, segundo o cadro de financiamento seguinte:

REXIME DE FINANCIAMENTO

ORZAMENTO TOTAL DEPUTACION DA ACHEGA FONDOS
CONCELLO (IVE engadido) ESTADO XUNTA DE GALICIA CORUNA PROPIOS
SANTA COMBA 61.907,53 € 0€ 45.000,00 € 0€ 16.907,53 €

Cuarto.- Que consta no expediente o “Proyecto de sustitucion de la red de fibrocemento en las calles ria
Curros Enriquez y rda Nova”, cun valor estimado de 51.163,25 euros e 10.744,28 euros de IVE (21%), que
ascende a un total de 61.907,53 euros; con data de febreiro de 2024 e redactado polo arquitecto Manuel
Rodriguez Mourelle, colexiada num. 5096 do COAG, presentado coa solicitude da axuda.

Asemade, consta no expediente acta de replanteo previo, de data de 30 de xufio de 2024, asinada polo
técnico redactor do proxecto, arquitecto Manuel Rodriguez Mourelle, colexiada nim. 5096 do COAG, na que
manifesta que “Se realizaron las operaciones de replanteo necesarias para la comprobacion geométrica de
las obras; Se comprueba la disponibilidad de los terrenos preciso para la normal ejecucion de las mismas”.

Quinto.- Que consta no expediente informe técnico municipal ao proxecto, asinado pola arquitecta da oficina
municipal de urbanismo con data de 01 de marzo de 2024, e coa seguinte conclusion:

“O documento técnico mencionado de substitucion da rede de fibrocemento de abastecemento de auga nas
rdas Curros Enriquez e ruda Nova cumpre coa lexislacion técnica, urbanistica e do PXOM en vigor e
considerase suficiente para a licitacion das obras”.

Sexto.- Que existe consignacién orzamentaria suficiente na partida 161.61900 do estado de gasto dos
orzamentos municipais en vigor para o exercicio 2024, segundo se acredita co documento contable de
Retencion de Crédito de data 10/07/2024 polo importe de 45.000,00 euros (achega Augas de Galicia) e cos
documentos contables de Retencién de Crédito de data 11/07/2024 e polo importe de 16.907,53 euros
(achega municipal), asinados polo interventor municipal coa data do 10/07/2024 e 11/07/2024,
respectivamente.

Oitavo.- Autorizacidns sectoriais: non existen afectacions sectoriais nas obras de referencia.

Noveno.- Que por decreto de alcaldia nim. 1108/2024, do 17 de xullo, resélvese aprobar o proxecto das
obras contido no expediente, denominado “Proxecto de sustitucion de la red de fibrocemento en las
calles Rua Curros Enriquez y Ria Nova”, cun valor estimado de 51.163,25 euros e 10.744,28 euros de
IVE (21%), que ascende a un total de 61.907,53 euros; cun prazo de execucion de UN (1) mes; con data de
abril de 2024 (asinado electronicamente con data do 26/02/2024) e redactado polo arquitecto Manuel
Rodriguez Mourelle, colexiada nim. 5096 do COAG.

Asemade, resélvese declarar a non procedencia de division en lotes do obxecto do contrato.

Décimo.- Consta no expediente “Informe do 6rgano de contratacion ao expediente de contrato de obra,
relativo & xustificacién da necesidade e idoneidade do contrato, eficiencia na contratacion e insuficiencia de
medios (art. 28 da Lei 9/2017), e xustificacion dos elementos indicados no artigo 116 da LCSP 9/2017",
asinado pola alcaldia con data do 19 de xullo de 2024.

Décimo primeiro.- Por Decreto de alcaldia nim. 1119/2024, do 19 de xullo, polo que se inicia o expediente
de contratacion das obras de referencia, resélvese, entre outros: declarar a non procedencia da revision de
prezos; iniciar o expediente de contratacion para a execucion das obras mencionadas mediante o
procedemento aberto simplificadisimo con multiplicidade de criterios de valoracion cuantificables mediante
férmulas automaticas, non suxeito a regulacion harmonizada, tramitacion ordinaria, ao abeiro do artigo 159.6
da LCSP 9/2017, do 8 de novembro; asi como que polo departamento de Contratacién se incorpore ao
expediente os documentos que indican nos artigos 116, 122 e 124 da LCSP.
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Décimo segundo.- Que foron incorporados ao expediente e/ou constan no mesmo, entre outra, o seguintes
documentos:

- 0 PCAP, asinado pola alcaldesa con data de 22 de xullo de 2024;

- o certificado de existencia de crédito ou documento que legalmente o substitda;

- a eleccién do procedemento e a dos criterios de valoracién que se teran en conta para adxudicacion do
contrato;

- a acreditacion da dispofiibilidade de todo o financiamento de distinta procedencia;

- a decisién sobre revisions de prezos;

- a decision de non division en lotes;

- a resolucién ou acordo de aprobacién do proxecto da obra;

- a implantacion do proxecto, que establece o artigo 236.1 LCSP.

Décimo terceiro.- Que, segundo o disposto na providencia de alcaldia de data 22 de xullo de 2024, a
secretaria xeral emitiu informe xuridico con data de 26 de xullo de 2024, co asunto “contrato administrativo
de obra: proyecto de sustitucion de la red de fibrocemento en las calles Rua Curros Enriquez y Ruda Nova.
Santa Comba”, favorable ao PCAP e ao expediente de contratacion.

Décimo cuarto.- Por (ltimo, o interventor municipal emite informe de fiscalizacion 184/2024, do expediente
de referencia, co asunto “aprobacién dos pregos e expediente de contratacion. Fase A", con resultado
favorable.

CONSIDERACIONS LEGAIS E TECNICAS

1.- A subscricion de contratos por parte das administracions publicas requirird a tramitacion previa do
correspondente expediente, que sera iniciado polo 6rgano de contratacion motivando a necesidade do
contrato nos termos previstos nos artigos 28 e 116.1 da LCSP. Deberd ser publicado no Perfil de
Contratante.

2.- A duracion da obra € inferior aos dous anos polo non procedera en ningin caso a revision periodica e
predeterminada de prezos deste contrato e polo tanto non se aplicara formula ningunha de revisién, ao
abeiro do artigo 103.5 da LCSP.

3.- Respecto da divisién en lotes, consta na memoria xustificativa os motivos que xustifican a non divisién en
lotes, segundo o establecido no artigo 99.3 da LCSP.

4.- Correspéndenlles aos alcaldes e aos presidentes das entidades locais as competencias como érgano de
contratacion respecto dos contratos de obras, de subministracién, de servizos, de xestién de servizos
publicos, os contratos administrativos especiais, e 0s contratos privados cando 0 seu importe non supere o
10 por cento dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, a contia de seis milléns de €,
incluidos os de caracter plurianual cando a slia duracién non sexa superior a catro anos, sempre que o
importe acumulado de todas as suas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referida aos
recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin a contia sinalada, ao abeiro do apartado 1 da
Disposicion adicional segunda da LCSP.

A vista do anterior, ao abeiro da Disposicion adicional segunda e artigo 159.6 da Lei 9/2017, de 8 de
novembro, de contratos do sector publico, RESOLVO

Primeiro.- Aprobar o expediente de contratacion das obras comprendidas no proxecto denominado
“Proxecto de sustitucion de la red de fibrocemento en las calles Rua Curros Enriquez y Rua Nova”,
mediante o procedemento aberto simplificadisimo con multiplicidade de criterios de valoracién cuantificables
mediante formulas automaticas, non suxeito a regulaciéon harmonizada, tramitacion ordinaria, ao abeiro do
artigo 159.6 da LCSP 9/2017, do 8 de novembro.

Segundo.- Aprobar, pola contia de 61.907,53 euros, 0 gasto que para este concello representa a
contratacion integra das obras de referencia, con cargo a/s aplicacién/s orzamentarias 161.61900 do estado
de gastos do orzamento municipal deste concello para a anualidade 2024.



CONCELLO DE SANTA COB}]};{&
Terra de Xallas

Praza do Concello 1, 15.841 Santa Comba (A Corufia). Tlfs: 981 880 075 - 609 241 138 Fax: 981 880 716
Web: www.santacomba.es eMail: correo@santacomba.dicoruna.es

Terceiro.- Que se aprobe o prego de clausulas administrativas particulares, asinado polo alcalde con data
de 22 de xullo de 2024, que rexera o contrato de obras comprendidas no proxecto denominado “Proxecto de
sustitucién de la red de fibrocemento en las calles Rua Curros Enriqguez y Ria Nova”, mediante o
procedemento aberto simplificadisimo con multiplicidade de criterios de valoracién cuantificables mediante
férmulas autométicas, non suxeito a regulacion harmonizada, tramitacion ordinaria, ao abeiro do artigo 159.6
da LCSP 9/2017, do 8 de novembro.

O prego de clausulas administrativas particulares é o seguinte (transcribese o texto en galego):

<<
Secretaria
-Departamento de contratacion-

(FECHA: 02/ 08/ 2024 14:33:00)

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER PARA A
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, SIMPLIFICADISIMO, TRAMITACION
ORDINARIA, NON SUXEITO A REGULACION HARMONIZADA CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE
VALORACION CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS AUTOMATICAS (PREZO, PRAZO E GARANTIA)

Augas de Galicia — Axudas para a execucion de obras co fin de minimizar perdas de auga

A en entidades locais da Comunidade Auténoma de Galicia (céd. procedemento AU301E)

Procedemento aberto simplificadisimo con multiplicidade de criterios de valoracién

HACGEDS SN cuantificables mediante férmulas automaticas (prezo, prazo e garantia). (Art. 159.6 LCSP)

TRAMITACION Ordinaria

Cristina Al onso Losada

DIVISION EN LOTES Non

PROXECTO Proxecto substitucién da rede de fibrocemento nas ruas Rda Curros Enriquez e Rua Nova
DATA PROXECTO Febreiro de 2024

PRAZO EXECUCION Un (1) mes

REDACTOR PROXECTO Manuel Rodriguez Mourelle, arquitecto colexiado num. 5096 do COAG

VALOR ESTIMADO TOTAL 51.163,25 euros

ORZAMENTO BASE

LICITACION TOTAL 61.907,53 euros

APROBACION PROXECTO Decreto num. 1108/2024, do 17 de xullo

CODIGO EXPEDIENTE 2024/C003/000009

DOCUMENTO ASINADO POR | ALCALDIA: Alberto Romar Landeira
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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER PARA A
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, SIMPLIFICADISIMO, TRAMITACION
ORDINARIA, NON SUXEITO A REGULACION HARMONIZADA CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS
DE VALQRACION CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS AUTOMATICAS (PREZO, PRAZO E
GARANTIA).

L.- ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) OBXECTO E DELIMITACION DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras a que se refire a epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas especificas do contrato (Anexo | deste prego), con suxeicién ao proxecto técnico,
integrado polos documentos enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do
sector publico (en diante LCSP ), incluido o correspondente estudo de Seguridade e Saude ou Estudo
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Basico de Seguridade e Saude, de acordo co establecido no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de
xestion de residuos de construcién e demolicion, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego,
tendo caracter contractual.

En caso de contradicién entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de prescriciéns
técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificadisimo o presente
contrato non esta suxeito a regulaciéon harmonizada, posto que esta modalidade aplicase aos contratos cuxo
valor estimado é inferior & cantidade que figura no art. 159.6 da LCSP, en relacién co art. 20 da citada
norma. Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas esenciais do contrato indicase o
valor estimado do contrato.

1.3) Caracter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e ambientais son
recollidos no presente prego de maneira transversal, en especial canto aos criterios de adxudicacién e
condiciéns especiais de execucion, e esixencia de cumprimento da normativa laboral (en especial
cumprimento de convenios e obrigas de pago de salarios, asi como de prevencién de riscos laborais)
normativa social (persoas con discapacidade, igualdade de xénero, non discriminacion de persoas) e
medioambiental (adopcién de medidas ambientais e ecoloxicas), etc...

1.4) Principios.

De conformidade co art. 1 LCSP a presente contratacion axustase aos principios de liberdade de acceso as
licitaciéns, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminacién e igualdade de trato entre
os licitadores; e de asegurar, en conexion co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o
principio de integridade, unha eficiente utilizacién dos fondos destinados a realizacion das obras.

1.5) Division en lotes

No presente contrato non procede a division do mesmo en lotes, por tratarse dunha obra completa, e ao
abeiro do epigrafe b) do nimero 3 do artigo 99 da LCSP 9/2017, do 8 de novembro, xa que logo a
realizacion independente de diversas prestacions e/ou unidades de obra comprendidas no obxecto do
contrato dificultara a execucion do mesmo dende o punto de vista técnico.

2) ORZAMENTO BASE DE LICITACION DO CONTRATO E TIPO DE LICITACION.

Sinalase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de caracteristicas
especificas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Entenderase por presuposto base de licitacién o limite maximo de gasto que, en virtude do contrato, pode
comprometer o 6rgano de contratacion, incluido o imposto sobre o valor engadido, salvo disposicion en
contrario.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as stas propostas econémicas,
incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de que o importe deste
imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta
econdmica do presente prego.

O orzamento base de licitacion sera o que figura no epigrafe 3 cadro de caracteristicas especificas do
contrato.

3) FINANCIAMENTO.

3.1. Obras de cardcter anual:

Para atender as obrigas econémicas que se derivan para a administracién do cumprimento do contrato
existe crédito suficiente no Orzamento con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe 5 cadro de caracteristicas
especificas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o
Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90,
imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execucion de obra na
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epigrafe 3.B e con cargo a aplicacién sinalada na epigrafe 5 cadro de caracteristicas especificas do contrato.
En consecuencia, 0 compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido a condicion suspensiva de
existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en
conta, en todo caso, o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 deste prego.

4) REVISION DE PREZOS.

4.1. Obras de cardcter anual:

De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procedera en ningln caso a revision periodica e
predeterminada de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara formula ningunha de revision.

4.2. Obras de cardacter plurianual:

Se o contrato ten caracter plurianual, logo da xustificacién previa no expediente, e de conformidade co
previsto no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexacion da economia espafiola
e art. 103 LCSP, a revision periédica e predeterminada de prezos tera lugar cando o contrato se executase,
polo menos, no vinte por cento do seu importe e transcorran dous anos desde a sua formalizacion, e
conforme a férmula que se indica na epigrafe 17 cadro de caracteristicas especificas do contrato para cada
lote.

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e 0s dous primeiros anos transcorridos desde a
formalizacién quedan excluidos da revision.

5) PRAZO DE EXECUCION.

5.1.- O prazo de execucién do contrato sera o que se sinala na epigrafe 6 cadro de caracteristicas
especificas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da Acta de Comprobacion de
Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

O prazo de execucién das obras fixado no proxecto € un mes, mais considerando que o prazo de
xustificacion da axuda remata o 12 de novembro de 2024, con anterioridade a dita data o/s adxudicatario/s
deberan ter certificado o importe total da adxudicacion das obras.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as circunstancias e requisitos
esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso se fixen na aprobacion do programa de
traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sta integridade a
reducion do financiamento previsto nas ultimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto
para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase a realizar mais obra en cada unha
das anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe maximo de
financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a Administracion aprobard o novo programa de
traballo que sera obrigatorio para o adxudicatario.

6) APTITUDE PARA CONTRATAR.
6.1 Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou
estranxeiras, que tendo

1.- Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP)

2.- Non se achen incursas en prohibicions para contratar coa Administracion a que se refiren os arts. 71 a
73 LCSP,

3.- Polo que respecta a acreditacion da solvencia econdémica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), de
conformidade co disposto no art. 159.6.b eximirase aos licitadores da acreditacion da solvencia econémica
e financeira e solvencia técnica. A capacidade de obrar dos empresarios que sexan persoas xuridicas
acreditarase mediante a escritura ou documento de constitucion, os estatutos ou a acta constitutiva, nos
que consten as normas polas que se regula a sta actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no
Rexistro publico que corresponda, segundo o tipo de persoa xuridica de que se trate.

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non espafiois que sexan nacionais de Estados membros da
Unién Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo acreditarase pola
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sua inscricién no rexistro procedente de acordo coa lexislacién do Estado onde estan establecidos, ou
mediante a presentaciéon dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacion.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberan acreditar a stia capacidade de obrar con informe da Mision
Diploméatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ambito
territorial radique o domicilio da empresa.

7) CLASIFICACION DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA
TECNICA.

Para concorrer & presente licitacion non se require dispor da clasificacion. Polo que se refire & solvencia
estarase ao que se indica nos apartados seguintes da presente clausula.

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta debera presentar os documentos xustificativos da
clasificacion e/ou solvencia que se indican no apartado 7.2, na forma en que se indica no citado apartado.

7.1. Clasificacion.
Non se esixe por razén da contia, de conformidade co disposto no art. 159.6 en relacion co art. 77.1.a
LCSP.

7.2. Solvencia econdémica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas espafiolas e
estranxeiras non comunitarias, cando non sexa esixible a clasificacién; a empresas non espafiolas
de estados membros da Union Europea ou dos estados signatarios do acordo sobre o Espazo
Econdmico Europeo.

Polo que respecta & acreditaciéon da solvencia econémica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), de
conformidade co disposto no art. 159.6.b) eximirase aos licitadores da acreditacién da solvencia econémica
e financeira e solvencia técnica.

7.3 O valor estimado.
Para efectos de calculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4 do cadro de caracteristicas.

8) UNIONS TEMPORAIS DE EMPRESAS.
A Administracién podera contratar con unions de empresarios que se constitian temporalmente para o
efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e circunstancias dos
que a constitian e a participacion de cada un, asi como que asumen o compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e acreditar a sua
capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose para efectos da determinacién da
solvencia da union temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos integrantes desta. E no caso de
que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a Unién Temporal debera formalizar esta, en escritura publica, asi
como presentar o NIF da Unién Temporal, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da data en
que reciba a notificacién de adxudicacion, e a duracién desta sera coincidente coa do contrato ata a sua
extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en Unién Temporal quedaran obrigados solidariamente perante a
administracion.

Il.- ADXUDICACION

9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION.
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificadisimo (art. 159.6 LCSP), con
pluralidade de criterios de adxudicacién cuantificables mediante formulas automaticas.

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato non suxeito a regulacion harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o presente
prego publicarase no perfil de contratante (art. 1 LCSP), integrado na Plataforma que se indica na epigrafe 9
do cadro de caracteristicas.
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10.2. Perfil de contratante: co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico & informacion relativa a
actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacion referente &as licitacions abertas a
través de internet na direccion que se indica na epigrafe 14 do cadro de caracteristicas especificas do
contrato para cada lote.

11) PROPOSICIONS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION. CONTRATACION E LICITACION
ELECTRONICA.

11.1. Contratacion e licitacion electronica.

A documentacion e proposicions que presenten os licitadores debera presentarse Unica e exclusivamente de
forma electronica, a través da plataforma de contratacion que se indica na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas, no enderezo electrénico que figura no cadro de caracteristicas do presente prego, e
conforme os requisitos técnicos establecidos na citada plataforma. En consecuencia non poderan
presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) As proposicions para poder tomar parte na licitacion presentaranse na forma e prazo que se
indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas especificas do contrato para cada lote, dentro do
prazo do dez dias habiles contados desde o dia seguinte ao de publicaciéon do anuncio no perfil de
contratante (art. 159.6 LCSP), en dous sobres ou arquivos electrénicos, referidos a cada lote ao que licite, e
cuxos documentos deberan ser asinados electronicamente polo licitador ou persoa que o represente, e coa
documentacion e requisitos esixidos na clausula 12.

11.1.A.2.) De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP non se producira a reducion de prazos a que se
refire a letra b) do apartado 2 do artigo 119 (TRAMITACION URXENTE).

11.1.A.3.) Para o computo do prazo de presentacion de proposicions, contarase a partir do dia seguinte ao
da publicacién do anuncio no Perfil de Contratante.

A licitacion electrénica e a presentacion de ofertas electrénicas implica que a documentacion podera
enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentacion de ofertas, na Plataforma de
Contratacion do sector publico, durante as 24 horas do dia. O ultimo dia do prazo de presentacion de ofertas
podera facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a oferta é recibida despois deste prazo e
horario seré excluida.

11.2. INSCRICION OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co disposto en art. 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a licitacions
realizadas a través deste procedemento simplificadisimo deberan estar inscritos no Rexistro Oficial de
Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Publico, ou cando cumpra de conformidade co establecido no
apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente Comunidade Auténoma, na data final de
presentacion de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia. A estes efectos tamén se
considerara admisible a proposicién do licitador que acredite ter presentado a solicitude de inscricion no
correspondente Rexistro xunto coa documentacion preceptiva para elo, sempre que dita solicitude sexa de
data anterior & data final de presentacién de ofertas. A acreditacién deste circunstancia tera lugar mediante a
achega do acuse de recibo da solicitude emitido polo correspondente Rexistro e dunha declaracién
responsable de ter achegado a documentacién preceptiva e de non ter recibido requirimento de
subsanacion.

12) PROPOSICIONS: DOCUMENTACION.

Presentarase en DOUS sobres ou arquivos electrénicos denominados:

- ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO A

12.A. SOBRE A: “Documentacion Administrativa: Declaracion responsable”

Contera a declaracién responsable formulada estritamente conforme o modelo II.A. Modelo declaracion
responsable que figura como Anexo II.A deste prego.

- ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C

12.C. SOBRE C: "Proposicion da Oferta econémica e referencias valorables automaticamente”
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Contera a proposicion da oferta econdémica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente
conforme o modelo que figura como Anexo I1.C deste prego, que recolle entre outros os seguintes apartados:

12.C.1.- Oferta econémica: formulada estritamente conforme ao modelo do anexo II.C do presente prego.
Apartados variables en funcion da sta esixencia no presente contrato:

12.C.2.- Declaracion responsable de estabilidade no emprego de mulleres traballadoras

12.C.3.- Plan de igualdade

12.C.4.- Incremento do prazo de garantia

12.C.5.- Proposta de reducion de prazos de execucioén:formulada estritamente conforme o modelo do
anexo I1.C do presente prego.

S6 para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas especificas do
contrato para cada lote que este criterio sera obxecto de valoracion.

- Proposta de reducién de prazos de execucion (expresado en dias naturais):

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucion por meses enténdese que estes son de 30 dias
naturais.

13) SINATURA ELECTRONICA DA PROPOSICION E DOCUMENTOS
As declaracions e proposicions e todos os documentos que integran ou se acompafian & oferta deberan ser
asinados electronicamente polo administrador ou persoa apoderada con poder suficiente.

14) GARANTIA PROVISIONAL E GARANTIA DEFINITIVA.
En consonancia co disposto no art. 159.6 LCSP os licitadores quedan dispensados da constituciéon da
garantia provisional asi como da garantia definitiva.

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACION.
A Mesa de Contratacion (se ha houber) podera realizar as suas reunions de forma presencial ou telematica.

Polo que respecta a cualificacion da documentacion presentada (apertura arquivo ou sobre electrénico A,
defectos ou omisions emendables, rexeitamento de proposiciéns e apertura do arquivo ou sobre electrénico
C, e demais actuacions da Mesa de Contratacion cuxa constitucion ten caracter potestativo, de conformidade
co art. 326.1), estarase ao disposto nos art. 159, 146 e ss LCSP, e Regulamento de desenvolvemento da
lei. Para estes efectos a administracién comunicara ao contratista os defectos ou aclaracions e o prazo para
emendar.

15.1 Apertura e valoracion das ofertas.
Logo da apertura do arquivo ou sobre electronico A, procederase & apertura e valoracion das ofertas, que se
realizard nun Unica fase:

Unica fase: Valoracién das ofertas econémicas e demais criterios avaliables de forma automética en
funcién dos criterios aplicables no presente contrato

Os criterios que servirdn de base para a adxudicacion, son os sinalados no Anexo IV.A deste prego, coa
puntuacion atribuida a cada un deles

- Oferta econéomica: Para o seu desenvolvemento e aplicacion teranse en conta as normas recollidas no
anexo IV.A.

- Criterios sociais: A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relacién co persoal, e plans de
igualdade (NON SE APLICA NESTE CONTRATO).

- Incremento do prazo de garantia.
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- Reducién de prazos (criterio de caracter especifico s6 aplicable a aqueles contratos nos que quede
especificado na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas especificas do contrato para cada lote).

Para estes efectos no suposto en que no proxecto figure o prazo de execucién por meses enténdese que
estes son de 30 dias naturais.

Baremo: Conforme os criterios de ponderacion indicados no anexo IV.A.

Procedemento:

Tendo en conta que o art. 326.1 indica que a Mesa de Contratacion serd potestativa, nos supostos de que se
dispuxo a sta constitucion ou, en caso contrario, o érgano administrativo, procedera a apertura do sobre ou
arquivo electrénico C (ofertas econémicas e demais criterios avaliables de forma automaética). Celebrarase
no lugar e dia que se sinale no perfil de contratante.

O presidente da mesa ou, no seu caso, o érgano administrativo, manifestara o resultado da cualificacién dos
documentos presentados, con expresion das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de
inadmision destas ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non poderan ser abertos.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion se presenta fora de prazo ou en formato papel ou non gardase concordancia coa
documentacién examinada e admitida, excede do presuposto base de licitacion, variase substancialmente o
modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposicién, ou existise recofiecemento por
parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, serd refugada pola mesa ou,
no seu caso, o 6rgano administrativo, en resolucién motivada.

A administracion tera alternativamente a facultade de adxudicar o contrato & proposicion mais vantaxosa,
mediante a aplicacién motivada dos criterios establecidos no presente prego, ou declarar deserta a licitacién
cando non exista algunha oferta ou proposicién que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no
prego, motivando en todo caso a sua resolucién con referencia aos criterios de adxudicacion que figuran no
presente prego.

15.3.- Criterios de valoracion:
A adxudicacién do contrato realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicacién en base a
mellor relacién calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas.

15.4.1.- Cando o 6rgano de contratacion presuma fundadamente que a/s proposicion/s referida/s a cada lote
non poida ser cumprida como consecuencia de ofertas anormalmente baixas (art. 149 LCSP) notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco dias
habiles xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacién a que se refire o apartado 15.4.4 da
presente clausula. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos co fin
de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que estean nos
seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se é inferior ao prezo de
licitacion en mais dun 20,00% o que equivale a dicir que a sua baixa porcentual é superior a 20,00%.

- Ndmero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados se é inferior a
outra en mais dun 15,00%.

- Numero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que sexan
inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 10,00% da dita media. Con todo,
excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior & media de todas en mais
dun 10,00% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados
todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 20,00%.

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados aquelas ofertas
que sexan inferiores & media das ofertas presentadas en mais dun 10,00% da dita media. No entanto, se
entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 10,00% desta, calcularase unha
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nova media s coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o nimero das restantes
ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.4.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa aquelas condiciéns
da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos dela :

-Xustificacién dos prezos ofertados
-Volume de obra
-Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento ou o método de construcion.

b) As soluciéns técnicas adoptadas e as condicions excepcionalmente favorables de que dispofia para
executar as obras.

¢) A innovacion e orixinalidade das soluciéns propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigacions que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de
subcontratacién, non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido no
artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtencién dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentacion que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente baixos.
Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, dentro do prazo concedido para o
efecto deberan presentar para xustificar ou non a oferta,  por medios electrénicos, e asinada
electronicamente, a seguinte documentacion:

1. Xustificacién de prezos ofertados:

a) Materiais
A.1 Compra
e  Carta de compromiso dos provedores
*  Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por disposicién de canteiras, almacén ou similares
e Relacion detallada dos medios propios con indicacién do seu custo individualizado
ou prezo de venda ao publico
b)  Maquinaria

B.1 Alugueiro e/ou contratacion
* Relacién da maquinaria con indicacion detallada dos prezos

B.2 Medios propios

e  Relacioén detallada da maquinaria
e  Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste caso debera xustificar o licitador que presentou a oferta con presuncién de anormalidade a relacién
existente entre as obras que tefia contratadas ou en execucién e os medios persoais e materiais que dispon
e determinar como incide esta relacién nos prezos ofertados.

3. Relacién entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da némina e boletins de cotizacion da seguridade social do persoal laboral

fixo e declaracién responsable do persoal que adscribira & obra obxecto de licitacion e declaracién de
volume de obra contratada.

4. Cumprimento de obrigas salariais.
Presentarase declaracion e xustificacion de cumprimento de obrigas salariais cos traballadores derivadas de
contratos e convenios colectivos
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5. Relacion de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o organo de contratacion, previo informe dos servizos técnicos e a proposta da Mesa de
Contratacion ou no seu caso dos Servizos Técnicos ou administrativos competentes, rexeitara as ofertas se
comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a normativa sobre subcontratacién ou non
cumpren as obrigas aplicables en materia ambiental, social ou laboral, nacional ou internacional, incluindo o
incumprimento dos convenios colectivos sectoriais vixentes, en aplicacién do establecido no artigo 201
LCSP.

Entenderase, en todo caso, que a xustificacion non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou
custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipétese ou practicas
inadecuadas desde o punto de vista técnico, xuridico ou econémico.

15.5 Criterios de desempate.

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, duas ou mais empresas empaten na maior puntuacion
teré preferencia na adxudicacion aquela empresa que, ao vencemento do prazo de presentacion de ofertas ,
tefia no seu persoal unha porcentaxe de traballadores con discapacidade superior ao que lles impofia a
normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicion mais vantaxosa
acreditan ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impofia
a normativa, tera preferencia na adxudicacion do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

De acordo con a Disposicién adicional primeira do Real Decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que se aproba
o ingreso minimo vital, na que se establece que a condicién de figurar como beneficiario do ingreso minimo
vital no momento da sua contratacion servira para os efectos de computo da porcentaxe a que se refire o
artigo 147.2 a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector publico, pola que se traspofien ao
ordenamento xuridico espafiol as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e
2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, no caso de persistir 0 empate teran preferencia as empresas que
tefian unha maior porcentaxe de traballadores beneficiarios do ingreso minimo vital no momento da sta
contratacion.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion acreditativa.

O sorteo no caso de que o0s anteriores criterios non dese lugar a desempate.

15.6 Renuncia:

A presentacién da oferta vincula ao contratista coa administracién, de tal modo que a renuncia &
adxudicacion do contrato ou & execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do expediente (a
maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de
plicas, b) a proposta de adxudicacion c) a adxudicacion, d) antes da formalizacion do contrato, e) a
comprobacién do replanteo, f) o inicio e execucién das obras, g) a recepcion, etc. faculta & Corporacion a
que proceda & incautacién da garantia, sen prexuizo da esixencia de indemnizacién polos danos e perdas
causados a administracién contratante e demais consecuencias dispostas na LCSP.

Tamén se considerard renuncia a non xustificacion en prazo da dispofiibilidade dos medios persoais e
materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional e da garantia
definitiva, a Corporacién podera esixir este importe mediante o procedemento de prema, asi como para a
indemnizacién de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos, ben de forma expresa ou non
xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion tera as mesmas consecuencias e efectos
que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracion non acorde a adxudicacion no prazo de 3 meses, contado desde a apertura
das proposicions, o contratista tera dereito a retirar a sta proposicién, de conformidade co disposto no art.
158 LCSP, non obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa
necesario seguir os tramites a que se refire o art. 149.4 do LCSP.

15.7. Designacion de director de obra:
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No acordo ou resolucién de adxudicacién concretarase polo Organo competente da Corporacién a
designacion do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccion da obra se realice mediante
contrato de servizos, despois da tramitacion do correspondente expediente de contratacion.

De igual maneira actuarase para a designacién de coordinacién de seguridade e saltde e aqueles contratos
conexos que fosen necesarios para a execucion das obras.

16) ADX UDICACION
16.1. Requirimento de documentacion ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicacion e comprobado no Rexistro Oficial de Licitadores e
Empresas Clasificadas que:

1.- A empresa esta debidamente constituida
2.- O asinante da proposicion ten poder bastante para formular a oferta

3.- Ten a solvencia economica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificacion correspondente
(EXENTO NESTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADISIMO).

4.- Non esta incurso en ningunha prohibicién para contratar.

5.- Se o licitador fixera uso da facultade de acreditar a presentacion da solicitude de inscricién no
correspondente Rexistro a que alude o inciso final da letra a) do apartado 4 do artigo 159.4.a), o
oérgano de contratacion (ou a mesa no seu caso) requirird ao licitador para que xustifique
documentalmente tédolos extremos referentes & sta aptitude para contratar enunciados neste
ndmero.

Requirirase & empresa que obtivese a mellor puntuacion para que, mediante comunicacion electrénica,
dentro do prazo de 7 dias habiles, a contar desde o envio da comunicacion, presente, por medios
electrénicos e con firma electrénica:

16.1.1.- Garantias:

e De conformidade co disposto no art. 159.6 letra f, non se requirira a constitucion de garantia
definitiva (epigrafe 15 do cadro de caracteristicas especificas do contrato).

e Garantia complementaria: non se require a constitucion de garantia complementaria.

A Administracién podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucioén provenientes de entidades, que
se atopen en situacion de mora fronte a Administracion contratante como consecuencia da falta de
pagamento de obrigas derivadas da incautacion de anteriores avais ou seguros de caucién, e que
mantiveren non pagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caucién xa executados 30 dias
naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista
antes de constituir o aval ou o seguro de caucion debera informar a entidade avalista ou aseguradora do
disposto nesta clausula, sen que poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou
seguro for rexeitado pola Administracion.

16.1.2.- Acreditacién de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometan
a dedicar ou adscribir & execucion do contrato.

1. MEDIOS PERSOAIS:
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Para estes efectos a acreditacion podera realizarse, acompafiando a documentacion xustificativa, da
seguinte forma:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das
obras

B) num. de traballadores que especifique se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade,
acreditandose mediante os correspondentes contratos ou Relacién Nominal de Traballadores (RNT)

Medios materiais:

Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion, arrendamento con ou sen
opcion de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos
onde se concreten as subcontratacions.

De igual modo podera acreditarse mediante certificacién de que os citados medios (que deberan describirse
de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisicién) forman parte do inventario da empresa
ou entidade adxudicataria.

Asi mesmo poderase acreditar mediante certificacion de inscricion no correspondente rexistro de empresas
acreditadas ou equivalente.

No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira irrefutable a
titularidade ou dispofiibilidade destes medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

16.1.3.- Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato):
Acreditacion documental dos requisitos esixidos na clausula 12.C.2
e Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compofien o persoal da empresa.
e Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a
xornada completa en persoal.
e Do numero de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en
persoal.
e Do numero de traballadores que foran contratados nos 12 meses anteriores & data de publicacién do
anuncio de licitaciéon na Plataforma de Contratacion e que procedesen de situacion de desemprego
cunha antigiidade minima de 1 ano no Servizo Publico de Emprego.

16.1.4.- Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato):.
Documento acreditativo da aprobacion do Plan de igualdade, no seu caso.

16.1.5.- Nos supostos establecidos na clausula 12, xustificacién de que a empresa conta no seu persoal cos
traballadores con discapacidade declarados, contratacion de traballadores beneficiarios do ingreso minimo
vital no momento da sta contratacion

16.1.6.- Ratificacion dos compromisos indicados na clausula 12.A.2 e no seu caso do persoal que se vai
subcontratar.

16.1.7.- Nos casos en que o empresario recorra & solvencia e medios doutras empresas de conformidade co
artigo 75 da Lei, cada unha delas tamén debera presentar a documentacion a que se refiren os apartados 1
a 6 desta clausula.

16.1.8.- indice de documentos presentados.

16.2 Consecuencias da non presentacion ou presentacion inadecuada da documentacion
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De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a sua
oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacion ao licitador seguinte, pola orde en que
queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 71, 72, 73 LCSP.

16.3 Adxudicacion
O drgano de contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles seguintes & recepcion
da documentacion.

16.4 Notificacion
A adxudicacion notificaraselles aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.

16.5 Empresas non comunitarias
As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberan abrir unha sucursal en
Espafia, con designacion de apoderados ou representantes para as stas operacions, e que estean inscritas
no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

lll.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) FORMALIZACION DO CONTRATO.

A formalizacion do contrato poderase efectuar mediante a aceptacion da adxudicacién por parte de persoa
que tefia poder suficiente ou mediante a sta formalizacién en documento administrativo segundo considere
0 6rgano de contratacién e debera efectuarse, en todo caso, non mais tarde do quince dias habiles
seguintes a aquel en que se reciba a notificacién da adxudicacién aos licitadores, e na data que sinale a
administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo indicado
esixiraselle o importe do 3 por cento do presuposto base de licitacion, IVE excluido, en concepto de
penalidade, sen prexuizo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da sta declaracion
de prohibicién de contratar.

Se a causa da non formalizacién fose imputable & administracion, indemnizarase ao contratista dos danos e
perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACION DO REPLANTEO

18.1.- Comprobacién do replanteo

Dentro do mes seguinte & formalizacién do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo, na data en
que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificacion ao enderezo do correo
electrénico que figura na sta oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co
artigo 236 LCSP.

Se o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo a stua ausencia
considerarase como incumprimento do contrato, co caracter de incumprimento de obrigacion esencial, dando
lugar & tramitacién dun expediente de resolucién de contrato.

18.2.- Programa de traballo, plan de seguridade e saude, plan de residuos e relacion de
subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da sinatura do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentard o Programa de traballo, o Plan de seguridade e salde, o Plan de residuos especifico
(para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacién de subcontratistas e
subministradores, co importe de obra que se vai realizar.

A aprobacion do Plan de seguridade e satde, corresponderalle ao Presidente da Corporacion previo informe
do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacion a aprobacion do Plan de residuos nos casos que
proceda.

Atendendo & natureza e duracion da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico director
podera eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningun caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.

18.3.- Comezo das obras e comunicacion de apertura do centro de traballo
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O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura da Acta de
comprobacién de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral competente con
caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion deberd exhibir o contratista ao
director das obras e ao coordinador de seguridade e satde.

18.4.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesion e disposicién real dos terreos,
a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte
do contratista, aquel dara a autorizacion para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta
estendida, de cuxa autorizacién quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezandose a
contar o prazo de execucion das obras desde o dia seguinte ao da sinatura da acta.

19) CARTEIS E SINAIS.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar, pola sta conta, un cartel
relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracion (anexo 1.20 “cadro de
caracteristicas” e Anexo V). Este cartel deberd manterse na obra ata que se devolva a garantia definitiva,
sendo responsable o contratista durante o prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas
condiciéns.

Logo da finalizacién da obra, o adxudicatario queda obrigado a colocar a sua costa unha placa explicativa
permanente no que conste a descricion da actuacion realizada, segundo o modelo que se sinala no anexo
VIl. Esta placa explicativa deberd manterse na obra ata transcorridos cinco anos dende a data de
formalizacién da acta de recepcion.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar, pola sta conta, os sinais indicativos de obras, perigo,
precaucion, desviacién, etc., de conformidade co disposto no cédigo da circulacion e normativa de
prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde o comezo das obras ata a
sua total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta
clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario debera acompafiar a cada certificacién de obra un triplicado das seguintes fotografias:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a sta contorna.

En ambos os casos debera levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da sua realizacion.

Na data da Acta de recepcion o adxudicatario debera entregarlle & Administracion en formato dixital,
acompafiada de breve memoria explicativa asinada electronicamente, a reportaxe fotografica ou o video
relativo ao desenvolvemento, execucién e finalizacion das obras nas suUas distintas fases. A citada
documentacioén podera utilizarse pola Administracién libremente e sen limitacién temporal.

20) OCUPACION DE TERREOS.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da direccion.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condiciéns
esixidas no Proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de conformidade coas
instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicion de que sexan compatibles co
Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5 LCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns esixidas pola
boa préactica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar 0os materiais na obra tras
exame previo e aceptacion do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto
cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu
exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucion da garantia
definitiva o contratista respondera da execucioén da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que
sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os representantes da Administracion
examinasen ou recofiecesen, durante a sua construcion, as partes e unidades da obra ou os materiais
empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicioéns e certificacions parciais.
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21.4.- Demolicién e reconstrucién das obras defectuosas ou mal executadas.- De advertirense vicios ou
defectos na construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos na obra
executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucion, e sempre antes da aprobacion da
devolucién da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucion das unidades de obra en que se dean aquelas
circunstancias, ou as accions precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiracién do prazo de
garantia por vicios ocultos da construcion, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista,
respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a
recepcion. Asi mesmo, o contratista respondera durante este prazo dos danos materiais causados na obra
por vicios ou defectos que afecten a cimentacion, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga ou
outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a resistencia mecanica e a estabilidade da
construcién, contados desde a data de recepcién da obra sen reservas ou desde a emenda destas
Transcorrido este prazo sen que se manifestara ninglin dano ou prexuizo, quedara totalmente extinguida a
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP.

22) DIRECCION E INSPECCION DAS OBRAS.

A direccién e inspeccioén das obras correspéndelle ao técnico-director destas (director de obra e no seu caso
director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de
ordenacion da edificacién), o cal ditara as instrucions necesarias ao contratista para a normal e eficaz
realizacién daquelas e sinalara o ritmo de execucién conveniente, mediante as anotacions correspondentes
no Libro de ordes, que levara por medios ou formato electrénico, ou se non fose posible en formato papel.

Para o desempefio da sta funcién podera contar con colaboradores as suas ordes, que desenvolveran o
seu labor en funcién das atribuciéns derivadas dos seus titulos profesionais ou dos seus cofiecementos
especificos e que integraran a “Direccion da obra”.

A Presidencia da Corporacion podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar estas
funciéns aos técnicos da Corporacion.

23) NORMATIVA LABORAL, IGUALDADE DE XENERO E CONCILIACION DA VIDA FAMILIAR E
PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E NON DISCRIMINACION DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS,
BISEXUAIS E INTERSEXUAIS

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de seguridade social e en
especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e
prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo o contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de igualdade de xénero e
conciliacién da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sua efectividade.

De igual modo debera adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de
trato e a non discriminacion de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, e en
especial o protocolo de igualdade e boas practicas no ambito empresarial e das relaciéns laborais en
materia de non discriminacién por razén de orientacion sexual e identidade de xénero, considerandose o
seu cumprimento condicién especial de execucion, e o seu incumprimento considerarase incumprimento de
deber esencial e causa de resolucion de contrato (art. 12.8 Lei 2/2014)

O contratista esta obrigado a facilitar toda a documentaciéon acreditativa do cumprimento de todos os
requisitos esixidos nesta clausula cando llo solicite a administracién, o director de obra ou o érgano de
Contratacion. En todo caso, o contratista e a administracion deberan observar a normativa vixente en
materia de proteccién de datos de caracter persoal.

O adxudicatario esta obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do contrato, na stua
terminacion e con posterioridade a esta, a normativa sobre proteccion de datos de caracter persoal, sendo
responsable de calquera infraccion dela, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 na sta redaccion dada
pola Real decreto lei 14/2019 do 31 de outubro .

24) PRODUCION E XESTION DE RESIDUOS

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de producion e xestion de residuos.

Neste sentido, debera presentarlle ao director de obra toda a documentacion relativa ao cumprimento das
obrigaciéns derivadas da citada normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS
Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuizos e acciéns de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sla maquinaria ou como
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consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguird ata que expire o prazo de
garantia da obra.

Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da
Administracion, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na Lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados & Administracién
Contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de constrinximento
administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACION

26.1. Almacenaxe

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo
convido e, no seu caso, 0s gastos de almacenaxe e depdsito.

26.2.Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacién dos materiais e instalacions, sen que tefia dereito
a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a aprobacién da devolucién da
garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalaciéns tales como aparellos elevadores, climatizacién, aire acondicionado,
vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa
especializada, o seu mantemento ata que finalice o prazo de garantia establecido na clausula 37 do presente
prego, asumindo 0s gastos que diso se deriven.

27) CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION DE CARACTER LABORAL E SOCIAL

No presente prego poderan establecerse como condiciéns especiais de caracter social e laboral en relacion
coa execucion do contrato, vinculadas ao seu obxecto, no sentido do artigo 145 LCSP, non sendo directa ou
indirectamente discriminatorias as seguintes condiciéns de execucion:

O operador econémico que resulte adxudicatario podera optar por levar a cabo durante a execucién do
contrato, polo menos, unha das condicions de execucion que se detallan a continuacion:

1) Coa finalidade de favorecer a maior participacion da muller no mercado laboral e a conciliacién do traballo
e a vida familiar, establécese como condicion especial de execucién que o operador econémico que resulte
adxudicatario debera contratar, para adscribir & execucién do contrato cunha dedicaciéon minima do 50%, a
unha persoa dos seguintes colectivos a eleccién do adxudicatario:

- unha muller traballadora demandante de emprego

- unha persoa desempregada de longa duracién; para estes efectos entenderase por persoa
desempregada de longa duracion aquela de 50 ou mais anos de idade, que na data da sta alta no
correspondente réxime da Seguridade Social estea sen traballo e acredite un periodo de inscricion como
desempregada no Servizo Publico de Emprego de, polo menos, doce meses durante os dezaoito meses
anteriores a sua contratacion

- unha persoa nova, menor de 30 anos, en situacion de desemprego, a condicion de que estea en situacion
de desemprego, polo menos, nos tres meses anteriores a data da publicacion da licitacion na Plataforma de
Contratacion.

2) Co fin de favorecer a formacién no lugar de traballo, o operador econémico que resulte adxudicatario
debera realizar, durante o periodo de execucion deste contrato, polo menos, un curso de formacion
destinado ao persoal da empresa, cunha duracion minima de 8 horas en materia de capacitacion laboral de
carécter técnico (operador de maquinaria, albanelaria, fontaneria, electricidade, carpinteria, montaxe de
estadas, instaladores, pintura, formigonado, mantemento de estradas, movemento de terras, explanacions,
asfaltados, etc).

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o home e a muller no mercado laboral, favorecendo a aplicacion
de medidas que fomenten a igualdade entre mulleres e homes no traballo, o operador econémico que resulte
adxudicatario debera establecer un programa de medidas que favorezan a conciliacién da vida persoal,
familiar e laboral das persoas integradas na empresa.

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicions
especiais de execucion do contrato que se estableceron conforme ao apartado 2 do artigo 76 e ao apartado
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1 do artigo 202 LCSP. Estas penalidades seran proporcionais & gravidade do incumprimento e as contias de
cada unha delas non poderan ser superiores ao 10 por cento do prezo do contrato, IVE excluido, nin o total
destas superar o 50 por cento do prezo do contrato.

No presente contrato aplicaranse as penalidades establecidas na clausula 33 paragrafo terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato).

Non obstante o incumprimento desta condicién especial de execucién considerarase incumprimento de
obrigacioén esencial, e en consecuencia o 6rgano de Contratacion podera acordar a resolucién do contrato e
a inhabilitacion da empresa para contratar.

28) TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIONS

O adxudicatario debera pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que pesen sobre o
contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencién a licenza de obras ou
Imposto sobre Construcions, Obras e Instalacions, se procedese, e o aboamento de calquera tributo
relacionado co establecido no presente apartado.

Seréan por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ninglin para a administracion, a realizacion
daqueles proxectos de instalacions e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade,
centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que sexan necesarios para aprobar os
organismos competentes da administracién, asi como a tramitacién perante estes organismos e pago das
taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE

A Administracion, a través da Direccion poderd ordenar a unha empresa especializada neste tipo de controis,
contratada pola Administracion, que se verifiquen os ensaios e anélises de materiais e unidades de obra que
en cada caso resulten pertinentes. Esta direccién fixara o numero, forma e dimensiéons e demais
caracteristicas que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e andlise, caso de que non exista
disposicion xeral para o efecto, nin estableza tales datos o prego de prescricions técnicas particulares ou
outros documentos do proxecto. Os gastos deste control seran por conta da Administracion e non se lle
reteran ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realizacién debera acreditarse
en todo caso xunto con cada certificacion mensual e, ademais, cando llo requira o director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucion da obra fosen
desfavorables e que estes ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar se se
emendaron os defectos observados, este custo serd asumido polo contratista, ao que se lle descontara este
importe da Ultima certificacién ou liquidacion.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado e &as
clausulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade .De
acordo co disposto no artigo 198 LCSP, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a
certificacion de obra, este documento debera presentalo o director de obra perante a entidade contratante e
o contratista deberda proceder & emisiéon e presentacion da factura correspondente e do resto da
documentacion requirida (fotografias, acreditacion do control interno de calidade, da contratacion de
traballadoras desempregadas, xestion de residuos, etc.), incumbindolle tanto ao contratista como ao director
de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigacién formal. Unha vez cumprido
integramente este requisito, iniciarase o computo dos trinta dias naturais para que a Administracion aprobe a
documentacion presentada e dite o acto de recofiecemento da obrigacién; no entanto, se a documentacion
presentada adoecese dalgun defecto, seréa devolta ao contratista para a sua correccion, non iniciandose o
prazo sinalado ata que os documentos se presentaran de novo en punto xeral de entrada de facturas
electrénicas (FACe) debidamente emendados.

O contratista tera a obrigacion de presentar a factura electrénica que expedira polas obras realizadas no
punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe) para efectos da sua remision ao o6rgano
administrativo ou unidade a quen lle corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas especificas do contrato, incliese a identificacion do érgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a identificacién do érgano de
contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura correspondente que emita o contratista
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b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigacion de pago,
a Administracién debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que conte coa
autorizacion da direccion, non lle dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclia no
orzamento a dotacién necesaria para facer fronte & anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracién demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que
se refire o apartado anterior, o adxudicatario terd dereito a partir do cumprimento deste prazo, a cobrar 0s
Xxuros de mora e a indemnizacion polos custos de cobro nos termos previstos na Lei do 29 de decembro de
2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacions comerciais e art. 198
LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contefia algin erro ou
omision, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade & certificacion, expresamente e
por escrito a stla existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se emenden 0s
defectos que contivese a certificacion, computandose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir
da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omisiéon ou esta non se presentara a entidade
contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que
contivese a factura ou ata que esta se presente no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe)
salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sta presentacion en formato
papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

30.3.- Dereito & suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a
catro meses, debendo comunicarlle & Administracién cun mes de antelacion tal circunstancia, para efectos
do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse desta suspension, nos termos establecidos no art. 198
LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se lle
orixinen, se a demora da Administracion fose superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobro, nos termos do artigo 200 do LCSP e nas condicions
sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA

31.1. Medicions.- A Direccion Facultativa realizaré mensualmente e na forma que estableza o Prego de
prescriciéns técnicas, a medicién das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas vaian quedar posterior e definitivamente
ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccion coa suficiente antelacion, co fin de que esta poida
realizar as correspondentes mediciéns e toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa
conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia lle corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a
aceptar as decisions da Administracion sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as mediciéns das unidades de
obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara mensualmente a
correspondente relacion valorada a orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion valorada e tramitaraas a
Direccion Facultativa nos cinco dias seguintes do periodo que correspondan coa audiencia previa ao
contratista para os efectos da stia conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse &s anualidades previstas sen que nunha
Unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

A presentacion da factura e certificacion de obra debera realizarse dentro dos primeiros dez dias do mes
seguinte ao periodo que corresponda, co fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en periodos de
peche de exercicio.

31.4.- Pagos.
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31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificaciéns mensuais acompafiadas de relacién valorada expedidas
pola Direccién Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou 6rgano competente da Corporacion. Asi
mesmo, achegaranse as fotografias do cartel de obra a que se refire a clausula 19.2. e declaracion
responsable de que o contratista cumpriu as condicions establecidas nas clausulas 23, 24, 27 e 35.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe ca o da certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles
supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sua presentacion en formato papel, nese caso
presentarase no rexistro da entidade correspondente, no periodo comprendido entre os dias 1 e 10 do mes
seguinte a aquel ao que corresponda a certificacion de obra .

As certificaciéons mensuais teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacions que se
produzan na medicién final e sen supor en forma ningunha aprobacion e recepcién das obras que
comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais
amoreados necesarios para a obra coa autorizacién previa do érgano de contratacion que tera por Unico
obxecto controlar que se trata destes materiais e que se cumpren 0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacion xustificativa da propiedade ou
posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioraciéon ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sta conformidade ao plan de devolucién das cantidades anticipadas, para
deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales materiais. Este plan elaborarao
a Direccién de Obra acompafiandoo coa relaciéon valorada.

e) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacién valorada mensual ou
noutra independente.

3. Para efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de
adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, has
porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria
descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a direccién da obra, non
podendo exceder o 50 por 100 do prezo desta unidade de obra.

4. Soamente procederd o aboamento da valoracién resultante cando exista crédito suficiente con cargo &
anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a
totalidade do aboamento a conta reflectido na relacién valorada, procederase ao aboamento que
corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio econémico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.
1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razoén das instalaciéons e equipos necesarios
para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado de acordo coa
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalacions, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que
resten por certificar ata a finalizacién da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos
contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilizacién daqueles.

¢) O célculo da cantidade que se vai aboar deberd acompafarse dunha memoria explicativa dos resultados
obtidos.

d) Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.
2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacién e devolucién estarase ao disposto no apartado
31.4.2.
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31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e equipos.

Para realizar este aboamento sera necesaria a constitucion previa do correspondente aval polo importe
correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 240 LCSP

O contratista terd dereito & cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo lugar as
deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que tefian dereito de cobro fronte & Administracion, poderan ceder este conforme a
dereito.

Para que a cesion do dereito de cobro tefia plena efectividade fronte & Administracion, sera requisito
imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto, considerarase que a
notificacién se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a
toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisions de Certificacions.

Unha vez que a Administracion tefia cofiecemento do acordo de cesién, o mandamento de pago habera de
ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofia en cofiecemento da Administracion, 0s
mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

As cesions anteriores ao nacemento da relacién xuridica da que deriva o dereito de cobro non produciran
efectos fronte & Administracion. En todo caso, a Administracién podera opor fronte ao cesionario todas as
excepcions causais derivadas da relacion contractual.

32) PRORROGAS.

Se 0 atraso na execucion das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinale o érgano de
contratacién podera concedela por un prazo que seré polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o
contratista pedise outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCION DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua realizacion, asi
como, dos prazos parciais sinalados para a sta execucién sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisara intimacion previa por parte da Administracion.

Cando o contratista por causas imputables a el, incorrese en demora respecto ao cumprimento do prazo
total, a Administracion podera optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola imposicion das
penalidades diarias na proporcién de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.

A Administracién teré a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao incumprimento por
parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir
razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o érgano
de contratacion estara facultado para proceder & sua resolucion ou acordar a continuidade da stua execucion
con imposicién de novas penalidades.

34) MODIFICACIONS DE OBRAS

34.1. Supostos.

O presente contrato administrativo s6 podera modificarse durante a sua vixencia cando se dea algtin dos
seguintes supostos:

a) Cando asi se previra no presente prego de clausulas administrativas particulares, nos termos e condicions
establecidos no artigo 204 LCSP;

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificacién que non estea prevista no presente
prego de clausulas administrativas particulares, a condicion de que se cumpran as condicions que establece
o artigo 205 LCSP

34.2.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar
modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da modificacion e a
aprobacion econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccion da modificacion do proxecto debera darse audiencia ao redactor do proxecto
ou das especificacions técnicas, se estes 0s preparou un terceiro alleo ao érgano de contratacion en virtude
dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias, formule as consideraciéns que tefia
por conveniente.
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A mencionada aprobacién corresponderda ao 6rgano de contratacién, previa audiencia ao contratista,
fiscalizacion do gasto e existencia de crédito, e existencia de razéns de interese publico, de acordo co
previsto nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP.

34.3. Non teran a consideracion de modificacions (art. 242.4 LCSP):

34.3.1. O exceso de medicions

Entendendo por tal, a variaciéon que durante a correcta execucion da obra se produza exclusivamente no
numero de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicions do proxecto, sempre que en
global non representen un incremento do gasto superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este
exceso de medicions sera recolleito na certificacion final da obra.

34.3.2. A inclusion de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas suas normas de
desenvolvemento, sempre que:

1.- Non supofian incremento do prezo global do contrato

2.- Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu orzamento primitivo.

34.4. A madificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias as
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non
contempladas na sta documentacion preparatoria, ou incorporar unha prestacion susceptible de utilizacion
ou aproveitamento independente.

34.5. En todo caso as modificacions realizaranse de forma xustificada, por razéns de interese publico e
sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade, control do gasto,
eficiencia e boa administracion, asi como o de proporcionalidade.

34.6. Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion do contrato
34.6.1. Limite cuantitativo. O presente contrato poderd modificarse durante a sta vixencia ata un maximo
do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes:

34.6.2. Condicions .A modificacién versara sobre os aspectos que se especifican no anexo VI, relativo a
modificaciéns do contrato previstas, onde se indican de forma clara, precisa e inequivoca o seu contido con
detalle suficiente, o seu alcance, limites e natureza; as condicions en que podera facerse uso desta por
referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida verificarse de forma obxectiva;

O procedemento que vaia seguirse para realizar a modificacion sera o seguinte:

1.- proposta motivada do redactor do proxecto ou no seu caso do director .

2.- Autorizacién do érgano de contratacion.

3.- Redaccién do proxecto. Audiencia ,no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no prazo
minimo de 3 dias

4.- Informe de Secretaria (ou Asesoria xuridica en municipios do titulo X Lei 7/85, de bases de réxime local)
5.- Fiscalizacion por Intervencién.

6.- Existencia de crédito adecuado e suficiente.

7.- Aprobacion polo érgano de contratacion.

8.- Formalizacién en documento administrativo da modificacion.

34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos.
A madificacién non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato,
salvo nos supostos previstos na clausula 34.3.2.

34.6.4. Non alteracién da natureza global.

En ningun caso as modificacions poderan alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso,
entenderase que se altera este se se substitien as obras, as subministracions ou os servizos que se van
adquirir por outros diferentes ou se maodifica o tipo de contrato. Non se entendera que se altera a natureza
global do contrato cando se substittia algunha unidade de obra, subministracién ou servizo puntual.

34.7. Modificacions non previstas na documentacion que rexe a licitacion
As madificaciéons non previstas no presente prego, ou que sendo previstas, non se axusten ao establecido no
art. 205 LCSP s6 poderan realizarse cando a modificacion en cuestion cumpra os seguintes requisitos:
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34.7.1. Os supostos que eventualmente poderian xustificar unha modificacién non prevista son os
seguintes:

34.7.1.A) Cando sexa necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente contratados, a condicion
de que se dean os dous requisitos seguintes:

34.7.A.1.° Que o cambio de contratista non fose posible por razons de tipo econémico ou técnico,

Por exemplo que obrigase ao 6rgano de contrataciéon a adquirir obras, servizos ou subministraciéns con
caracteristicas técnicas diferentes aos inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a
incompatibilidades ou a dificultades técnicas de uso ou de mantemento que resulten desproporcionadas; e,
asi mesmo, que o cambio de contratista xerase inconvenientes significativos ou un aumento substancial de
custos para o 6rgano de contratacion. En ninglin caso se considerara un inconveniente significativo a
necesidade de realizar unha nova licitacién para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2.° Modificacion cuantitativa.

Que a modificacion do contrato implique unha alteracién na sta contia que non exceda, illada ou
conxuntamente con outras modificaciéons acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo
inicial, IVE excluido.

34.7.1.B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias
sobrevidas e que fosen imprevisibles no momento en que tivo lugar a licitaciéon do contrato.
A condicion de que se cumpran as tres condiciones seguintes:

34.7.1.B.1° Que a necesidade da modificacién se derive de circunstancias que unha administracion dilixente
non puidese prever.

34.7.1.B. 2.° Que a modificacién non altere a natureza global do contrato.

34.7.1.B. 3.° Que a maodificacion do contrato implique unha alteracién na sua contia que non exceda, illada
ou conxuntamente con outras modificaciéns acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo
inicial, IVE excluido.

34.7.1.C) Cando as modificacions non sexan substanciais.

Neste caso terase que xustificar especialmente a necesidade destas, indicaranse as razéns polas que esas
prestaciéns non se incluiron no contrato inicial. Unha modificacién dun contrato considerarase substancial
cando tefia como resultado un contrato de natureza materialmente diferente ao celebrado nun principio. En
calquera caso, unha modificacién considerarase substancial cando se cumpra unha ou varias das condicions
seguintes:

34.7.1.C.1.° Que a modificacion introduza condiciéns que, de figurar no procedemento de contratacion inicial,
permitirian a seleccién de candidatos distintos dos seleccionados inicialmente ou a aceptacion dunha oferta
distinta & aceptada inicialmente ou atraerian a mais participantes no procedemento de contratacién. En todo
caso considerarase que se da o suposto previsto no pardgrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes
do proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, mais a modificacién que se pretenda, requiran dunha
clasificacion do contratista diferente & que, no seu caso, se esixiu no procedemento de licitacién orixinal.

34.7.1.C.2.° Que a modificacion altere o equilibrio econémico do contrato en beneficio do contratista dunha
maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso considerarase que se da o suposto
previsto no paragrafo anterior cando, como consecuencia da modificacion que se pretenda realizar,
introducirianse unidades de obra novas cuxo importe representaria mais do 50 por cento do orzamento
inicial do contrato.

34.7.1.C.3.° Que a madificacién amplie de forma importante o ambito do contrato. En todo caso
considerarase que se déa o suposto previsto no paragrafo anterior cando:

- (i) O valor da modificacion supofia unha alteracién na contia do contrato que exceda, illada ou
conxuntamente, do 15 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido, ou ben que supere o limiar sinalado no
artigo 20.

- (ii) As obras, obxecto de modificacion estean dentro do ambito doutro contrato, actual ou futuro, sempre
que se iniciara a tramitacion do expediente de contratacion.
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34.7.2) Que se limite a introducir as variacions estritamente indispensables para responder & causa
obxectiva que a faga necesaria

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificacion do contrato recollidas no artigo 205, as modificaciéns acordadas polo 6rgano
de contratacion seran obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou conxuntamente, unha
alteracién na sta contia que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluido. (ART
206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificacién non resulte obrigatoria para o contratista,
esta s6 sera acordada polo érgano de contratacion previa conformidade por escrito deste, resolvéndose o
contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211 LCSP.

34.9. Regra especifica neste contrato de obras
34.9.1. No caso de que a modificacién supofia supresion ou reducién de unidades de obra, o contratista non
tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

34.9.2. Modificacions que supofian a introduciéon de unidades de obra non previstas no proxecto ou
cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitacion

Os prezos aplicables a estas seran fixados pola Administracién, previa audiencia do contratista polo prazo
minimo de tres dias habiles. Cando o contratista non aceptase os prezos fixados, o érgano de contratacion
podera contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixe, executalas directamente ou optar
pola resolucién do contrato conforme o artigo 211 desta lei.

34.9.3. Modificaciéns que contemplen unidades de obra que vaian quedar posterior e definitivamente
ocultas

Antes de efectuar a sta mediciéon parcial, debera comunicarse & Intervencion da Administracion
correspondente, cunha antelacion minima de cinco dias, para que, de consideralo oportuno, poida acudir a
este acto nas suas funcions de comprobacion material do investimento, e iso, sen prexuizo de, unha vez
terminadas as obras, efectuar a recepcion, de conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en
relacién co apartado 2 do artigo 210.LCSP.

34.10. Tramitacion

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificacion do proxecto e se cumpran os
requisitos que para ese efecto regula a LCSPE, solicitara do érgano de contratacion autorizacion para iniciar
o correspondente expediente, que se tramitara de acordo coas condiciéns da clausula 34.6.2.

34.11. Tramitacion dunha modificacion que esixa a suspension temporal total da execucion das obras
e iso ocasione graves prexuizos para o interese publico

O drgano de contratacion podera acordar que estas continden provisionalmente tal e como estea previsto na
proposta técnica que elabore a direccion facultativa, sempre que

1.- O importe maximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluido,
2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.

O expediente de continuacion provisional que se ha tramitar para o efecto esixira exclusivamente a
incorporacién das seguintes actuacioéns:

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe aproximado
da modificacién, a descricion basica das obras que se van realizar e a xustificacion de que a modificacion
esta nun dos supostos previstos no apartado 2 do artigo 203.

b) Audiencia do contratista.

¢) Conformidade do érgano de contratacion.

d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe da Oficina de Supervisién de Proxectos, no caso de que na proposta técnica motivada se
introducisen prezos novos. O informe debera motivar a adecuacion dos novos prezos aos prezos xerais do
mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorizacion provisional debera estar aprobado
tecnicamente o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificacién do contrato.
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Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas,
aquelas partes que non vaian quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do
prazo de oito meses, seran obxecto de certificacion e aboamento nos termos previstos na presente lei coa
seguinte singularidade:

34.12. Cando a maodificacién non resulte obrigatoria para o contratista, esta sé sera acordada polo érgano de
contratacion despois da suta conformidade por escrito, resolvéndose o contrato, en caso contrario, de
conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.13 Reaxuste de garantia.- Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo final ofertado (IVE
excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a
notificacién de aprobacién da modificacién. A non constituciéon da garantia dentro deste prazo dara lugar a
resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas
normas reguladoras do plan ou instrucions redactadas pola Deputacion.

35) CESION DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS

35.1. Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a
autorizacion do 6rgano competente da Corporacion, cos requisitos e condiciéns establecidos no artigo 214
LCSP.

O cesionario deberéa constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a
autorizacion expresa polo érgano de contratacién da cesién. A non constitucién da garantia dentro deste
prazo dara lugar a resolucion do contrato.

35.2. Subcontratacion

35.2.1 En todo caso, o contratista deberalle comunicar por escrito, tras a adxudicacién do contrato e, como
moi tarde, cando inicie a execucién deste, ao 6rgano de contratacién a intenciéon de celebrar os
subcontratos, sinalando:

1.- a parte da prestacion que se pretende subcontratar
2.- e aidentidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista,

3.- e xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos e
humanos de que dispén e & sta experiencia, e acreditando que este non se atopa incurso en prohibicién de
contratar de acordo co artigo 71.

O contratista principal deberalle notificar por escrito ao érgano de contrataciéon calquera modificacion que
sufra esta informacién durante a execucién do contrato principal, e toda a informacién necesaria sobre os
novos subcontratistas. No caso de que o subcontratista tivese a clasificacion adecuada para realizar a parte
do contrato obxecto da subcontratacién, a comunicacion desta circunstancia sera suficiente para acreditar a
sua aptitude. A acreditacion da aptitude do subcontratista podera realizarse inmediatamente despois da
celebracion do subcontrato se esta é necesaria para atender a unha situacion de emerxencia ou que esixa a
adopcion de medidas urxentes e asi se xustifica suficientemente.

Os licitadores teran a obrigaciéon de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta,
por celebrarse con empresarios distintos dos indicados nominativamente nesta ou por referirse a partes da
prestacion diferentes as sinaladas nela, e non poderan celebrarse ata que transcorran vinte dias desde que
se cursou a notificacion e achegado as xustificacions a que se refire o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo
que con anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a Administracion non notificase dentro
deste prazo a sua oposicion a estes. Este réxime sera igualmente aplicable se os subcontratistas fosen
identificados na oferta mediante a descricion do seu perfil profesional. Baixo a responsabilidade do
contratista, os subcontratos poderan concluirse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte dias
se a sla celebracion é necesaria para atender a unha situacién de emerxencia ou que esixa a adopcion de
medidas urxentes e asi se xustifica suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratacion
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A infraccion das condiciéns establecidas no apartado anterior para proceder & subcontratacion, asi como a
falta de acreditacion da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situacion de
emerxencia ou das que fan urxente a subcontratacion, terd, entre outras dispostas nesta Lei, e en funcion da
repercusién na execuciéon do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando asi se previu nos
pregos:

a) A imposicién ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato.

b) A resolucién do contrato, a condicién de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo paragrafo
da letra f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Deberes

Os subcontratistas quedaran obrigados s6 ante o contratista principal que asumird, por tanto, a total
responsabilidade da execucién do contrato fronte & administracién, con arranxo estrito ao presente prego de
clausulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluido o cumprimento das obrigaciéns en
materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201. O cofiecemento que tefia a administracion
dos subcontratos realizados en virtude das comunicacions a que se refire esta clausula non alteraran a
responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ninglin caso podera concertar o contratista a execucion parcial do contrato con persoas inhabilitadas para
contratar de acordo co ordenamento xuridico ou comprendidas nalgtn dos supostos do artigo 71.

O contratista debera informar aos representantes dos traballadores da subcontratacion, de acordo coa
lexislacion laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministracion a que se refiren os artigos 215 a 217 teran en todo caso
natureza privada.

Sen prexuizo do establecido na disposicién adicional quincuaxésima primeira da LCSP os subcontratistas
non teran accion directa fronte & administracion contratante polas obrigacions contraidas con eles polo
contratista como consecuencia da execucion do contrato principal e dos subcontratos.

Asi mesmo o contratista e subcontratistas deberan observar 0s requisitos e condiciéns establecidas na Lei
32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcién e Real decreto 1109/2007
do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién no
sector da construcion.

35.3. Obrigacion cumprimento prazos pago a subcontratistas
O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos
prazos e conforme as condiciéns establecidas no art. 216 LCSP.

35.4. Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A Administracién contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados polo érgano de
contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que 0s contratistas adxudicatarios do
contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen nestes.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle & Administraciéon contratante, cando este o solicite,
relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se
perfeccione a sta participacién, xunto con aquelas condicions de subcontrataciéon ou subministracién de
cada un deles que garden unha relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a solicitude
do ente publico contratante xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a
prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de
decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigacions considéranse condiciéons esenciais de
execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias dispostas polo ordenamento xuridico, permitira
a imposicién das penalidades do 10% do prezo do contrato, respondendo a garantia definitiva das
penalidades que se impofian por este motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 paragrafo terceiro incrementadas
nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato).

35.5. Execucion directa polo contratista principal de tarefas criticas, que non poderan ser obxecto de
subcontratacion.

De conformidade co disposto no art. 215.2.e) no anexo VIl do presente prego determinanse as tarefas
criticas que non poden ser obxecto de subcontratacion e que deberan ser executadas directamente polo
contratista principal.
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36) RECEPCION DAS OBRAS E CERTIFICACION FINAL

O contratista comunicaralle por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua terminacion,
cunha antelacién minima de 15 dias habiles, de ser o caso.

A recepcién das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacion das obras.

O contratista debera entregar neste acto de recepcién o soporte electrénico no que se recollan as fotografias
e/ou reportaxe en video da execucion da obra a que se refire a clausula 19.3.

O contratista ten obrigacion de asistir & recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables non
cumpre esta obrigacion o representante da Administracion remitiralle un exemplar para que no prazo de dez
dias formule as alegacions que considere oportunas, sobre as que resolvera o érgano de contratacion.

Do resultado da recepcion levantarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o director destas
sinalard os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando un prazo para remedialos. Se
transcorrido este prazo o contratista non o efectuou, poderéa concedérselle outro novo prazo improrrogable
ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de contrataciéon debera aprobar a
certificacion final das obras executadas, que lle serd aboada ao contratista a conta da liquidacién do contrato
no prazo previsto na lei En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula 30.2 deste

prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidaciéon que resulte a favor do contratista,
debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia tera unha duracioén de 1 ano.

Este prazo é ampliable ata un maximo de 2 anos de ampliacién segundo a oferta do licitador que resultase
adxudicatario.

Este prazo de garantia sera contado desde a recepcién das obras.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado & garda e conservaciéon das obras, seguindo, no
seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrinsecos que nela
se produzan.

Se as obras se deterioran por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a sua reparacion
executaraos a administracion contratante, por conta do contratista.

38) LIQUIDACION E DEVOLUCION DA GARANTIA DEFINITIVA

A) Obras contratadas pola Deputacion

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da obra,
de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se este fose
favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 241 LCSP
(responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose a devolucién ou cancelacién da garantia e a liquidacién,
no seu caso, das obrigas pendentes que debera efectuarse no prazo de sesenta dias.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na
execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo procedera a
ditar as oportunas instrucions ao contratista para a debida reparacion do construido, concedéndolle un prazo
para iso durante o cal continuara encargado da conservacion das obras, sen dereito a percibir ningunha
cantidade por ampliacion do prazo de garantia.

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas o 6rgano de contratacién podera
ordenar a stlia execucion a outra empresa, correndo por conta do contratista adxudicatario da obra o pago
dos citados gastos, ben con cargo a garantia se for suficiente, e se o importe da reparacion excedese do
importe da garantia esixirase o aboamento destes gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos
B.1) Seréa de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.
B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser financiado
integramente polo Concello contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION.
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Seréan as dispostas nos artigos 211 LCSP, cos efectos previstos no artigo 212,213 e 246.LCSP.
Seran asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das condicions
especiais de execucion establecidas nas clausulas 12,18, 23, 27 e 35 do presente prego.

40) REXIME XURIDICO.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as partes quedan sometidas
expresamente & lexislaciéon de contratos do sector publico e normas complementarias) e no seu caso da
Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constituciéon asi como as demais
disposicions de desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento,; supletoriamente
aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacion, resolucién e efectos deste contrato seran
resoltos polo érgano de contratacion, cuxos acordos pofieran fin a via administrativa e contra estes habera
lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora desta xurisdicion, coa
interposicion previa, no seu caso, do recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da interposicion de
calquera outro recurso que 0s interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 44 da
LCSP, os interesados poderan interpor o recurso especial en materia de contratacion.

ANEXO I.: CADRO DE CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO
Nova

Proxecto de substitucién da rede de fibrocemento nas ruas Rua Curros Enriquez e Rua

45231110 Traballos de construcion de

2. CODIFICACION

tendidos de tuberias
45231113 Traballos e
tubarias

Vocabulario comtn de contratos (CPV)

Cristina Al onso Losada

3. ORZAMENTO BASE DE
LICITACION

A.-Obras anuais X
Base impofiible
Importe IVE

Total

:51.163,25 euros
:10.744,28 euros
:61.907,53 euros

B.- Obras plurianuais
Base impofiible
Importe IVE

Total

da obra (IVE incluido):

4. VALOR ESTIMADO

Base imponible :51.163,25 euros
20% (modificacions previstas de proxecto): ........
Total VALOR ESTIMADO :51.163,25 euros

4.BIS. REGULACION X contrato non suxeito a regulacién harmonizada
HARMONIZADA 9

. Partida orzamentaria 1 161.61900
5. APLICACION | Retencion Crédito de data 1 10/07/2024 e 11/07/2024
ORZAMENTARIA Operacion num. 1220240002943 e 220240002961

Referencia 122024000712 e 22024000722

(FECHA: 02/ 08/ 2024 14:26: 00)
02/ 08/ 2024

Or gani sno.

6. PRAZO DE EXECUCION

FIXADO NO PROXECTO: UN (1) MES. Non prorrogable
O prazo méaximo para xustificacién da axuda é o 12/11/2024

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:
X aplicable no presente prego
0O non aplicable

6.BIS. AMPLIACI()N PRAZO DE
GARANTIA

AMPLIACION PRAZO DE GARANTIA COMO CRITERIO DE VALORACION:
X aplicable no presente prego
0O non aplicable

Landeira
Fecha de decreto:

7. CLASIFICACION ESIXIDA

X Non se esixe
0 Si se esixe (indicar grupo, subgrupo e categoria)

Grupo subgrupo categoria
8. CLASIFICACION PARA X Non se esixe
EFECTOS DE ACREDITACION .
Grupo subgrupo categoria

DE SOLVENCIA
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9. LUGAR DE PRESENTACION
DE OFERTAS

Con caracter exclusivo e excluinte:

A) X Plataforma de contratacién do sector publico
https://contrataciondelestado.es

B) 0O Plataforma de contratos publicos de Galicia

10. PRAZO DE PRESENTACION

X A) Tramitacién ordinaria: 10 dias habiles (Clausula 11). (art. 159.6 LCSP).

DE PROPOSICIONS

11. DOCUMENTO EUROPEO

UNICO DE CONTRATACION NON SE ESIXE
12, PORCENTAXE DE
SUBCONTRATACION Non se establece

13.CONDICIONS ESPECIAIS DE
EXECUCION

X A) SISEESIXE : Ver clausula 27

0 B) NON SE ESIXE

14. PERFIL DE CONTRATANTE

Enderezo paxina web: www.santacomba.es

15. GARANTIA DEFINITIVA

Non se esixe (art. 159.6 LCSP)

(FECHA: 02/ 08/ 2024 14:33:00)

16. TAXAS DO CONTRATO

Non existen

17. REVISION DE PREZOS

A) Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous anos:
X NON PROCEDE
B) Obras plurianuais, con prazo superior a dous anos:

(Cléusula 4.2) B2. PROCEDE m]
FORMULA
18. CONTROL DE CALIDADE Os gastos asumeos a administracion (de ser o caso).
19. IMPORTE MAXIMO DOS | NON SE ESIXE.

GASTOS DE PUBLICIDADE DE
LICITACION POR CONTA DO
CONTRATISTA

Non obstante a administracién coa fin de garantir unha maior informacién &s empresas
podera publicar anuncios en medios de comunicacion, correndo, de ser o caso, a
administracion cos gastos.

Cristina Al onso Losada

20. OUTROS DATOS

Informacion

Perfil de Contratante: www.santacomba.es
https://contrataciondelestado.es
Teléfono:.981 880 075 / 981 880716

Fax: 981 880 716

Correo electroénico:

evaristo.lois @santacomba.es;
magdalena.odonez@santacomba.es;
herminio.blanco@santacomba.es

Cartel da obra:

VER ANEXO ViI

(FECHA: 02/ 08/ 2024 14:26: 00)
02/ 08/ 2024

Or gani sno.
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21. DATOS DA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO.

ENTIDADE LOCAL : CONCELLO DE SANTA COMBA

NIF . P15078001

Cddigo 1 L01150774

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR
Xestor/a . ALCALDIA/PRESIDENCIA
Cadigo :L01150774

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE
Unidade . INTERVENCION

Cadigo :L01150774

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA:
Unidade ! ALCALDIA/PRESIDENCIA
Cddigo 1 L01150774

21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE
CODIGO DE PROXECTO
TITULO DA OBRA

: 2024/C003/000009

! substitucién rede fibrocemento en ruas Rua
Curros Enriquez e Rua Nova
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22. LUGAR ONDE SE PODE
OBTER COPIAS DO PROXECTO
E PREGO

Perfil de contratante integrado na Plataforma de Contratacién que se indica na epigrafe
9 do cadro de caracteristicas.

23. PLAN

Augas de Galicia — Axudas para execucién de obras co fin de minimizar perdas de
auga en entidade locais da Comunidade Auténoma de Galicia (c6d. procedemento
AU301E)

24. FINANCIAMENTO

Xunta de Galicia
Fondos propios

. 45.000,00 euros
:16.907,53 euros

25, RESPONSABLE
CONTRATO

DO

Nos contratos de obras, as facultades do responsable do contrato serén exercidas polo
director facultativo, ao abeiro dos artigos 237 ao 246 da LCSAP.

26. MESA DE CONTRATACION//

NON APLICA MESA DE CONTRATACION
Ao abeiro da letra d) do artigo 159.6, a valoracion das ofertas efectuarase
automaticamente mediante dispositivos automaticos (que se indican neste prego), polo

(FECHA: 02/ 08/ 2024 14:33:00)

UNIDADE TECNICA departamento de contratacién deste Concello: Evaristo Lois Rama (e na sua ausencia,
por Herminio Blanco Agra).

27. AUTORIZACIONS

SECTORIAIS/DECLARACIONS Non existen afectaciéns sectoriais

RESPONSABLES

28. MODIFICACION

Non se prevén modificaciéns no prego

o sl

29. DIVISION EN LOTES Ndmero de lotes:
X NON

30. LIMITE DE LOTES POR | OsSI

LICITADOR ONON

Cristina Al onso Losada

(FECHA: 02/ 08/ 2024 14:26: 00)
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ANEXO II.A.: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D. D? ,con domicilio no
municipio de , rda
n° , provincia ,  pais

, teléfono , con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o
substitta) nam. , actuando en nome propio (ou en representacion de
), con DNI ou NIF n°
s e con domicilio no municipio de
, rua , n° ,
provincia pais
teléfono

Toma parte no procedemento aberto simplificadisimo con pluralidade de criterios cuantificables mediante

férmulas para a

adxudicaciéon da

execucion das obras, comprendidas no Proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

1.- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas administrativas particulares do
presente contrato, asi como do proxecto e documentacion técnica que o integra.

2.- Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.

3.- DECLARA RESPONSABLEMENTE:

e Que ten a representacion da sociedade que presenta a oferta.
e Que conta coa adecuada solvencia econémica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificacién

correspondente.

e Que conta coas autorizacions necesarias para exercer a actividade.

e Que non esta incurso en ningunha prohibicién para contratar.

e De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP. (Indicar a opcién )
a. Que non vai recorrer as capacidades doutras entidades
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b.- Que vai recorrer ds capacidades doutras entidades , comprometéndose a dispor dos recursos
necesarios mediante a presentacion para ese efecto do compromiso por escrito das estas entidades,
unha vez sexa requirido pola administracion.

e O seu sometemento ao foro espafiol (s6 no caso de empresas estranxeiras)

e Que esta inscrita no Rexistro*:

Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector ptblico numero de inscricion
Rexistro equivalente da Comunidade Auténoma de Galicia nimero de inscricion

e Que a direccion de correo electronico na que efectuar as notificacions €&

En , de de 202__.

O LICITADOR (Asinado )

ANEXO II.C.: MODELO DE PROPOSICION DA OFERTA ECONOMICA E REFERENCIAS VALORABLES
AUTOMATICAMENTE

D. D@ ,con domicilio no
municipio de , rda
, n° , provincia ,  pais
, teléfono , con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o
substittda) nam. , actuando en nome propio (ou en representacion de
), con DNI ou NIF n°
s e con domicilio no municipio de
, rua , ne ,

provincia , pais

teléfono

Toma parte no procedemento aberto simplificadisimo con pluralidade de criterios cuantificables mediante
férmulas para a adxudicacion da execucion das obras, comprendidas no Proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

1.- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas administrativas particulares do
presente contrato, asi como do proxecto e documentacion técnica que o integra.

2.- Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.

3.- Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

1. Non concorre con empresas vinculadas
2. Concorre coa/s seguinte/s empresa/s
Denominacion
NIF

4.- Prezo (DATOS SO EN NUMEROS, NON EN LETRA)

A)PrezosenIVE..............ccccvciiiiiennn.n. euros)
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :....... %. Importe......... euros
C) TOTAL (A+B).....coevee... EUROS

! Obrigatorio a partir do 9 de setembro de 2018
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5.- Declaracion responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras
Declara responsablemente que na data de publicacién da licitacién:

5.1.- O numero global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal é de
persoas, e, destas, o numero de persoas directamente relacionadas coa execucién de
obras en xeral é de persoas.

5.2.- O numero particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido
e a xornada completa en persoal nos Ultimos 12 meses anteriores & data de publicacién do anuncio de
licitacién na plataforma é de persoas, 0 que representa un % sobre o numero
global de persoas traballadoras (homes e mulleres) de persoal.

5.3.- O ndmero particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada
completa no cadro de persoal é de mulleres, o que representa un % sobre o numero
global de persoas traballadoras fixas de persoal.

5.4.- O numero de traballadores que foran contratados nos 12 meses anteriores a data de publicacién do
anuncio de licitacion na Plataforma de Contratacion e que procedesen de situacion de desemprego cunha
antigiiidade minima de 1 ano no Servizo Publico de Emprego, é de ----- , 0 que representa un ----- % sobre o
persoal global da empresa.
(Lugar, data e firma do propofiente)

a) Aplicable no presente contrato 2

b) x Non aplicable no presente contrato®

6.- PLAN DE IGUALDADE (marquese o que proceda)

A empresa ten implantado un plan de igualdade
A empresa non ten implantado un plan de igualdade

c) Aplicable no presente contrato®
d) x Non aplicable no presente contrato®

7.- Incremento do prazo de garantia (S6 para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6.BIS do
cadro de caracteristicas do contrato (ANEXO |) que este criterio sera obxecto de valoracion):

Ofrece un prazo de garantia de anos, o cal supén un aumento do prazo de garantia de anos
respecto ao prazo de garantia minimo para esta obra que figura no presente prego (establecido en 1 ano).

e) X Aplicable no presente contrato °

f)  Non aplicable no presente contrato”

8.- Proposta de reducion de prazos de execucion (S6 para aqueles contratos nos que se indique na
epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (ANEXO [) que este criterio sera obxecto de valoracion):

2 pato que ha cubrir a administracion

3 bato que ha cubrir a administracion
“ Dato que ha cubrir a administracion

® bato que ha cubrir a administracion
% pato que ha cubrir a administracion

7 bato que ha cubrir a administracion
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Ofrece un prazo de execucioén de dias naturais, o cal supén unha reducién ®do prazo de execucién
de dias naturais respecto do prazo de execucion que figura no proxecto. °

g) X Aplicable no presente contrato®
h) Non aplicable no presente contrato™

9.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:
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UNIDADES OU PARTES DE OBRA IMPORTE IVE INCLUIDO NOME OU PERFIL
QUE SE HA SUBCONTRATAR EMPRESARIAL DO
SUBCONTRATISTA
TOTAL
En , de de 202__.

O LICITADOR (Asinado )

ANEXO IlI: IDENTIFICACION DOS ARQUIVOS OU SOBRES ELECTRONICOS

IDENTIFICACION DO ARQUIVOS OU SOBRES ELECTRONICOS

A: “Documentacion Administrativa: Declaracion responsable”

Contera a declaracion responsable formulada estritamente conforme o modelo Il.A. que figura como Anexo
1A deste prego.

Denominacion:

- ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO A

C: "Proposicion da Oferta economica e referencias valorables automaticamente”
Contera a proposicion da oferta econémica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente
conforme o modelo que figura como Anexo I1.C deste prego.

Denominacion:

ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C

ANEXO IV.A.: CRITERIOS DE ADXUDICACION (CRITERIOS DE VALORACION OFERTAS)

Tendo en conta que o presente prego ten caracter de prego tipo que rexera as obras, tanto de Deputacién
como obras de concellos comprendidas en diversos plans, a puntuacion que figura neste parte das seguintes
premisas:

De entre os criterios que se indican a continuacion sinalarase a puntuacién minima e maxima que se
outorga. Cando un criterio non se valore indicarase esta circunstancia.

8 Este apartado incluirase na proposta s6 para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (ANEXO 1) que este criterio sera
obxecto de valoracion

9 No caso de que no proxecto o prazo de execucion figure por meses, entenderase que cada un destes comprende 30 dias naturais

10 ) ) ”
Dato que ha cubrir a administracion
1 bato que ha cubrir a administracion
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1° Para cada contrato especifico o 6rgano de Contratacioén indicara neste prego cal é a puntuacién concreta
do correspondente criterio de valoracion.

2° En todo caso a puntuacion atribuida por todos os criterios considerados debera estar referida a 100
puntos.

3° De conformidade co disposto no art. 159.6 LCSP non se permite introducir criterios determinantes de
Xuizo de valor.

FASE UNICA )
CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

Il.1. OFERTA ECONOMICA

Oferta Econdmica:
Puntuacion especifica para o presente contrato: 60 puntos

Asignarase a maxima puntuacion (60 puntos) &/s proposicions que oferte a baixa econémica de maior
importe, valorandose as restantes proposicions presentadas de forma proporcional, en regra de tres simple.
Non seran admitidas aquelas ofertas que propofian un prezo/oferta econémica de execucion superior ao
orzamento base de licitacion establecido no proxecto.

Aos efectos da avaliacion deste criterio, segundo o modelo de proposicion que presentaran os licitadores,
terase en conta o orzamento base de licitacion ofertado por cada licitador.

1.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO

11.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relacion co persoal global da empresa.

Puntuacion especifica para o presente contrato: NON APLICA

Segundo a documentacién que incltia no arquivo ou sobre electrénico C o licitador (clausula 12) terase en
conta a porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a
xornada completa polo menos nos ultimos 12 meses anteriores a data de publicacién do anuncio de licitacion
na plataforma, en relacion co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal.

Para valores este criterio o cadro de persoal debera estar formado por un minimo de 5 traballadores,
directamente relacionados coa execucién de obras en xeral.

Obtera a maxima puntuacion a empresa que tefia unha porcentaxe do 75% ou mais.
O resto valorarase proporcionalmente, en relacién co 75%.
As empresas que conten cunha porcentaxe menor de 40% de persoal fixo non se valoraran.

11.2.2. Porcentaxe de mulleres en relacion co persoal global da empresa

Puntuacion especifica para o presente contrato: NON APLICA

O licitador que, na data de publicacion da licitaciéon, segundo a documentaciéon que inclia no
arquivo ou sobre electrénico C (clausula 12), conte cunha maior porcentaxe de mulleres
traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en relacién co total de
persoas traballadoras fixas do cadro de persoal recibira a puntuacion que se indica a
continuacion:

. Empresas de 25 ou menos traballadores fixos por tempo indefinido e xornada completa:
Obteran a maxima puntuacion as que conten cunha porcentaxe do 12% ou mais, o resto
valoraranse proporcionalmente.

. Empresas entre 26 e 100 traballadores fixos por tempo indefinido e xornada completa:
Obteran a maxima puntuacion as empresas que conten cunha porcentaxe do 10% ou mais, o
resto valoraranse proporcionalmente
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. Empresas de mais de 100 traballadores fixos por tempo indefinido e xornada completa:
Obteran a maxima puntuacion as empresas que conten con 8% ou mais, o resto non se
puntuaran

11.2.3.- Contratacion desempregados

Puntuacion especifica para o presente contrato: NON APLICA

O licitador que tefia a maior porcentaxe de traballadores que foran contratados nos 12 meses anteriores a
data de publicacién do anuncio de licitaciéon na Plataforma de Contratacion e que procedesen de situacion
de desemprego cunha antigiiidade minima de 1 ano no Servizo Publico de Emprego conseguiré a maxima
puntuacion. As demais porcentaxes valoraranse proporcionalmente

1.3 IGUALDADE
Existencia de plan de igualdade na data de publicacion da licitacion
Puntuacion especifica para o presente contrato: NON APLICA

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estara obrigada a manter os
parametros de igualdade durante o prazo de execucién do contrato.

A empresa que conte con plan de igualdade acreditado ou presentado no rexistro correspondente obtera a
maxima puntuacion deste criterio, e a empresa que non conte con plan de igualdade cualificarase con O
puntos.

I1.4.- REDUCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO SO APLICABLE A AQUELES
CONTRATOS NOS QUE QUEDE ESPECIFICADO NA EPIGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERISTICAS
DO CONTRATO (ANEXO I).

Proposta de reducion de prazos de execucion (clausula 12 do presente prego):
Puntuacion especifica para o presente contrato: 30 puntos

Asignase a maxima puntuacion (30 puntos) &/s proposicions que oferten unha reducion do prazo de
execucion maior, valorandose as restantes proposicions presentadas de forma proporcional, en regra de tres
simple.

Non seran admitidas aquelas ofertas que propofian un prazo de execucién superior ao establecido no
proxecto.

Asemade, non se admitiran ofertas de reducion de prazo de execucion superiores ao 50% do establecido, e
as que incorran nesta circunstancia teran O puntos. Non entanto, ainda que se puntuan con O puntos ditas
ofertas, caso de resultar adxudicatario deberan executar a obra co 50% de reducion de prazo.

O prazo de execucion que contefia a oferta ao igual que o establecido no proxecto entenderase en dias
naturais.

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucién por meses enténdese que estes son de 30 dias
naturais.

11.5 INCREMENTO DO PRAZO DE GARANTIA (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO SO APLICABLE
A AQUELES CONTRATOS NOS QUE QUEDE ESPECIFICADO NA EPIGRAFE 6.BIS DO CADRO DE
CARACTERISTICAS DO CONTRATO (ANEXO ).

Puntuacion especifica para o presente contrato: 10 PUNTOS

Asignarase a maxima puntuacion (10 puntos) as proposicions que oferte o maior incremento do prazo de
garantia e ao resto dos licitadores asignaraselle a puntuacién que corresponda como consecuencia da
aplicacion da proporcion correspondente a sta oferta.

S6 se valoraran a ampliacion do prazo de garantia ata un maximo de 2 anos de ampliacion.
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Se algunha oferta presenta maior prazo de garantia do previsto no paragrafo anterior teran 0 puntos. No
entanto, ainda que se puntie con O puntos, caso de resultar adxudicataria, a empresa debera cumprir o
prazo de garantia maximo de 3 anos.

ANEXO IV.B: CRITERIOS ESPECIFICOS PARA O PRESENTE CONTRATO

(FECHA: 02/ 08/ 2024 14:33:00)

. PUNTUACION
TIPO DE CRITERIO DENOMINACION MAXIMA ASIGNADA
OFERTA ECONOMICA 60
Porcentaxe de persoal fixo
en relacion co persoal -
global da empresa
ESTABILIDADE Porcentaxe de mulleres en
NO EMPREGO relacion co persoal global -
CRITERIOS A\{ALIABLES da empresa
MEDIANTE FORMULAS Conrra[‘acio’n
desempregados )
IGUALDADE -
REDUCION DE PRAZO 30
AMPLIACION DE GARANTIA 10

Cristina Al onso Losada

ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA.
DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACION.
(Clausula 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS [ N° UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

l l

02/ 08/ 2024

2.2. EQUIPOS

l l

(FECHA: 02/ 08/ 2024 14:26: 00)
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2.3. MEDIOS
AUXILIARES

l l
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Os licitadores deberan presentar unicamente a declaracion, axustada ao modelo indicado na clausula 12.A.2
e o licitador que presente a mellor oferta debera presentar este documento , coa documentacion xustificativa,
de acordo co previsto na clausula 16 e 12.A.2.

ANEXO VI. ESPECIFICACION DAS MODIFICACIONS DO CONTRATO PREVISTAS NO PRESENTE
PREGO. DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACION .
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De acordo con o establecido no art. 204 LCSP poderan ser obxecto de modificacion,

1.-por razéns de interese publico,
2.- ata un méaximo do 20% do prezo inicial,
as seguintes unidades de obra

Unidade de obra modificable Descricion da modificacion Cuantificacion estimada

(FECHA: 02/ 08/ 2024 14:33:00)
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A modificacién non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato.

Anexo VII: CARTEL DE OBRA

Modelo de cartel

Rl XUNTA
R DE GALICIA

ACTUACION SUBVENCIONADA:

SUBSTITUCION DA REDE DE FIBROCEMENTO NAS
RUAS CURROS ENRIQUEZ E RUA NOVA

EXPEDIENTE: AU301E2024-21

CENTRO DIRECTIVO QUE CONCEDE A SUBVENCION: AUGAS DE GALICIA
ENTIDADE LOCAL: CONCELLO DE SANTA COMBA

IMPORTE DA SUBVENCION CONCEDIDA: 45.000,00 €

Caracteristicas:

Dimensiéns minimas: tamafio A3

Anexo Vil

A férmula matematica para a obtencion da valoracion das ofertas son as establecidas no Anexo IV para cada
un dos criterios de valoracién.
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Anexo IX

Tarefas criticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art. 215.2 e) LCSP e clausula 35.5 do
presente prego)

X Non esixible neste contrato

___ Esixible neste contrato, con arranxo ao seguinte cadro

UNIDADE DE OBRA IMPORTE A PREZOS DE PROXECTO
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Santa Comba, (na data da sinatura electrénica deste documento)
O alcalde

Alberto Romar Landeira

(Documento asinado electronicamente)
>>

Data da sinatura deste prego de clausulas administrativas particulares : 22 de xullo de 2024.

Cuarto.- Convocar a licitacion das obras de referencia, para o que se publicara un anuncio no Perfil do
Contratante, integrado na Plataforma de Contratacion do Sector Publico, con un prazo de presentacion de
ofertas de dez dias hébiles a contar dende o dia seguinte a publicacién do anuncio na citada plataforma (art.
159.6).

Quinto.- Publicar, asemade, o prego de clausulas administrativas particulares e o prego de prescricions
técnicas; asi como toda aquela documentacién necesaria para poder realizar a presentacion da oferta polos
licitadores.

Sexto.- Dar conta deste decreto ao Pleno da Corporacion municipal na préxima sesion ordinaria que celebre.

Santa Comba (na data da sinatura electrénica deste documento)
O alcalde Dou fe, a secretaria xeral

Alberto Romar Landeira Cristina Alonso Losada



