
CERTIFICACIÓN

Concepción Vilas Cantelar, secretaria accidental do Concello de Ames (A Coruña)

Certifico: Que a Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria celebrada o día 06 de xuño de 
2024, adoptou, entre outros, o acordo que copiado é do teor literal seguinte:

PUNTO  SÉTIMO.  APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  LICITACIÓN  DAS  OBRAS  DE 
ADECUACIÓN EN NAVE EXISTENTE PARA A IMPLANTACIÓN DUNHA COCIÑA E LOCAIS 
ANEXOS AUXILIARES EXPEDIENTE GD 9701/2024.

Figura  no  expediente  Declaración  de  Necesidade  de  iniciar  a  licitación,  subscrita  polo 
concelleiro de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto Santiago nos términos dos artigos 116 
e 28 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do Sector Público (LCSP).

Figura Providencia da Alcaldía de inicio do expediente de licitación.

Figura  proxecto  técnico  que  conta  con  informe  favorable  da  arquitecta  técnica  municipal, 
Margarita Iglesias Santomé, do 28.05.2024. Consta Acta de Reformulo Previo do 21.05.2024. 
Figura informe de supervisión favorable emitido por Pablo Rojo Losada en data 28.05.2024. O 
proxecto deberá ser aprobado polo órgano de contratación xunto co expediente de licitación das 
obras.

Figura informe de Secretaría sobre a lexislación aplicable e o procedemento asi como o informe 
de  Intervención  sobre  o  10% dos  recursos  ordinarios  do  orzamento  (informe  178/2024  do 
20.05.2024).

Figuran no expediente os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares redactados polo 
departamento de Contratación 

Figura  informe proposta  de  Secretaría  e  informe de  fiscalización  favorable  da  Intervención 
municipal (informe AI 66/2024 do 31.05.2024).

Por todo o exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, 
previa delegación do alcalde (decreto 1983/2023, BOP núm. 120 do 26.06.2023), adopta os 
seguintes acordos:

Primeiro.  Aprobar  o  proxecto  técnico  da  obra  de  adecuación  en  nave  existente  para  a 
implantación  dunha cociña  e  locais  anexos  auxiliares,  redactado  polos  enxeñeiros  técnicos 
industriais Carmelo Freire Beiro (colexiado 1.210) e Luís Durán Ageitos (colexiado 1.189), cun 
orzamento de execución por contrata de 356.744,52 euros.

Segundo.  Aprobar  o  expediente  de  contratación,  mediante  procedemento  aberto 
simplificado, tramitación ordinaria, cun único criterio de adxudicación (prezo) da licitación de 
obras  de adecuación en nave existente para a implantación dunha cociña e locais  anexos 
auxiliares, convocando a licitación. 

Terceiro.  Autorizar o gasto correspondente por importe de 294.830,18 euros, máis  61.914,34 

A
si

na
do

 D
ix

ita
lm

en
te

 n
o 

C
on

ce
llo

 d
e 

A
m

es
 -

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

co
nc

el
lo

de
am

es
.g

al
 -

 C
ód

ig
o 

S
eg

ur
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
: 1

52
20

ID
O

C
25

C
77

E
84

E
62

24
1D

45
83

N
O

M
E

:
V

IL
A

S
 C

A
N

T
E

LA
R

, C
O

N
C

E
P

C
IO

N
G

A
R

C
IA

 P
IÑ

E
IR

O
, J

O
S

E
 B

LA
S

P
O

S
T

O
 D

E
 T

R
A

B
A

LL
O

:
S

ec
re

ta
ria

 a
cc

id
en

ta
l

A
lc

al
de

D
A

T
A

 D
E

 S
IN

A
T

U
R

A
:

06
/0

6/
20

24
06

/0
6/

20
24

H
A

S
H

 D
O

 C
E

R
T

IF
IC

A
D

O
:

4E
8C

60
0B

93
26

64
53

24
C

85
3A

1E
4E

E
5A

95
38

4F
F

17
8

25
52

C
59

06
96

8C
16

B
9F

C
6B

4B
E

96
97

B
B

9B
F

01
0C

73
2



euros de  IVE  (21%),  o  que  fai  un  total  de 356.744,52  euros,  con  cargo  á  aplicación 
orzamentaria 3262.62200 do vixente orzamento municipal 2024 (proxecto 2024/4/PROX/23/1).

Cuarto.  Aprobar  os  Pregos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rexerán  a 
contratación, redactados polo servizo de contratación, e que figuran como Anexo.

Quinto.  Publicar  o  anuncio  de  licitación  na  plataforma  de  contratación  do  sector  público. 
Publicar  no  perfil  de  contratante  toda  a  documentación  integrante  do  expediente  de 
contratación, en particular os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sexto. Nomear a seguinte Mesa de Contratación (Mesa de Contratación permanente aprobada 
en XGL do 26.01.2024),  que será publicada no perfil do contratante:

Presidente/a da Mesa: alcalde do Concello, José Blas García Piñeiro.

1ª suplente: Primeira tenente de alcalde, Susana Señorís Rodríguez.

2º suplente: Segundo tenente de alcalde, Víctor M. Fernández Prieto.

3ª suplente: Terceira tenente de alcalde, Ana Belén Paz García.

Vocais:

A titular da Secretaría municipal, Rosa Ana Prada Queipo; na súa ausencia funcionario/a que actúe como secretario/a 
accidental.

A titular da Intervención municipal, Margarita Fernández Sobrino, na súa ausencia funcionario/a que actúe como 
interventor/a accidental.

A técnica de Secretaría, María Ofir Aboy García, funcionaria interina; na súa ausencia calquera outro funcionario/a da 
corporación preferentemente funcionario/a de carreira.

Secretaria/o:

O técnico de Edusi, Emilio Garrido Moreira, funcionario interino por programa.

1ª suplente: María Isabel Quintáns Rios, funcionaria de carreira do servizo de Contratación.

2º suplente: José Cabo Nodar, funcionario de carreira do servizo de Contratación.

Sétimo.  Dar  traslado  deste  acordo  aos  departamentos  municipais  afectados  aos  efectos 
oportunos.

Oitavo.  Facultar  ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan 
precisas para a mellor execución do acordado.

ANEXO

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN MEDIANTE 
PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO E UN ÚNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN (FACTOR PREZO) 
DAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN NAVE EXISTENTE PARA A IMPLANTACIÓN DUNHA COCIÑA E LOCAIS 
ANEXOS AUXILIARES. TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

EXPEDIENTE GESTDOC 9701/2024

O asinante destes pregos, a fin de dar cumprimento as esixencias do Plan Antifraude aprobado polo pleno do Concello de Ames en sesión do  
31.05.2022, modificado en sesión do 29.09.2022, declara expresamente que non se atopa en ningunha situación susceptible de xerar conflito de 
intereses en relación co presente expediente de contratación, e que informará sen dilación ao órgano de contratación de calquera situación que  
constitúa ou poida dar lugar a un conflito de intereses; é coñecedor de que un conflito de intereses pode plantexarse, en particular, por razóns de 
intereses económicos, afinidades políticas ou territoriais, razóns familiares ou afectivas ou calquera outro interese compartido, que puidese chegar a  
comprometer a sua imparcialidade no procedemento de contratación en cuestión.

I. ELEMENTOS DO CONTRATO.

1. OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras á que se refire o epígrafe 1 do cadro de características 
do contrato (Anexo I) con suxeición ao Proxecto Técnico, integrado polos documentos enumerados no artigo 233 da 
Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector público (en diante LCSP), incluído o correspondente estudo de 
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Seguridade e Saúde ou Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co establecido no art. 4 do Real Decreto 
1627/97 e o estudo de xestión de residuos de construción e demolición, de acordo co  disposto no art. 4 do Real 
Decreto 105/2008.

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego, tendo 
carácter contractual.

En caso de contradición entre o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e o Prego de Prescricións Técnicas  
(proxecto técnico) prevalecerá o primeiro.

1.2) Delimitación do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado o presente contrato non 
está suxeito a regulación harmonizada, posto que esta modalidade se aplica aos contratos cuxo valor estimado é 
igual ou inferior á cantidade que figura no art. 159 da LCSP, en relación co artigo 20 da citada norma. 

Neste sentido nas epígrafes  4 e 4.BIS do  Anexo I indícase o valor estimado do contrato e a suxeición ou non a 
regulación harmonizada.

1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes da LCSP os criterios sociais e ambientais son recollidos 
no presente prego de maneira transversal, en especial canto aos criterios de adxudicación e condicións especiais de 
execución, e a esixencia de cumprimento da normativa laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigacións 
de pago de salarios así  como de prevención de riscos laborais),  normativa social  (persoas con discapacidade, 
igualdade de xénero, non discriminación persoas), e ambiental (adopción de medidas ambientais e ecolóxicas), etc.

1.4) Principios.

De  conformidade  co  art.  1  LCSP a  presente  contratación  axústase  aos  principios  de  liberdade  de  acceso  ás 
licitacións,  publicidade e  transparencia  dos procedementos,  a  non discriminación e  igualdade de trato  entre  os 
licitadores; e de asegurar, en conexión co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o principio de 
integridade, unha eficiente utilización dos fondos destinados á realización das obras.

2) ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN.

Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura no epígrafe 3 do Anexo I, realizándose a mellora 
mediante baixa respecto deste.

Entenderase  por  orzamento  base  de  licitación  o  límite  máximo  de  gasto  que  en  virtude  do  contrato  pode 
comprometer o órgano de contratación, incluído o imposto sobre o valor engadido, salvo disposición en contrario.

Na  contratación  destas  obras  entenderase  que  os  contratistas,  ao  formularen  as  súas  propostas  económicas, 
incluíron dentro destas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo de que o importe deste imposto se 
indique como partida independente, de conformidade co art. 102 .1 LCSP e modelo de oferta económica do presente  
prego.

3) FINANCIAMENTO.

3.1. Obras de carácter anual:

Para atender as obrigacións económicas que se derivan para a Administración do cumprimento do contrato existe 
crédito  suficiente  no Orzamento  con cargo á  aplicación sinalada na  epígrafe  5 do  cadro  de características  do 
contrato (Anexo I).

3.2. Obras de carácter plurianual: 

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto  
refundido  da  Lei  reguladora  das  facendas  locais  e  artigo  79  e  seguintes  do  Decreto  500/90,  imputaranse  aos 
exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execución de obra na epígrafe 3.B e con cargo á 
aplicación  sinalada  na  epígrafe  5  do  cadro  de  características  do  contrato  (anexo  I  do  presente  prego).  En 
consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido á condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o  
contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do presente prego. 

4) REVISIÓN DE PREZOS.

4.1. Obras de carácter anual: 

De  conformidade  co  disposto  no  artigo  103.5  LCSP  non  procederá  en  ningún  caso  a  revisión  periódica  e 
predeterminada de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de revisión ( epígrafe 
17 do Anexo I)

4.2. Obras de carácter plurianual: 
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Se o contrato tivese carácter plurianual, previa xustificación no expediente, e de conformidade co previsto no Real  
decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexación da economía española e art. 103 LCSP, a 
revisión periódica e predeterminada de prezos terá lugar cando o contrato se executase, polo menos, no vinte por  
cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a súa formalización, e conforme a fórmula que se indica na  
epígrafe 17 do cadro de características (anexo I do presente prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos desde a  
formalización quedan excluídos da revisión.

5) PRAZO DE EXECUCIÓN.

5.1. O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de características do contrato, 
Anexo I, contado a partir do día seguinte ao da firma da Acta de Comprobación de Reformulo, salvo que exista  
reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2. Prórrogas. O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos pola 
lexislación vixente.

5.3.  Prazos parciais.  Os prazos parciais  serán os que,  no seu caso,  se fixen na aprobación do Programa de 
Traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.-  A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa integridade á redución do 
financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En 
consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase a realizar máis obra en cada unha das anualidades, aboándose 
ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe máximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para 
estes efectos a administración aprobará o novo programa de traballo que será obrigatorio para o adxudicatario. 

6) APTITUDE PARA CONTRATAR.

6.1.  Poderán concorrer  por  si  ou por  medio de representantes as persoas naturais  ou xurídicas,  españolas ou 
estranxeiras, que teñan:

1. Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP) 

2. Non estean incursas en prohibicións para contratar coa Administración a que se refiren os arts. 71 a 73 LCSP.

3. Polo que respecta á acreditación da solvencia económica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), acreditarase 
conforme os presentes pregos.

A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura ou documento 
de constitución, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade, 
debidamente rexistrados, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de  
que se trate. 

6.2.  A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros da Unión 
Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo acreditarase pola súa inscrición 
no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos, ou mediante a presentación 
dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas 
disposicións comunitarias de aplicación.

6.3.  Os demais  empresarios  estranxeiros  deberán  acreditar  a  súa  capacidade de  obrar  con  informe da  Misión 
Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial  
radique o domicilio da empresa.

7) CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA TÉCNICA.

Para concorrer á presente licitación non se require dispor da clasificación. Polo que se refire á solvencia estarase ao 
que se indica nos apartados seguintes da presente cláusula.

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar os documentos xustificativos da clasificación 
e/ou solvencia que se indican no apartado 7.2, na forma en que se indica no citado apartado.

7.1. Clasificación.

Non se esixe por razón da contía, de conformidade co disposto no art. 77.1. da LCSP aínda que se recolle a efectos 
de solvencia no Anexo I, epígrafe 8.

7.2. Solvencia  económica  e  financeira  e  solvencia  técnica  requirida  a  empresas  españolas  e  estranxeiras  non 
comunitarias, cando non sexa esixible a clasificación; a empresas non españolas de estados membros da Unión 
Europea ou dos estados signatarios do acordo sobre o Espazo Económico Europeo.

7.2.1. Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 

O licitador que presente a mellor oferta deberá acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica 
(cláusula 16 do presente prego) do seguinte modo:
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A. Empresas españolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unión Europea: Poderán 
optar:

A.1. Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificación que se indica no 
Anexo I, epígrafe 8.

A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración de contratos do mesmo tipo e importe 
que aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebración non se esixa estar en posesión desta.

A.2. Mediante a acreditación da solvencia económica e financeira a que se refire o apartado 7.2.1.a), e a acreditación 
da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).

B.  Para  todas  as  empresas  con  independencia  da  súa  nacionalidade:  No  caso  de  que  a  empresa  non  estea 
clasificada deberá acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica e financeira

7.2.1.a.1 Medios

A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse por calquera destes medios:

a) Volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao  
mellor exercicio dentro do tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de actividades do  
empresario e de presentación das ofertas polo importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do 
contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao 25% do valor  
estimado do contrato.

b) Patrimonio neto ao peche do último exercicio económico para o que estea vencida a obrigación de aprobación de  
contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 25% do valor estimado 
do contrato.

c) Xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe igual ou superior 
ao valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditación documental

A acreditación documental da suficiencia da solvencia económica e financeira do empresario efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das súas contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro  
Mercantil, se o empresario estivese inscrito no dito rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial 
en que deba estar  rexistrado.  Os empresarios individuais  non inscritos no Rexistro  Mercantil  acreditarán o seu 
volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de póliza ou certificado de seguros por riscos 
profesionais.

En todo caso, a inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público acreditará  
fronte a todos os órganos de Contratación do sector público, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as  
condicións de solvencia económica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditación da solvencia económica e financeira por calquera outro documento.

Cando por unha razón válida, o operador económico non estea en condicións de presentar as referencias solicitadas 
polo  órgano  de  contratación,  autorizaráselle  a  acreditar  a  súa  solvencia  económica  e  financeira  por  medio  de 
calquera outro documento que o poder adxudicador considere axeitado (art. 86.1, parágrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica 

7.2.1.b.1. Regra xeral. 

A solvencia técnica do empresario poderá acreditarse por calquera destes medios, seguindo a enumeración do artigo 
88 da LCSP:

a) Relación das obras executadas no curso do cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución. 

Estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase si se realizaron 
segundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados 
serán comunicados directamente ao órgano de contratación pola autoridade competente. 

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras terán a mesma 

A
si

na
do

 D
ix

ita
lm

en
te

 n
o 

C
on

ce
llo

 d
e 

A
m

es
 -

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

co
nc

el
lo

de
am

es
.g

al
 -

 C
ód

ig
o 

S
eg

ur
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
: 1

52
20

ID
O

C
25

C
77

E
84

E
62

24
1D

45
83

N
O

M
E

:
V

IL
A

S
 C

A
N

T
E

LA
R

, C
O

N
C

E
P

C
IO

N
G

A
R

C
IA

 P
IÑ

E
IR

O
, J

O
S

E
 B

LA
S

P
O

S
T

O
 D

E
 T

R
A

B
A

LL
O

:
S

ec
re

ta
ria

 a
cc

id
en

ta
l

A
lc

al
de

D
A

T
A

 D
E

 S
IN

A
T

U
R

A
:

06
/0

6/
20

24
06

/0
6/

20
24

H
A

S
H

 D
O

 C
E

R
T

IF
IC

A
D

O
:

4E
8C

60
0B

93
26

64
53

24
C

85
3A

1E
4E

E
5A

95
38

4F
F

17
8

25
52

C
59

06
96

8C
16

B
9F

C
6B

4B
E

96
97

B
B

9B
F

01
0C

73
2



consideración que as  directamente  executadas polo  propio  contratista,  sempre que este  último teña directa  ou 
indirectamente o control daquela nos termos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio. Cando se trate de 
obras executadas por unha sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra a dita condición, só 
se recoñecera como experiencia atribuíble ao contratista a obra executada pola sociedade participada na proporción 
da participación daquel no capital social desta. 

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execución sexa igual ou 
superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da súa anualidade media si esta é inferior ao valor estimado do 
contrato, referido a obras executada do mesmo grupo ou subgrupo de clasificación que o do contrato que se licita ou 
do grupo ou subgrupo mais relevante para o contrato se este inclúe traballos correspondente a distintos subgrupos.

b) Declaración indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na empresa, dos que 
esta dispoña para a execución das obras acompañada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa 
requirido polos servizos dependentes do órgano de contratación.

c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do responsable ou 
responsables das obras así como dos técnicos encargados directamente desta

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non será de aplicación no presente contrato, sen prexuízo do disposto no Anexo 
V (medios persoais e materiais).

e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e do número de directivos durante o tres últimos anos,  
acompañada da documentación xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do 
órgano de contratación.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b),  c)  e  e)  cando o persoal  técnico,  e  a  titulación 
académica e profesional, o persoal medio sexa adecuada e proporcionada á natureza e orzamento da obra.

7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creación:

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa de nova  
creación,  entendendo por  tal  aquela  que  teña  unha antigüidade inferior  a  cinco  anos,  a  súa  solvencia  técnica 
acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren as letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningún caso sexa 
aplicable o establecido na letra a), relativo á execución dun número determinado de obra.

7.2.2. Integración da solvencia con medios externos. 

Para  acreditar  a  solvencia  co  obxecto  de  realizar un  contrato  determinado,  o  empresario  poderá  basearse  na 
solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, 
sempre que demostre que durante toda a duración da execución do contrato disporá efectivamente desa solvencia e 
medios, e a entidade á que recorra non estea incursa nunha prohibición de contratar e de acordo cos requisitos 
establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado.

Aos efectos da acreditación de solvencia indicados nos epígrafes anteriores, terase en conta o importe  do valor 
estimado recollido no epígrafe 4 do Anexo I.

8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A Administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan temporalmente para o efecto, de  
conformidade co establecido no artigo 69 LCSP. 

Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e circunstancias dos que a  
constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de constituírse formalmente en unión 
temporal no caso de resultaren adxudicatarios do contrato.

Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e acreditar a súa capacidade 
e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para os efectos da determinación da solvencia da unión 
temporal as características acreditadas para cada un dos seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificación 
estarase ao disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.

No suposto  de  resultar  adxudicataria,  a  unión  temporal  deberá  formalizar  esta,  en  escritura  pública,  así  como 
presentar o NIF da Unión Temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data en que reciba a 
notificación de adxudicación, e a súa duración será, ao menos, coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 

Os  empresarios  que  concorran  agrupados  en  Unión  Temporal  quedarán  obrigados  solidariamente  perante  a 
Administración.

II. ADXUDICACIÓN

9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado (art. 159 LCSP).
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10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato non suxeito a regulación harmonizada: O procedemento aberto simplificado a que se refire o presente 
prego publicarase no perfil de contratante (art. 135 LCSP), integrado na Plataforma que se indica no epígrafe 9 do 
Anexo I.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade  
contractual, os interesados poderán consultar a información referente ás licitacións abertas a través de Internet na 
dirección que se indica na epígrafe 14 do cadro de características do contrato, Anexo I.

11) PROPOSICIÓNS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN. CONTRATACIÓN E LICITACIÓN ELECTRÓNICA.

11.1. Contratación e licitación electrónica.

A documentación e proposicións que presenten os licitadores deberá presentarse única e exclusivamente de forma 
electrónica, a través da plataforma de contratación que se indica no epígrafe 9 do cadro de características (Anexo I) 
no enderezo electrónico que figura no cadro de características do presente prego, e conforme os requisitos técnicos 
establecidos  na  citada  Plataforma.  En  consecuencia  non  poderán  presentarse  en  formato  papel.  O  prazo  de 
presentación está recollido no epígrafe 10 do Anexo I.

Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, contarase a partir do día seguinte ao da publicación do 
anuncio no Perfil de Contratante.

A licitación electrónica e a presentación de ofertas electrónicas implica que a documentación poderá enviarse en 
arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentación de ofertas, na Plataforma de Contratación do sector 
público, durante as 24 horas do día. O último día do prazo de presentación de ofertas poderá facerse ata as 23 horas  
59 minutos e 59 segundos. Se a oferta é recibida despois deste prazo e horario, será excluída. 

11.2. INSCRICIÓN OBRIGATORIA PREVIA NO REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co disposto en art. 159.4 LCSP os licitadores que se presenten a licitacións realizadas a través 
deste procedemento deberán estar rexistrados no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector 
Público,  ou  cando  cumpra  de  conformidade  co  establecido  no  apartado  2  do  artigo  96  no  Rexistro  Oficial  da  
correspondente Comunidade Autónoma, na data final de presentación de ofertas sempre que non se vexa limitada a 
concorrencia. A estes efectos, tamén se considerará admisible a proposición do licitador que acredite ter presentado 
a solicitude de inscrición no correspondente Rexistro xunto coa documentación preceptiva para isto, sempre que tal 
solicitude sexa de data anterior á data final de presentación das ofertas. A acreditación de esta circunstancia terá 
lugar  mediante  a  achega  do  acuse  de  recibo  da  solicitude  emitido  polo  correspondente  Rexistro  e  de  unha 
declaración responsable de ter aportado a documentación preceptiva e de non ter recibido requirimento de emenda.

12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN.

Presentarase nun sobre ou arquivo electrónico denominado ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C

Conterá  a  proposición  económica  e  referencias  avaliables  automaticamente  formulada  estritamente  conforme o 
modelo que figura como Anexo II deste prego, Modelo de proposición.

13) FIRMA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E DOCUMENTOS

As  proposicións  e  todos  os  documentos  que  integran  ou  se  acompañan  á  oferta  deberán  ser  asinados 
electrónicamente polo administrador ou persoa apoderada con poder suficiente.

14) GARANTÍA PROVISIONAL.

En consonancia  co  disposto  no  art.  159  LCSP os  licitadores  quedan  dispensados  da  constitución  da  garantía  
provisional. 

15) APERTURA DE PROPOSICIÓNS E ADXUDICACIÓN. 

A Mesa de Contratación poderá realizar as súas reunións de forma presencial ou telemática.

Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións emendables, rexeitamento de 
proposicións e apertura do arquivo ou sobre electrónico contendo as referencias técnicas, e demais actuacións da 
Mesa  de  Contratación  cuxa  constitución  ten  carácter  potestativo,  de  conformidade  co  art.  326.1),  estarase  ao 
disposto nos art. 159, 146 e seguintes da LCSP, e do Regulamento de desenvolvemento da Lei. Para estes efectos a  
Administración comunicará ao contratista os defectos ou aclaracións e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoración das ofertas.

Única Fase  : Valoración das ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática   en función dos   
criterios aplicables no presente contrato.

Oferta económica
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Para  o  seu  desenvolvemento  e  aplicación  teranse  en  conta  as  normas  recollidas  no  anexo  IV  (Criterios  de 
valoración).

Procedemento:

Tendo en conta o art. 326.1, a Mesa de Contratación será potestativa, e nos supostos en que se dispuxo a súa 
constitución ou, en caso contrario o órgano administrativo, procederá á apertura do arquivo ou sobre electrónico C 
(ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática). Realizarase no lugar e día que se sinale no 
perfil de contratante.

O  Presidente  da  mesa  ou  no  seu  caso  o  órgano  administrativo  manifestará  o  resultado  da  cualificación  dos 
documentos presentados,  con expresión das proposicións admitidas,  das rexeitadas,  e  da causa ou causas de 
inadmisión destas últimas.

As ofertas que correspondan as proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento de adxudicación do 
contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser abertos.

15.2 Rexeitamento de proposicións.

Se algunha proposición fose presentada fóra de prazo ou en formato papel,  ou non gardase concordancia coa 
documentación  examinada  e  admitida,  excedese  do  orzamento  base  de  licitación,  variase  substancialmente  o 
modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte 
do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, será refugada pola mesa, en resolución  
motivada.

A Administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa, mediante a 
aplicación motivada dos criterios establecidos no presente Prego, ou declarar deserta a licitación cando non exista 
algunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego, motivando en todo 
caso a súa resolución con referencia aos criterios de adxudicación que figuran no presente Prego. 

15.3. Criterios de valoración.

A adxudicación do contrato realizarase utilizando criterios de apreciación automática ou mediante fórmulas con base 
na mellor relación calidade-prezo, Anexo IV.

15.4. Ofertas anormalmente baixas.

15.4.1. Cando o órgano de contratación presuma fundadamente de que a proposición non poida ser cumprida como 
consecuencia  de  ofertas  anormalmente  baixas,  (art.  149  LCSP)  notificaralles  esta  circunstancia  aos  licitadores 
supostamente  comprendidos  nela,  para  que  dentro  do  prazo  de  cinco  días  hábiles  xustifiquen  ditas  ofertas, 
acompañando a documentación a que se refire o apartado 15.4.4 da presente cláusula. A xustificación realizada 
polos licitadores remitirase aos servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2. Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que estean nos seguintes supostos:

- Número de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de licitación en máis dun 
4% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior ao 4%

- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é inferior a outra en 
máis dun 3%

- Número de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores á media 
aritmética das ofertas presentadas en máis dun 2% desta media. Con todo, excluirase para o cómputo da media, a 
oferta  máis  elevada,  cando  sexa  superior  á  media  de  todas  en  máis  dun  6,67%  desta.  En  calquera  caso, 
consideraranse ofertas anormalmente baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores ao 2%

- Número de ofertas: 4 ou máis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores á  
media das ofertas presentadas en máis dun 1% desta media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan 
superiores a ese media en máis dun 6,67% desta, calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no 
suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre 
as tres ofertas de menor contía.

15.4.3.  Serán criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa   aquelas condicións da 
oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos desta:

- Xustificación dos prezos ofertados

- Volume de obra

- Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada e, en particular, no que se refire aos seguintes 
valores:

a) O aforro que permita o procedemento ou o método de construción.
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b) As solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar as 
obras.

c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigacións que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de subcontratación,  
non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido no artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentación que se debe achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente baixos.

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, dentro do prazo concedido para o efecto 
deberán  presentar  para  xustificar  a  oferta,  por  medios  electrónicos,  e  asinada  electrónicamente,  a  seguinte 
documentación:

1. Xustificación de prezos ofertados:

Materiais

A.1 Compra

I. Carta de compromiso dos provedores

II. Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras, almacén ou similares)

• Relación detallada dos medios propios con indicación do seu custo individualizado ou prezo de venda ao 
público

Maquinaria

B.1 Alugueiro e/ou contratación

• Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos

B.2 Medios propios

• Relación detallada da maquinaria

Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste caso o licitador deberá xustificar que presentou a oferta con presunción de anormalidade a relación existente  
entre as obras que teña contratadas ou en execución e os medios persoais e materiais que dispón e determinar  
como incide esta relación nos prezos ofertados.

3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da nómina e boletíns de cotización da seguridade social do persoal laboral fixo,  
declaración responsable do persoal que se adscribirá á obra obxecto de licitación, e declaración do volume de obra  
contratada.

4. Cumprimento das Obrigas Salariais.

Presentarase  declaración  e  xustificación  de  cumprimento  de  obrigas  salariais  cos  traballadores  derivadas  de 
contratos e convenios colectivos

5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o órgano de contratación, previo informe dos servizos técnicos e a proposta da Mesa de Contratación 
ou no seu caso dos Servizos Técnicos ou administrativos competentes, rexeitará as ofertas se comproba que son 
anormalmente baixas porque vulneran a normativa sobre subcontratación ou non cumpren as obrigacións aplicables 
en  materia  ambiental,  social  ou  laboral,  nacional  ou  internacional,  incluíndo  o  incumprimento  dos  convenios 
colectivos sectoriais vixentes, en aplicación do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase en todo caso que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou custos 
propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipótese ou prácticas inadecuadas desde o 
punto de vista técnico, xurídico ou económico.

15.5 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior puntuación terá 
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preferencia na adxudicación aquela empresa que, ao vencemento do prazo de presentación de ofertas, teña no seu 
persoal unha porcentaxe de traballadores/as con discapacidade superior ao que lles impoña a normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran en canto á proposición máis vantaxosa, acreditan 
ter relación laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impoña a normativa, terá 
preferencia na adxudicación do contrato o licitador que dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con 
discapacidade no seu persoal.

De acordo coa Disposición adicional primeira do Real decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que se aproba o ingreso 
mínimo vital, na que se establece que a condición de figurar como beneficiario do ingreso mínimo vital no momento 
da súa contratación servirá para os efectos de cómputo da porcentaxe a que se refire o artigo 147.2 a) da Lei 9/2017, 
do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as  
Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, no caso de 
persistir o empate terán preferencia as empresas que teñan unha maior porcentaxe de traballadores beneficiarios do 
ingreso mínimo vital no momento da súa contratación.

Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa.

O sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate.

15.6 Renuncia

A presentación da oferta vincula ao contratista coa Administración de tal modo que a renuncia á adxudicación do 
contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do expediente (a maneira de exemplo:  
durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de proposicións, b) a proposta de 
adxudicación c) a adxudicación, d) antes da formalización do contrato, e) a comprobación de reformulo, f) o inicio e 
execución das obras,  g) a recepción, etc.)  faculta á Corporación a que proceda á incautación da garantía,  sen 
prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e perdas causados á Administración contratante e demais 
consecuencias dispostas na LCSP. 

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios persoais e materiais a 
que se refire a cláusula 16.

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a Corporación poderá 
esixir este importe mediante o procedemento de prema, así como para a indemnización de danos e perdas. 

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos ben de forma expresa ou non xustificando 
a baixa dentro do prazo concedido pola Administración terá as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron 
nos parágrafos anteriores. 

Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 

No caso de que a Administración non acordase a adxudicación no prazo de 15 días, a contar desde a apertura das 
proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de conformidade co disposto no art. 158 LCSP, non 
obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir os 
trámites a que se refire o art. 149.4 da LCSP.

15.7. Designación de director de obra.

No acordo ou resolución de adxudicación concretarase polo Órgano competente da Corporación a designación do 
técnico-director da obra e naqueles casos en que a dirección da obra se realice mediante contrato de servizos, previa 
a tramitación do correspondente expediente de contratación. 

De igual maneira actuarase para a designación de coordinación de seguridade e saúde e aqueles contratos conexos 
que fosen necesarios para a execución das obras.

16) ADXUDICACIÓN 

16.1. Requirimento de documentación ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación e comprobado no Rexistro Oficial de  
Licitadores e Empresas Clasificadas que:

1. A empresa está debidamente constituída

2. O asinante da proposición ten poder bastante para formular a oferta

3.Ten a solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificación correspondente

4. Non está incurso en ningunha prohibición para contratar

Requirirase á empresa que obtivese a mellor puntuación para que, mediante comunicación electrónica, dentro do 
prazo de  7 días hábiles, a contar desde o envío da comunicación, presente, por medios electrónicos e con firma 
electrónica:
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16.1.1. Garantías, ver epígrafe 15 do Anexo I.

• Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía definitiva por importe do 5% do 
importe do prezo final do contrato, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a 
que se refire o art. 108 LCSP.

• Garantía  complementaria:  Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratación sexa a oferta 
presentada polo licitador que estivese incurso inicialmente en presunción de anormalidade, requiriráselle de 
conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da garantía a que se refire o parágrafo anterior, se preste 
unha complementaria dun 5% do prezo final ofertado, excluído o imposto sobre o valor engadido, sendo por 
tanto nestes casos o importe da garantía definitiva o 10% do prezo final do contrato, excluído o imposto  
sobre o valor engadido.

A Administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades que se atopen 
en situación de mora fronte á Administración contratante, como consecuencia da falta de pagamento de obrigacións 
derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución,  e que mantiveren impagados os importes 
correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de recibirse na entidade o 
primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución  
deberá  informar  á  entidade  avalista  ou  aseguradora  do  disposto  nesta  cláusula,  sen  que  poida  alegar  en 
consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro fora rexeitado pola Administración.

16.1.2.   Acreditación  de  dispor  efectivamente  dos  medios  persoais  e  materiais  que  se  comprometera  a 
dedicar ou adscribir á execución do contrato. Anexo V.

1. MEDIOS PERSOAIS

CATEGORÍA PROFESIONAL TITULACIÓN REQUIRIDA
NUMERO 
PERSOAS

XEFE DE OBRA --- 1

OFICIAL DE PRIMEIRA --- 1

PEÓNS --- 4

OFICIAIS ESPECIALIZADOS --- 4

PEÓNS ESPECIALIZADOS --- 8

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERÍSTICAS Nº  UNIDADES OBSERVACIÓNS

2.1. MAQUINARIA

RETROESCAVADORA Con martelo picador 1 ---

MÁQUINA CORTE Corte formigón 1 ---

CAMIÓN BASCULANTE --- 1 ---

2.2. EQUIPOS --- ---

PUNTAIS,  COMPRESORES, EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN

Varios
---

2.3. MEDIOS AUXILIARES

ANDAMIOS, ESCALEIRAS, BARANDILLAS, 
ETC  HABITUAIS  EN  OBRA  DE 
EDIFICACIÓN

Varios
---

Para estes efectos a acreditación poderá realizarse, acompañando a documentación xustificativa, da seguinte forma:

Medios persoais:

A) Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das obras

B)  Nº  de  traballadores  especificando  se  son  fixos  ou  temporais  ou  calquera  outra  modalidade,  acreditándose 
mediante os correspondentes contratos ou Relación Nominal de Traballadores (RNT)

Medios materiais:

• Poderanse  acreditar  mediante  os  correspondentes  contratos  de  adquisición,  arrendamento  con  ou  sen 
opción de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos 
onde se concreten as subcontratacións.
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• De igual modo poderá acreditarse mediante certificación de que os citados medios (que deberán describirse 
de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisición) forman parte do inventario da empresa 
ou entidade adxudicataria.

• Así mesmo poderase acreditar mediante certificación de inscrición no correspondente rexistro de empresas 
acreditadas ou equivalente.

• No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira irrefutable a 
titularidade ou dispoñibilidade destes medios materiais para a obra obxecto do presente contrato.

Non será necesario acreditar a efectiva disposición dos medios persoais e materiais establecidos no anexo V 
no caso de que o contratista dispoña da clasificación establecida no apartado 8 do Anexo I do presente  
prego.

16.1.3. Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato):

Acreditación documental dos requisitos seguintes:

• Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoñen o persoal da empresa

• Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada 
completa en persoal.

• Do número de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en persoal

• Do número de traballadores  que foran contratados nos 12 meses anteriores  á  data  de publicación do 
anuncio de licitación na Plataforma de Contratación e que procedesen de situación de desemprego cunha 
antigüidade mínima de 1 ano no Servizo Público de Emprego

16.1.4. Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato):

Documento acreditativo da aprobación do Plan de igualdade, e solicitude de inscrición no correspondente rexistro, no 
seu caso.

16.1.5. Nos  supostos  establecidos na  cláusula  12  xustificación  de  que  a  empresa  conta  no  seu  persoal  cos 
traballadores con discapacidade declarados, contratación de traballadores beneficiarios do ingreso mínimo vital no 
momento da súa contratación.

16.1.6. Ratificación dos compromisos indicados na cláusula 12 e, no seu caso, do persoal que se vai subcontratar.

16.1.7. Nos casos en que o empresario recorra á solvencia e medios doutras empresas de conformidade co artigo 75 
da Lei, cada unha delas tamén deberá presentar a documentación a que se refiren os apartados 1 a 6 desta cláusula.

16.1.8.  Índice de documentos presentados.

16.2. Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da documentación

De non atenderse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa oferta, 
procedéndose  nese  caso  a  solicitar  a  mesma  documentación  ao  licitador  seguinte,  pola  orde  en  que  queden 
clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuízo do sinalado no art. 71, 72, 73 da LCSP.

16.3. Adxudicación

O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro do cinco días seguintes á recepción da documentación,  
segundo o art. 159.4 apartado f.

16.4. Notificación

A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.

16.5. Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberán abrir unha sucursal en España, con 
designación  de  apoderados  ou  representantes  para  as  súas  operacións,  e  que  estean  rexistradas  no  Rexistro 
Mercantil (artigo 68.2).

III. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

A formalización do contrato poderase efectuar mediante a súa formalización en documento administrativo segundo 
considere o órgano de contratación e deberá efectuarse, en todo caso,  non máis tarde do quince días hábiles 
seguintes  a  aquel  en  que  se  realice  a  notificación  da  adxudicación  aos  licitadores,  e  na  data  que  sinale  a 
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Administración.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo indicado esixiráselle o 
importe do 3 por cento da orzamento base de licitación, IVE excluído, en concepto de penalidade, sen prexuízo do 
establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da súa declaración de prohibición de contratar.

Se a causa da non formalización fose imputable á Administración, indemnizarase ao contratista dos danos e perdas 
que a demora lle puidese ocasionar.

IV. EXECUCIÓN DO CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DO REFORMULO

18.1. Comprobación do reformulo.

Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do reformulo, na data en que a 
Administración sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificación ao enderezo do correo electrónico 
que figura na súa oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 237 LCSP. 

Se  o  contratista  non  acudise,  sen  causa  xustificada,  ao  acto  de  comprobación  de  reformulo  a  súa  ausencia 
considerarase como incumprimento do contrato, co carácter de incumprimento de obrigación esencial, dando lugar á 
tramitación dun expediente de resolución de contrato.

18.2. Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e relación de subcontratistas e  
subministradores.

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o contratista 
presentará o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saúde, o Plan de residuos específico (para os efectos do  
disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relación de subcontratistas e subministradores, co importe de  
obra que se vai realizar.

A aprobación do Plan de seguridade e saúde, corresponderá ao presidente da Corporación logo do informe previo do  
coordinador de seguridade e saúde.

Así mesmo corresponderá ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de residuos nos casos que proceda.

Atendendo á natureza e duración da obra, o presidente da Corporación, a proposta do técnico director poderá eximir  
ao contratista da presentación do programa de traballo. 

En ningún caso se dispensará a presentación de Programa de traballo para as obras plurianuais. 

18.3. Comezo das obras e comunicación da apertura do centro de traballo

O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da firma da acta de comprobación de 
reformulo.

O adxudicatario deberá comunicar a apertura do centro de traballo á autoridade laboral competente con carácter 
previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentación deberá exhibir o contratista ao director das obras e ao 
coordinador de seguridade e saúde.

18.4. Cando o resultado da comprobación do reformulo demostre a posesión e disposición real dos terreos, a súa 
idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, 
darase por aquel a autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta redactada, de 
cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezándose a contar o prazo de 
execución das obras desde o día seguinte ao da firma da acta.

19) CARTEIS E SINAIS

19.1. Na data  en que comecen os  traballos,  o  contratista  queda obrigado a  colocar,  pola  súa conta,  un cartel 
relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a Administración. Este cartel deberá manterse na 
obra ata que se devolva a garantía definitiva,  sendo responsable o contratista durante o prazo de que o cartel  
permaneza instalado en perfectas condicións.

Transcorrido este prazo o contratista deberá retirar, pola súa conta, o cartel.

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar, pola súa conta, os sinais indicativos de obras, perigo, precaución, 
desviación, etc., de conformidade co disposto no código da circulación e normativa de prevención de riscos laborais,  
e  a  adoptar  todas  as  precaucións  precisas  desde  o  comezo  das  obras  ata  a  súa  total  terminación,  sendo 
persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula. 

19.2. Fotografías 

O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por triplicado: 
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a) Do cartel da obra. 

b) Do cartel da obra e a súa contorna. 

En ambos os casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa realización.

Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá entregar á Administración en formato dixital, acompañada de 
breve memoria explicativa asinada electronicamente, a reportaxe fotográfica ou o vídeo relativo ao desenvolvemento, 
execución e finalización das obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderaa utilizar a Administración 
libremente e sen limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERREOS

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da dirección.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS 

21.1. O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicións esixidas 
no  proxecto  aprobado  e  toda  a  documentación  que  a  integra,  así  como  de  conformidade  coas  instrucións  ou 
regulamentos técnicos nacionais obrigatorios,  a condición de que sexan compatibles co dereito comunitario nos 
termos establecidos no artigo 126.5 LCSP.

Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas pola boa 
práctica da construción. 

21.2. Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra previo exame e 
aceptación do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicións  
convidas. Se o técnico-director non acepta os materiais sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao 
contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión. 

21.3. Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da garantía definitiva o 
contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houbera, sen que sexa eximente, nin 
lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da Administración examinaran ou recoñeceran, 
durante a súa construción, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes  
e aqueles nas medicións e certificacións parciais.

21.4. Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advertisen vicios ou defectos na 
construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director 
ordenará durante o curso da execución,  e  sempre antes da aprobación da devolución da garantía  definitiva,  a 
demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas 
para comprobar a existencia de tales defectos ocultos. 

21.5. Responsabilidade por vicios ocultos. Se a obra se arruína ou sufrira deterioros graves, incompatibles coa súa 
función,  con  posterioridade  á  expiración  do  prazo  de  garantía  por  vicios  ocultos  da  construción,  debido  ao 
incumprimento do contrato por parte do contratista, este responderá dos danos e perdas que se manifesten durante o 
prazo de quince anos contados desde a recepción. Así mesmo, o contratista responderá durante este prazo dos 
danos materiais causados na obra por vicios ou defectos que afecten á cimentación, os soportes,  as vigas,  os 
forxados,  os  muros  de  carga  ou  outros  elementos  estruturais,  e  que  comprometan  directamente  a  resistencia 
mecánica e a estabilidade da construción, contados desde a data de recepción da obra sen reservas ou desde a súa 
emenda.

Transcorrido  este  prazo  sen  que  se  manifeste  ningún  dano  ou  perda,  quedará  totalmente  extinguida  a 
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS.

A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu caso director de  
execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro, de ordenación da  
edificación),  o  cal  ditará as instrucións necesarias ao contratista  para a normal  e  eficaz realización daquelas e 
sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no libro de ordes, que levará por 
medios ou formato electrónico, ou se non é posible en formato papel.

Para o desempeño da súa función poderá contar con colaboradores ás súas ordes, que desenvolverán o seu labor 
en función das atribucións derivadas dos seus títulos profesionais ou dos seus coñecementos específicos e que 
integrarán a “dirección da obra”.

A Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as citadas 
funcións aos técnicos da Corporación. 

23) NORMATIVA LABORAL, PROTECCIÓN DE DATOS IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN DA VIDA 
FAMILIAR  E  PERSOAL.  IGUALDADE  DE  TRATO  E  NON   DISCRIMINACIÓN  DE  LESBIANAS,  GAIS, 
TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUALES
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O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de seguridade social e en especial os 
convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e prevención 
de riscos laborais. 

Así mesmo o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de xénero e conciliación 
da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a súa efectividade.

De igual modo deberá adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a  
non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e  intersexuais en Galicia, e en especial o protocolo de 
igualdade e boas prácticas no ámbito empresarial e das relacións laborais en materia de non discriminación por  
razón de orientación sexual  e  identidade de xénero,  considerándose o  seu cumprimento  condición especial  de 
execución, e o seu incumprimento considerarase incumprimento de deber esencial e causa de resolución de contrato 
(art. 12.8 Lei 2/2014)

O contratista está obrigado a facilitar  toda a documentación acreditativa do cumprimento de todos os requisitos 
esixidos nesta cláusula cando llo solicite a Administración, o director de obra ou o órgano de contratación. En todo  
caso, o contratista e a Administración deberán observar a normativa vixente en materia de protección de datos de 
carácter persoal.

O adxudicatario está obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do contrato, na súa terminación e 
con posterioridade a esta, a normativa sobre protección de datos de carácter persoal, sendo responsable de calquera 
infracción dela, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 de contratos do Sector Público.

24) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de residuos.

Neste sentido, deberá presentar ao director de obra toda a documentación relativa ao cumprimento dos deberes 
derivados da citada normativa.

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accións de calquera natureza 
que sexan ocasionados ás terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos 
realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra. 

Cando  tales  danos  e  perdas  sexan  ocasionados  como  consecuencia  inmediata  e  directa  dunha  orde  da 
Administración, esta será responsable dentro dos límites establecidos na lei. 

Así  mesmo,  o  contratista  responderá  civil  e,  no  seu  caso,  penalmente  dos  danos  causados  á  Administración  
contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de constrinximento administrativo. 

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN .

26.1 Almacenaxe.

O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo convido  
e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 

26.2 Custodia e conservación

O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña dereito a 
indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a aprobación da devolución da garantía  
definitiva.

Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire acondicionado, vapor, frío, 
etc., a empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa especializada, o seu 
mantemento ata que finalice o prazo de garantía establecido na cláusula 37 do presente prego, asumindo os gastos  
que diso se deriven.

27) CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL E SOCIAL. Epígrafe 13 Anexo I.

No presente prego establécense como condicións especiais de carácter social e laboral en relación coa execución do 
contrato,  vinculadas  ao  seu  obxecto,  no  sentido  do  artigo  145  LCSP,  non  sendo  directa  ou  indirectamente 
discriminatorias as seguintes condicións de execución:

O operador económico que resulte adxudicatario poderá optar por levar a cabo durante a execución do contrato, polo 
menos, unha das condicións de execución que se detallan a continuación:

1) Coa finalidade de favorecer a maior participación da muller no mercado laboral e a conciliación do traballo e a vida  
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familiar, establécese como condición especial de execución que o operador económico que resulte adxudicatario 
deberá contratar,  para adscribir  á execución do contrato cunha dedicación mínima do 50%, a unha persoa dos 
seguintes colectivos á elección do adxudicatario:

___unha muller traballadora demandante de emprego

___unha  persoa  desempregada  de  longa  duración;  para  estes  efectos  entenderase  por  persoa 
desempregada de longa duración aquela de 50 ou máis  anos de idade,  que na data da súa alta  no 
correspondente réxime da Seguridade Social estea sen traballo e acredite un período de inscrición como 
desempregada no Servizo Público de Emprego de, polo menos, doce meses durante os dezaoito meses 
anteriores á súa contratación

___unha persoa nova, menor de 30 anos, en situación de desemprego, a condición de que estea en  
situación de desemprego, polo menos, nos tres meses anteriores á data da publicación da licitación na 
Plataforma de Contratación.

2) Co fin de favorecer a formación no lugar de traballo, o operador económico que resulte adxudicatario deberá 
realizar, durante o período de execución deste contrato, polo menos, un curso de formación destinado ao persoal da 
empresa, cunha duración mínima de 8 horas en materia de capacitación laboral de carácter técnico (operador de 
maquinaria,  albanelaría,  fontanería,  electricidade,  carpintería,  montaxe  de  estadas,  instaladores,  pintura, 
formigonado, mantemento de estradas, movemento de terras, explanacións, asfaltados, etc).

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o home e a muller no mercado laboral, favorecendo a aplicación de 
medidas  que  fomenten  a  igualdade  entre  mulleres  e  homes  no  traballo,  o  operador  económico  que  resulte 
adxudicatario deberá establecer un programa de medidas que favorezan a conciliación da vida persoal, familiar e  
laboral das persoas integradas na empresa.

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de 
execución do contrato que se estableceron conforme ao apartado 2 do artigo 76 e ao apartado 1 do artigo 202 LCSP.  
Estas penalidades serán proporcionais á gravidade do incumprimento e as contías de cada unha delas non poderán 
ser superiores ao 10 por cento do prezo do contrato, IVE excluído, nin o total destas superar o 50 por cento do prezo  
do contrato.

No presente contrato aplicaranse as penalidades establecidas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun 
100% (1,20 euros diarios por cada 1.000 euros do prezo do contrato).

Non obstante o incumprimento desta condición especial de execución considerarase incumprimento de obrigación 
esencial, e en consecuencia o órgano de contratación poderá acordar a resolución do contrato e a inhabilitación da  
empresa para contratar.

28) TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS.

O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen sobre o contrato  
ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención da licenza de obras ou imposto sobre 
construcións, obras e instalacións, de proceder, e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no 
presente apartado. 

Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a Administración, a realización daqueles  
proxectos  de  instalacións  e  equipos  que  no  seu  caso  se  prevexan  no  proxecto  (electricidade,  centros  de 
transformación, aparellos elevadores, climatización, etc.), que sexan necesarios para a aprobación polos organismos 
competentes da Administración, así como a tramitación ante estes organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE.

A Administración, a través da dirección ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada 
pola Administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra que en cada caso 
resulten pertinentes. A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben 
reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin 
estableza tales datos o Prego de Prescricións Técnicas Particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos  
deste control serán por conta da Administración e non se reterán ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realización deberá acreditarse, en todo 
caso, xunto con cada certificación mensual e, ademais, cando llo requira o director da obra.

No  caso  de  que  como  resultado  dos  ensaios  ou  controis  de  calidade  relativos  á  execución  da  obra  fosen 
desfavorables e que os ditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar emendar os defectos 
observados, este custo será asumido polo contratista, ao que se lle descontará este importe na última certificación ou 
liquidación.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO.

30.1. Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado e ás cláusulas do  
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. De acordo co disposto no  
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artigo 198 LCSP, o aboamento deberá efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a)  Prazo  para  a  aprobación  da  certificación  de  obra  e  conformidade  da  factura: Unha  vez  expedida  a 
certificación de obra, este documento deberá presentalo o director de obra ante a entidade contratante e o contratista  
deberá emitir e presentar a factura correspondente e o resto da documentación requirida (fotografías, acreditación do 
control interno de calidade, da xestión de residuos, etc.), incumbíndolle tanto ao contratista como ao director de obra  
ou responsable do contrato o cumprimento deste deber formal.  Unha vez cumprido integramente este requisito, 
iniciarase o cómputo do trinta días naturais para que a Administración aprobe a documentación presentada e dite o  
acto de recoñecemento do deber; no entanto, se a documentación presentada adoece dalgún defecto, será devolta 
ao contratista para a súa corrección, polo que non se iniciará o prazo sinalado ata que os documentos se presenten 
de novo no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) debidamente emendados.

O contratista terá o deber de presentar a factura electrónica que expedira polas obras realizadas no punto xeral de  
entrada de facturas electrónicas (Face) para os efectos da súa remisión ao órgano administrativo ou unidade a quen 
corresponda a súa tramitación.

No  epígrafe 21 do cadro de características do contrato (Anexo I do presente prego), inclúese a identificación do 
órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública, así como a identificación do órga9+no 
de contratación e do destinatario, que deberán constar na factura correspondente que emita o contratista

b)  Prazo  para  o  pago: Unha  vez  aprobados  os  documentos  presentados  e  recoñecido  o  deber  de  pago,  a 
Administración deberá realizar o pago dentro dos inmediatos trinta días seguintes.

A execución  da  obra  por  importe  superior  ao  previsto  en  cada  anualidade,  aínda  no  caso  de  que  conte  coa 
autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa no orzamento a 
dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente.

30.2. Si a Administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento a que se refire o apartado  
anterior,  o  adxudicatario  terá  dereito  a  partir  do  cumprimento  deste  prazo,  a  cobrar  os  xuros  de  mora  e  a 
indemnización polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se 
establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais art. 198 LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún erro ou omisión, e 
o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa 
existencia, o prazo para esixir os xuros de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que contivese a 
certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir os xuros de mora a partir da expedición da certificación  
emendada.

De igual modo se a factura contén algún erro ou omisión ou esta non se presentou á entidade contratante, o prazo 
para esixir os xuros de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que conteña a factura ou ata que se 
presente esta no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo aqueles supostos en que a normativa 
vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade 
correspondente.

30.3. Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a catro  
meses,  deberalle  comunicar  á  Administración  cun  mes  de  antelación  tal  circunstancia,  para  os  efectos  do 
recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse desta suspensión, nos termos establecidos no art. 198 LCSP. 

30.4. Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se orixinen, se a 
demora da Administración é superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5. Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 200 da LCSP e nas condicións sinaladas na 
cláusula 31.5 do presente prego. 

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA.

31.1. Medicións. A dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o Prego de prescricións 
técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior. 

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan que quedar posterior e definitivamente 
ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente antelación, co fin de que esta poida realizar as 
correspondentes medicións e toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o 
contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as  
decisións da Administración sobre o particular. 

31.2.  Relacións  valoradas. A  dirección  facultativa  tomando  como  base  as  medicións  das  unidades  de  obra 
executada á que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará mensualmente a correspondente 
relación valorada á orixe. 
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31.3. Certificacións. As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e tramitaraas a dirección 
facultativa nos cinco días seguintes do período que correspondan, logo da audiencia previa ao contratista para os 
efectos da súa conformidade ou reparos. 

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen que nunha única 
certificación pódanse reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 

A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro dos primeiros dez días do mes seguinte ao 
período que corresponda, co fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en períodos de peche de exercicio.

31.4. Pagos.

Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación valorada expedidas pola dirección 
facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano competente da Corporación. Así mesmo, achegaranse 
as fotografías do cartel de obra a que se refire a cláusula 19.2. e declaración responsable de que o contratista  
cumpriu as condicións establecidas nas cláusulas 23, 24, 27 e 35.

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da certificación, no período comprendido 
entre os días 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a certificación de obra .

A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo aqueles supostos en  
que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no 
rexistro da entidade correspondente, no período comprendido entre os días 1 e 10 de cada mes.

A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan na 
epígrafe 21 do Anexo I do presente prego.

As certificacións mensuais terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se produzan 
na medición final e sen supor de ningún xeito a aprobación e recepción das obras que comprenden.

Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.

Aboamento a conta por materiais acumulados 

1. O contratista terá dereito a percibir  aboamento a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais acumulados 
necesarios para a obra logo da autorización previa do órgano de contratación que terá por único obxecto controlar 
que se trata destes materiais e que se cumpren os seguintes requisitos: 

a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa da propiedade ou 
posesión dos materiais. 

b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 

d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades anticipadas, para 
deducilo do importe total  das unidades de obra en que queden incluídos tales materiais.  Este plan 
elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa relación valorada. 

e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego. 

2. As partidas correspondentes a materiais acumulados poderán incluírse na relación valorada mensual ou noutra 
independente. 

3. Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de adxudicación 
ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio 
industrial e gastos xerais. 

Si a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non ten a regulamentaria descomposición de 
prezos e non figura no proxecto o custo inicial este fixarao a dirección da obra, e non poderá exceder o 50 por 100 do  
prezo da unidade de obra. 

4. Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con cargo á anualidade 
correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a 
conta  reflectido  na  relación  valorada,  procederase  ao  aboamento  que  corresponda  ao  crédito  dispoñible  da 
anualidade do exercicio económico de que se trate. 

Aboamento a conta por instalacións e equipos. 

1. O contratista terá dereito a percibir aboamento a conta por razón das instalacións e equipos necesarios para a  
obra, de acordo coas regras seguintes: 

a) O  aboamento  virá  determinado  pola  parte  proporcional  da  amortización,  calculado  de  acordo  coa 
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización. 
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b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que 
resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos  
contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilización daqueles. 

c) O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos resultados 
obtidos. 

d) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego. 

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no apartado 31.4.2. 

Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e equipos. 

Para  realizar  este  aboamento  será  necesaria  a  constitución  previa  do  correspondente  aval  polo  importe 
correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 240 LCSP 

O  contratista  terá  dereito  á  cancelación  total  ou  parcial  destas  garantías  a  medida  que  vaian  tendo  lugar  as 
deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 

Os contratistas que teñan dereito  de cobranza fronte á  Administración,  poderán ceder  este  conforme a 
dereito. 

Para  que  a  cesión  do  dereito  de  cobranza  teña  plena  efectividade  fronte  á  Administración,  será  requisito 
imprescindible a súa notificación irrefutable do acordo de cesión. Para ese efecto, considerarase que a notificación se 
produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razón no Libro de 
rexistro de transmisións de certificacións. 

Unha vez que a Administración teña coñecemento do acordo de cesión,  o  mandamento de pago terá que ser 
expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en coñecemento da Administración, os mandamentos 
de pago a nome do contratista fornecerán efectos liberatorios.

As cesións anteriores ao nacemento da relación xurídica da que deriva o dereito de cobranza non producirán efectos 
fronte á Administración. En todo caso, a Administración poderá opor fronte ao cesionario todas as excepcións causais 
derivadas da relación contractual.

32) PRÓRROGAS.

Si se producir un atraso na execución das obras, por motivos non imputables ao contratista, e este ofrece cumprir o 
seu compromiso si se lle dá unha prórroga do tempo que lle sinale o órgano de contratación, este poderá concedela 
por un prazo que será, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor. 

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así como dos 
prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Epígrafe 6 Anexo I.

A constitución en demora do contratista non precisará intimación previa por parte da Administración. 

Cando o contratista por causas imputables a él, incorrese en demora respecto do cumprimento do prazo total, a 
Administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias 
na proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato. 

A Administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do incumprimento por parte do  
contratista  dos  prazos  parciais,  ou  cando  a  demora  no  cumprimento  daqueles  faga  presumir  razoablemente  a 
imposibilidade do cumprimento do prazo total. 

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, IVE excluído, o 
órgano de contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa execución 
con imposición de novas penalidades. 

33.1. Réxime potestativo de penalidades

O incumprimento polo contratista das obrigacións e/o compromisos que se relacionan a continuación poderá dar 
lugar á imposición das penalidades que se relacionan  no  epígrafe 6 Bis Anexo I do cadro de características do 
contrato ou na resolución do contrato, con incautación da garantía, no caso de que se lles atribuíu carácter de 
obrigación contractual esencial a efectos do artigo 211.1.f) da LCSP

a) Execución defectuosa do obxecto do contrato. Estas penalidades terán que ser proporcionais á gravidade do 
incumprimento, nunha contía que non pode ser superior ao 10% do prezo do contrato IVE excluído.

b)  Incumprimento parcial  e total  da execución das prestacións definidas no contrato,  por  causas imputables ao 
contratista. A contía de cada penalidade non pode ser superior ao 10% do prezo do contrato IVE excluído.

A imposición de penalidade non exclúe a indemnización á que poida ter dereito a Administración polos danos e 
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prexuízos ocasionados polo atraso imputable ao contratista.

34) MODIFICACIÓNS DE OBRAS. Anexo VI.

34.1. Supostos.  O presente contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa vixencia cando se dea 
algún dos seguintes supostos: 

a) Cando  así  se  prevexa  no  presente  prego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  nos  termos  e 
condicións establecidos no artigo 204 LCSP.

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificación que non estea prevista no presente 
prego de cláusulas administrativas particulares, a condición de que se cumpran as condicións que establece o 
artigo 205 LCSP.

34.2.  En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou executar modificacións 
nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica da modificación e a aprobación económica do 
orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder á redacción da modificación do proxecto deberá darse audiencia ao redactor do proxecto ou das 
especificacións técnicas, se estas foron preparadas por un terceiro alleo ao órgano de contratación en virtude dun 
contrato  de  servizos,  para  que,  nun  prazo  non  inferior  a  tres  días,  formule  as  consideracións  que  teña  por 
conveniente.

A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de contratación, previa audiencia ao contratista, fiscalización do 
gasto e existencia de crédito, e existencia de razóns de interese público, de acordo co sinalado nos artigos 203 a 207 
e 242 LCSP.

34.3. Non terán a consideración de modificacións ( ART 242.4 LCSP )

34.3.1. O exceso de medicións

Entendendo por tal a variación que durante a correcta execución da obra se produza exclusivamente no número de 
unidades  realmente  executadas  sobre  as  previstas  nas  medicións  do  proxecto,  sempre  que  en  global  non 
representen un incremento do gasto superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este exceso de medicións  
será recollido na certificación final da obra.

34.3.2. A inclusión de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas súas normas de desenvolvemento, 
sempre que:

• non supoñan incremento do prezo global do contrato

• nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu orzamento 
primitivo.

34.4. A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións complementarias ás inicialmente  
contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non contempladas na súa  
documentación  preparatoria,  ou  incorporar  unha  prestación  susceptible  de  utilización  ou  aproveitamento 
independente. 

34.5. En todo caso as modificacións realizaranse de forma xustificada, por razóns de interese público e sempre que 
sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade e control  do gasto, eficiencia e boa 
Administración, así como o de proporcionalidade.

34.6. Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación do contrato

34.6.1. Límite cuantitativo. O presente contrato poderá modificarse durante a súa vixencia ata un máximo do vinte 
por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes: 

34.6.2.  Condicións.  A  modificación   versará  sobre  os  aspectos  que  se  especifican  no  Anexo  VI, relativo  a 
modificacións do contrato previstas,  onde se indican de forma clara,  precisa e inequívoca o contido con detalle 
suficiente,  o  seu alcance,  límites  e  natureza;  as  condicións en que poderá facerse uso desta  por  referencia  a 
circunstancias cuxa concorrencia poida verificarse de forma obxectiva.

O procedemento que haberá que seguir para realizar a modificación será o seguinte:

1. Proposta motivada do redactor do proxecto, ou no seu caso do director. 

2. Autorización do órgano de contratación. 

3. Redacción do proxecto. Audiencia, no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no prazo mínimo 
de 3 días.
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4. Informe de Secretaría  (ou asesoría xurídica en municipios, título X Lei 7/85, de bases de réxime local )

5. Fiscalización por Intervención

6. Existencia de crédito adecuado e suficiente

7. Aprobación polo órgano de contratación

8. Formalización en documento administrativo da modificación

34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos 

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato salvo nos 
supostos previstos na cláusula 34.3.2 

34.6.4. Non alteración da natureza global 

En ningún caso as modificacións poderán alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso, entenderase que 
se altera este se se substitúen as obras,  as subministracións ou os servizos que se van a adquirir  por  outros 
diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se entenderá que se altera a natureza global do contrato cando se 
substitúa algunha unidade de obra, subministración ou servizo puntual.

34.7. MODIFICACIÓNS NON PREVISTAS NA DOCUMENTACIÓN QUE REXE A LICITACIÓN

As modificacións non previstas no presente prego, ou que estando previstas, non se axusten ao establecido no art.  
205 LCSP só poderán realizarse cando as modificacións en cuestión cumpran os seguintes requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderían xustificar unha modificación non prevista son os seguintes

34.7.1.A ) Cando sexa necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente contratados, a condición de que 
se dean os dous requisitos seguintes

34.7.A.1º Que o cambio de contratista non fose posible por razóns de tipo económico ou técnico

Por  exemplo  que  se  obrigase  ao  órgano  de  contratación  a  adquirir  obras,  servizos  ou  subministracións  con 
características  técnicas  diferentes  aos  inicialmente  contratados,  cando  estas  diferenzas  dean  lugar  a 
incompatibilidades ou as dificultades técnicas de uso ou de mantemento que resulten desproporcionadas; e, así 
mesmo, que o cambio de contratista xere inconvenientes significativos ou un aumento substancial de custos para o 
órgano de contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente significativo a necesidade de realizar unha 
nova licitación para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2º Modificación cuantitativa

Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada ou conxuntamente con 
outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído. 

34.7.1.B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias sobrevindas e que 
fosen imprevisibles no momento en que tivera lugar a licitación do contrato

A condición de que se cumpran as tres condicións seguintes: 

34.7.1.B.1º Que a necesidade da modificación se derive de circunstancias que unha Administración dilixente 
non puidese prever. 

34.7.1.B. 2º Que a modificación non altere a natureza global do contrato.

34.7.1.B.3º Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada ou 
conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo 
inicial, IVE excluído. 

34.7.1.C) Cando as modificacións non sexan substanciais

Neste caso terase que xustificar especialmente a súa necesidade, indicando as razóns polas que esas prestacións 
non se incluíron no contrato inicial.  Unha modificación dun contrato considerarase substancial  cando teña como 
resultado  un  contrato  de  natureza  materialmente  diferente  ao  realizado  nun  principio.  En  calquera  caso,  unha 
modificación considerarase substancial cando se cumpra unha ou varias das condicións seguintes: 

34.7.1C.1º Que  a  modificación  introduza  condicións  que,  de  figurar  no  procedemento  de  contratación  inicial, 
permitirían a selección de candidatos distintos dos seleccionados inicialmente ou a aceptación dunha oferta distinta á 
aceptada  inicialmente  ou  atraerían  a  máis  participantes  no  procedemento  de  contratación.  En  todo  caso 
considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes do proxecto 
orixinal  ou  do  prego,  respectivamente,  máis  a  modificación  que  se  pretenda,  requiran  dunha  clasificación  do 
contratista diferente á que, no seu caso, se esixiu no procedemento de licitación orixinal.
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34.7.1.C.2º Que a modificación altere o equilibrio económico do contrato en beneficio do contratista dunha maneira 
que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo 
anterior cando, como consecuencia da modificación que se pretenda realizar,  se introducirían unidades de obra 
novas cuxo importe representaría máis do 50 por cento do orzamento inicial do contrato. 

34.7.1.C.3º Que a modificación amplíe de forma importante o ámbito do contrato. En todo caso considerarase que se 
dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando:

(i) O valor da modificación supoña unha alteración na contía do contrato que exceda, illada ou conxuntamente, do 15  
por cento do prezo inicial deste, IVE excluído, ou ben que supere o limiar sinalado no artigo 20. 

(ii) As obras, obxecto de modificación estean dentro do ámbito doutro contrato, actual ou futuro, sempre que se 
iniciase a tramitación do expediente de contratación.

34.7.2) Que se limite a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á causa obxectiva que a 
faga necesaria.

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificación do contrato recollidas no artigo 205,  as modificacións acordadas polo órgano de 
contratación serán obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou conxuntamente, unha alteración na 
súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído (art. 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificación non resulte obrigatoria para o contratista esta só 
será acordada polo órgano de contratación previa conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato en caso 
contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211 LCSP.

34.9. REGRA ESPECIFICA NESTE CONTRATO DE OBRAS

34.9.1. No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obra, o contratista non terá 
dereito a reclamar ningunha indemnización. 

34.9.2. Modificacións  que  supoñan  a  introdución  de  unidades  de  obra  non  previstas  no  proxecto  ou  cuxas 
características difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitación. 

Os prezos aplicables a estas serán fixados pola Administración, logo da audiencia previa do contratista polo prazo 
mínimo de tres días hábiles. Cando o contratista non acepte os prezos fixados, o órgano de contratación poderá 
contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase, executalas directamente ou optar pola resolución 
do contrato conforme o artigo 211 desta lei.

34.9.3. Modificación que contemple unidades de obra que teñan que quedar posterior e definitivamente ocultas

Antes de efectuar a súa medición parcial  deberá comunicarse á Intervención da Administración correspondente, 
cunha antelación mínima de cinco días, para que, se o considera oportuno, poida acudir  a este acto nas súas 
funcións de comprobación material  do investimento,  e iso,  sen prexuízo de,  unha vez terminadas as obras,  de 
efectuar a recepción, de conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en relación co apartado 2 do artigo 
210. LCSP. 

34.10. Tramitación

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do proxecto e se cumpran os requisitos 
que para ese efecto regula esta lei, solicitará do órgano de contratación autorización para iniciar o correspondente 
expediente, que se tramitará de acordo coas condicións da cláusula 34.6.2.

34.11. Tramitación dunha modificación que esixa a suspensión temporal total da execución das obras e iso 
ocasione graves prexuízos para o interese público.

O órgano  de  contratación  poderá  acordar  que  continúen  provisionalmente  estas  tal  e  como  estea  previsto  na 
proposta técnica que elabore a dirección facultativa, sempre que

1. O importe máximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído.

2. E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento. 

3. O  expediente  de  continuación  provisional  que  se  ha  tramitar  para  o  efecto  esixirá  exclusivamente  a 
incorporación das seguintes actuacións: 

a) Proposta  técnica  motivada  efectuada  polo  director  facultativo  da  obra,  onde  figure  o  importe 
aproximado da modificación, a descrición básica das obras que se van realizar e a xustificación de que a 
modificación está nun dos supostos establecidos no apartado 2 do artigo 203.

b) Audiencia do contratista. 

c)Conformidade do órgano de contratación.
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d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe da Oficina de Supervisión de Proxectos, no caso de que na proposta técnica motivada se 
introducisen prezos novos. O informe deberá motivar a adecuación dos novos prezos aos prezos xerais do 
mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorización provisional deberá estar aprobado tecnicamente o 
proxecto, e no de oito meses o expediente da modificación do contrato 

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas, aquelas partes 
que non teñan que quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do prazo de oito meses, 
serán obxecto de certificación e aboamento nos termos previstos na presente lei coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a  modificación  non  resulte  obrigatoria  para  o  contratista,  esta  só  será  acordada polo  órgano de 
contratación previa conformidade por escrito del, resolvéndose o contrato, en caso contrario, de conformidade co 
establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.13.  Reaxuste  de  garantía.  Cando  como  consecuencia  da  modificación  do  contrato  aumente  o  seu  prezo, 
reaxustarase  a  garantía  que  se  cuantificará  no  5% do  incremento  experimentado  no  prezo  final  ofertado  (IVE 
excluído).  Esta  garantía  deberá  constituírse  dentro  do  prazo  máximo  de  15  días  naturais  contados  desde  a 
notificación de aprobación da modificación. A non constitución da garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución  
do contrato. 

Nas obras contratadas polos Concellos e incluídas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas normas 
reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación. 

35) CESIÓN DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS

35.1. Cesión de contrato

Os adxudicatarios  non  poderán  ceder  os  dereitos  dimanantes  dun  contrato  de  obras  sen  obter  previamente  a 
autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións establecidos no artigo 214 LCSP. 

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a autorización 
expresa polo órgano de contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro deste prazo dará lugar á 
resolución do contrato. 

35.2. Subcontratación. Anexo VIII.

35.2.1 Los licitadores deberán indicar na oferta a parte do contrato que teñan previsto subconratar, sinalando o seu 
importe, o nome e o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia profesional o técnica, dos  
subcontratistas aos que se vaia a encomendar a súa realización (punto 5º do Anexo II).

En todo caso, o contratista deberá comunicar por escrito, tras a adxudicación do contrato e, como moi tarde, cando  
inicie a execución deste, ao órgano de contratación a intención de celebrar os subcontratos, sinalando:

1. a parte da prestación que se pretende subcontratar. 

2. a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista. 

3. xustificará suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos e humanos de 
que dispón e á súa experiencia, e acreditando que este non está incurso en prohibición de contratar de acordo co  
artigo 71.

O contratista principal deberá notificar por escrito ao órgano de contratación calquera modificación que sufra esta 
información  durante  a  execución  do  contrato  principal,  e  toda  a  información  necesaria  sobre  os  novos 
subcontratistas. No caso que o subcontratista teña a clasificación adecuada para realizar a parte do contrato obxecto  
da subcontratación, a comunicación desta circunstancia será suficiente para acreditar a súa aptitude. A acreditación 
da aptitude do subcontratista poderá realizarse inmediatamente despois da realización do subcontrato se esta é 
necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción de medidas urxentes se así se 
xustifica suficientemente. 

Os licitadores terán o deber de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta, por realizarse 
con empresarios distintos dos indicados nominativamente nela ou por referirse a partes da prestación diferentes ás 
sinaladas  nela,  e  non  poderán  realizarse  ata  que  transcorran  vinte  días  desde que se  cursou  a  notificación  e 
achegadas as xustificacións a que se refire o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que con anterioridade fosen 
autorizados expresamente, sempre que a Administración non notificase dentro deste prazo a súa oposición a estes. 
Este réxime será igualmente aplicable se os subcontratistas fosen identificados na oferta mediante a descrición do 
seu perfil profesional. Baixo a responsabilidade do contratista, os subcontratos poderán concluírse sen necesidade 
de  deixar  transcorrer  o  prazo  de  vinte  días  se  a  súa  realización  é  necesaria  para  atender  unha  situación  de 
emerxencia ou que esixa a adopción de medidas urxentes se así se xustifica suficientemente. 

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratación
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A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder á subcontratación, así como a falta de 
acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das 
que fan urxente a subcontratación, terá, entre outras as dispostas nesta lei, e en función da repercusión na execución 
do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando así se prevexa nos pregos: 

a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato. 

b) A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo parágrafo da letra 
f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Deberes. Os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista principal que asumirá, por tanto, a total 
responsabilidade  da  execución  do  contrato  fronte  á  Administración,  con  arranxo  estrito  ao  presente  Prego  de  
cláusulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluído o cumprimento dos deberes en materia  
ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201. O coñecemento que teña a Administración dos subcontratos  
realizados en virtude das comunicacións a que se refire esta cláusula non alterarán a responsabilidade exclusiva do 
contratista principal.

En  ningún  caso  poderá  concertar  o  contratista  a  execución  parcial  do  contrato  con  persoas  inhabilitadas  para 
contratar de acordo co ordenamento xurídico ou comprendidas nalgún dos supostos do artigo 71.

O contratista deberá informar aos representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación 
laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministración a que se refiren os artigos 215 a 217 terán,  en todo caso, 
natureza privada.

Sen prexuízo do establecido na disposición adicional quincuaxésima primeira da LCSP os subcontratistas non terán 
acción  directa  fronte  á  Administración  contratante  polos  deberes  contraídos  con  eles  polo  contratista  como 
consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos.

Así mesmo o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas na Lei 32/2006 
do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto  
polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro , reguladora da subcontratación no sector da construción.

35.3. Deber de cumprimento dos prazos de pago a subcontratistas

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos prazos e 
conforme as condicións establecidas no art. 216. LCSP.

35.4. Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores

A  Administración  contratante,  a  través  da  dirección  da  obra  ou  outros  técnicos  designados  polo  órgano  de 
contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do contrato han 
de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán á Administración  contratante, cando este o solicite, relación 
detallada  daqueles  subcontratistas  ou  subministradores  que participen  no  contrato  cando se  perfeccione  a  súa 
participación, xunto con aquelas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden 
unha relación directa co prazo de pago.  Así  mesmo,  deberán achegar  a  solicitude do ente público contratante 
xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pago 
legalmente establecidos no artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. 
Estes deberes considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias 
previstas  polo  ordenamento  xurídico,  permitirá  a  imposición  das  penalidades  do  10%  do  prezo  do  contrato,  
respondendo a garantía definitiva das penalidades que se impoñan por este motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun 100% 
(1,20 euros diarios por cada 1.000 euros do prezo do contrato).

35.5.  Execución  directa  polo  contratista  principal  de  tarefas  críticas,  que  non  poderán  ser  obxecto  de 
subcontratación.

De conformidade co disposto no art. 215.2. e) no Anexo VIII do presente prego determínanse as tarefas críticas que 
non poden ser obxecto de subcontratación e que deberán ser executadas directamente polo contratista principal.

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL

O contratista comunicará, por escrito, ao facultativo director da obra a data prevista para a súa terminación, cunha 
antelación mínima de 45 días hábiles.

O director da obra en caso de conformidade coa devandita comunicación, elevaraa co seu informe ao órgano de 
contratación cun mes de antelación, polo menos, respecto da data prevista para a terminación.

A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras.
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O contratista deberá entregar neste acto de recepción o soporte electrónico no que se recollan as fotografías e/ou 
reportaxe en vídeo da execución da obra á que se refire a cláusula 19.3.

O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables non cumpre esta 
obrigación o representante da Administración remitiralle un exemplar para que no prazo de dez días formule as 
alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de contratación.

Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal 
cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar así na acta e o seu director sinalará os 
defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido este 
prazo o contratista  non o efectuou,  poderá concedérselle  outro  novo prazo improrrogable ou declarar  resolto  o 
contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá aprobar a certificación  
final das obras executadas, que será aboada ao contratista a conta da liquidación do contrato no prazo establecido 
na lei.  En canto ao prazo dos xuros de mora estarase ao establecido na cláusula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista, deberá ser 
financiado integramente polo Concello contratante. 

37) PRAZO DE GARANTÍA

O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.

Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo, no seu caso, 
as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan. 

Se as obras se deterioran por incumprimento deste deber, os traballos necesarios para a súa reparación executaraos 
a Administración contratante, por conta do contratista. 

38) LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA

A) Obras contratadas pola Deputación 

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio 
ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este é favorable, o contratista  
quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 244 LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), 
devolvéndose  ou  cancelándose  a  garantía  e  liquidándose,   no  seu  caso,  os  deberes  pendentes  que  deberá 
efectuarse no prazo de sesenta días.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na execución da obra 
e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo ditará as oportunas instrucións ao 
contratista  para  a  debida  reparación  do  construído,  concedéndolle  un  prazo  para  iso  durante  o  cal  continuará 
encargado da conservación das obras,  sen dereito  a  percibir  ningunha cantidade  por  ampliación do prazo de 
garantía. 

Porén, no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de contratación poderá ordenar a  
súa execución a outra empresa, correndo por conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos,  
ben con cargo á garantía se fose suficiente, e se o importe da reparación excedese do importe da garantía esixirase  
o aboamento destes gastos pola vía de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos

B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá ser financiado integramente  
polo Concello contratante. 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Serán as establecidas nos artigos 211 LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246. LCSP. 

Serán, así mesmo, causas de resolución específicas do presente contrato o incumprimento das condicións especiais 
de execución establecidas nas cláusulas 12, 18, 23, 27 e 35 do presente prego.

40) RÉXIME XURÍDICO.

O presente  contrato  de  execución  de  obras  ten  carácter  administrativo,  e  ambas  as  partes  quedan  sometidas 
expresamente  á  lexislación  de  contratos  do  sector  publico  e  normas  complementarias  e,  no  seu  caso,  da 
Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitución, así como ás demais disposicións 
de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as 
normas de dereito privado. 
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As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato serán resoltas 
polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía administrativa e contra eles haberá lugar a recurso  
contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora desta xurisdición, previa interposición, no seu 
caso,  do  recurso  de  reposición  potestativo  e,  sen  prexuízo  da  interposición  de  calquera  outro  recurso  que  os  
interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 44 da LCSP, os interesados poderán interpor o 
recurso especial en materia de contratación.

41) OBRIGACIÓNS DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.

1) Do tratamento de datos de carácter persoal dos terceiros por parte do Concello de Ames.

Os datos persoais achegados para os efectos do procedemento de contratación, de persoa física que actúa por si 
mesma ou, no seu caso, como representante de persoa xurídica, así como os datos persoais de quen executará, no 
seu caso, o obxecto do contrato, serán tratados, en calidade de Responsable, polo Concello de Ames.

Os datos de carácter persoal serán tratados para a valoración da solvencia profesional dos licitadores e, en caso, de 
resultar adxudicatario ou contratista, os datos serán tratados para a formalización da relación contractual, así como 
para a comunicación ou remisión de notificacións necesarias ou obrigatorias, en relación co control e execución do 
obxecto do contrato.

A base xurídica que lexitima o tratamento dos datos persoais é,  por  unha banda,  o cumprimento por  parte do  
Concello de Ames das obrigacións legais dimanantes da lexislación de contratos do sector público e, doutra banda, a  
formalización e execución do contrato, en caso de resultar adxudicatario ou contratista.

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para 
determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos, 
conforme á Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, ademais dos períodos establecidos na 
normativa de arquivos e documentación.

Os datos poderán ser cedidos ou comunicados aos órganos competentes da Administración pública contratante e, no 
seu caso, a outros entes públicos (Tribunal de Contas ou homólogo autonómico, Tribunal Administrativo de Recursos  
Contractuais, Xulgados ou Tribunais, Axencia Tributaria, Axencia Antifraude ou outras entes ou organismos públicos) 
nos supostos previstos, segundo Lei.  

Os datos poderán ser publicados, no seu caso, nos taboleiros, físicos ou electrónicos, nos diarios ou boletíns oficiais  
e, en particular, no perfil de contratante, disposto na páxina institucional ou sede electrónica do Concello de Ames. 

De conformidade coa lexislación, europea e española, en protección de datos de carácter persoal, os titulares dos 
datos persoais poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad e, no seu 
caso,  oposición,  mediante  un escrito,  acompañado de fotocopia  do DNI,  Pasaporte  ou documento identificativo 
equivalente, a presentar a través do Rexistro de Entrada do Concello de Ames.  

En caso de estimar unha vulneración do dereito á protección de datos,  poderá presentar unha reclamación, en 
primeiro lugar, #ante o noso Delegado de Protección de datos dpd@concellodeames.gal ou, no seu caso, ante a 
Axencia Española de Protección de Datos www.aepd.es

2) Das obrigacións de gardar confidencialidade e prohibición de acceso a datos de carácter persoal na execución do 
contrato.

No caso de que a execución do obxecto de contrato non comporte un tratamento de datos persoais por parte do  
contratista, o persoal deste último deberá, en todo caso, gardar confidencialidade e, no seu caso, secreto profesional, 
sobre os datos de carácter persoal que tivese coñecemento, directa ou indirectamente, con ocasión da prestación do 
servizo, subministración ou obra. Esta obrigación subsistirá aínda despois de extinguirse a relación contractual co 
Concello de Ames.  En todo caso, o persoal do contratista terá a prohibición de acceder aos sistemas de información, 
nos que obra os datos persoais e demais información, responsabilidade da entidade contratante.

42) PUBLICIDADE ACTIVA.

Durante todo o procedemento de contratación haberá de cumprirse coas esixencias de publicidade activa derivadas 
da normativa vixente en materia de transparencia.

43) INTEGRIDADE E LOITA CONTRA A FRAUDE

A participación na licitación que se refire o presente prego supón a asunción por parte dos licitadores e do ulterior 
adxudicatario do contrato das seguintes obrigacións:

a) Respectar os principios de igualdade, libre concorrencia, transparencia e integridade.

b) Non solicitar, directamente ou indirectamente, que un cargo ou empregado do órgano de contratación, nin calquera 
outro, inflúa na adxudicación do contrato.

c) Respectar os principios de libre mercado e de concorrencia competitiva, e absterse de realizar condutas que teñan 
por  obxecto  ou  poidan  producir  o  efecto  de  impedir,  restrinxir  ou  falsear  a  competencia,  por  exemplo  os 
comportamentos colusorios ou de competencia fraudulenta (ofertas de resgardo, eliminación de ofertas, asignación 
de mercados, rotación de ofertas etc.).
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d) Notificar ao órgano de contratación calquera acto, conduta ou situación irregular dos cales tivese coñecemento 
que se poidan presentar aos procesos de contratación pública.

e) Comunicar inmediatamente ao órgano de contratación as posibles situacións de conflito de intereses, aparentes 
ou reais das cales tivesen coñecemento no ámbito do proceso e execución do contrato.

f) Non ofrecer nin facilitar a cargos ou empregados do órgano de contratación vantaxes persoais ou materiais, nin 
para eles mesmos nin para persoas vinculadas coa súa contorna familiar ou social, incluíndo os do cónxuxe ou 
persoa  con  quen  conviva  en  análoga  relación  de  afectividade,  os  familiares  dentro  do  cuarto  grao  de 
consanguinidade ou segundo grao de afinidade.

g) Ademais do anteriormente exposto o adxudicatario comprométese a adoptar medidas razoables para evitar que o 
fagan os subcontratistas, axentes ou calquera outro terceiro que estean relacionados co obxecto do contrato, e que  
estea suxeito ao seu control ou á súa influencia determinante.

h)  Observar  os  principios,  as  normas e  os  canons  éticos  propios  das  actividades,  os  oficios  ou  as  profesións 
correspondentes ás prestacións obxecto do contrato.

e) Non realizar accións que poñan en risco o interese público.

j) Respectar os acordos e as normas de confidencialidade.

k) Aplicar a máxima dilixencia no coñecemento, fomento e cumprimento da legalidade vixente.
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ANEXO I

CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

 ORZAMENTO BASE LICITACIÓN

sen IVE

294.830,18 euros

 IVE (21%)

61.914,34 euros

 ORZAMENTO BASE 
LICITACIÓN

356.744,52 euros

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO
0 % de modificacións previstas no proxecto 

10% de excesos de medicións: 29.483,01 euros
324.313,19 euros

1. PROXECTO Obras de adecuación en nave existente para a implantación dunha cociña e 
locais anexos auxiliares

2. CODIFICACIÓN 45213200-5 Traballos de construción de almacéns e edificios industriais.

3. ORZAMENTO BASE DE 
LICITACIÓN

Obra anual

Base impoñible: 294.830,18 euros 

Importe IVE (21%): 61.914,34 euros

Total: 356.744,52 euros

4. VALOR ESTIMADO Base impoñible: 294.830,18 euros 

20% (modificacións previstas de proxecto): 0%

10% (exceso de medicións en certificación final):  29.483,01 euros

Total valor estimado: 324.313,19 euros

4.BIS. REGULACIÓN 
HARMONIZADA

x□  Contrato non suxeito a regulación harmonizada

5. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA

3262 62200

Proxecto: 2024/4/PROX/23/1.

6. PRAZO DE EXECUCIÓN Fixado no proxecto : 2 meses (8 semanas)

Non se aplicará a redución do prazo como criterio de valoración

6. BIS. PENALIDADES O incumprimento parcial ou total da execución das prestacións definidas no 
contrato, por causas imputables ao contratista. A contía de cada penalidade 
non pode ser superior ao 10% do prezo do contrato, nin o total das mesmas 
superar o 50 % do prezo do contrato IVE excluído.

7. CLASIFICACIÓN ESIXIDA Non se esixe 

8. CLASIFICACIÓN PARA OS 
EFECTOS DE ACREDITAR A 
SOLVENCIA.

Grupo Subgrupo Categoría

C 1,2,3,4,5,6,7,8,9

2I 1

J 2, 3 e 4 

9. LUGAR DE PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS

Con carácter exclusivo e excluínte:

Plataforma de contratación do Sector Público https://contrataciondelestado.es

10. PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS

Tramitación ordinaria: 20 días naturais 

11. DOCUMENTO EUROPEO 
ÚNICO DE CONTRATACIÓN 

Non se esixe

12. PORCENTAXE De ser o caso,deberase indicar na oferta a parte do contrato que teñan 
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SUBCONTRATACIÓN previsto subcontratar 

13. CONDICIÓNS ESPECIAIS 
DE EXECUCIÓN 

O operador económico que resulte adxudicatario poderá optar por levar a cabo 
durante  a  execución  do  contrato,  polo  menos,  unha  das  condicións  de 
execución que se detallan a continuación:

1) Coa finalidade de favorecer a maior participación da muller no mercado 
laboral  e  a  conciliación  do  traballo  e  a  vida  familiar,  establécese  como 
condición  especial  de  execución  que  o  operador  económico  que  resulte 
adxudicatario deberá contratar, para adscribir á execución do contrato cunha 
dedicación mínima do 50%, a unha persoa dos seguintes colectivos á elección 
do adxudicatario:

_________unha muller traballadora demandante de emprego

_________unha  persoa  desempregada  de  longa  duración;  para 
estes  efectos  entenderase  por  persoa  desempregada  de  longa 
duración aquela de 50 ou máis anos de idade, que na data da súa 
alta  no  correspondente  réxime  da  Seguridade  Social  estea  sen 
traballo e acredite un período de inscrición como desempregada no 
Servizo Público de Emprego de, polo menos, doce meses durante 
os dezaoito meses anteriores á súa contratación

__________unha persoa nova, menor de 30 anos, en situación de 
desemprego, a condición de que estea en situación de desemprego, 
polo  menos,  nos tres meses anteriores á data da publicación da 
licitación na Plataforma de Contratación.

2) Co fin de favorecer a formación no lugar de traballo, o operador económico 
que  resulte  adxudicatario  deberá  realizar,  durante  o  período  de  execución 
deste contrato, polo menos, un curso de formación destinado ao persoal da 
empresa,  cunha  duración  mínima  de  8  horas  en  materia  de  capacitación 
laboral de carácter técnico (operador de maquinaria, albanelaría, fontanería, 
electricidade,  carpintería,  montaxe  de  estadas,  instaladores,  pintura, 
formigonado, mantemento de estradas, movemento de terras, explanacións, 
asfaltados, etc).

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o home e a muller no mercado 
laboral, favorecendo a aplicación de medidas que fomenten a igualdade entre 
mulleres e homes no traballo, o operador económico que resulte adxudicatario 
deberá establecer un programa de medidas que favorezan a conciliación da 
vida persoal, familiar e laboral das persoas integradas na empresa.

Poderanse  impor  penalidades  para  o  suposto  de  incumprimento  dos 
compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato que se 
estableceron conforme ao apartado 2 do artigo 76 e ao apartado 1 do artigo 
202  LCSP.  Estas  penalidades  serán  proporcionais  á  gravidade  do 
incumprimento e as contías de cada unha delas non poderán ser superiores 
ao 10 por cento do prezo do contrato, IVE excluído, nin o total destas superar 
o 50 por cento do prezo do contrato.

No presente contrato aplicaranse as penalidades establecidas na cláusula 33 
parágrafo  terceiro  incrementadas  nun 100% (1,20  euros   diarios  por  cada 
1.000 euros do prezo do contrato).

Non  obstante  o  incumprimento  desta  condición  especial  de  execución 
considerarase  incumprimento  de  obrigación  esencial,  e  en  consecuencia  o 
órgano  de  contratación  poderá  acordar  a  resolución  do  contrato  e  a 
inhabilitación da empresa para contratar.

14. PERFIL DE CONTRATANTE Enderezo páxina web concello: www.concellodeames.gal

15. GARANTÍA DEFINITIVA 5% do prezo final ofertado (IVE excluído)

16. TAXAS DO CONTRATO Non se prevén

17. REVISIÓN DE PREZOS Non procede

18. CONTROL DE CALIDADE Os gastos asúmeos a Administración

19.  IMPORTE  MÁXIMO  DOS 
GASTOS DE PUBLICIDADE DE 

Non se esixe.
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LICITACIÓN  A  CONTA  DO 
CONTRATISTA

Non obstante a Administración coa fin de garantir unha maior información ás 
empresas poderá publicar anuncios en medios de comunicación, correndo no 
seu caso a Administración cos gastos.

20. OUTROS DATOS:

INFORMACIÓN 

PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodeames.gal.

TELÉFONO: 981883002

CORREO ELECTRÓNICO: emilio.garrido@concellodeames.gal

CARTEL DE OBRA: De colocación obrigatoria a costa do contratista, segundo 
o modelo facilitado polo Concello.

21. DATOS DA FACTURA 21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO

ENTIDADE LOCAL: CONCELLO DE AMES.

NIF: P1500200I

CÓDIGO: L01150026

21.2.- ÓRGANO DECISORIO/XESTOR: ALCALDE/PRESIDENTE

CÓDIGO: L01150026

21.3.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE CONTABLE

CÓDIGO: L01150026

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA

CÓDIGO: L01150026.

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 9701/2024

CÓDIGO DE PROXECTO:  2024/4/PROX/23/1

22.  LUGAR ONDE SE PODEN 
OBTER  COPIAS  DO 
PROXECTO E PREGO

Perfil de contratante integrado en Plataforma de Contratación que se indica na 
epígrafe 9.

ANEXO II

MODELO DE PROPOSICIÓN

D.  ________________________________________________________________con  domicilio 
en______________________________ teléfono______________con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o 
substitúa)  nº_____________________actuando  en  nome  propio  (ou  en  representación  de) 
____________________________________________________DNI  ou  NIF  Nº  ___________________e  con 
domicilio _____________

Toma parte no procedemento aberto simplificado cun único criterio de adxudicación (prezo) para a adxudicación da 
execución das obras comprendidas no Proxecto de _____________________________________________e para 
cuxos efectos fai constar que:

1º. Coñece e acepta cantas obrigacións se deriven dos presentes pregos de cláusulas administrativas particulares do 
presente contrato, así como do proxecto e documentación técnica que o integra.

2º. Acompaña a documentación esixida no presente prego de cláusulas administrativas particulares

3º. Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

___ Non concorre con empresas vinculadas.

___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación_____________________________

NIF:____________________________________

4º. Prezo

Ofrece o seguinte prezo (datos só en números, non en letra ):
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A) Prezo sen IVE……………………………euros.

B) Imposto sobre o valor engadido (IVE); porcentaxe.................%. importe…............euros

TOTAL (A+ B)……………….EUROS

5º. Que ten previsto subcontratar  as seguintes unidades de obra polo importe que se indica (indíquese o que 
proceda):

UNIDADES OU PARTES DE OBRA 
QUE SE VAN SUBCONTRATAR

IMPORTE IVE INCLUÍDO NOME OU PERFIL EMPRESARIAL 
DO SUBCONTRATISTA

TOTAL

6º. Declaración responsable do nº de traballadores/as con discapacidade: 

7º. DECLARA RESPONSABLEMENTE:

1. Que ten a representación da sociedade que presenta a oferta;

2.  Que  conta  coa  adecuada  solvencia  económica,  financeira  e  técnica  ou,  no  seu  caso,  a  clasificación 
correspondente;

3. Que conta coas autorizacións necesarias para exercer a actividade;

4. Que non esta incurso en prohibición de contratar;

5. De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP ( indicar a opción):

5.a. Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades

5.b.  Que  vai  recorrer  ás  capacidades  doutras  entidades,  comprometéndose  a  dispor  dos  recursos  necesarios 
mediante  a  presentación  para  ese  efecto  do  compromiso  por  escrito  das  ditas  entidades,  UNHA VEZ  SEXA 
REQUIRIDO pola Administración.

6. O seu sometemento ao foro español (só no caso de empresas estranxeiras).

7. Que está inscrita no Rexistro:

a) Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Público número de inscrición ____

b) Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición ____

8. Que se compromete a adscribir a execución do contrato os medios persoais e materiais indicados no anexo V.

9. Que se compromete a cumprir con unha das seguintes condicións especiais de execución do contrato ( anexo I,  
punto 13), sinalar a que proceda:

1) Coa finalidade de favorecer a maior participación da muller no mercado laboral e a conciliación do traballo e a vida  
familiar, establécese como condición especial de execución que o operador económico que resulte adxudicatario 
deberá contratar,  para adscribir  á execución do contrato cunha dedicación mínima do 50%, a unha persoa dos 
seguintes colectivos a elección do adxudicatario:

____unha muller traballadora demandante de emprego

____unha  persoa  desempregada  de  longa  duración;  para  estes  efectos  entenderase  por  persoa 
desempregada  de  longa  duración  aquela  de  50  ou  máis  anos  de  idade,  que  na  data  da  súa  alta  no  
correspondente réxime da Seguridade Social estea sen traballo e acredite un período de inscrición como 
desempregada no Servizo Público de Emprego de,  polo menos,  doce meses durante o dezaoito meses 
anteriores á súa contratación

____unha persoa nova, menor de 30 anos, en situación de desemprego, a condición de que se atope en 
situación  de  desemprego polo  menos nos  tres  meses  anteriores  a  data  da  publicación  da  licitación  na 
Plataforma de Contratación.

2) Co fin de favorecer a formación no lugar de traballo, o operador económico que resulte adxudicatario deberá 
realizar, durante o período de execución deste contrato, polo menos un curso de formación destinado ao persoal da 
empresa, cunha duración mínima de 8 horas en materia de capacitación laboral de carácter técnico (operador de 
maquinaria,  albanelaría,  fontanería,  electricidade,  carpintería,  montaxe  de  estadas,  instaladores,  pintura, 
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formigonado, mantemento de estradas, movemento de terras, explanacións, asfaltados, etc).

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o home e a muller no mercado laboral, favorecendo a aplicación de 
medidas  que  fomenten  a  igualdade  entre  mulleres  e  homes  no  traballo,  o  operador  económico  que  resulte 
adxudicatario deberá establecer un programa de medidas que favorezan a conciliación da vida persoal, familiar e  
laboral das persoas integradas na empresa.

10. Que, a empresa á que represento, a fin de dar cumprimento ás esixencias do Plan Antifraude aprobado polo 
pleno deste Concello de Ames en sesión do 31.05.2022, modificado en sesión do 29.09.2022 declara expresamente 
que non se atopa en ningunha situación susceptible de xerar conflito de intereses en relación co presente expediente  
de contratación e que informará sen dilación ao órgano de contratación de calquera situación que constitúa ou poida 
dar lugar a un conflito de intereses; sendo coñecedor de que un conflito de intereses pode exporse, en particular, por 
razón de intereses económicos, afinidades políticas ou territoriais, razóns familiares ou afectivas ou calquera outro 
interese compartido, que puidese chegar a comprometer a miña imparcialidade no procedemento de contratación en 
cuestión.
 

En______________a___de___________________de 20_

O LICITADOR (Asinado )

ANEXO III 

IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO

IDENTIFICACIÓN DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO

Presentará un único sobre denominado Sobre C OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA 
AUTOMÁTICA e conterá a seguinte documentación:

Declaración responsable (conforme modelo Anexo II)

Oferta económica (conforme modelo Anexo II).

ANEXO IV

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

O criterio de valoración é único e obxectivo: o prezo. 

As ofertas económicas serán valoradas en fase única cunha puntuación máxima de 125 puntos, de acordo coa 
fórmula elaborada, a pedimento da Deputación Provincial da Coruña, pola Facultade de Matemáticas  da USC e cuxa 
desagregación, a explicación da fórmula e aplicación para o seu coñecemento figura na seguinte ligazón: 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

ANEXO V

MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCIÓN DA OBRA. DOCUMENTO QUE HA 
CUBRIR A ADMINISTRACIÓN 

(Cláusula 16.1.2)

1. MEDIOS PERSOAIS: 
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https://www.dacoruna.gal/valoracion/


CATEGORÍA PROFESIONAL TITULACIÓN REQUIRIDA
NUMERO 
PERSOAS

XEFE DE OBRA --- 1

OFICIAL DE PRIMEIRA --- 1

PEÓNS --- 4

OFICIAIS ESPECIALIZADOS --- 4

PEÓNS ESPECIALIZADOS --- 8

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERÍSTICAS Nº  UNIDADES OBSERVACIÓNS

2.1. MAQUINARIA

RETROESCAVADORA Con martelo picador 1 ---

MÁQUINA CORTE Corte formigón 1 ---

CAMIÓN BASCULANTE --- 1 ---

2.2. EQUIPOS --- ---

PUNTAIS, COMPRESORES, EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN

Varios
---

2.3. MEDIOS AUXILIARES

ANDAMIOS, ESCALEIRAS, BARANDILLAS, 
ETC HABITUAIS EN OBRA DE 
EDIFICACIÓN

Varios
---

ANEXO VI

ESPECIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS DO CONTRATO PREVISTAS NO PRESENTE PREGO. 

De acordo co establecido no art. 204 LCSP poderán ser obxecto de modificación: 

1. Por razóns de interese público

2. Ata un máximo do 20% do prezo inicial as seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificable Descrición da modificación Cuantificación estimada

Non se  prevé  a  existencia  de  posibles 
modificacións

0 0

ANEXO VII 

CÁLCULO DA PUNTUACIÓN OBTIDA POR CADA OFERTA SENDO O PREZO O ÚNICO CRITERIO DE 
VALORACIÓN.

Fórmula 2020, da Deputación Provincial da Coruña, para o cálculo da puntuación obtida por cada oferta presentada ó 
procedemento de licitación.

Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada da Universidade de 
Santiago de Compostela. As características da fórmula pódense consultar na sede da Deputación Provincial.

Neste procedemento de licitación empregarase a nova fórmula (fórmula do 2020), xa que se usan os pregos tipo da 
Deputación Provincial da Coruña, adaptados a Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. 

Os  pregos  tipo  da  Deputación  Provincial  foron  aprobados  polo  Pleno  de  25.09.2020,  modificados  no  Pleno  do 
26.02.2021, BOP 42 do 04.03.2021, para adaptalos á Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público. 

O Programa de Valoración de Ofertas Económicas en Contratos e Concursos permite determinar, se así se desexa, 
as puntuacións obtidas no caso de reducir o prazo de execución da obra, asignar as valoracións técnicas outorgadas 
pola  comisión  correspondente  e  calcular  as  puntuacións  das  ofertas  presentadas  en  función  das  súas  baixas 
porcentuais respecto do seu prezo de licitación, detectando, no seu caso, as baixas temerarias (incluíndo a opción de 
utilizar a modificación extraordinaria aprobada no apartado 5 do artigo 85 do RD 1098/2001). 
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ANEXO VIII

SUBCONTRATACIÓN

Tarefas críticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art. 215.2 e) LCSP e cláusula 35.5 do 
presente prego): Non esixible neste contrato 

E para que conste, para os efectos oportunos, expido a presente co visto e prace do  alcalde, 
en Ames, a 06.06.2024, e coa advertencia de que non foi aprobada aínda a acta da sesión 
correspondente.

Vº e prace

O alcalde A secretaria accidental

José Blas García Piñeiro Concepción Vilas Cantelar
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