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INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 
 

Denominación del 
Expediente: 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS 
DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS EN 
LAS SUBESTACIONES DE TUDELA DE NAVARRA, CASTEJÓN, 
CALAHORRA Y ALCANADRE. LÍNEA 700: INTERMODAL ABANDO 
INDALECIO PRIETO - CASETAS. 

Plazo de ejecución del 
contrato: 

15 MESES 

Presupuesto de 
licitación: 

(A) BASE IMPONIBLE  IVA: (21%) TOTAL CON IVA 

252.007,03 € 52.921,48 € 304.928,51 € 

(B) 
Importe 
máxim
o de:  

Prórrogas: ………………. € (Sin IVA) 
Modificados
: 

………………. € (Sin IVA) 

Suministros: ……………… € (Sin IVA) 
Servicios: ……………… € (Sin IVA) 
... ……………… € (Sin IVA) 

Valor estimado del 
contrato (A+B): 

252.007,03 € (Sin IVA) 

Procedimiento de 
adjudicación 

Criterios de Adjudicación 

 Abierto 
 Restringido 

 Un solo criterio 
 Varios criterios (mejor relación calidad-precio    

 Licitación con 
Negociación 
 Negociado sin 
Publicidad 

 Aspectos técnicos / económicos objetos de negociación 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del presente contrato es la prestación del SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL 
CONTROL DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS EN LAS 
SUBESTACIONES DE TUDELA DE NAVARRA, CASTEJÓN, CALAHORRA Y ALCANADRE. LÍNEA 700: 
INTERMODAL ABANDO INDALECIO PRIETO - CASETAS. 

La Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras incluye todas las actuaciones necesarias para 
asegurar la correcta realización de las obras objeto de control y vigilancia, así como el 
cumplimiento de las condiciones impuestas en la documentación contractual del contrato de 
obras, en los Proyectos Constructivos y demás normativa vigente, y, en general, cuantas 
actividades sean propias del control, supervisión, seguimiento y desarrollo de las obras 
definidas para este contrato. 

El alcance de los trabajos se resume a continuación: 

 Trabajos Previos al Inicio de las Obras 

a) Informe de la Oferta del Adjudicatario.  

b) Informe del Proyecto.  

c) Informe de Replanteo.  

d) Análisis de Servicios afectados. 

e) Plan de Control de Calidad. 
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f) Plan de Seguridad y Salud. 

g) Plan de Obra. 

h) Gestiones delegadas con otras administraciones. 

i) Medio Ambiente. 

j) Materiales. 

k) Seguimiento presupuestario. 

 Trabajos durante la Ejecución de las Obras 

a) Supervisión de la ejecución. 

b) Control geométrico y cualitativo de las Obras. Plan de Control de Calidad. 

c) Control cuantitativo de la Obra. 

d) Materiales. 

e) Seguimiento del Plan de Obra.  

f) No conformidades.  

g) Servicios afectados. 

h) Gestiones delegadas ante terceros. 

i) Medio Ambiente. 

j) Imprevistos en la Obra. 

k) Actas. 

l) Informe semanal. 

m) Informe mensual. 

n) Informe específico sobre aspectos concretos de la Obra realizado por un equipo 
de asesores. 

o) Otros Informes. 

p) Seguimiento presupuestario. 

q) Incidencias contractuales del contrato de obra. 

r) Informe de Expropiaciones. 

 Trabajos para la puesta en servicio de las obras. 

a) Supervisión de las pruebas de funcionamiento. 

b) Validación de las Instalaciones. Documentación de Seguridad. 

 Trabajos Previos y Posteriores a la Recepción y Entrega de las Obras 

a) Certificación final de obra. 

b) Proyecto “según construido”. 

c) Proyecto e informes de liquidación. 

d) Revisión/redacción de la documentación de recepción y entrega de las obras. 

e) Revisión/redacción de la documentación de interoperabilidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO. 

2.1. Justificación de la necesidad e idoneidad.  

Las obras de actualización de subestaciones, debido a su complejidad técnica y generalmente 
al elevado número de unidades de obra que comprenden, requieren un seguimiento y 
control técnicos de ejecución. Por estos motivos se establece la necesidad de cubrir los 
trabajos de seguimiento y control técnicos de ejecución mediante la contratación de una 
empresa consultora externa, especializada en asistencias técnicas de obra. 

2.2. Justificación de la insuficiencia de medios (en caso de servicios). 

La naturaleza y especificidad de ciertos trabajos a acometer y contemplados en la presente 
contratación no son asumibles, a través de medios propios, por parte de ADIF, ya que requiere 
de técnicos de ciertas especialidades y experiencia profesional con los que no cuenta la 
jefatura, requiriéndose por ello el apoyo de una Asistencia Técnica para llenar este vacío. 
 
Se suplen de este modo las carencias de ciertos perfiles profesionales o técnicos, no adscritos 
en la actualidad a la Jefatura y que, dado el carácter puntual de dichas necesidades, esta 
contratación externa revierte en un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles.  
 
Con la presente contratación de servicios externos no se pretende hacer frente a necesidades 
permanentes de personal relacionadas con el ejercicio de las competencias atribuidas a ADIF, 
ya que tienen como objeto únicamente la realización de los trabajos descritos.  
 
Se propone, por tanto, contratar la Asistencia Técnica para el control de la obra, puesto que es 
necesario disponer de medios técnicos que garanticen el control cualitativo y cuantitativo de 
las mismas hasta su recepción, así como para la finalización administrativa del mismo. 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA Y DE 
ADJUDICACIÓN. 

3.1. Justificación del procedimiento de adjudicación. 

Al tratarse de una prestación de servicios de ingeniería, de carácter eminentemente 
intelectual, según el artículo 145 puntos 1 y 3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público (LCSP); se considera el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación 
como el más adecuado para garantizar la relación calidad/precio más idóneo en la 
prestación, al seleccionar la mejor oferta que cumpla con ambos requisitos.  

3.2. Justificación de los criterios de adjudicación. 

Atendiendo al carácter técnico de los servicios a contratar, el empleo de varios criterios en la 
adjudicación permite la realización de un análisis y valoración técnica de las ofertas de los 
distintos licitadores, lo que debería dar como resultado una adjudicación con mejor relación 
calidad-precio. Así, de acuerdo con el punto 4 del artículo 145 de la LCSP, en los contratos de 
servicio de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad de los trabajos 
deberán representar al menos el 51% de la puntuación asignable en la valoración de la 
oferta. Así, se establecen los siguientes criterios de adjudicación: 

 Criterios evaluables mediante un juicio de valor: ponderación (PCJV) 49% 
 Criterios evaluables mediante fórmulas: ponderación (PCCF) 51%, de los cuales:  

o 49% el precio. 
o 2% en función de la experiencia del equipo asignado. 

 
3.3. Justificación de los criterios de solvencia. 

Los criterios exigibles de solvencia técnica y profesional, y económica y financiera, serán los 
mínimos requeridos, según lo recogido en los arts. 86, 87, 90 y 92 de la LCSP, por entender 
que las características del servicio no requieren condiciones especiales de solvencia 
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adicionales a las mínimas exigibles. 
La acreditación de la solvencia económica y financiera, así como la técnica o profesional del 
empresario licitador se realizará mediante la aportación de los medios concretados en el 
punto 8.2. del presente informe. 
Con los criterios seleccionados se considera garantizado el principio de libertad de acceso a 
las licitaciones, la no discriminación e igualdad de trato entre los mismos, la salvaguarda de 
la libre competencia y la selección de la oferta con la mejor calidad-precio. Asimismo, se 
garantiza el disponer de los servicios de una empresa que con experiencia en los trabajos 
requeridos y que cuenta en su plantilla con personal técnico suficiente y con conocimientos 
para realizar los trabajos solicitados, así como con el material y medios materiales necesarios 
para realizar dichos trabajos de manera satisfactoria y segura. 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO.  

4.1. Justificación de la determinación del presupuesto de licitación  

Teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 100 y 101 de la LCSP, se han determinado 
los costes de ejecución en función de las categorías profesionales y experiencia requerida 
de los perfiles necesarios para la realización de los trabajos objeto del contrato. Además, la 
determinación del presupuesto se ha hecho en base al sistema de precios unitarios de 
otros contratos similares en vigor y se ha ajustado a precios de mercado y a la dedicación 
necesaria de cada uno de los perfiles. 

Los precios de los servicios incluyen la cuantificación de todos los costes directos e 
indirectos (calculados estos últimos como un 6% sobre los costes directos), entre ellos los 
gastos de personal, material fungible, equipos y medios de transporte, y en general, todos 
los necesarios para desarrollar los trabajos descritos en el pliego. Atendiendo a lo anterior, 
el desglose de costes directos e indirectos es el siguiente: 

Costes directos  206.732,59 € 

Costes indirectos (6% sobre costes directos) 12.403,96 € 

Presupuesto Ejecución Material (PEM) 219.136,55 € 

 

Además, en la formación del presupuesto serán de aplicación los siguientes gastos 
generales de estructura y beneficio industrial, de acuerdo con el criterio que se viene 
utilizando en las licitaciones de ADIF: 

 

• Gastos Generales: 9% 

• Beneficio industrial: 6% 

 

Atendiendo a lo anterior, se presenta el desglose del presupuesto completo: 
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  CONCEPTO TITULACIÓN Y EXPERIENCIA CANTIDAD PRECIO  IMPORTE 
  RECURSOS HUMANOS 

TS 05 JEFE DE UNIDAD 
TITULADO SUPERIOR EXPERIECNIA MÁS 
DE 5 AÑOS 

15,00 4.608,24  69.123,60 

TM 02 
GESTOR DE LA 
INFORMACION CDE 

TITULADO MEDIO EXPERIENCIA MÁS DE 
2 AÑOS 

15,00 3.435,49 51.532,35 

TEC 10 VIGILANTE TÉCNICO EXPERIENCIA MÁS DE 10 AÑOS 12,00 2.678,54 32.142,48 

TS 05 ASESOR JURÍDICO 
TITULADO SUPERIOR EXPERIENCIA MÁS 
DE 5 AÑOS 

2,00 4.608,24 9.216,48 

  OFICINA Y MEDIOS MATERIALES 

OF 06 OFICINA 
6% DEL PERSONAL ADSCRITO AL 
CONTRATO 

6% 162.014,91 9.720,89 

MM 05 MEDIOS MATERIALES 
5% DEL PERSONAL ADSCRITO AL 
CONTRATO 

5% 162.014,91 8.100,75 

V TUR VEHICULO Turismo 27,00 900,00 24.300,00 
  OTROS 
IN EX INFORME EXPERTO Informe de apoyo experto técnico 5,00 1.000,00 5.000,00 
MOD 
10 

PROYECTO 
MODIFICADO 

Redacción proyecto modificado 1,00 10.000,00 10.000,00 

  Presupuesto de Ejecución Material 219.136,55 

   B.I. 6% 13.148,19 

   G.G. 9% 19.722,29 

  Presupuesto Base de Licitación 252.007,03 

  IVA (21%) 52.921,48 

   Presupuesto Base de Licitación IVA incluido 304.928,51 

 

En el apartado 7 de este documento se presentan los costes salariales según convenio de 
referencia (XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería; oficinas de estudios 
técnicos; inspección, supervisión y control técnico y de calidad, registrado y publicado 
mediante Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo). 

No se ha podido determinar la distinción por género que, en todo caso, será la que se 
derive de la plantilla que conforme el contratista. 

4.2. Justificación del presupuesto del valor estimado  

En aplicación del artículo 101 de la LCSP, el valor estimado del contrato se determina 
considerando el presupuesto de licitación, sin incluir el I.V.A. 
El valor estimado total del contrato es de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SIETE EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS (252.007,03 €), IVA no incluido. 
 

(A) Presupuesto de licitación: 252.007,03 € (sin I.V.A.) 

(B) 
Valor estimado de: 

Prórrogas: 0,00 € (Sin I.V.A.) 

Modificados: 0,00 € (Sin I.V.A.) 

Suministros: 0,00 € (Sin I.V.A.) 

Servicios: 0,00 € (Sin I.V.A.) 

Valor estimado del contrato (A+B): 252.007,03 € (Sin I.V.A.) 
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4.3. Plan de Contratación  

¿El contrato se encuentra incluido en el Plan de Contratación de la Entidad? 

  Sí   No  

5. DISPONIBILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL. 

Indicar si toda la documentación de licitación a poner a disposición de los licitadores, 
incluyendo PPT y/o Proyecto, lo está en formato electrónico: 

  Sí  

  No  

6. DIVISIÓN EN LOTES. 

6.1. La naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes (art. 99.3 y 116.4.g) LCSP):  

  Sí 

  No  

El presente contrato no permite su división en lotes, pues no tiene la entidad suficiente para 
que alguna de sus partes sea objeto de negocio, es decir, ninguna de las prestaciones objeto 
del contrato constituye una unidad funcional, ni se configura como una prestación lo 
suficientemente diferenciada como para representar una sustantividad que permita su 
ejecución por separado. 

La realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del 
contrato dificultará la correcta ejecución de este desde el punto de vista técnico. 

6.2. Si la naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes. ¿Se van a establecer 
lotes?:  

 Sí   

 No.  

 No procede. 

6.3. Límites a la presentación de ofertas y/o adjudicación de lotes: 

No procede. 

7. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO (CONTRATOS DE SERVICIOS)  

El precio se ha determinado en base al sistema de precios unitarios correspondientes a cada 
una de las ejecuciones que forman parte del presupuesto. Así, atendiendo al artículo 309.1 de 
la LCSP, la determinación del precio queda fijada mediante unidades de ejecución y unidades 
de tiempo. 

Se presenta a continuación el desglose de costes salariales según convenio de referencia. 

A) Desglose de los costes salariales por categorías de convenio 

De acuerdo con la Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el XX Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y 
oficinas de estudios técnicos, y teniendo en cuenta los costes salariales de los empleados, se 
establece que los salarios y costes salariales de los perfiles de la Asistencia Técnica son: 

 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 6

J0
Z

R
9Y

14
C

6G
M

11
W

X
01

0A
31

56
8

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 L9_FP.07-FE
 INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 
 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS EN LAS 
SUBESTACIONES DE TUDELA DE NAVARRA, CASTEJÓN, CALAHORRA Y ALCANADRE. LÍNEA 700: INTERMODAL ABANDO INDALECIO PRIETO – CASETAS.
                                                         7 

  Perfil Salario convenio 

P-1 Titulado Superior >5 años  28.664,13 € 

P-2 Titulado Medio >2 años  22.224,16 € 

P-3 Técnico >10 años 15.470,98 € 

P-4 Titulado Superior >5 años 28.664,13 € 

Tabla 1: Salario y coste salarial del perfil 

No obstante, se entiende que el Salario del Convenio se refiere a personal sin especialización 
ni la experiencia requerida en el PPTP del presente expediente, por lo tanto, los costes 
directos del personal adscrito a la Asistencia Técnica son: 

Nivel 
Salarial 

Perfil 
Salario 

convenio 

Incremento 
por 

experiencia 

Incremento por 
especialización 

Costes Salarial 
Total 

Coste Empresa 
(Seg. Social, 

Indemnización, 
prestaciones 

sociales o 
gastos en 

formación) 

Coste 
Directo 
Total 

NS-1 
Titulado 
Superior >5 
años 

28.664,13 € 15,00% 15,00% 37.263,37 € 14.905,35 € 52.168,72 € 

NS-2 
Titulado Medio 
>2 años 

22.224,16 € 10,00% 15,00% 27.780,20 € 11.112,08 € 38.892,28 € 

NS-7 
Técnico >10 
años 

15.470,98 € 25,00% 15,00% 21.659,38 € 8.663,75 € 30.323,13 € 

NS-1 
Titulado 
Superior >5 
años 

28.664,13 € 15,00% 15,00% 37.263,37 € 14.905,35 € 52.168,72 € 

Tabla 2: Coste Directo de los perfiles 

Se entiende que, al exigir en el PPTP los años de experiencia necesarios para desarrollar las 
tareas de la Asistencia Técnica, es necesario incrementar el salario y, por tanto, los costes 
salariales un 15% para el personal Titulado Superior con más de CINCO (5) años de 
experiencia, un 10% al personal con Titulación Media y más de DOS (2) años de experiencia y 
un 25% para el resto del personal, en este caso Técnico con más de DIEZ (10) años de 
experiencia. 

Asimismo, y debido al alto grado de especialización de las actividades a desarrollar, es 
necesario para el buen desarrollo del contrato y a la posibilidad de trabajos en horario 
nocturno / festivo (tal como se indica en el PPTP), hace que se incremente el coste directo en 
función del perfil y la acumulación de experiencia, resultando en este caso un incremento del 
15% para todo el personal. 

 

B) Desglose de los costes directos, indirectos, gastos de estructura y beneficio industrial 

El presupuesto del expediente se compone de precios unitarios. A continuación, se pasa a 
desglosar el coste del personal que formará parte de la asistencia técnica y que ha servido 
para justificar los citados precios unitarios: 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 6

J0
Z

R
9Y

14
C

6G
M

11
W

X
01

0A
31

56
8

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 L9_FP.07-FE
 INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 
 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS EN LAS 
SUBESTACIONES DE TUDELA DE NAVARRA, CASTEJÓN, CALAHORRA Y ALCANADRE. LÍNEA 700: INTERMODAL ABANDO INDALECIO PRIETO – CASETAS.
                                                         8 

Nivel 
Salarial 

Perfil 

Coste 
Directo 
Anual 

(procedente 
de Tabla 2) 

Coste 
Indirecto 

Anual 
 (6% s/CD)  

Coste Total 
Coste 

Mensual 

NS-1 
Titulado 
Superior >5 
años 

52.168,72 € 3.130,12 € 55.298,84 € 4.608,24 € 

NS-2 
Titulado 
Medio >2 
años 

38.892,28 € 2.333,54 € 41.225,82 € 3.435,49 € 

NS-7 
Técnico 
>10 años 

30.323,13 € 1.819,39 € 32.142,52 € 2.678,54 € 

NS-1 
Titulado 
Superior >5 
años 

52.168,72 € 3.130,12 € 55.298,84 € 4.608,24 € 

Tabla 3: Tarifa horaria por perfil 

El coste directo contempla el salario, los costes salariales y todos aquellos costes que se 
imputen directamente al trabajador. 

El coste indirecto contempla aquellos costes que sean necesarios para desarrollar su trabajo, 
tales como el material necesario para el desarrollo del contrato, como servicios de impresión, 
facturas de teléfono, internet, entre otros, lo que se estima en un 6% sobre los directos. 

Los Costes Directos indicados en la Tabla 3 son los mismos que se indican en la tabla 2 y, por 
tanto, sirven para determinar los precios unitarios del Contrato objeto de este Expediente. 

Las tarifas mensuales obtenidas son las empleadas en la determinación del presupuesto (según 
se detalla en el apartado 4 de este documento). 

8. SOLVENCIA 

 
8.1. CLASIFICACIÓN (en su caso, o bien NO PROCEDE):  

No procede. 

 
8.2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA: 

La solvencia económica, financiera y técnica de los licitadores se acreditará mediante la 
aportación de los documentos que se indican a continuación:  

En fase de licitación, tal y como se especifica en la cláusula 7 del Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares, será suficiente con que se presenten las declaraciones DEUC y 
ANEJO Nº 2 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIO AL DEUC. 
 
La solvencia económica, financiera de los licitadores se acreditará mediante la aportación de 
los documentos que se indican en el artículo 87.3 de la LCSP.  
 
La acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del 
licitador o candidato, que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 
concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su 
duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del 
contrato si su duración es superior a un año (302.408,43€). 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus 
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cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que 
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas 
anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la aportación de:  

El licitador deberá acreditar la realización de servicios o trabajos de igual o similar 
naturaleza del objeto del contrato en los últimos tres años. El requisito mínimo será que el 
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la 
anualidad media del contrato (141.123,93€). 

A los efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y lo que 
constituye el objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia de los tres primeros dígitos 
del código CPV y a la correlación al objeto del contrato, concretamente asistencia técnica a 
obras ferroviarias con actuaciones sobre subestaciones eléctricas. 

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados 
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, 
en su defecto, mediante una declaración del empresario. 

En el supuesto de que se aporte un contrato en el que se haya concurrido en UTE, para el 
cálculo del porcentaje exigido se tomará en cuenta la proporción de participación que tuvo 
en la UTE en relación con el presupuesto de adjudicación del contrato aportado. 

Además, en el supuesto de Uniones Temporales de Empresas (UTE), la acreditación de la 
solvencia financiera y técnica o profesional se producirá por acumulación de las solvencias 
de cada uno de los integrantes de la UTE. 

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que 
tenga una antigüedad inferior a cinco años, se exigirá, con carácter de mínimo:  

a) El mantenimiento de la plantilla, entendiendo que se cumple este requisito cuando 
la variación de la plantilla media anual de la empresa durante los tres últimos años no 
suponga una reducción superior al 10 por ciento.  

b) El mantenimiento de los cuadros directivos, entendiendo que se cumple este 
requisito cuando la variación del número de directivos durante los tres últimos años no 
suponga una reducción superior al 10 por ciento. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 90.4 de la Ley 9/17 LCSP, cuando el 
contratista sea una empresa de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años), la 
solvencia técnica o profesional exigida se acreditará mediante declaración responsable 
detallada, acompañado de la documentación justificativa correspondiente. 

8.3. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR:  

Además de la acreditación de solvencia exigida en el apartado anterior, deberán adscribirse 
a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales que pasan a relacionarse a 
continuación.  

Su adscripción al contrato deberá entenderse con carácter general en régimen de no 
exclusividad, siempre que se mantenga el compromiso inicial de adscripción y prioridad de 
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uso y queden garantizadas y resulten satisfechas las necesidades del contrato conforme a la 
planificación y desarrollo de este.  

Solo los medios materiales que se encuentren justificados expresamente en este pliego se 
entenderán de adscripción en régimen de exclusividad.  

En cuanto a los medios personales, aquellos perfiles a los que les es asignada una 
dedicación completa deberán entenderse adscritos en exclusividad al presente contrato, 
siendo así por razón de su participación, funciones y responsabilidades en la ejecución del 
objeto del contrato. En este sentido, los perfiles personales relacionados con adscripción en 
exclusiva, y cuya dedicación debe ser completa, responden a las características y/o 
complejidad técnica de esta actuación, por lo que resulta esencial su participación en estos 
términos para garantizar la finalidad básica del cumplimiento del objeto del contrato.  

En todo caso, el compromiso de adscripción de los medios materiales y personales ofertados 
y aceptados como garantía de solvencia no implica la imposibilidad de que aquéllos no 
puedan ser sustituidos durante el desarrollo del contrato por otros medios con las mismas 
características tanto propios como de terceros, previa autorización del responsable del 
contrato. 

Para la ejecución de los trabajos de este contrato se exige el cumplimiento de las siguientes 
condiciones de solvencia técnica particular: 

a) Medios humanos 

El consultor presentará un cuadro de personal cuyo equipo cumpla como mínimo los 
siguientes requisitos: 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Un (1) Jefe de Unidad (Responsable de la asistencia técnica en obra): Con titulación 
universitaria nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, tales como, a título enunciativo, sin 
carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniero Industrial o equivalente, que le permitan 
tener las competencias y conocimientos necesarios para el control y vigilancia de obras 
ferroviarias de trabajos en subestaciones eléctricas. Acreditará una experiencia superior a 
CINCO (5) años desarrollando trabajos de asistencia técnica en obras del sector ferroviario 
similares a la que es objeto de este contrato. Su dedicación será total durante el tiempo 
que dure el contrato. 

 Un (1) Vigilante de Obra: con más de DIEZ (10) años de experiencia en obras ferroviarias 
de características similares a la que es objeto de este contrato. 

 Un (1) Asesor Jurídico: Perfil con conocimientos para dar respuesta a reclamaciones y 
escritos jurídicos, con titulación universitaria nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, tales 
como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Licenciado en Derecho o 
equivalente. Acreditará una experiencia superior a CINCO (5) años en tareas de 
asesoramiento jurídico. 

Para la gestión documental dentro del entorno común de datos (CDE) de Adif, deberán 
adscribirse los siguientes medios personales, que desempeñarán las tareas y funciones 
establecidas en el apartado 3.1 del anejo de gestión de información del pliego de 
prescripciones técnicas particulares: 

 Un (1) Gestor de la Información del Adjudicatario del Contrato: Encargado de la gestión 
de la información del contrato, con un mínimo de UN (1) año de experiencia trabajando 
en un CDE y/o en una plataforma informática de gestión y almacenamiento de 
documentación. 

ACREDITACIONES: 
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En el cuadro de personal deberá figurar SÓLO el nombre y los apellidos del equipo que 
participará en el proyecto, su función en el equipo, pertenencia o no a la empresa, así como 
la dedicación al contrato. 

Asimismo, el licitador deberá acreditar las respectivas titulaciones y capacitaciones técnicas 
(experiencia y conocimientos) exigidas en este apartado: 

-     Para la acreditación de las titulaciones, se presentará fotocopia del título 
universitario. 

-     Para acreditar la experiencia desarrollada, se incluirán certificados donde se 
indiquen los trabajos realizados, firmados por la administración o cliente, 
correspondiente. 

-     Para el perfil del Gestor de la Información, la experiencia se acreditará mediante 
currículum vitae. 

b) Medios materiales 

Deberán adscribirse a la ejecución del contrato los siguientes medios materiales: 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

En la oferta se deberá garantizar la puesta a disposición del contrato, para los servicios 
requeridos, de los siguientes medios: 

Una (1) Oficina en el entorno de las obras (distancia máxima a todas las ubicaciones de 
trabajo de 50 km) que deberá disponer de sala de reuniones para albergar a todo el 
personal del contrato y al Director de la Obra, en la que se encontrará toda la 
documentación e información en vías de elaboración o redacción.   

Dos (2) Vehículos tipo turismo. Estos se corresponderán con los QUINCE (15) meses a los que 
presta servicio el Jefe de Unidad y los DOCE (12) meses del Vigilante de Obra. 

ACREDITACIONES: 

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición 
efectiva de dichos medios conforme se expresa a continuación: 

Ficha de los vehículos y documentación acreditativa que demuestre el cumplimiento de los 
requisitos solicitados, además de marca, modelo del vehículo, número de matrícula. Dicha 
documentación acreditativa deberá ser una copia de la documentación oficial obligatoria 
(permiso de circulación, tarjeta técnica, certificado de ITV vigente en su caso, certificado de 
la Póliza vigente del Seguro Obligatorio de Vehículos, etc.), o declaración de compromiso de 
medios.  

Documentación de la oficina: Será necesario disponer de la documentación acreditativa del 
título de propiedad, contrato de alquiler o declaración de compromiso de medios, que 
acredite la libre disposición y uso del espacio en el que se ubique la oficina.  

La adscripción al contrato de los medios humanos y materiales anteriormente mencionados, 
deberán de ser acreditados únicamente por el licitador mejor clasificado, tal y como se 
señala en dichos apartados teniendo en cuenta que, en caso de que estos medios 
pertenezcan a terceros, el licitador mejor clasificado habrá de aportar, además, 
documentación acreditativa de que puede disponer de dichos medios para la ejecución del 
contrato. 

 

 

8.4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (ART. 65.2 DE LA LCSP):  
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 Ninguna en especial. 

□ La siguiente habilitación: 

9. GARANTÍAS  

9.1. PROVISIONAL 

  Sí  

  No 

9.2. DEFINITIVA 

  Sí  

  No  

9.3 COMPLEMENTARIA 

  No 

  Sí    En caso afirmativo, ¿se exige que la garantía complementaria responda del 5% del 
precio de adjudicación? 

   En caso de que la oferta adjudicataria hubiera estado inicialmente incursa en 
presunción de temeridad por su bajo importe, el porcentaje será del 5% del precio de 
adjudicación. 

           En otro caso, incluir justificación: 

            En los supuestos en los que el contrato estuviera financiado con fondos de la 
Unión Europea, o pase a serlo durante su ejecución, el adjudicatario deberá constituir una 
garantía complementaria del 5% del precio de adjudicación. Esta garantía responderá del 
cumplimiento por parte del adjudicatario de las especiales condiciones de ejecución de 
estos contratos, así como de los daños y perjuicios que la retirada de esos fondos pudiera 
causar a la entidad, como consecuencia de incumplimientos imputables al contratista. 

En el supuesto en el que se elijan las dos opciones, se constituirá una única garantía 
complementaria del 5% del precio de adjudicación del contrato, la cual responderá por las 
dos mencionadas eventualidades. 
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10. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y PUNTUACIÓN.  

Criterios de 
valoración 

   Un solo criterio de adjudicación: Precio más bajo. 

 Varios criterios de adjudicación: Los descritos en el Apartado 
Siguiente. 

Ponderación 
Criterios de 

adjudicación  

En caso de varios criterios: 

o Criterios evaluables mediante juicios de valor. Ponderación 
(PCIV):49%  

o Criterios evaluables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF):51% 

- 49% el precio 

- 2% experiencia y equipo asignado 

Umbral Mínimo 
Criterios 

Cualitativos  

Umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios 
cualitativos: 
  No se establece umbral mínimo.   

  Sí se establece un umbral mínimo de puntuación: 25 puntos. 

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN  

A continuación, se incluyen la puntuación máxima asignada a cada uno de los criterios de 
adjudicación tenidos en cuenta en el presente contrato. 

 Puntuación máxima en función de la experiencia del equipo asignado (POEx): 2 puntos que 
se repartirán de la siguiente forma: 

 Por los años de experiencia del equipo humano ofertado, por encima del cuadro del 
personal requerido (Punto 8.3.a), se asignarán: 

 UN (1) punto si el Jefe de Unidad tiene más de 10 años de experiencia desarrollando 
trabajos de asistencia técnica en obras del sector ferroviario similares a la que es objeto de 
este contrato. 

 MEDIO (0,5) punto si Vigilante de obra tiene más de 15 años de experiencia en obras 
ferroviarias de características similares a la que es objeto de este contrato. 

 MEDIO (0,5) punto si el Asesor Jurídico tiene más de 10 años de experiencia en tareas de 
asesoramiento jurídico. 

 

Criterios cualitativos  
Evaluable mediante 

fórmula (SI/NO) 
Puntuación 

a) Memoria y Programa de Trabajo NO 30 

b) Actuaciones medioambientales NO 8 

c) Tecnología NO 8 

d) Calidad a obtener NO 3 

e) Experiencia del equipo humano propuesto por 
el licitador  

SI 2 

Total Criterios Cualitativos (A) 51 

Criterios económicos 
Evaluable mediante 

fórmula (SI/NO) 
Puntuación 

máxima 
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Precio SI 49 

Total Criterios Económicos (B)  49 

Total (A+B)  100 

 

A) MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

La memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de 
Trabajo e, incluso, para la completa explicación de este. 

Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes del contrato y reflejará un 
enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su 
planificación territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios 
propuestos 

De las unidades complejas, la Memoria contendrá un análisis completo del proceso para su 
control y vigilancia 

El Programa de Trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

El Licitador realizará una planificación de los trabajos teniendo en cuenta los equipos humanos y 
materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria, debiendo 
justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el plazo de ejecución ofertado, sin 
inclusión de la información referente a los medios a aportar por encima de los requeridos y que 
forman parte de los criterios evaluables mediante fórmulas. 

Los licitadores incluirán una propuesta de metodología de gestión de la información, que 
contendrá la definición del entorno de trabajo del adjudicatario y de los procedimientos de 
intercambio necesarios. 

La propuesta de metodología de gestión de la información se diseñará para dar cumplimiento a 
los términos fijados en el pliego de prescripciones técnicas particulares y en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares (PCAP/PCP). 

La extensión máxima de este documento será de 20 páginas tamaño A4, márgenes de mínimo 2 
cm y tamaño mínimo de letra del cuerpo del texto de 11 pts. En el caso del programa de trabajos, 
si se considera necesario, podrá incluirse una página en tamaño A3 que computará dentro de las 
20 páginas máximas del apartado. 

La Memoria y Programa de Trabajo deberá contener, al menos, los siguientes apartados: 

 

1 Concepción global de la actividad: La memoria técnica deberá describir de 
forma completa, detallada y coherente el alcance del contrato 

2 Descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los 
procesos para su control y vigilancia 

3 Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar 
el desarrollo de la asistencia técnica en su control y vigilancia. 

4 Programa de trabajos: Se detallará planificación, seguimiento y control de 
los trabajos 

5 Planificación de los recursos humanos y materiales de la asistencia 
técnica. (Sin inclusión de la información referente a los medios a aportar 
por encima de los requeridos y que forman parte de los criterios 
evaluables mediante fórmulas). 

6 Propuesta de metodología de gestión de la información 
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B) ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

Se expresará por los licitadores la propuesta de medidas de gestión medioambiental que se 
tendrán en cuenta durante la ejecución de los trabajos, con inclusión de los procedimientos de 
certificación medioambiental a aplicar durante la misma. En el caso de que proceda, se expresará 
con precisión en la identificación de unidades que puedan generar impactos, así como de sus 
medidas correctoras o compensatorias. 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas tamaño A4, márgenes de mínimo 2 
cm y tamaño mínimo de letra del cuerpo del texto de 11 pts. 

Para ello deberá aportar un Programa de Medidas de Gestión Medioambiental específico para la 
obra, que incluirá, al menos los siguientes aspectos: 

 

7. Medidas de Gestión Medioambiental 

8. Identificación de unidades y medidas correctoras 
 

C) TECNOLOGÍA 

El LICITADOR describirá el nivel de las tecnologías a aplicar en la ejecución de los trabajos, así 
como los proyectos de I+D+i de la empresa relativos a tecnologías que vayan a ser aplicadas en la 
ejecución de los trabajos, y cuya justificación pueda ser aportada. Dicha justificación podrá 
realizarse mediante la acreditación de los proyectos de I+D+i de la empresa relativos a 
tecnologías que vayan a ser aplicadas, según la serie de normas UNE 166000 o equivalente.  

 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas tamaño A4, márgenes de mínimo 2 
cm y tamaño mínimo de letra del cuerpo del texto de 11 pts. 
La oferta incluirá: 
 

9. Proyectos I+D+i 

10. Justificación de su aplicabilidad 
 

D) CALIDAD A OBTENER  

Se expresará por los licitadores la calidad a obtener en la ejecución de los trabajos, los 
procedimientos de certificación de calidad que se aporten, en este sentido se expresará el marco 
de gestión de la calidad, así como los controles de calidad que propongan realizar durante la 
ejecución de los trabajos.  

 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas tamaño A4, márgenes de mínimo 2 
cm y tamaño mínimo de letra del cuerpo del texto de 11 pts. 
 

11. Contenido y desarrollo de la Calidad 

12. Propuesta de control para la ejecución de los trabajos 
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12. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE RELATIVO A LOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

Con respecto a la proposición económica, el área proponente podrá optar entre solicitar al 
licitador la presentación únicamente del Anejo Nº 1 del pliego, indicando el importe ofertado, 
o bien optar por solicitar el Anejo Nº 1 y el Anejo Nº 1 Bis.  

En dicho archivo electrónico o sobre se deberá incluir: 

  El Anejo N.º 1 del Pliego: en el que el licitador indicará el importe ofertado.  

  El Anejo N.º 1 y el Anejo N.º 1 Bis: en los que el licitador indicará la proposición económica 
y la relación detallada de precios unitarios que justifiquen la proposición económica 
presentada. 

13. CONSIDERACIONES DE TIPO SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL. 

13.1. Incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

En el Apartado 7. Responsabilidad del Consultor del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares se incluye el cumplimiento de las prescripciones medioambientales y del PGA del 
Contratista, así como del PGA propio. 

En el Apartado 8. Personal. Condiciones laborales se indican las consideraciones de tipo social 
aplicables al contrato. 

En el Apartado 11. Trabajos para el control de la ejecución de las obras del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares se indica que el Consultor deberá conocer en profundidad 
toda la documentación contractual de los contratos de obras, el perceptivo Plan de Calidad 
(PC), el Plan de Gestión Ambiental (PGA) y Plan de Seguridad y Saludo (PSS) del adjudicatario 
de las obras, aprobados por Adif, y vigilar y asegurar su correcto cumplimiento. Además, se 
debe elaborar un Informe de Análisis del PGA del Contratista. 

13.2. Como criterios de adjudicación. 

Para evaluar la mejor relación calidad-precio se han incluido como criterios cualitativos 
consideraciones de tipo medioambiental. 

A) Medioambientales 

Se valorará la propuesta de medidas de gestión medioambiental que se tendrán en cuenta 
durante la ejecución de los trabajos, según el apartado B) ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES del 
punto 11 anterior. 

13.3. Como condiciones especiales de ejecución. 

En aplicación de lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, el contratista estará obligado a 
cumplir las condiciones especiales de ejecución que se indican a continuación: 

A) Sociales: 

a. Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual 
o superior al 20%.  

b. Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre 
el total de nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior a la media 
nacional en el sector correspondiente, siempre que la disponibilidad del 
mercado laboral en dicho sector lo permita.  

c. Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores con 
discapacidad igual o superior al 1%, siempre que la disponibilidad del 
mercado laboral del sector lo permita. 
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d. Ejecutar los trabajos cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención 
de riesgos laborales. Sin perjuicio de otras responsabilidades por infracción de 
dichas normas, se entenderá incumplido de manera esencial este contrato 
cuando con ocasión de la ejecución del contrato y en el período de un año se 
hayan impuesto por la Autoridad laboral, mediante resolución definitiva en vía 
administrativa, dos sanciones muy graves, por incumplimiento de la 
legislación sobre prevención de riesgos laborales.  

A los efectos previstos en la anterior letra b), la mención a la media nacional del sector de 
actividad correspondiente, relativa al porcentaje de personal femenino, se entenderá 
referida a los datos de la encuesta de población activa a diciembre del año inmediatamente 
anterior a la adjudicación del contrato. 
A los efectos previstos en las anteriores letras b) y c), para conocer la disponibilidad del 
mercado laboral del sector correspondiente se estará a lo que el SEPE certifique sobre la 
existencia de demandas de empleo femenino y de personas con discapacidad en el mismo, 
para cubrir los puestos de trabajo necesarios para la ejecución del contrato. Solicitado este 
certificado por la empresa adjudicataria y transcurrido un mes sin que por el SEPE se hubiere 
expedido, se entenderá, a estos efectos, que no existen demandantes de tales características 
para cubrir dichos puestos de trabajo. 

El adjudicatario controlará la observancia de las condiciones de carácter social por parte de 
los subcontratistas, cuyos datos se computarán juntamente con los del adjudicatario, a los 
efectos del cumplimiento de estas obligaciones de carácter social. 

14. REVISIÓN DE PRECIOS (sólo para contratos de obras). 

No procede. 

15. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.  

Será de aplicación el régimen de incumplimientos y/o penalidades establecido en el PCAP 
del Contrato. 

16. CONDICIONES DE EJECUCIÓN EN CONTRATOS DE SERVICIOS.  

16.1. El servicio que se contrata está sujeto a Convenio Colectivo: 

  Sí. 

  No 

16.2. Obligación de subrogación (art. 130 LCSP): 

  Sí  

  No 

17. MODIFICACIONES PREVISTAS.  

    Sí 
   No 
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18. CESIÓN.  

En aplicación de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP, el presente contrato podrá ser 
objeto de cesión:  

 Sí. Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los límites establecidos en el 
art. 214 LCSP.  

 No. 

19. SUBCONTRATACIÓN.  

¿Existen límites a la subcontratación a las tareas objeto del contrato? 
 
  No.  
 

   Sí. 

20. COPAGO.  

Indicar si los pagos que se deriven de la ejecución del contrato serán realizados, todos o en 
parte, por una o varias entidades diferentes de ADIF: 

  Sí 
 

   No 

21. RÉGIMEN DE PAGOS.  

El establecido en el PCAP. 

22.  PROTECCIÓN DE DATOS Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.  

Indicar si la presente licitación implica tratamiento por el adjudicatario de datos de carácter 
personal (ENCARGO DE TRATAMIENTO): 
 Sí 
 

 No 

23. PLAZO PARA LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL (solo para contratos de obras LCSP).  

No procede 

24.  RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

A los efectos previstos en el artículo 62 de la LCSP, se designa Responsable del seguimiento 
del contrato a la siguiente persona: 

Miguel Ángel Fernández Granados - Jefatura Coordinación de Inversiones Norte 

- Matrícula: 2810521 

- mafgranados@adif.es. 
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AUTORIZACIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

INFORME DE INICIO DE EXPEDIENTE 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS Y 
CORRECCIÓN DE DEFECTOS EN LAS SUBESTACIONES DE TUDELA DE NAVARRA, CASTEJÓN, CALAHORRA Y 
ALCANADRE. LÍNEA 700: INTERMODAL ABANDO INDALECIO PRIETO – CASETAS. 
 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone    Firma:    Miguel Ángel Fernández Granados cargo:  Jefe Coordinación Inversiones Norte 

Vº Bº  Firma:    Alfonso Díez Pérez cargo:  Subdirector Operaciones RC Norte 

Conforme Firma:    Gustavo Adolfo Álvarez Pozo cargo:  Director de Mantenimiento 
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NOTA DE SUBSANACIÓN 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS 
EN LAS SUBESTACIONES DE TUDELA DE NAVARRA, CASTEJÓN, CALAHORRA Y ALCANADRE. LÍNEA 700: INTERMODAL ABANDO 

INDALECIO PRIETO – CASETAS.  

 
NOTA DE SUBSANACIÓN 

 

Denominación del Expediente: 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE 

LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS Y 

CORRECCIÓN DE DEFECTOS EN LAS SUBESTACIONES DE 
TUDELA DE NAVARRA, CASTEJÓN, CALAHORRA Y 

ALCANADRE. LÍNEA 700: INTERMODAL ABANDO 

INDALECIO PRIETO - CASETAS. 

Plazo de ejecución del contrato: QUINCE (15) MESES 

Presupuesto de licitación: 
(A) BASE IMPONIBLE  IVA: (21%) TOTAL CON IVA 

252.007,03 € 52.921,48 € 304.928,51 € 

(B) 

Importe máximo 

de:  

Prórrogas: ……………… € (Sin IVA) 

Modificados: ……………… € (Sin IVA) 

Suministros: ……………… € (Sin IVA) 

Servicios: ……………… € (Sin IVA) 

... ……………… € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato 

(A+B): 
252.007,03 € (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación: Criterios de Adjudicación 

 Abierto 
  Un solo criterio 

  Varios criterios (mejor relación calidad-precio) 

 

En referencia al siguiente expediente “SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL 

DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS EN LAS 

SUBESTACIONES DE TUDELA DE NAVARRA, CASTEJÓN, CALAHORRA Y ALCANADRE. LÍNEA 700: 
INTERMODAL ABANDO INDALECIO PRIETO - CASETAS”, se hace constar que, en el Informe 

sobre Inicio de Expediente, en el punto “8.3 CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE 

SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR” en el apartado “a) Medios humanos”, en concreto en el 

perfil del Gestor de la Información del Adjudicatario del Contrato, aparece la siguiente 

información: 

 

Sin embargo, la información que debería constar es la siguiente: 

 

Por medio de la presente nota se pretende subsanar el citado error.  

• Un (1) Gestor de la Información del Adjudicatario del Contrato: Encargado de la 

gestión de la información del contrato, con un mínimo de UN (1) año de 

experiencia trabajando en un CDE y/o en una plataforma informática de gestión 

y almacenamiento de documentación. 

 

• Un (1) Gestor de la Información (C.D.E.): Encargado de la gestión de la 

información del contrato, con un mínimo de DOS (2) años de experiencia total y 

UNO (1) trabajando en entornos CDE y/o en una plataforma informática de 

gestión y almacenamiento de documentación. Su dedicación será total durante 

el tiempo que dure el contrato. 
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SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS 
EN LAS SUBESTACIONES DE TUDELA DE NAVARRA, CASTEJÓN, CALAHORRA Y ALCANADRE. LÍNEA 700: INTERMODAL ABANDO 

INDALECIO PRIETO – CASETAS.  
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SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS Y 

CORRECCIÓN DE DEFECTOS EN LAS SUBESTACIONES DE TUDELA DE NAVARRA, CASTEJÓN, CALAHORRA Y 

ALCANADRE. LÍNEA 700: INTERMODAL ABANADO INDALECIO PRIETO - CASETAS. 
 

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone:     Firma:    Miguel Ángel Fernández Granados  cargo:  Jefe de Coordinación de Inversiones Norte  
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