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INFORME DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS 
PRESENTADAS EN EL CONCURSO ABIERTO PARA LA LICITACIÓN DE: “CONTROL 
Y VIGILANCIA DE ADECUACIÓN DE TÚNELES ÁNGEL URIEL Y PADRÚN 
PROVINCIA DE ASTURIAS. PLAN DE RECUPERACIÓN TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA FINANCIADO POR UNIÓN EUROPEA GENERATION EU.” 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

En el presente informe se evalúa el contenido del archivo electrónico o sobre nº2 

(Documentación técnica. Criterios evaluables mediante juicio de valor) de las ofertas 

presentadas en el concurso ut supra. 

 
El concurso que se informa corresponde a la licitación publicada en el B.O.E. de 

04/01/2022 bajo las condiciones allí expresadas con fecha límite de presentación de 

08/02/2022, de apertura técnica el 17/02/2022, y de apertura económica el 10/03/2022. 

Se han presentado 11 ofertas de las cuales todas han sido incluidas. 
 

 
2.- OFERTAS EVALUADAS 
 

Las empresas que han presentado oferta son las siguientes: 
 

1 APPLUS NORCONTROL, S.L.U. 

2 CONURMA INGENIEROS CONSULTORES 

3 GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES S.A.U. 

4 GEOCONTROL, S.A.-ANTEA IBEROLATAM, S.L.U 

5 LRA INFRASTRUCTURES CONSULTING, S.L 

6 SUBTERRA INGENIERIA 

7 TEKIA INGENIEROS, S.A. 

8 TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L./ALAUDA INGENIERÍA, S.A. 

9 UTE BAC - INTEGRA 

10 UTE SGS-NOEGA 

11 WSP SPAIN-APIA, S.A.U. 
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3.- METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

 

1. Introducción 

Se examina en cada oferta si se incluye el contenido indicado para el archivo electrónico 

o Sobre de Documentación Técnica del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

(PCAP) del concurso y lo que específicamente, en su caso, se indica en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas (PPT). 

Se ha procedido a evaluar el contenido técnico de cada oferta para valorarlo de acuerdo 

con lo indicado en el apartado 13 del cuadro de características del PCAP conforme a la 

Escala de Puntuación del presente contrato y que se refleja en la siguiente tabla: 

 

 

En este caso, se aplica la escala A. 
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Se han valorado todas las ofertas habiendo comprobado que la documentación incluida 

se adapta a lo descrito en la cláusula 21 del PCAP. Complementariamente, se ha 

comprobado que en cada uno de los apartados exigibles la documentación no excediera de 

la extensión máxima fijada en el apartado 13 del cuadro de características, para no tomarla 

en consideración. Asimismo, se ha observado si había omisiones de alguno de los apartados 

para valorarlo negativamente. 

 La puntuación del contenido técnico de cada oferta se ha asignado aplicando los 

criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del PCAP y que son los que se 

recogen a continuación: 

  1. MEMORIA 

 Buen conocimiento del objeto del contrato y su problemática, así como de la zona 

o terreno de actuación y de cualquier otro condicionante externo. 

 Coherencia de la metodología propuesta, así como su adecuación al Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Claridad en la planificación de los trabajos y adecuación de los equipos materiales 

y humanos adscritos a cada una de las actividades que justifiquen el plazo de 

ejecución y los plazos parciales previstos. 

 Aplicabilidad de las mejoras, que no sean criterios de adjudicación, y compromisos 

técnicos adicionales descritos al contrato.  

 

  2. PLAN DE CALIDAD 

 Alcance propuesto por el licitador en cuanto a la calidad a conseguir en las 

actividades que comprende el contrato. 

 Existencia de medios independientes a la ejecución del contrato para asegurar la 

calidad de los trabajos. 

 Controles de calidad propuestos por el licitador durante la ejecución del contrato. 

 En caso de que no se exija como solvencia (apartado 9.5 del cuadro de 

características), certificados vigentes del sistema de gestión de calidad del licitador. 

 

  3. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

 Adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las 

actividades que comprende el contrato. 

 Concreción en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras 

de impacto, así como de las medidas correctoras o compensatorias propuestas para 

la mitigación de los mismos. 
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 En caso de que no se exija como solvencia (apartado 9.77 del cuadro de 

características), certificados vigentes del sistema de gestión medioambiental del 

licitador. 

 

  4. TECNOLOGÍA E I+D+I 

 Aplicabilidad potencial de la tecnología y proyectos I+D+i a las actividades 

comprendidas en el contrato. 

 Nivel de tecnología y proyectos I+D+i con desarrollo propio del contratista y que 

sean aplicables al contrato. 

 Tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de los trabajos por parte 

de la Dirección General de Carreteras. 

 Acreditaciones en vigencia del sistema de gestión de I+D+i del licitador, así como 

de los proyectos I+D+i, especialmente las certificaciones basadas en la serie de 

normas UNE 166000. 

Tal y como se especifica en el apartado 14 del cuadro de características del PCAP, se 

establece un umbral mínimo de puntuación de 25 puntos.  

4. RESULTADOS 

 

Sobre la base de todo lo anterior, se ha efectuado la evaluación técnica de las ofertas 

presentadas que se detalla en el ANEJO de este informe, en el que se indica una a una la 

valoración parcial obtenida en cada apartado considerado.  

  

FI
RM

AD
O

 p
or

 :
 F

ER
N

ÁN
DE

Z-
N

ES
PR

AL
 P

ÉR
EZ

, 
JU

LI
O

 C
ES

AR
. 

A 
fe

ch
a:

 0
8/

03
/2

02
2 

02
:2

0 
PM

FI
RM

AD
O

 p
or

 :
 N

AV
AR

EÑ
O

 R
O

JO
, 

AL
VA

RO
. 

A 
fe

ch
a:

 0
9/

03
/2

02
2 

08
:5

9 
AM

To
ta

l f
ol

io
s:

 1
9 

(5
 d

e 
19

) 
- 

Có
di

go
 S

eg
ur

o 
de

 V
er

if
ic

ac
ió

n:
 M

FO
M

02
SA

7C
02

4E
AB

EE
45

E5
A2

78
4A

Ve
ri

fi
ca

bl
e 

en
 h

tt
ps

:/
/s

ed
e.

m
it

m
a.

go
b.

es



CONTRATO CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRAS  
CLAVE: PYO 501/21 

 

 5 

La tabla siguiente recoge la valoración total asignada a cada una, ordenadas de mayor 

a menor puntuación: 

 

 
EMPRESAS 

 
VALORACIÓN 

(sobre 45) 
 

TEKIA INGENIEROS, S.A. 40,50 

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L./ALAUDA INGENIERÍA, S.A. 39,90 

LRA INFRASTRUCTURES CONSULTING, S.L 39,60 

WSP SPAIN-APIA, S.A.U. 38,40 

GEOCONTROL, S.A.-ANTEA IBEROLATAM, S.L.U 36,20 

CONURMA INGENIEROS CONSULTORES 34,90 

SUBTERRA INGENIERIA 33,00 

UTE BAC - INTEGRA 31,70 

APPLUS NORCONTROL, S.L.U. 31,40 

GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES S.A.U. 30,40 

UTE SGS-NOEGA 28,60 
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A continuación, se muestra la siguiente tabla con la puntuación total, ponderando las 

valoraciones, ordenadas de mayor a menor puntuación: 

 
 

EMPRESAS 
 
PUNTUACIÓN 

    (sobre 45) 

TEKIA INGENIEROS, S.A. 45,00 

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L./ALAUDA INGENIERÍA, S.A. 43,99 

LRA INFRASTRUCTURES CONSULTING, S.L 43,49 

WSP SPAIN-APIA, S.A.U. 41,47 

GEOCONTROL, S.A.-ANTEA IBEROLATAM, S.L.U 37,77 

CONURMA INGENIEROS CONSULTORES 35,59 

SUBTERRA INGENIERIA 32,39 

UTE BAC - INTEGRA 30,21 

APPLUS NORCONTROL, S.L.U. 29,71 

GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES S.A.U. 28,03 

UTE SGS-NOEGA 25,00 

 
 
 
 
EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ASTURIAS 

D. Cesar Fernández-Nespral Pérez 
 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONSERVACIÓN 
D. Álvaro Navareño Rojo

FI
RM

AD
O

 p
or

 :
 F

ER
N

ÁN
DE

Z-
N

ES
PR

AL
 P

ÉR
EZ

, 
JU

LI
O

 C
ES

AR
. 

A 
fe

ch
a:

 0
8/

03
/2

02
2 

02
:2

0 
PM

FI
RM

AD
O

 p
or

 :
 N

AV
AR

EÑ
O

 R
O

JO
, 

AL
VA

RO
. 

A 
fe

ch
a:

 0
9/

03
/2

02
2 

08
:5

9 
AM

To
ta

l f
ol

io
s:

 1
9 

(7
 d

e 
19

) 
- 

Có
di

go
 S

eg
ur

o 
de

 V
er

if
ic

ac
ió

n:
 M

FO
M

02
SA

7C
02

4E
AB

EE
45

E5
A2

78
4A

Ve
ri

fi
ca

bl
e 

en
 h

tt
ps

:/
/s

ed
e.

m
it

m
a.

go
b.

es



                              
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 1 

 

VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA PRESENTADA POR CADA EMPRESA 

DETALLADA POR APARTADOS 
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Pº DE LA CASTELLANA, 67 
28071 MADRID 
TEL.: 91 597 83 44 

FAX.: 91 597 85 37 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA   

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
CONSERVACIÓN 

CLAVE: PYO 501/22 

 

EMPRESA 1:  

 

APPLUS NORCONTROL, S.L.U. 
 

RESUMEN 

 

1) MEMORIA (30 Ptos.) 

 
Descripción del proyecto, pero sin incidir en los aspectos más problemáticos a considerar en el control y 

vigilancia de las obras. 

Compromisos técnicos adicionales poco reseñables. 

 

TOTAL 1): 19 

2) CALIDAD (5 Ptos.) 

 
El alcance para asegurar la calidad de las distintas actividades del contrato y los controles de calidad propuestos 

se consideran adecuados. Los medios independientes que se dedicarán para asegurar la calidad de los trabajos 

se consideran adecuados. El licitador presenta los certificados vigentes del sistema de gestión de de calidad.  

 

TOTAL 2): 4,4 

3) MEDIO AMBIENTE (5 Ptos.) 

 
La adecuación de las medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato, así como 

la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto y de las medidas correctoras o 

compensatorias propuestas para la mitigación de los mismos, se considera notable. El licitador presenta los 

certificados vigentes del sistema de gestión de medioambiental.   

 

TOTAL 3): 4,4 

4) TECNOLOGÍA E I+D+i (5 Ptos.) 

 
La aplicabilidad potencial de la tecnología e I+D+i propuesta para las actividades comprendidas en el contrato 

se considera notable. El nivel de tecnología e I+D+i propio del licitador y aplicable al contrato es suficiente. 

El nivel de tecnologías ofertadas para un mejor seguimiento del contrato por parte de la DGC se considera 

insuficiente. El licitador presenta certificados de sistema de gestión de I+D+i o de proyectos I+D+i 

relacionados con el contrato. 

 

TOTAL 4): 3,6 

 

TOTAL VALORACIÓN TÉCNICA: 31,4 
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Pº DE LA CASTELLANA, 67 
28071 MADRID 
TEL.: 91 597 83 44 

FAX.: 91 597 85 37 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA   

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
CONSERVACIÓN 

CLAVE: PYO 501/22 
 

EMPRESA 2:  

 

CONURMA INGENIEROS CONSULTORES 

 

RESUMEN 

 

1) MEMORIA (30 Ptos.) 

 
Descripción del proyecto de obra con definición de los principales aspectos a controlar. 

Compromisos técnicos adicionales: equipos medición (luxómetro, cámara termográfica, anemómetro manual), 

software específico y gestión documental con gestión de alertas. 

 

TOTAL 1): 24 

2) CALIDAD (5 Ptos.) 

 
El alcance para asegurar la calidad de las distintas actividades del contrato y los controles de calidad propuestos 

se consideran adecuados. Los medios independientes que se dedicarán para asegurar la calidad de los trabajos 

se consideran suficientes. El licitador afirma que consta de los certificados vigentes del sistema de gestión de 

calidad pero no los presenta.  

 

TOTAL 2): 3,1 

3) MEDIO AMBIENTE (5 Ptos.) 

 
La adecuación de las medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato, así como 

la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto y de las medidas correctoras o 

compensatorias propuestas para la mitigación de los mismos, se considera notable. El licitador presenta los 

certificados vigentes del sistema de gestión de medioambiental.   

 

TOTAL 3): 4,4 

4) TECNOLOGÍA E I+D+i (5 Ptos.) 

 
La aplicabilidad potencial de la tecnología e I+D+i propuesta para las actividades comprendidas en el contrato 

se considera notable. El nivel de tecnología e I+D+i propio del licitador y aplicable al contrato es notable. El 

nivel de tecnologías ofertadas para un mejor seguimiento del contrato por parte de la DGC se considera notable. 

El licitador afirma que consta de los certificados vigentes de proyectos I+D+i, pero no los presenta. 

 

TOTAL 4): 3,4 

 

TOTAL VALORACIÓN TÉCNICA: 34,9 
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Pº DE LA CASTELLANA, 67 
28071 MADRID 
TEL.: 91 597 83 44 

FAX.: 91 597 85 37 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA   

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
CONSERVACIÓN 

CLAVE: PYO 501/22 

 

EMPRESA 3:  

 

GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES S.A.U. 
 

RESUMEN 

 

1) MEMORIA (30 Ptos.) 

 
Descripción del proyecto de obra con definición de los aspectos a controlar y algunas propuestas de 

modificaciones, lo que no se considera adecuado. 

Compromisos técnicos adicionales: optimización instalaciones, modelización ventilación, modelos 

evacuación, análisis riesgos y seguridad vial fases obra. 

 

TOTAL 1): 19 

2) CALIDAD (5 Ptos.) 

 
El alcance para asegurar la calidad de las distintas actividades del contrato y los controles de calidad propuestos 

se consideran suficientes. Los medios independientes que se dedicarán para asegurar la calidad de los trabajos 

se consideran insuficientes. El licitador afirma que consta de los certificados vigentes del sistema de gestión 

de calidad pero no los presenta.  

 

TOTAL 2): 2,3 

3) MEDIO AMBIENTE (5 Ptos.) 

 
La adecuación de las medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato, así como 

la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto y de las medidas correctoras o 

compensatorias propuestas para la mitigación de los mismos, se considera excelente. El licitador presenta los 

certificados vigentes del sistema de gestión de medioambiental.   

 

TOTAL 3): 5 

4) TECNOLOGÍA E I+D+i (5 Ptos.) 

 
La aplicabilidad potencial de la tecnología e I+D+i propuesta para las actividades comprendidas en el contrato 

se considera notable. El nivel de tecnología e I+D+i propio del licitador y aplicable al contrato es suficiente. 

El nivel de tecnologías ofertadas para un mejor seguimiento del contrato por parte de la DGC se considera 

notable. El licitador presenta certificados de sistema de gestión de I+D+i o de proyectos I+D+i relacionados 

con el contrato. 

 

TOTAL 4): 4,1 

 

TOTAL VALORACIÓN TÉCNICA: 30,4 
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Pº DE LA CASTELLANA, 67 
28071 MADRID 
TEL.: 91 597 83 44 

FAX.: 91 597 85 37 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA   

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
CONSERVACIÓN 

CLAVE: PYO 501/22 

 

EMPRESA 4:  

 

GEOCONTROL, S.A.-ANTEA IBEROLATAM, S.L.U 

 

RESUMEN 

 

1) MEMORIA (30 Ptos.) 

 
Descripción del proyecto definiendo los aspectos más importantes en el control de la obra. 

Compromisos técnicos adicionales: vehículos y dron, sistemas gestión proyectos. 

 

TOTAL 1): 25 

2) CALIDAD (5 Ptos.) 

 
El alcance para asegurar la calidad de las distintas actividades del contrato y los controles de calidad propuestos 

se consideran adecuados. Los medios independientes que se dedicarán para asegurar la calidad de los trabajos 

se consideran adecuados. El licitador presenta los certificados vigentes del sistema de gestión de de calidad.  

 

TOTAL 2): 4,4 

3) MEDIO AMBIENTE (5 Ptos.) 

 
La adecuación de las medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato, así como 

la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto y de las medidas correctoras o 

compensatorias propuestas para la mitigación de los mismos, se considera excelente. El licitador presenta los 

certificados vigentes del sistema de gestión de medioambiental.   

 

TOTAL 3): 5 

4) TECNOLOGÍA E I+D+i (5 Ptos.) 

 
La aplicabilidad potencial de la tecnología e I+D+i propuesta para las actividades comprendidas en el contrato 

se considera notable. El nivel de tecnología e I+D+i propio del licitador y aplicable al contrato es suficiente. 

El nivel de tecnologías ofertadas para un mejor seguimiento del contrato por parte de la DGC se considera 

suficiente. El licitador no presenta certificados de sistema de gestión de I+D+i o de proyectos I+D+i. 

 

TOTAL 4): 1,8 

 

TOTAL VALORACIÓN TÉCNICA: 36,2 
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Pº DE LA CASTELLANA, 67 
28071 MADRID 
TEL.: 91 597 83 44 

FAX.: 91 597 85 37 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA   

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
CONSERVACIÓN 

CLAVE: PYO 501/22 

 

EMPRESA 5:  

 

LRA INFRASTRUCTURES CONSULTING, S.L 

 

RESUMEN 

 

1) MEMORIA (30 Ptos.) 

 
Buen conocimiento del proyecto y de los túneles con incidencia en los aspectos más importantes a controlar en 

fase de obra. 

Compromisos técnicos adicionales: sistema gestión documental, estudio acústico ventiladores, estudio 

eficiencia energética alumbrado, aforos portátiles.  

 

TOTAL 1): 27 

2) CALIDAD (5 Ptos.) 

 
El alcance para asegurar la calidad de las distintas actividades del contrato y los controles de calidad propuestos 

se consideran adecuados. Los medios independientes que se dedicarán para asegurar la calidad de los trabajos 

se consideran suficientes. El licitador presenta los certificados vigentes del sistema de gestión de de calidad.  

 

TOTAL 2): 4,1 

3) MEDIO AMBIENTE (5 Ptos.) 

 
La adecuación de las medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato, así como 

la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto y de las medidas correctoras o 

compensatorias propuestas para la mitigación de los mismos, se considera notable. El licitador presenta los 

certificados vigentes del sistema de gestión de medioambiental.   

 

TOTAL 3): 4,4 

4) TECNOLOGÍA E I+D+i (5 Ptos.) 

 
La aplicabilidad potencial de la tecnología e I+D+i propuesta para las actividades comprendidas en el contrato 

se considera notable. El nivel de tecnología e I+D+i propio del licitador y aplicable al contrato es suficiente. 

El nivel de tecnologías ofertadas para un mejor seguimiento del contrato por parte de la DGC se considera 

notable. El licitador presenta certificados de sistema de gestión de I+D+i o de proyectos I+D+i relacionados 

con el contrato. 

 

TOTAL 4): 4,1 

 

TOTAL VALORACIÓN TÉCNICA: 39,6 
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Pº DE LA CASTELLANA, 67 
28071 MADRID 
TEL.: 91 597 83 44 

FAX.: 91 597 85 37 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA   

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
CONSERVACIÓN 

CLAVE: PYO 501/22 

 

EMPRESA 6:  

 

SUBTERRA INGENIERIA 

 

RESUMEN 

 

1) MEMORIA (30 Ptos.) 

 
Descripción del proyecto y algunos de los aspectos a considerar en el control de las obras. 

Compromisos técnicos adicionales: estudio iluminación bocas, sistema gestión ventilación, eficiencia 

energética, plan monitoreo. 

 

TOTAL 1): 21 

2) CALIDAD (5 Ptos.) 

 
El alcance para asegurar la calidad de las distintas actividades del contrato y los controles de calidad propuestos 

se consideran excelentes. Los medios independientes que se dedicarán para asegurar la calidad de los trabajos 

se consideran suficientes. El licitador presenta los certificados vigentes del sistema de gestión de de calidad.  

 

TOTAL 2): 4,5 

3) MEDIO AMBIENTE (5 Ptos.) 

 
La adecuación de las medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato, así como 

la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto y de las medidas correctoras o 

compensatorias propuestas para la mitigación de los mismos, se considera notable. El licitador presenta los 

certificados vigentes del sistema de gestión de medioambiental.   

 

TOTAL 3): 4,4 

4) TECNOLOGÍA E I+D+i (5 Ptos.) 

 
La aplicabilidad potencial de la tecnología e I+D+i propuesta para las actividades comprendidas en el contrato 

se considera notable.  El nivel de tecnologías ofertadas para un mejor seguimiento del contrato por parte de la 

DGC se considera insuficiente. El licitador presenta certificados de sistema de gestión de I+D+i o de proyectos 

I+D+i relacionados con el contrato. 

 

TOTAL 4): 3,1 

 

TOTAL VALORACIÓN TÉCNICA: 33 
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Pº DE LA CASTELLANA, 67 
28071 MADRID 
TEL.: 91 597 83 44 

FAX.: 91 597 85 37 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA   

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
CONSERVACIÓN 

CLAVE: PYO 501/22 

 

EMPRESA 7:  

 

TEKIA INGENIEROS, S.A. 
 

RESUMEN 

 

1) MEMORIA (30 Ptos.) 

 
Buen conocimiento del proyecto y de los túneles con incidencia en los aspectos más importantes a controlar en 

fase de obra. 

Compromisos técnicos adicionales: seguimiento niveles acústicos, estudio desvíos, análisis riesgo MARTE. 

Buen conocimiento del proyecto y de los túneles con incidencia en los aspectos más importantes a controlar en 

fase de obra. 

Compromisos técnicos adicionales: seguimiento niveles acústicos, estudio desvíos, análisis riesgo MARTE. 

 

TOTAL 1): 27 

2) CALIDAD (5 Ptos.) 

 
El alcance para asegurar la calidad de las distintas actividades del contrato y los controles de calidad propuestos 

se consideran excelentes. Los medios independientes que se dedicarán para asegurar la calidad de los trabajos 

se consideran adecuados. El licitador presenta los certificados vigentes del sistema de gestión de de calidad.  

 

TOTAL 2): 4,8 

3) MEDIO AMBIENTE (5 Ptos.) 

 
La adecuación de las medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato, así como 

la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto y de las medidas correctoras o 

compensatorias propuestas para la mitigación de los mismos, se considera notable. El licitador presenta los 

certificados vigentes del sistema de gestión de medioambiental.   

 

TOTAL 3): 4,4 

4) TECNOLOGÍA E I+D+i (5 Ptos.) 

 
La aplicabilidad potencial de la tecnología e I+D+i propuesta para las actividades comprendidas en el contrato 

se considera notable. El nivel de tecnología e I+D+i propio del licitador y aplicable al contrato es excelente. El 

nivel de tecnologías ofertadas para un mejor seguimiento del contrato por parte de la DGC se considera 

suficiente. El licitador presenta certificados de sistema de gestión de I+D+i o de proyectos I+D+i relacionados 

con el contrato. 

 

TOTAL 4): 4,3 

 

TOTAL VALORACIÓN TÉCNICA: 40,5 
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Pº DE LA CASTELLANA, 67 
28071 MADRID 
TEL.: 91 597 83 44 

FAX.: 91 597 85 37 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA   

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
CONSERVACIÓN 

CLAVE: PYO 501/22 

 

EMPRESA 8:  

 

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. - ALAUDA INGENIERÍA, S.A. 
 

RESUMEN 

 

1) MEMORIA (30 Ptos.) 

 
Descripción de los distintos elementos del proyecto con definición de los principales aspectos a controlar. 

Compromisos técnicos adicionales: apoyo configuración SCADA y algoritmo ventilación, análisis de riesgo 

en modo degradado, actualización manual explotación, integración de otras actuaciones en los túneles. 

 

TOTAL 1): 27 

2) CALIDAD (5 Ptos.) 

 
El alcance para asegurar la calidad de las distintas actividades del contrato y los controles de calidad propuestos 

se consideran adecuados. Los medios independientes que se dedicarán para asegurar la calidad de los trabajos 

se consideran adecuados. El licitador presenta los certificados vigentes del sistema de gestión de de calidad.  

 

TOTAL 2): 4,4 

3) MEDIO AMBIENTE (5 Ptos.) 

 
La adecuación de las medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato, así como 

la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto y de las medidas correctoras o 

compensatorias propuestas para la mitigación de los mismos, se considera notable. El licitador presenta los 

certificados vigentes del sistema de gestión de medioambiental.   

 

TOTAL 3): 4,4 

4) TECNOLOGÍA E I+D+i (5 Ptos.) 

 
La aplicabilidad potencial de la tecnología e I+D+i propuesta para las actividades comprendidas en el contrato 

se considera notable. El nivel de tecnología e I+D+i propio del licitador y aplicable al contrato es notable. El 

nivel de tecnologías ofertadas para un mejor seguimiento del contrato por parte de la DGC se considera 

suficiente. El licitador presenta certificados de sistema de gestión de I+D+i o de proyectos I+D+i relacionados 

con el contrato. 

 

TOTAL 4): 4,1 

 

TOTAL VALORACIÓN TÉCNICA: 39,9 
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Pº DE LA CASTELLANA, 67 
28071 MADRID 
TEL.: 91 597 83 44 

FAX.: 91 597 85 37 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA   

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
CONSERVACIÓN 

CLAVE: PYO 501/22 

 

EMPRESA 9:  

 

UTE BAC - INTEGRA 

 

RESUMEN 

 

1) MEMORIA (30 Ptos.) 

 
Análisis del proyecto con algunos de los aspectos a controlar sin mucho detalle. 

Compromisos técnicos adicionales: seguimiento BIM, gestión documental, tecnología captura imágenes. 

 

 

TOTAL 1): 19 

2) CALIDAD (5 Ptos.) 

 
El alcance para asegurar la calidad de las distintas actividades del contrato y los controles de calidad propuestos 

se consideran adecuados. Los medios independientes que se dedicarán para asegurar la calidad de los trabajos 

se consideran insuficientes. El licitador presenta los certificados vigentes del sistema de gestión de de calidad.  

 

TOTAL 2): 3,9 

3) MEDIO AMBIENTE (5 Ptos.) 

 
La adecuación de las medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato, así como 

la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto y de las medidas correctoras o 

compensatorias propuestas para la mitigación de los mismos, se considera notable. El licitador presenta los 

certificados vigentes del sistema de gestión de medioambiental.   

 

TOTAL 3): 4,4 

4) TECNOLOGÍA E I+D+i (5 Ptos.) 

 
La aplicabilidad potencial de la tecnología e I+D+i propuesta para las actividades comprendidas en el contrato 

se considera notable. El nivel de tecnología e I+D+i propio del licitador y aplicable al contrato es notable. El 

nivel de tecnologías ofertadas para un mejor seguimiento del contrato por parte de la DGC se considera notable. 

El licitador presenta certificados de sistema de gestión de I+D+i o de proyectos I+D+i relacionados con el 

contrato. 

 

TOTAL 4): 4,4 

 

TOTAL VALORACIÓN TÉCNICA: 31,7 
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Pº DE LA CASTELLANA, 67 
28071 MADRID 
TEL.: 91 597 83 44 

FAX.: 91 597 85 37 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA   

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
CONSERVACIÓN 

CLAVE: PYO 501/22 

 

EMPRESA 10:  

 

UTE SGS-NOEGA 

 

RESUMEN 

 

1) MEMORIA (30 Ptos.) 

 
Escaso desarrollo de los trabajos a controlar y la principal problemática del contrato. 

Compromisos técnicos adicionales: equipos de asesores y equipos topográficos y de auscultación. 

 

TOTAL 1): 17 

2) CALIDAD (5 Ptos.) 

 
El alcance para asegurar la calidad de las distintas actividades del contrato y los controles de calidad propuestos 

se consideran adecuados. Los medios independientes que se dedicarán para asegurar la calidad de los trabajos 

se consideran suficientes. El licitador presenta los certificados vigentes del sistema de gestión de de calidad.  

 

TOTAL 2): 4,1 

3) MEDIO AMBIENTE (5 Ptos.) 

 
La adecuación de las medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato, así como 

la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto y de las medidas correctoras o 

compensatorias propuestas para la mitigación de los mismos, se considera notable. El licitador presenta los 

certificados vigentes del sistema de gestión de medioambiental.   

 

TOTAL 3): 4,4 

4) TECNOLOGÍA E I+D+i (5 Ptos.) 

 
La aplicabilidad potencial de la tecnología e I+D+i propuesta para las actividades comprendidas en el contrato 

se considera suficiente. El nivel de tecnología e I+D+i propio del licitador y aplicable al contrato es notable. 

El nivel de tecnologías ofertadas para un mejor seguimiento del contrato por parte de la DGC se considera 

notable. El licitador afirma que consta de los certificados vigentes de proyectos I+D+i, pero no los presenta. 

 

TOTAL 4): 3,1 

 

TOTAL VALORACIÓN TÉCNICA: 28,6 
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Pº DE LA CASTELLANA, 67 
28071 MADRID 
TEL.: 91 597 83 44 

FAX.: 91 597 85 37 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA   

SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
CONSERVACIÓN 

CLAVE: PYO 501/22 

 

EMPRESA 11:  

 

WSP SPAIN-APIA, S.A.U. 
 

RESUMEN 

 

1) MEMORIA (30 Ptos.) 

 
Buena descripción del proyecto y de los principales aspectos a considerar en el control de las obras. 

Compromisos técnicos adicionales: Seguimiento con dron y cámara 360º, análisis de riesgos, gestión 

documental, ensayos adicionales por laboratorio independiente. 

 

TOTAL 1): 26 

2) CALIDAD (5 Ptos.) 

 
El alcance para asegurar la calidad de las distintas actividades del contrato y los controles de calidad propuestos 

se consideran adecuados. Los medios independientes que se dedicarán para asegurar la calidad de los trabajos 

se consideran adecuados. El licitador presenta los certificados vigentes del sistema de gestión de de calidad.  

 

TOTAL 2): 4,4 

3) MEDIO AMBIENTE (5 Ptos.) 

 
La adecuación de las medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato, así como 

la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto y de las medidas correctoras o 

compensatorias propuestas para la mitigación de los mismos, se considera notable. El licitador presenta los 

certificados vigentes del sistema de gestión de medioambiental.   

 

TOTAL 3): 4,4 

4) TECNOLOGÍA E I+D+i (5 Ptos.) 

 
La aplicabilidad potencial de la tecnología e I+D+i propuesta para las actividades comprendidas en el contrato 

se considera notable. El nivel de tecnología e I+D+i propio del licitador y aplicable al contrato es suficiente. 

El nivel de tecnologías ofertadas para un mejor seguimiento del contrato por parte de la DGC se considera 

insuficiente. El licitador presenta certificados de sistema de gestión de I+D+i o de proyectos I+D+i 

relacionados con el contrato. 

 

TOTAL 4): 3,6 

 

TOTAL VALORACIÓN TÉCNICA: 38,4 
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