
RESPUESTA A PREGUNTA FORMULADA 28/02/2019 

 

 

Buenas días, en la página 52 del PPT se indica que "el licitador deberá aportar 
una planificación de los trabajos". La reducción de l plazo de ejecución es un 
criterio objetivo. Podrían indicar en qué sobre se debe incluir el cronograma. 

Como la reducción del plazo de ejecución es un criterio de valoración objetivo, la 
planificación de los trabajos deberá presentarse en el sobre 3. 

 


