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INFORME DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS A LA 

LICITACIÓN PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE LAS 

ACTUACIONES DE MEJORA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 

ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PUEBLO DE BÁRCENA DE PIE DE 

CONCHA DEL AYUNTAMIENTO DE BARCENA DE PIE DE CONCHA  

VALORACION DE LAS OFERTAS 

C) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE 

VALOR: HASTA UN MAXIMO DE 25 PUNTOS. 

Solo serán valoradas aquellas propuestas que cumplan los siguientes requisitos. 

 Requisitos técnicos de los materiales propuestos en el Proyecto de Ejecución. 

 Cumplimiento de los cálculos luminotécnicos de todas las secciones indicadas en 

el Proyecto de Ejecución y realizadas de acuerdo a la metodología descrita en el 

Pliego. 

 Las propuestas de los licitadores han de indicar las características técnicas de los 

materiales que se suministrarán e instalarán (marca, modelo, potencia y tipología 

de regulación de los elementos especificados) durante la fase de ejecución del 

proyecto. 

 Se exigirá a la empresa licitadora que el fabricante de la luminaria disponga de los 

siguientes documentos emitidos por una empresa certificadora homologada tipo 

AENOR, APPLUS, etc…. La documentación deberá ser justificada y acreditada 

debidamente. 

 CERTIFICADOS UNE EN ISO 9001:2008, IMPLENTADO Y EN VIGOR, 

(I/Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”) o norma equivalente 

europea. 

 CERTIFICADO UNE-EN-ISO 14001:2004, implantado y en vigor, Normas 

de Gestión Medioambiental u otros certificados equivalentes. 

 CERTIFICADO DEL FABRICANTE/S DE ESTAR INSCRITO/S EN UN SIG 

(Sistema Integral de Gestión de Residuos). 

 La empresa fabricante de las luminarias deberá contar con la 

experiencia demostrable en el sector del alumbrado público. Se valorará 

pertenecer a ANFALUM, así como disponer de centro de producción en 

España. 
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- SOLUCIÓN TÉCNICA PROPUESTA……………………………..………………………DE 0 A 25 PUNTOS 

En este caso, la puntuación máxima de veinticinco (25) puntos se otorgará según los 

siguientes criterios: 

o Solución técnica, y cálculos luminotécnicos que justifiquen la uniformidad y 

luxometría de la solución propuesta ajustando los valores a los anexos 

correspondientes especificados en el Proyecto de ejecución (3 puntos). 

o Descripción y calidad técnica de los equipos a instalar según la tipología de 

punto de luz (5 puntos) 

o Descripción y calidad técnica de los equipos a instalar en la renovación de 

cuadros (5 puntos) 

o Metodología, organización, medios previstos y cronología para la entrega e 

instalación de los materiales junto a una relación del personal técnico que se 

disponga para ejecutar el contrato, especialmente de los encargados del control 

de calidad (5 puntos). 

o Verificación de la instalación una vez implementadas las mejoras y acciones 

indicadas, con un máximo de dos (2 puntos) 

o Plan técnico de mantenimiento, conservación y reparación de los materiales 

propuestos, así como acciones relativas al reciclaje del material de las 

instalaciones a retirar (5 puntos) 
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 AMYS INGNIERIA, S.L. 

Solución técnica propuesta 

o Solución técnica, y cálculos luminotécnicos que justifiquen la uniformidad y 

luxometría de la solución propuesta ajustando los valores a los anexos 

correspondientes especificados en el Proyecto de ejecución.(3 puntos) 

No se presenta los cálculos luminotécnicos que justifican la uniformidad y luxometría 

de la solución propuesta 

o Descripción y calidad técnica de los equipos a instalar según la tipología de 

punto de luz (5 puntos) 

Todos los productos elegidos por el licitador son de la marca IGNIA LIGHT, se aportan 

las fichas técnicas de cada uno de los productos seleccionados, así como una pequeña 

descripción de cada uno de ellos. 

o Descripción y calidad técnica de los equipos a instalar en la renovación de 

cuadros.(5 puntos) 

El licitador no presenta ninguna propuesta para la renovación de los cuadros 

eléctricos. 

o Metodología, organización, medios previstos y cronología para la entrega e 

instalación de los materiales junto a una relación del personal técnico que se 

disponga para ejecutar el contrato, especialmente de los encargados del 

control de calidad (5 puntos). 

El licitador redacta una breve descripción sobre la metodología, organización, medios 

previstos y cronología. 

- El licitador no especifica una descripción de la planificación, éste se 

compromete a realizar una planificación minuciosa de en la oficina técnica 

de su empresa tras proceder al replanteo de la obra  optimizando al máximo 

los recursos y el tiempo de trabajo, dando a cada equipo de trabajo 

diariamente las tareas a realizar así como reportando por parte del ingeniero 

técnico a la oficina técnica la marcha de la obra y el cumplimiento de los 

objetivos fijados. 

- Respecto a los medios materiales el licitador no realiza una descripción 

exhaustiva, únicamente menciona los siguientes medios a utilizar: 

- Dos camiones grúa  

- Dos furgonetas  

- Herramientas y utillaje necesario 
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El licitador consta de medios de reserva en el que dispone de otro camión grúa 

así como herramientas y utillaje  por si fueran necesarios. 

- En los medios humanos el licitador dispondrá de un total de 7 personas 

organizadas de la siguiente forma: 

 1 Responsable de obra: Ingeniero técnico. 

 4 Técnicos instaladores siendo  dos oficiales de primera y jefe de 

equipo y dos técnicos auxiliares. 

 2 Conductores  

Además del personal descrito se tendrá una oficina técnica, la cual estará a 

disposición de los trabajos un equipo formado por tres ingenieros, así como 

personal técnico como administrativo de apoyo. 

Al igual que en los medios materiales se dispondrá de personal de reserva 

formado por tres técnicos por si fuera necesario incorporarse a la obra en un 

plazo inferior a 24 h. 

o Verificación de la instalación una vez implementadas las mejoras y acciones 

indicadas, con un máximo de dos (2 puntos). 

El licitador no plantea ningún tipo de verificación de las instalaciones una vez 

implementadas las mejoras y acciones indicadas en el pliego de ejecución. 

o Plan técnico de mantenimiento, conservación y reparación de los materiales 

propuestos, así como acciones relativas al reciclaje del material de las 

instalaciones a retirar (5 puntos) 

El licitador no propone ningún tipo de plan técnico de mantenimiento, 

conservación y reparación de los materiales correctivo de las luminarias de 

alumbrado exterior, tampoco se incluye las acciones relativas al reciclaje del 

material de las instalaciones a retirar. 

 ETRA NORTE, S.A. 

Solución técnica propuesta 

o Solución técnica, y cálculos luminotécnicos que justifiquen la uniformidad y 

luxometría de la solución propuesta ajustando los valores a los anexos 

correspondientes especificados en el Proyecto de ejecución.(3 puntos) 

Se valora la realización de todas las simulaciones tipo presentadas en el 

proyecto de ejecución, aportándose todas las simulaciones realizadas y con 
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nivel lumínico del orden o superior al requerido en el proyecto. La calidad de 

las simulaciones es correcta. 

o Descripción y calidad técnica de los equipos a instalar según la tipología de 

punto de luz (5 puntos) 

Todos los productos elegidos por el licitador son de la marca Hispaled, se 

aportan casi todas las fichas técnicas, ya que no se aportan las fichas técnicas 

para los modelos NAVIA S y VILLA VL. 

 

No se ha detectado ninguna descripción por parte del licitador de los equipos 

a instalar 

o Descripción y calidad técnica de los equipos a instalar en la renovación de 

cuadros.(5 puntos) 

El licitador se compromete a la sustitución de los cuatro cuadros de 

protección y mando actuales por unos nuevos, compuestos por envolvente 

de poliéster, diferenciables rearmables de salida, reloj astronómico y 

protector contra sobretensiones.  

El fabricante/ montador de los cuadro es PINAZO (se adjunta plano de cuadro 

tipo) y los componentes del cuadro son marca CIRCUTOR (se adjuntas fichas 

técnicas).  

o Metodología, organización, medios previstos y cronología para la entrega e 

instalación de los materiales junto a una relación del personal técnico que se 

disponga para ejecutar el contrato, especialmente de los encargados del 

control de calidad (5 puntos). 

El licitador presenta de manera detallada los medios materiales, dividiendo 

estos en varios grupos: 

- Equipos de medida, los cuales garantizan que se encuentran en perfectas 

condiciones de uso, calibrados y comprobados periódicamente por la 

empresa licitadora. El licitador muestra una tabla resumen con cada uno d 

de los equipos  con las unidades el tipo, la marca /modelo y la fotografía de 

cada uno de ellos. 

- Maquinaria, se compromete a disponer de la maquinaria y herramientas 

suficiente con objeto de realizar los trabajos objeto del proyecto con las 

mejores condiciones de seguridad.  

Hay que destacar que el licitador incluye una soldadora automática y 

grupos electrógenos para su alimentación, siendo apta para la reparación 

de puertas, báculos o soportes de luminarias. Además presenta un detector 

de averías subterráneas, este equipo es un ecómetro con el que se puede 

detectar la distancia a la que se haya el corte en una línea, lo que hace que 

se facilite la ubicación de la avería.  
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El licitador presenta una tabla resumen con las maquinar y herramienta que 

posee, en ella se recogen las unidades el tipo, la marca y modelo así como 

una fotografía de cada una. 

El licitador ofrece a cada uno de los operarios un juego de herramientas las 

cuales se nombran cada una de ellas en una tabla resumen y en cada 

vehículo otra caja de herramientas equipadas con distintos juegos de llaves, 

linternas, guantes de aislamiento y caretas de protección. 

- Vehículos, estos serán compuestos de un camión con plataforma hidráulica 

y una furgoneta de tamaño medio. Estos vehículos son descritos 

correctamente con la marca / modelo y sus especificaciones, así como una 

fotografía de cada uno. El licitador especifica cómo se encuentran 

equipados los vehículos con los distintos tipos de señalización.  

Hay que destacar que el licitador además de los vehículos puestos a 

disposición del contrato depone de un extra de flota (52 vehículos de flota 

total)de vehículos para el desarrollo de sus actividades, los cuales funciona 

como reserva y que permiten garantizar la disponibilidad para la correcta 

ejecución del contrato si fueran necesario. Se adjunta un listado con cada 

uno de los vehículos de la flota. 

- Herramientas y elementos móviles, el licitador asegura que dispondrá de 

las herramientas y elementos móviles suficientes con objeto de los servicios 

contractuales sean realizados en las mejores condiciones de seguridad, 

calidad y eficacia de acuerdo con la buena práctica. 

- Equipos informáticos, el  licitador dispone de equipos y aplicaciones 

informáticas específicas para las actualizaciones de inventarios, control de 

averías, reparaciones, programas específicos de mantenimiento y sistemas 

de dibujo asistido con lo que el servicio técnico municipal podrá solicitar en 

cualquier momento para un mejor control y seguimiento de la obra. 

- El licitador se compromete a disponer del personal necesario para 

satisfacer adecuadamente las exigencias del pliego, siendo la distribución 

del personal la siguiente. 

 Operarios (según necesidades del contrato). 

 Conductor de camión grúa (según necesidades del contrato). 

 Operario de apoyo (según necesidades del contrato). 

 Técnico cualificado (según necesidades del contrato). 

 Responsable de la empresa (según necesidades del contrato). 

- El licitador no  redacta un plan de trabajo en el que se recoja la metodología 

de trabajo de manera detallada. 

- El licitador no incluye una cronología para la entrega e instalación de los 

materiales. 
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o Verificación de la instalación una vez implementadas las mejoras y acciones 

indicadas, con un máximo de dos (2 puntos). 

El licitador se compromete a la verificación de la instalación una vez 

implementadas las mejoras indicadas. No se concreta ni específica las 

accione a realizar. 

o Plan técnico de mantenimiento, conservación y reparación de los materiales 

propuestos, así como acciones relativas al reciclaje del material de las 

instalaciones a retirar (5 puntos) 

El licitador no propone ningún tipo de mantenimiento, conservación y 

reparación de los materiales. 

El licitador se compromete a que todas las luminarias retiradas serán 

recogidas por un organismo autorizado de reciclaje (expendiendo certificado)  

 LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. 

Solución técnica propuesta 

o Solución técnica, y cálculos luminotécnicos que justifiquen la uniformidad y 

luxometría de la solución propuesta ajustando los valores a los anexos 

correspondientes especificados en el Proyecto de ejecución.(3 puntos) 

Se valora la realización de todas las simulaciones tipo presentadas en el 

proyecto de ejecución, aportándose todas las simulaciones realizadas. Se han 

detectado algunas vías en las que los parámetros lumínicos se encuentran 

desviados y en la vía Campo del Rey no se ha incluido la hoja de resultados y 

por tanto no se puede comprobar dicho resultados.  

o Descripción y calidad técnica de los equipos a instalar según la tipología de 

punto de luz (5 puntos) 

Todos los productos elegidos por el licitador son de la marca Planet Power, 

se aportan las fichas técnicas. Además el licitador incluye unas tablas 

resumen con la descripción de las especificaciones técnicas de cada producto 

propuesto. 

o Descripción y calidad técnica de los equipos a instalar en la renovación de 

cuadros.(5 puntos) 

El licitador se compromete si fuera necesario renovar algún cuadro de mando 

utilizando componentes de SCHNEIDER ELECTRIC. No se presenta ninguna 

descripción ni ficha técnica de dichos componentes. 
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o Metodología, organización, medios previstos y cronología para la entrega e 

instalación de los materiales junto a una relación del personal técnico que se 

disponga para ejecutar el contrato, especialmente de los encargados del 

control de calidad (5 puntos). 

El licitador redacta una breve descripción sobre la metodología, organización, 

medios previstos y cronología. 

- El licitador se compromete a realizar la sustitución de las luminarias en 

un plazo máximo de 15 días laborables desde el inicio de los trabajos. 

- Respecto a los medios materiales el licitador únicamente menciona los 

vehículos que va a utilizar, para ello prevé el uso de una o dos 

furgonetas plataforma.  

- En los medios humanos el licitador prevé los siguientes. 

 Una pareja de oficiales de 1ª o 2ª categoría 

 Un encargado para coordinar los trabajos. 

Los controles de calidad serán realizados por ingenieros técnicos, los cuales 

se guiarán por los procedimientos dictaminados en su ISO 9001, en la cual se 

establece los protocolos de pruebas a realizar para la instalación del 

alumbrado público, los cuales realizarán para cada uno de los centros de 

mando. El licitador presenta el listado de verificaciones a realizar en las 

instalaciones 

o Verificación de la instalación una vez implementadas las mejoras y acciones 

indicadas, con un máximo de dos (2 puntos). 

El licitador aplicara los protocolos de pruebas que tiene establecidos en su 

ISO (adjuntan ficha con las labores de verificación a realizar) 

o Plan técnico de mantenimiento, conservación y reparación de los materiales 

propuestos, así como acciones relativas al reciclaje del material de las 

instalaciones a retirar (5 puntos) 

El licitador no propone ningún tipo de mantenimiento, conservación y 

reparación de los materiales. 

El licitador tratará todo lo relativo al desmontaje, retirada y reciclaje de los 

materiales antiguos del alumbrado público según lo establecido en los 

protocolos de su ISO, trasladando a un gestor de residuos autorizado que lo 

reciclará convenientemente. 
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 MARTATOR INSURANCE, S.L. 

Solución técnica propuesta 

o Solución técnica, y cálculos luminotécnicos que justifiquen la uniformidad y 

luxometría de la solución propuesta ajustando los valores a los anexos 

correspondientes especificados en el Proyecto de ejecución.(3 puntos) 

Se valora la realización de todas las simulaciones tipo presentadas en el proyecto de 

ejecución, aportándose todas las simulaciones realizadas y con nivel lumínico del 

orden o superior al requerido en el proyecto. La calidad de las simulaciones es 

correcta. 

o Descripción y calidad técnica de los equipos a instalar según la tipología de punto 

de luz (5 puntos) 

Todos los productos elegidos por el licitador son de la marca SECOM, se aportan las 

fichas técnicas de cada uno de los productos seleccionados, así como unas tablas 

resumen con la descripción de las especificaciones técnicas de cada producto 

propuesto. 

o Descripción y calidad técnica de los equipos a instalar en la renovación de cuadros.(5 

puntos) 

El licitador no presenta ninguna propuesta para la renovación de los cuadros 

eléctricos. 

o Metodología, organización, medios previstos y cronología para la entrega e 

instalación de los materiales junto a una relación del personal técnico que se 

disponga para ejecutar el contrato, especialmente de los encargados del control de 

calidad (5 puntos). 

El licitador presenta de manera detallada su plan de Trabajo en el que se incluye: 

- Organigrama de la empresa, donde se observa los medios humanos 

propuestos, dirección de ejecución, un ingeniero - Jefe de Obra, un oficial 

de1ª Electricista, un ayudante de electricista, un oficial 1ª electricista y un 

ayudante de electricista. 

- Medios generales a implementar: El licitador únicamente especifica la 

aportación de un camión cesta para realizar los trabajos en altura, del resto 

de medios  materiales no los específica, ya que hace referencia a que estos 

se basarán en los medios normales de cualquier empresa instaladora y / o 

mantenedora de instalaciones eléctricas de Baja Tensión.  

- El licitador redacta un plan de trabajo de instalación de manera detallada, 

en el cual se recoge una propuesta de planificación de las obras que hay 
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que realizar para la ejecución de la instalación y puesta en servicio de los 

alumbrados público objeto de proyecto. 

Hay que destacar que el licitador propone la realización de una revisión de 

todas las instalaciones al inicio del contrato y antes del replanteo de la obra, 

con el fin de conocer el estado de las mismas. A partir de esta revisión el 

licitador remitirá un informe a la propiedad indicando las partes de la 

instalación que no cumpla la normativa aplicable a este tipo de 

instalaciones. 

Dentro de este plan de trabajo el licitador describe de manera exhaustiva 

un plan de control calidad, en el que se describe las siguientes tareas. 

- Control de recepción de productos, equipos y sistemas. 

- El control de ejecución de la obra. 

- El control de la obra terminada. 

- El licitador incluye un diagrama de GANTT, en el que se recoge la duración 

de la obra de manera estimada desde el inicio del replanteo de la misma 

hasta su finalización. 

o Verificación de la instalación una vez implementadas las mejoras y acciones 

indicadas, con un máximo de dos (2 puntos). 

A la finalización del contrato el licitador realizará los planos de todas las instalaciones 

del alumbrado público, elaborando un inventario de todos los elementos y equipos 

que forman parte de la instalación del alumbrado público, este inventario será 

entregado al Ayuntamiento al finalizar el contrato. 

o Plan técnico de mantenimiento, conservación y reparación de los materiales 

propuestos, así como acciones relativas al reciclaje del material de las instalaciones 

a retirar (5 puntos) 

El licitador propone un mantenimiento correctivo de las luminarias de alumbrado 

exterior, el cual consiste en localizar, reparar y adecuar las instalaciones para que 

funciones el máximo número de horas posible. El plan de mantenimiento correctivo 

incluye las siguientes tareas: 

- Reemplazar las luminarias y donde sea necesario los equipos auxiliares, 

protecciones en los cuadros, báculos etc… para el correcto 

funcionamiento del alumbrado público. 

- Revisar el encendido, apagado y correcto funcionamiento del dispositivo 

de encendido de la luminaria. 

- Limpiar el conjunto óptico de las luminarias. 

- Ajuste del sistema de programación y/o encendido. 

El licitador incluye un plan de gestión de residuos con los siguientes contenidos: 

- Identificación de los residuos  

- Estimación cantidad que se genera. 
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- Medios de segregación “in situ”. 

- Previsión de reutilización. 

- Operaciones de valoración “in situ”. 

- Destino previsto para los residuos. 

- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de RCDs 

 PLANET POWER TOOLS IBERICA, S.L. 

o Solución técnica, y cálculos luminotécnicos que justifiquen la uniformidad y 

luxometría de la solución propuesta ajustando los valores a los anexos 

correspondientes especificados en el Proyecto de ejecución.(3 puntos) 

Se valora la realización de todas las simulaciones tipo presentadas en el proyecto de 

ejecución, aportándose todas las simulaciones realizadas. Se han detectado algunas 

vías en las que los parámetros lumínicos se encuentran desviados y en la vía Campo 

del Rey no se ha incluido la hoja de resultados y por tanto no se puede comprobar 

dicho resultados.  

o Descripción y calidad técnica de los equipos a instalar según la tipología de punto 

de luz (5 puntos) 

Todos los productos elegidos por el licitador son de la marca Planet Power, se aportan 

las fichas técnicas. Además el licitador incluye unas tablas resumen con la descripción 

de las especificaciones técnicas de cada producto propuesto. 

o Descripción y calidad técnica de los equipos a instalar en la renovación de cuadros.(5 

puntos) 

El licitador no presenta ninguna propuesta para la renovación de los cuadros 

eléctricos. 

o Metodología, organización, medios previstos y cronología para la entrega e 

instalación de los materiales junto a una relación del personal técnico que se 

disponga para ejecutar el contrato, especialmente de los encargados del control de 

calidad (5 puntos). 

El licitador no presenta ningún apartado en donde se recoja la metodología, 

organización, medios previstos, cronología para la entrega de los materiales ni la 

relación del personal técnico para la ejecución del  

o Verificación de la instalación una vez implementadas las mejoras y acciones 

indicadas, con un máximo de dos (2 puntos). 

El licitador no plantea ningún tipo de verificación de las instalaciones una vez 

implementadas las mejoras y acciones indicadas en el pliego de ejecución. 
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o Plan técnico de mantenimiento, conservación y reparación de los materiales 

propuestos, así como acciones relativas al reciclaje del material de las instalaciones 

a retirar (5 puntos) 

El licitador no propone ningún tipo de plan técnico de mantenimiento, conservación 

y reparación de los materiales correctivo de las luminarias de alumbrado exterior, 

tampoco se incluye las acciones relativas al reciclaje del material de las instalaciones 

a retirar. 
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TABLA DE PUNTUACIONES 

 

Solución técnica propuesta (25 puntos) 

TOTAL 
PUNTUACIÓN 

 

 

Solución técnica, y 
cálculos luminotécnicos 

que justifiquen la 
uniformidad y 

luxometría de la 
solución propuesta 

ajustando los valores a 
los anexos 

correspondientes 
especificados en el 

Proyecto de 
ejecución.(3 puntos) 

 

Descripción y calidad 
técnica de los equipos a 

instalar según la 
tipología de punto de 

luz (5 puntos) 

Descripción y calidad 
técnica de los equipos a 

instalar en la 
renovación de 

cuadros.(5 puntos) 
 

Metodología, 
organización, medios 
previstos y cronología 

para la entrega e 
instalación de los 

materiales junto a una 
relación del personal 

técnico que se disponga 
para ejecutar el 

contrato, 
especialmente de los 

encargados del control 
de calidad (5 puntos).) 

Verificación de la 
instalación una vez 
implementadas las 
mejoras y acciones 
indicadas, con un 
máximo de dos (2 

puntos). 

Plan técnico de 
mantenimiento, 
conservación y 

reparación de los 
materiales propuestos, 

así como acciones 
relativas al reciclaje del 

material de las 
instalaciones a retirar 

(5 puntos)) 

AMYS INGNIERIA, S.L. 0 3,5 0 2 0 0 5,5 

ETRA NORTE, S.A. 3 2.5 5 4 1 2.5 18,00 

LLORENTE ELECTRICIDAD, S.A. 2 3.5 3 3 1 2.5 15,00 

MARTATOR INSURANCE, S.L. 3 3,5 0 4 2 5 17,50 

PLANET POWER TOOLS IBERICA, S.L. 2 3,5 0 0 0 0 5,5 

 



 

 

 

 

En Bárcena de Pie de Concha a 13 de Septiembre de 2018 

 

 

 

 

 

Soningeo Servicios Energéticos 
 
 

 
Inés Simón García 

Directora y coordinadora técnica 

Soningeo Servicios Energéticos: 
 
 

 
 

Noelia Real Parra 
Ingeniero Técnico de Minas 

 


