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DECRETO DA ALCALDIA NUM.:

Expte. ntim.; 2019/G003/001213 Departamento: secretaria, adxunto a secretaria
Expediente electrénico: 2019/C003/000009 Plano: POS+2019
Cadigo da obra: 19.2000.0239.0 Importe: 248262,32€

Obra: Mejora de pavimentacion y sefializacion de vial de comunicacion entre los lugares de Esmorode y San Cristovo
Asunto: a aprobacion expediente, a apertura procedemento de adxudicacién contrato de obras e a aprobacién do gasto

Logo de ver a necesidade de realizar a obra Mejora de pavimentacion y sefializacién de vial de
comunicacion entre los lugares de Esmorode y San Cristovo, proxecto incluido no plan Plano
provincial de cooperacion &s obras e servizos de competencia municipal, Plan Unico de
concellos 2019 (POS+2019).

O valor estimado do contrato: 205175,47 €, IVE: 43086,85 €. O importe do contrato: 248262,32
£.

O codigo CPV: 45233223-8: traballos de repavimentacion de calzadas.

ANTECEDENTES

Os contratos de obras se definen no artigo 13.1 e no anexo | da Lei 9/2017, do 8 de novembro,
de contratos do sector publico, pola que se traspofien ao ordenamento xuridico espafiol as
Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro
de 2014, (LCSP), (BOE nim. 272 do 09/11/2017).

Os investimentos son servizos de competencia municipal que se indican nos artigos 25 e 26 da
Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local (BOE num. 80 do 03/04/1095).

No expediente se xustifica: a natureza e extension das necesidades que pretenden cubrirse,
mediante o contrato proxectado, a idoneidade do obxecto e o contido do mesmo para
satisfacelas.

O Pleno da Deputacion provincial da Corufia, na sesién realizada o 28/09/2018, aprobou as
Bases reguladoras do POS+2019 (BOP nim.188, do 02/10/2018).

O Pleno da Corporacion municipal na sesion realizada o 17/12/2018 aprobou o proxecto da
obra Mejora de pavimentacion y sefializacion de vial de comunicacion entre los lugares de
Esmorode y San Cristovo, que foi redactado polo enxefieiro técnico industrial, Jesis Manuel
Mallo Puga, (externo), cun orzamento de 248262,32 €. O prazo de execucién: 2 meses.

O Pleno da Deputacién provincial da Corufia, na sesion do 26/04/2019, aprobou 0 POS+2019,
na que se inclie a obra mencionada. Esta aprobacion foi sometida a exposicién e informacién
publica.

Segundo a circular do organismo provincial do 29/04/2019, (RE nim. Subtel do 30/04/2019),
sobre a aprobacion do POS+2019, a contratacion realizarase usando 0s pregos-tipo de
clausulas administrativas particulares aprobados polo Pleno da Deputacion provincial na sesion
realizada o 25/5/2018, publicados no BOP nim. 101 do 30/5/2018 e na péxina web:
www.dacoruna.gal/contratacidn/pregos-tipo.

Na Resolucion num. 21270 do 14/06/2019 da Presidencia da Deputacion considerouse
definitivamente aprobado o plano.

No expediente consta a plena dispofiibilidade da aportacion financeira da obra.
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10 Logo de ver que a alcaldesa no decreto nim. 1565/2018 do 07/12/2018, resolveu non dividir en
lotes o0 obxecto deste contrato e motiva o acordo.

11 O alcalde, no decreto nim. 1028/2019 do 22/08/2019, motiva a necesidade e idoneidade da
contratacion da obra e iniciou o expediente de contratacién para executar as obras
mencionadas, mediante o procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de
adxudicacion con aplicacién de xuizos de valor e criterios de apreciacion automatica), non
suxeito a regulacién harménica, e tramitacién ordinaria.

12 Foi redactado e incorporado ao expediente o prego de clausulas administrativas particulares,
cuxo modelo é o aprobado pola Deputacion provincial da Corufia, antes mencionado. Tamén
foron incorporados ao expediente os documentos:

- a memoria xustificativa;

- 0 proxecto aprobado das obras;

- 0 decreto do alcalde de non divisién en lotes;

- a implantacién do proxecto, que consiste en comprobar a realidade xeométrica da obra e a
dispofiibilidade dos terreos precisos para a stia normal execucion.

13 Aexistencia de consignacion orzamentaria na partida 453.61900 dos orzamentos municipais en
vigor para atender ao pagamento deste contrato. O 22/08/2019 foi realizada a retencion de
crédito: operacién nim.: 220190008964 e referencia nim.: 22019000993 22019000994,

14 No expediente quedan xustificados os criterios de seleccién que permitirdn a eleccién da oferta
mais vantaxosa para os intereses municipais.

15 O expediente de contratacion foi tramitado conforme prevé o artigo 116 da LCSP, e que se
xustificou cumpridamente o uso na adxudicacién do contrato do procedemento aberto
simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicacién con aplicacién de xuizos de valor e
criterios de apreciacion automatica), xa que logo é de aplicacion o artigo 122 da LCSP. No
procedemento aberto, todo empresario podera presentar unha proposicion e quedara excluida
toda negociacion dos termos do contrato cos licitadores (artigo 156.1 da LCSP).

16 O 23/08/2019, a secretaria xeral en acumulacién de funcions (PR da DXAL do 02/08/2019), Ana
Beatriz Oveja Villafafie, informa de xeito favorable os pregos de clausulas administrativas
particulares, o cadro de caracteristicas do contrato e os criterios de valoracion.

17 O 28/08/2019, o interventor accidental, Evaristo Lois Rama, nomeado na Resolucién da
direccion xeral de Administracion Local da Xunta de Galicia do 22/08/2019, realiza a
fiscalizacion de xeito favorable antes do expediente de contratacion da obra mencionada

CONSIDERACIONS TECNICAS E XURIDICAS

1 Unha vez completado o expediente de contratacion procede a sta aprobacion polo érgano de
contratacion, que dispora a apertura do procedemento de licitacion maila aprobacién do gasto,
ao abeiro do artigo 117.1 do TRLCSP.

2 A duracion da obra é inferior a dous anos polo que non procedera en ningin caso a revision

periodica e predeterminada de prezos deste contrato e polo tanto non se aplicara féormula
ningunha de revision, ao abeiro do artigo 103.5 da LCSP.
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Correspdndenlles aos alcaldes e aos presidentes das entidades locais as competencias como
organo de contratacion respecto dos contratos de obras, de subministracion, de servizos, de
xestion de servizos publicos, os contratos administrativos especiais, e 0s contratos privados
cando o seu importe non supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do orzamento nin, en
calquera caso, a contia de seis milldns de euros, incluidos os de carécter plurianual cando a
sUa duracién non sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado de todas as
stas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referida aos recursos ordinarios do
orzamento do primeiro exercicio, nin a contia sinalada, ao abeiro do apartado 1 da disposicion
adicional segunda da LCSP.

De acordo con todo o indicado, RESOLVO:

1 Aprobar o prego de clausulas administrativas particulares e o prego de prescricions técnicas
que rexeran o contrato.

O prego de clausulas administrativas particulares que rexe na licitacion:

g [T

Sk TERRA DE XALLAS

8 CQOPEHACICN PROVINCIAL
ANO
=
OBRA:
Contratista:

[ : Secretarfa
Adxunto a secretaria

PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE
PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO (CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACION CON APLICACION DE XUizOS DE

VALOR E CRITERIOS DE APRECIACION AUTOMATICA) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS
PROVINCIAIS
Aprobado polo Pleno da Deputacion provincial da Corufia en sesion do 25/05/2018 (BOP ntim. 101 do 30/05/2018)

Num. expediente 2019/C003/000009
Cddigo de obra 19.2000.0239.0
Obralproxecto Mejora de pavimentacion y sefializacion de vial de comunicacidn entre los lugares de Esmorode y San
Cristovo
Plano Plan provincial de cooperacion a las obras y servicios de competencia municipal 2015 (P0S 2015)
Importe Valor estimado: 205175,47 € + IVE 43086,85 € (21 %) = 248262,32 €
Procedemento aberto simplificado, con pluralidade de criterios de adxudicacidn:
aplicacion de xuizos de valor e criterios de apreciacién automatica
Tramite ordinario
Redactor/a Jestis Manuel Mallo Puga, enxefieiro técnico industrial, colexiado nim. G-1178 do COETICOR
Financiamento Deputacién provincial da Corufia

Concello Santa Comba (no caso de aportacién municipal)

PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER PARA A CONTRAT{\CI()N MEDIANTE
PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO (CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACION CON APLICACION DE XUIZOS DE

VALOR E CRITERIOS DE APRECIACION AUTOMATICA) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS
PROVINCIAIS

l.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1)  OBXECTO E DELIMITACION DO CONTRATO
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1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucidn das obras a que se refire a epigrafe 1 do cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicion ao
proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector piblico (en
diante LCSP), incluido o correspondente estudo de Seguridade e Sadde ou Estudo Bésico de Seguridade e Satde, de acordo co establecido no
art. 4 do Decreto 1.627/97 e 0 estudo de xestion de residuos de construcion e demolicion, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008.

0O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego, tendo caracter contractual.

En caso de contradicién entre o Prego de clausulas administrativas particulares (PACP) e o Prego de prescricidns técnicas (PPT) prevaleceré o
primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado o presente contrato non esta suxeito a regulacién
harmonizada, posto que esta modalidade aplicase aos contratos cuxo valor estimado é inferior & cantidade que figura no art. 159 da LCSP, en
relacion co art. 20 da citada norma. Neste sentido nos epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do contrato

1.3) Carécter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e ambientais son recollidos no presente prego de maneira
transversal, en especial canto aos criterios de adxudicacion e condiciéns especiais de execucion , e esixencia de cumprimento da normativa
laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigas de pago de salarios, asi como de prevencion de riscos laborais) normativa social
(persoas con discapacidade, igualdade de xénero, non discriminacion de persoas) e medioambiental (adopcién de medidas ambientais e
ecoldxicas), efc....

1.4) Principios.

De conformidade co art. 1 LCSP a presente contratacion axtstase aos principios de liberdade de acceso &s licitacions, publicidade e
transparencia dos procedementos, e non discriminacién e igualdade de trato entre os licitadores; e de asegurar, en conexion co obxectivo de
estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilizacién dos fondos destinados & realizacion das
obras.

2) PRESUPQSTO BASE DE LICITACION DO CONTRATO E TIPQ DE LICITACION.

Sindlase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de caracteristicas do contrato, realizandose a mellora
mediante baixa respecto deste.

Entenderase por presuposto base de licitacion o limite maximo de gasto que, en virtude do contrato, pode comprometer o drgano de contratacion,
incluido o imposto sobre o valor engadido, salvo disposicién en contrario.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as stias propostas econémicas, incluiron dentro delas o importe do
imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 102
1 LCSP e modelo de oferta econdmica do presente prego.

3) EINANCIAMENTO.

3.1. Obras de cardcter anual:

Para atender as obrigas econémicas que se derivan para a administracién do cumprimento do contrato existe crédito suficiente no Orzamento
con cargo & aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de cardcter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das
facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de
execucin de obra na epigrafe 3.B e con cargo 4 aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente
prego). En consecuencia, 0 compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido & condicion suspensiva de existencia de crédito
adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta, en todo caso, 0 contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 do presente prego.

4) REVISION DE PREZOS.

4.1, Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procedera en ningtin caso a revisién periédica e predeterminada de prezos do presente
contrato e por tanto non se aplicard férmula ningunha de revision.

4.2. Obras de carécter plurianual:

Se 0 contrato ten cardcter plurianual, logo da xustificacién previa no expediente, e de conformidade co disposto no Real decreto a que se refiren
os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexacién da economia espafiola e art. 103 LCSP, a revision periédica e predeterminada de prezos tera lugar
cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e transcorran dous anos desde a stia formalizacion, e conforme a
férmula que se indica na epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos desde a formalizacién quedan excluidos da
revision.

5) PRAZO DE EXECUCION.

5.1.- O prazo de execucion do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato, contado a partir do dia
seguinte ao da firma da acta de comprobacidn de replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual SG se prorrogara cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos pola lexislacién vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran 0s que no seu caso se fixen na aprobacion do programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sta integridade & reducion do financiamento previsto nas
(ltimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase ao
realizar mdis obra en cada unha das anualidades, ahoandose ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe méaximo de financiamento
relativo a cada anualidade. Para estes efectos a administracion aprobard o novo programa de traballo que serd obrigatorio para o adxudicatario.

6) APTITUDE PARA CONTRATAR.
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6.1 Poderéan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou estranxeiras, que tendo

1.- Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP)

2.- Non estean incursas en prohibicions para contratar coa administracion a que se refiren os arts. 71 a 73 LCSP,

3.- E acrediten a stia solvencia econdmica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou se atopen debidamente clasificadas, nos supostos a que
se refire a cldusula seguinte e art. 77).

A capacidade de obrar dos empresarios que sexan persoas xuridicas acreditarase mediante a escritura ou documento de constitucion, os
estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas que se regula a stia actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no
Rexistro publico que corresponda, segundo o tipo de persoa xuridica de que se trate.

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non espafiois que sexan nacionais de Estados membros da Unidn Europea ou de Estados
signatarios do Acordo sobre o Espazo Econémico Europeo acreditarase pola stia inscricion no rexistro procedente de acordo coa lexislacién do
Estado onde estén establecidos, ou mediante a presentacion dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacién.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberan acreditar a stia capacidade de obrar con informe da Mision Diplomatica Permanente de Espafia
no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo dmbito territorial radique o domicilio da empresa.

7) CLASIFICACION DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA TECNICA.

Para concorrer & presente licitacion requirese dispor da clasificacion ou da solvencia que se indica nos apartados seguintes da presente
clausula.

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta debera presentar os documentos xustificativos da clasificacion efou solvencia que se indican
nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica nos citados apartados.

1.1, Clasificacion.

Para contratar coa administracion a execucién dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade establecida no artigo 77.1 a)
LCSP, sera requisito indispensable que o contratista obtivera previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou
documentacion técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de caracteristicas do contrato, caso de empresas
espafiolas e estranxeiras non comunitarias.

Para os casos en que sexa esixible a clasificacion e concorran na unién empresarios nacionais, estranxeiros que non sexan nacionais dun
Estado membro da Unién Europea nin dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Econémico Europeo e estranxeiros que sexan nacionais
dun Estado membro da Unién Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo, 0s que pertenzan aos dous
primeiros grupos deberan acreditar a stia clasificacion, e estes Gltimos a stia solvencia econémica, financeira e técnica ou profesional.

En consecuencia 0s empresarios non espafiois de Estados membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten perante o Organo de
Contratacion correspondente a stia solvencia econdmica, financeira e técnica.

7.2. Solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas espafiolas e estranxeiras non comunitarias, cando non
sexa esixible a clasificacion; a empresas non espafiolas de estados membros da Unién Europea ou dos estados signatarios do acordo
sobre o Espazo Econdmico Europeo.

7.2.1 Acreditacidn de solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica:
No caso de que non sexa esixible a clasificacién para a obra, o licitador que presente a mellor oferta deberd acreditar a solvencia econémica e
financeira e a solvencia técnica (clausula 16 do presente prego) do seguinte modo:

A. Empresas espafiolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unién Europea: Poderén optar:

A.1. Mediante a acreditacidn de que estd clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificacién que se indica no anexo |, epigrafe 8.

A clasificacién do empresario acreditara a sda solvencia para a celebracién de contratos do mesmo tipo e importe que aqueles para os que se
obtivo e para cuxa celebracion non se esixa estar en posesion desta.

A.2. Mediante a acreditacion da solvencia econémico e financeira a que se refire o apartado 7.2.1.a), e a acreditacién da solvencia técnica a que
se refire 0 apartado 7.2.1.b).

B. Para todas as empresas con independencia da sta nacionalidade: No caso de que a empresa non estea clasificada deberd acreditar a
solvencia.

7.2.1a. Solvencia econdmica e financeira
7.2.1.a.1 Medios

A solvencia econdmica e financeira do empresario podera acreditarse por calquera destes - medios:

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no dmbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor exercicio dentro do tres
(ltimos dispofiibles en funcion das datas de constitucién ou de inicio de actividades do empresario e de presentacién das ofertas polo importe que
sexa igual ou superior a0 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

b) Patrimonio neto ao peche do Ultimo exercicio econdmico para o que estea vencida a obrigacién de aprobacion de contas anuais.
Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto € igual ou superior a0 25% do valor estimado do contrato.

¢) xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe igual ou superior ao esixido no orzamento
do contrato
Considerarase acreditada a solvencia se 0 seguro cobre riscos profesionais por un minimo anual igual ou superior ao valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditacién documental

A acreditacion documental da suficiencia da solvencia econdmica e financeira do empresario efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das stas contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se 0 empresario
estivese inscrito neste rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais
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non inscritos no Rexistro Mercantil acreditardn o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais
legalizados polo Rexistro Mercantil.
b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de péliza ou certificado de seguros por riscos profesionais.

En todo caso, a inscricién no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Pblico acreditard fronte a todos os drganos de
contratacién do sector publico, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as condicions de solvencia econdmica e financeira do
empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion da solvencia econdmica e financeira por calquera outro documento.

Cando por unha razén valida, o operador econémico non estea en condicions de presentar as referencias solicitadas polo érgano de contratacidn,
autorizaraselle a acreditar a stia solvencia econdmica e financeira por medio de calquera outro documento que o poder adxudicador considere
apropiado (art. 86.1, paragrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica
7.2.1.b.1. Regra xeral.

Asolvencia técnica do empresario poderd acreditarse por calquera destes medios, seguindo a enumeracion do artigo 88 da LCSP;

a) Relacidn das obras executadas no curso dos cinco Lltimos anos, avalada por certificados de boa execucion.

Estes certificados indicardn o importe, as datas e o lugar de execucion das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se
rexe a profesién e levaron normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados serdn comunicados directamente ao 6rgano de contratacién
pola autoridade competente.

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras teran a mesma consideracion que as
directamente executadas polo propio contratista, sempre que este dltimo tefia, directa ou indirectamente, o control daquela nos termos
establecidos no artigo 42 do Cddigo de Comercio. Cando se trate de obras executadas por unha sociedade estranxeira participada polo
contratista sen que se cumpra a dita condicién, s6 se recofiecera como experiencia atribuible ao contratista a obra executada pola sociedade
participada na proporcion da participacion daquel no capital social desta.

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execucion sexa igual ou superior a0 70% do valor
estimado do contrato, ou da stia anualidade media se esta € inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaracién indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na empresa, dos que esta dispofia para a
execucion das obras acompafiada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do drgano
de contratacidn.

¢) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do responsable ou responsables das obras asi
como dos técnicos encargados directamente dela.

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non sera de aplicacién no presente contrato, sen prexuizo do disposto no anexo V.

e) Declaracion sobre o persoal medio anual da empresa e do ndmero de directivos durante o tres ltimos anos, acompafiada da documentacién
xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do drgano de contratacion.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), ) e €) cando o persoal técnico, e a titulacion académica e profesional, o persoal
medio sexa adecuada e proporcionada  natureza e orzamento da obra.

7.2.1.h. 2. Regra especifica para as empresas de nova creacion :

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa de nova creacidn, entendendo por tal
aquela que tefia unha antigliidade inferior a cinco anos, a stia solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren as
letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningdn caso sexa aplicable o establecido na letra a), relativo & execucién dun nimero determinado de
obra.

7.2.2. Integracion da solvencia con medios externos.

Para acreditar a solvencia necesaria para realizar un contrato determinado, o empresario poderd basearse na solvencia e medios doutras
entidades, independentemente da natureza xuridica dos vinculos que tefia con elas, sempre que demostre que durante toda a duracion da
execucion do contrato dispord efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade & que recorra non estea incursa nunha prohibicion de
contratar e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP.

= 7.3 0 valor estimado.
S ] Aefectos de calculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4 do cadro de caracteristicas
> £ ]
S) ) 8) UNIONS TEMPORAIS DE EMPRESAS.
§ 'g A administracion podera contratar con uniéns de empresarios que se constitlian temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no
o artigo 69 LCSP.
o o) Para estes efectos cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e circunstancias dos que a constitdan e a participacion de
© _ cada un, asf como que asumen o0 compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato.
S 2 Asi mesmo deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e acreditar a stia capacidade e solvencia nos termos do
9 - presente prego, acumuldndose para os efectos da determinacin da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
@ It seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.
© S No suposto de resultar adxudicataria, a union temporal debera formalizar esta, en escritura piblica, asi como presentar o NIF da unién temporal,
9 = todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da data en que reciba a notificacién de adxudicacion, e a duracién dela serd coincidente coa
2 o do contrato ata a sta extincion.
L gm Os empresarios que concorran agrupados en unién temporal quedaran obrigados solidariamente perante a administracion.
2 S % IL.- ADXUDICACION
o %w 9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION.
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O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicacidn)

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato non suxeitos a regulacion harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o presente prego publicarase no perfil de
contratante (art. 156.6 LCSP), integrado na Plataforma que se indica na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o0 acceso publico & informacién relativa 4 actividade contractual, os interesados
poderan consultar a informacion referente &s licitaciéns abertas a través de intemet no enderezo que se indica na epigrafe 14 do cadro de
caracteristicas do contrato.

11) PROPOSICIONS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION.CONTRATACION E LICITACION ELECTRONICA.

11.1. Contratacion e licitacion electrénica.

A documentacién e proposiciéns que presenten os licitadores deberd presentarse Unica e exclusivamente de forma electronica, a través da
plataforma de contratacion que se indica na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas, no enderezo electrénico que figura no cadro de caracteristicas
do presente prego, e conforme os requisitos técnicos establecidos na citada plataforma. En consecuencia non poderan presentarse en formato

papel.

11.1.A)  Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1) As proposiciéns para poder tomar parte na licitacion presentaranse na forma e prazo que se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de
caracteristicas do contrato, dentro do prazo do vinte dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacién do anuncio no perfil de contratante
(art. 159 LCSP), dous sobres ou arquivos electronicos cuxos documentos deberdn ser asinados electronicamente polo licitador ou persoa que o
represente, e coa documentacién e requisitos esixidos na clausula 12.

11.1.A.2.) De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP non se produciré a reducién de prazos a que se refire a letra b) do apartado 2 do
artigo 119. (TRAMITACION URXENTE)

11.1.A.3.) Para o cémputo do prazo de presentacién de proposicions, contarase a partir do dia seguinte ao da publicacién do anuncio no Perfil de
Contratante.

A licitacion electrdnica e a presentacion de ofertas electronicas implica que a documentacion podera enviarse en arquivos ou sobres virtuais,
durante o prazo de presentacion de ofertas, na Plataforma de Contratacién do sector publico, durante as 24 horas do dia. O dltimo dia do prazo
de presentacion de ofertas poderd facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a oferta é recibida despois deste prazo e horario serd
excluida.

11.2. INSCRICION OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co disposto en art. 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a licitacions realizadas a través deste procedemento
simplificadisimo deberan estar inscritos no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Piblico, ou cando cumpra de
conformidade co establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente Comunidade Auténoma, na data final de
presentacidn de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia.

No entanto, esta obrigacion de estar inscrito no Rexistro indicado no apartado anterior , s serd esixible a partir do 9 de setembro de 2018, de
conformidade coa disposicion transitoria terceira da LCSP que establece que “Ata que transcorran seis meses da entrada en vigor da presente lei
e resulte esixible, por tanto, a obrigacion establecida para o procedemento aberto simplificado na letra a) do apartado 4 do artigo 159, de estar
inscrito no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas ou rexistro equivalente, a acrediitacion da capacidade, solvencia e ausencia de
prohibicidns de contratar realizarase na forma establecida con cardcter xeral”.

12) PROPOSICIONS: DOCUMENTACION.

Presentarase en dous sobres ou arquivos electronicos denominados

- ARQUIVO OU SOBRE ELECTRQNICO B
- ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C

12.B. SOBRE B: Subtitulado "Documentacidn administrativa e Referencias técnicas". Criterios non avaliables de forma automatica.

No anexo..... indicanse cales destes criterios se aplicaran ao presente contrato, e por tanto a documentacién que se indica a continuacién tera
que presentarse en funcion do que indigue o citado anexo
Conterd a seguintes documentacion de referencias técnicas :

12.B.1) Programa de traballo:

As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das distintas unidades que se han realizar en cada
prazo, de acordo, no seu caso, coas anualidades fixadas no cadro de caracteristicas.

Deberd incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucion das unidades de obra, que reflicta a continuidade e coordinacion dos
traballos dos distintos oficios que intervefien, asi como a definicion da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacions que o
contratista se compromete a empregar na obra, e en especial:

- plano de distribucion das casetas de obra, colectores, provisiéns, guindastres e outra maquinaria

- plano de circulaciéns na parcela durante os traballos, peonis e motorizadas

- plano de servizos afectados e demais afeccions & contorna

- diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execucién

- listaxe de medios humanos e maquinaria que se ha utilizar na obra

- Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e subministradoras de materiais.
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b) Un gréfico da execucion das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por
contrata a prezos de proxecto (desagregado en porcentaxes de tempo pero sen facer referencia a dias, posto que este dato se incluirg, no seu
caso se 0 prego establece como criterio de adxudicacién a reducién de prazo que figuraria no Sobre C), axustado s anualidades previstas, no
seu caso, nas condicions de licitacién. Calquera referencia neste gréfico a importes distintos do orzamento de licitacidn, suporé a non admision
da oferta.

O programa axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

Neste apartado non se valorara a reducion do prazo, posto que neste apartado valorarase a forma de organizar, planificar, programar e coordinar
0s medios materiais e persoais e a forma de execucidn, sistemas construtivos, etc.

12.B.2) Actuacién ambiental:
Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran na execucidn de obra e en especial:

- Reciclaxe, reutilizacion e recuperacién de materiais.

- Rexeneracion de espazos.

- Indicacion de entulleiras autorizadas onde se van a trasladar os materiais usados, excedentes ou procedentes de demolicion ou derribas.

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacién que acredite que os residuos de construcién e demolicién realmente producidos na
obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.c do R.D. 105/2008.

- Medidas de aforro enerxético.

A documentacion anterior ird acompaiada de:

- Plano de areas protexidas afectadas, no seu caso

- Plano de ordenacidn dos colectores sobre a parcela

- Plano de situacién de entulleiras e puntos limpos que se han utilizar durante a obra

- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuacion ambiental

- Copias dos certificados de xestion ambiental de que dispofia a empresa

- Copias dos certificados de adecuacion ambiental dos materiais que se han empregar na obra
- Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia ambiental, no seu caso

12.B.3) Plan de control de calidade:

Plan de control interno de calidade
A oferta conterd, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a
execucidn das obras, relativa, entre outros aspectos a:

- Control de calidade nos materiais que se han empregar

- Control de calidade nos métodos de execucion das distintas unidades de obra

- Control de calidade nas probas finais de instalacions

- Calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere oportuno incluir dentro do control de calidade.

O contido do plan axustarase &s caracteristicas, natureza e importe da obra.
Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicard para cada un dos aspectos do control de calidade:

a) Medios propios ou externos: o licitador indicard se levard a cabo o control de calidade con persoal propio ou con empresas externas
especializadas en control de calidade

b) Sistemas de control: O contratista debera especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se compromete a realizar na obra, en
consonancia co programa de control ofertado.

Neste sentido deberanse incluir os seguintes documentos:

- Fichas de control en materiais e procesos: criterios de aceptacion, rexeitamento e correccion

- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable do control de calidade na obra

- Compromiso das empresas externas colaboradoras no control de calidade, no seu caso

Este programa terd caracter contractual para o adxudicatario e 0 seu incumprimento considerarase incumprimento de obrigacidn esencial para 0s
efectos previstos no art. 211.1.f LCSP. Non obstante o drgano de contratacién podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da
clausula 33 do presente prego. A Direccién de Obra podera solicitar en calquera momento todos os informes e calculos, derivados deste
programa de control interno de calidade

12.B.4.) Esquema do plan de seguridade e satide:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e satide no traballo que habera de seguirse durante a execucion da obra, en
aplicacion do estudo de seguridade e saude.

No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevencién que se han adoptar

- Sistemas de seguimento e control de aplicacién do plan

- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacidn da organizacién establecida para prevencion de riscos laborais e seguridade

- A realizacion dunha andlise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.

- A acreditacidn dalgun tipo de auditoria periddica respecto dos resultados en materia de seguridade e salde
0 contido do plan axustarase s caracteristicas, natureza e importe da obra.

12.B.5 .- indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos documentos que o integran, enunciado
numericamente.
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12.C. SOBRE C: "Oferta econdmica e referencias valorables automaticamente”

Conterd a proposicién econdmica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente conforme o modelo que figura como anexo |1
deste prego, que recolle entre outros 0s seguintes apartados:

12.C.1.- Oferta econdmica: formulada estritamente conforme o modelo do anexo Il do presente prego.

Apartados variables en funcién da stia esixencia neste contrato:

12.C.2.- Declaracién responsable de estabilidade no emprego de mulleres traballadoras

12.C.3.- Plan de igualdade

12.C.4.- Incremento do prazo de garantia

12.C.5.- Proposta de reducion de prazos de execucion:

S6 para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (ANEXO 1) que este criterio serd obxecto de
valoracién.

- Proposta de reducion de prazos de execucién (expresado en dias naturais):
No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucién por meses enténdese que estes son de 30 dias naturais.

12.C.6 . outras declaracidns : ver anexo Il

13) FIRMA ELECTRONICA DA PROPOSICION E DOCUMENTOS

As proposicions e todos os documentos que integran ou se acompafian & oferta deberén ser asinados electronicamente polo administrador ou
persoa apoderada con poder suficiente.

14) GARANTIA PROVISIONAL.

En consonancia co disposto no art. 159 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitucién da garantia provisional.

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACION.

Polo que respecta & cualificacion da documentacién presentada (defectos ou omisidns emendables, rexeitamento de proposicions e apertura do
arquivo ou sobre electrdnico contendo as referencias técnicas, e demais actuacions da Mesa de Contratacidn), estarase ao disposto nos art. 159,
146 e ss. LCSP, e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administracin comunicara ao contratista os defectos ou
aclaracions e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoracion das ofertas.

Diferenciaranse duas fases de valoracion das ofertas

12 Fase: Valoracion dos criterios non avaliables mediante férmulas

Os servizos técnicos do Organo de Contratacion emitirdn informe técnico debidamente motivado respecto dos factores de adxudicacién non
avaliables de forma automatica, a vista da documentacidn incluida polos licitadores no arquivo ou sobre electrénico B: “Referencias técnicas”,
criterios de valoracién non avaliables de forma automética mediante formulas.

No anexo ..... indicase cales son os criterios de valoracién aplicables ao presente contrato de entre os que figuran a continuacion :

1. CRITERIOS DE CALIDADE: Plan de control interno de calidade.

2. CRITERIOS DE ORGANIZACION, PROGRAMACION E DE EXECUCION: Programa de traballo:
3. CRITERIOS AMBIENTAIS E ECOLOXICOS: Programa de actuacion ambiental

4. CRITERIOS LABORAIS: Plan de seguridade e satide:

Baremo: Conforme os criterios de ponderacidn indicados no anexo IV

PUNTUACION MINIMA. As empresas que non superen a puntuacion minima que se indica no anexo IV na FASE 1 non continuaran no proceso
selectivo.

2% Fase: Valoracion das ofertas econdmicas e demais criterios avaliables de forma automatica

- Incremento do prazo de garantia

- Oferta econémica

Para 0 seu desenvolvemento e aplicacin teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.

- Criterios sociais: A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relacion co persoal, e plans de igualdade.

- Reducion de prazos (criterio de cardcter especifico s6 aplicable a aqueles contratos nos que quede especificado na epigrafe 6 do cadro de

caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

Baremo: Conforme os criterios de ponderacion indicados no anexo IV
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Para estes efectos no suposto en que no proxecto figure o prazo de execucién por meses enténdese que estes son de 30 dias naturais.
Procedemento:

Unha vez emitido o correspondente informe relativo ao arquivo ou sobre electrénico B, para os efectos previstos na segunda fase, a Mesa de
Contratacion procedera en acto pblico & apertura do arquivo ou sobre electrénico_C (ofertas econémicas e demais criterios avaliables de forma
automatica). Celebrarase no lugar e dia que se sinale no perfil de contratante.

O presidente da Mesa manifestara o resultado da cualificacién dos documentos presentados, con expresién das proposiciéns admitidas, das
rexeitadas e causa ou causas de inadmision destas Gltimas.

As ofertas que correspondan a proposiciéns rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de adxudicacion do contrato e os sobres que as
contefian non poderdn ser abertos.

Antes da apertura da primeira proposicion convidarase os licitadores interesados a que manifesten as dbidas que se lles ofrezan ou pidan as
explicacions que estimen necesarias, procedendo a Mesa a dar as aclaracions e contestaciéns pertinentes, pero sen que neste momento poida
aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admisién de ofertas, ou o de correccion ou emenda de
defectos ou omisidns.

15.2 Rexeitamento de proposicidns.

Se algunha proposicion se presenta féra de prazo ou en formato papel ou non garda concordancia coa documentacion examinada e admitida,
excede do presuposto base de licitacidn, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da
proposicion, ou existise recofiecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola
Mesa, en resolucién motivada.

A administracidn terd alternativamente a facultade de adxudicar o contrato & proposicion méis vantaxosa, mediante a aplicacion motivada dos
criterios establecidos no presente prego, sen atender necesariamente ao seu valor econdmico, ou declarar deserta a licitacion cando non exista
algunha oferta ou proposicion que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a sta resolucién con
referencia aos criterios de adxudicacion que figuran no presente prego.

15.3.- Criterios de valoracion:
A adxudicacion do contrato realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicacion en base & mellor relacidn calidade-prezo.
15.4.- Ofertas anormalmente baixas.

15.4.1.- Cando o drgano de contratacion presuma fundadamente que a proposicion non poida ser cumprida como consecuencia de ofertas
anormalmente baixas, (art. 149 LCSP ) notificara esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo
de cinco dias habiles xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacién a que se refire o apartado 15.4.4 da presente clausula. A
xustificacion realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Considerarase, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos seguintes supostos:

- Nuimero de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se € inferior ao prezo de licitacion en mdis dun 16,67% o que equivale a dicir que a
stia baixa porcentual é superior a 16,67%

- Ntimero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se & inferior a outra en méis dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en
madis dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o cémputo da media, a oferta méis elevada, cando sexa superior & media de todas en
mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas anormalmente baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores a
16,67%.

- Nimero de ofertas: 4 ou mais. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores & media das ofertas presentadas en méis
dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase
unha nova media s6 coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se 0 ntimero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova
media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.4.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta € anormalmente baixa aquelas condiciéns da oferta que sexan susceptibles
de determinar o baixo nivel do prezo ou custos dela :

-Xustificacion dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relacidn entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

= e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:
= a) O aforro que permita o procedemento ou 0 método de construcion.
> g b) As solucions técnicas adoptadas e as condicions excepcionalmente favorables de que dispofia para executar as obras.
o 0 ¢) Ainnovacidn e orixinalidade das soluciéns propostas, para executar as obras.
§ 'g d) O respecto de obrigacions que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de subcontratacién, non sendo xustificables
o prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido no artigo 201 LCSP
o o) e) Ou a posible obtencién dunha axuda de Estado.
=
() —_
S 2 15.4.4 Documentacion que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente baixos.
9 - Os licitadores con ofertas iniciaimente con valores anormalmente baixos, dentro do prazo concedido para o efecto deberan presentar para
@ It xustificar ou non a oferta, por medios electronicos, e asinada electronicamente, a seguinte documentacion:
° S 1. Xustificacién de prezos ofertados:
9 = A, Materiais
[z} o A.1 Compra
(] ] .
L gm [0  Carta de compromiso dos provedores
' o, [0  Prezos unitarios detallados
o] 2T A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por disposicién de canteiras, aimacén ou similares
So %w []  Relacion detallada dos medios propios con indicacién do seu custo individualizado ou prezo de venda ao
— © Ublico
§ o O_— p
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B.  Maquinaria

B.1 Alugueiro e/ou contratacion
[0  Relacién da maquinaria con indicacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios

[  Relacion detallada da maquinaria
[J  Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste caso deberd xustificar o licitador que presentou a oferta con presuncién de anormalidade a relacion existente entre as obras que tefia
contratadas ou en execucion e os medios persoais e materiais que dispon e determinar como incide esta relacién nos prezos ofertados.

3. Relacién entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da némina e boletins de cotizacién da seguridade social do persoal laboral fixo e declaracion responsable do
persoal que adscribira & obra obxecto de licitacion.

4. Cumprimento de obrigas salariais.

Presentarase declaracion e xustificacion de cumprimento de obrigas salariais cos traballadores derivadas de contratos e convenios colectivos

5. Relacion de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o 6rgano de contratacidn, previo informe dos servizos técnicos e a proposta da Mesa de Contratacion, rexeitara as ofertas se
comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a normativa sobre subcontratacién ou non cumpren as obrigas aplicables en materia
ambiental, social ou lahoral, nacional ou internacional, incluindo o incumprimento dos convenios colectivos sectoriais vixentes, en aplicacién do
establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase, en todo caso, que a xustificacion non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou custos propostos polo licitador cando
esta sexa incompleta ou se fundamente en hipétese ou practicas inadecuadas desde o punto de vista técnico, xuridico ou econdmico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade.

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dtas ou mais empresas empaten na maior puntuacién tera preferencia na adxudicacién
aquela empresa que, ao vencemento do prazo de presentacion de ofertas , tefia no seu persoal unha porcentaxe de traballadores con
discapacidade superior ao que lles impofia a normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicién mais vantaxosa acreditan ter relacidn laboral con persoas
con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impofia a normativa, tera preferencia na adxudicacion do contrato o licitador que
dispofia da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion acreditativa.

Ou sorteo no caso de que 0s anteriores criterios non dese lugar a desempate.

15.6 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracién, de tal modo que a renuncia & adxudicacién do contrato ou & execucion da
obra, realizada en calquera fase de tramitacién do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou
despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta de adxudicacién c) a adxudicacidn, d) antes da formalizacién do contrato, €) a comprobacién
do replanteo, f) o inicio e execucién das obras, g) a recepcidn, etc. faculta & Corporacion para que proceda 4 incautacién da garantia, sen
prexuizo da esixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados 4 administracién contratante e demais consecuencias previstas na
LCSP.

Tamén se considerard renuncia a non xustificacion en prazo da dispofiibilidade dos medios persoais e materiais a que se refire a clausula 12.
Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a Corporacion poderd esixir este importe mediante o
procedemento de prema, asi como para a indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos, ben de forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo
concedido pola administracion terd as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracion non acorde a adxudicacion no prazo de 3 meses, contado desde a apertura das proposicidns, o contratista terd
dereito a retirar a stia proposicion, de conformidade co disposto no art. 158 LCSP, non obstante o prazo indicado no presente apartado
ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites a que se refire o art. 149.4 do LCSP.

15.7. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicacién o érgano competente da Corporacién concretard a designacion do técnico-director da obra e naqueles
casos en que a direccidn da obra se realice mediante contrato de servizos, previa a tramitacién do correspondente expediente de contratacion.
De igual maneira se actuard para a designacién de coordinacion de seguridade e sadde e aqueles contratos conexos que fosen necesarios para
a execucion das obras.

16) ADXUDICACION

16.1. Requirimento de documentacion ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicacién pola Mesa de Contratacion requirirase ao licitador que presentase a mellor oferta para que
dentro do prazo de 7 dias hébiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente, por medios electrénicos e con
firma electronica:

O licitador que presente a mellor oferta debera presentar a documentacién que se indica a continuacién salvo que estea inscrito no Rexistro
oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector ptblico (ROLECSP) ou no Rexistro Oficial de Empresas Clasificadas da Comunidade
Auténoma de Galicia, para cuxos efectos deberd indicar esta circunstancia e nimero de inscricion, sempre que a citada documentacion se
corresponda coa esixida na presente clausula e estea vixente. En todo caso debera constituirse a garantia definitiva, e no seu caso, a
complementaria. Ademais debera presentarse a documentacién indicada nos apartados 11, 12, 13,14 da presente clausula.

16.1.1.- Acreditativo da personalidade e capacidade.
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1. a).- Persoas fisicas: documento nacional de identidade/ NIF, pasaporte, NIE ou documento equivalente.
1. b).- Persoas xuridicas: escritura de constitucion e /ou no seu caso de modificacion, inscrita no rexistro mercantil, no caso das persoas
xurfdicas.

16.1.2.- Representacién

Cando o licitador non acttie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica, debera acompariarse poder notarial para representar &
persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante a administracion contratante.

O poder deber figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscricién sexa esixida polo Regulamento do Rexistro
Mercantil.

No entanto serd suficiente se o poder estd inscrito no Rexistro de Apoderamento correspondente, ou ben no Rexistro oficial de licitadores e
empresas clasificadas do sector ptiblico (ROLECSP) ou nunha base de datos nacional dun estado membro da Unién Europea.

Bastanteo
0Os poderes a que se refire 0 apartado anterior, deberaos bastantear, previamente, o secretario da Corporacion ou funcionario habilitado, no caso
de non estar inscritos nos citados Rexistros.

16.1.3.- Clasificacion

No caso de que sexa esixible a clasificacion, documento acreditativo de que conta coa correspondente clasificacién, nos grupos, subgrupos e
categorias que se detallan na epigrafe 7 do catro de caracteristicas.

16.1.4.- Solvencia, cando non sexa esixible a clasificacién e, en todo caso, para 0s empresarios non espafiois de Estados membros da Union
Europea

16.1.4.1 SOLVENCIA TECNICA ECONOMICA E FINANCEIRA

No caso de que non sexa esixible a clasificacion, o licitador que presente a mellor oferta deberd acreditar a solvencia econémica e financeira e a
solvencia técnica, alternativamente por medio do documento acreditativo de que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoria que se
indica na epigrafe 8 do cadro de caracteristicas ou mediante os requisitos especificos de solvencia econémica e financeira e a solvencia técnica
que se indican na clausula 7.

16.1.4.2. SOLVENCIA TECNICA

No caso de que non sexa esixible a clasificacion, o licitador que presente a mellor oferta debera acreditar a solvencia técnica, alternativamente
por medio do documento acreditativo de que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoria que se indica na epigrafe 8 do cadro de
caracteristicas ou mediante os requisitos especificos de solvencia econémica técnica que se indican na cldusula 7.

16.1.5.- Inexistencia de prohibicion para contratar

A declaracion relativa a non estar incurso en prohibiciéns para contratar coa administracion, o licitador que presente a mellor oferta non terd que

volver presentar a dita declaracion.

16.1.6.- Direccion electrénica habilitada para notificacions

Designarase unha direccién de correo electrdnico en que efectuar as notificaciéns, que debera ser «habilitada» de conformidade co disposto na

disposicién adicional décimo quinta, nos casos en que o 6rgano de contratacién optara por realizar as notificaciéns a través desta.

16.1.7.- Nos casos en que 0 empresario recorra & solvencia e medios doutras empresas de conformidade co artigo 75 da lei, cada unha delas

tamén debera presentar a documentacion a que refirense os apartados 1 a 6 desta cléusula.

16.1.8.- En todos 0s supostos en que varios empresarios concorran agrupados nunha unién temporal, cada unha das empresas integrantes da

UTE tamén debera presentar a documentacién a que se refiren os apartados 1 a 7 desta clausula.

16.1.9 A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das stas obrigacions tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao

drgano de contratacion para obter de forma directa a acreditacion diso.

16.1.10.- Garantias:

= Garantfa definiiva: O documento acreditativo de constitucion da garanta definitiva por importe do 5 por cento do importe do prezo final do
contrato, excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 107 LCSP.

»  (arantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratacién sexa a oferta presentada polo licitador que
estivese incurso inicialmente en presuncion de anormalidade, requirirdselle de conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da garantia
a que se refire o paragrafo anterior, se preste unha complementaria dun cinco por cento do prezo final ofertado, excluido o imposto sobre o
valor engadido, sendo por tanto nestes casos o importe da garantia definitiva o 10 por cento do importe do prezo final do contrato,
excluido o imposto sobre o valor engadido

Aadministracion podera rexeitar a admisién de avais e seguros de caucion provenientes de entidades, que se atopen en situacion de mora fronte

a administracidn contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautacion de anteriores avais ou seguros de

caucion, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caucién xa executados 30 dias naturais despois de

recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro de caucién deberd

informar & entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que

0 aval ou seguro for rexeitado pola administracion.

16.1.11.- Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometan a dedicar ou adscribir & execucién do
contrato.

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS
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Para estes efectos a acreditacién podera realizarse, acompafiando a documentacion xustificativa, da seguinte forma:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, acreditdndose mediante os correspondentes
contratos ou TCs

Medios materiais:

Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicién, arrendamento con ou sen opcién de compra, arrendamento
financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions.

De igual modo podera acreditarse, mediante certificacion, que os citados medios (que deberén describirse de forma individual indicando marca,
modelo e data de adquisicién) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

Asi mesmo poderase acreditar mediante certificacion de inscricién no correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispofiibilidade destes
medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

16.1.12.- Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato):
Acreditacion documental dos requisitos esixidos na clausula 12.C.2

- Do nimero de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compofien o persoal da empresa
- Do nimero de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en persoal

- Do nimero de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en persoal

16.1.13.- Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato):

Documento acreditativo da aprobacién do Plan de igualdade, no seu caso.

16.1.14.- Nos supostos previstos na clausula 12 xustificacién de que a empresa conta no seu cadro de persoal cos traballadores con
discapacidade declarados.

16.1.15.- Ratificacion dos compromisos indicados na clausula 12.A.2 e no seu caso do persoal que se ha subcontratar

16.1.16 indice de documentos presentados

16.2 Consecuencias da non presentacién ou presentacién inadecuada da documentacion

De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a stia oferta, solicitindose, nese caso, a
mesma documentacidn ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP

16.3 Adxudicacion

0 drgano de contratacion deberd adxudicar o contrato dentro dos cinco dias hébiles seguintes & recepcion da documentacion.

16.4 Notificacién

A adxudicacion notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil do contratante.

16.5 Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberan abrir unha sucursal en Espafia, con designacién de apoderados
ou representantes para as stias operacidns, e que estean inscritas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

1il.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) FORMALIZACION DO CONTRATO.

A formalizacion do contrato debera efectuarse non mdis tarde dos quince dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacion da
adxudicacion aos licitadores, e na data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo indicado esixiréselle o importe do 3 por cento da
presuposto base de licitacion, IVE excluido, en concepto de penalidade, que se fara efectivo en primeiro lugar contra a garantia definitiva, se se
constitdie, sen prexuizo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da stia declaracion de prohibicién de contratar.

Se a causa da non formalizacién fose imputable & administracion, indemnizarase ao contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese
ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACION DO REPLANTEQ, XUSTIFICACION DE CONTRATAR TRABALLADORAS DESEMPREGADAS E INICIO
DAS OBRAS

18.1.- Xustificacién de contratar traballadoras desempregadas e relacion nominal de traballadores adscritos ao contrato

Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, o adxudicatario deberd entregar no Rexistro do 6rgano de contratacién os contratos,
alta na Seguridade Social e demais documentacidn xustificativa de contratar a traballadoras desempregadas e restantes traballadores adscritos
ao contrato, no caso de que se esixa a dita contratacién conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente
prego). O incumprimento desta obriga dard lugar & imposicién de penalidades nos termos previstos na clausula 33 paragrafo terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato) ou & resolucién do contrato por incumprimento de obrigacién
esencial.
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18.2.- Comprobacion de replanteo

Dentro do mes seguinte & formalizacion do contrato efectuarase a comprobacidn do replanteo, na data en que a administracion sinale, quedando
obrigado o contratista, previa notificacién a direccion do correo electronico que figura na stia oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente
acta, de conformidade co artigo 236 LCSP.

Se 0 contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacidn de replanteo a stia ausencia considerarase como incumprimento do
contrato, co caracter de incumprimento de obriga esencial, dando lugar & tramitacién dun expediente de resolucin de contrato.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e satide, plan de residuos e relacién de subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentara o programa de
traballo, o Plan de seguridade e satide, o Plan de residuos especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e
relacion de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar.

A aprobacién do Plan de seguridade e satde, corresponderalle ao presidente da Corporacién previo informe do coordinador de seguridade e
salide.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacién a aprobacion do Plan de residuos nos casos que proceda.

Atendendo & natureza e duracion da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico director poderd eximir ao contratista da
presentacién do programa de traballo.

En ninglin caso se dispensard a presentacién de programa de traballo para as obras plurianuais.

18.4.- Comezo das obras e comunicacién de apertura do centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da firma da acta de comprobacion de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral competente con caracter previo ao comezo dos
traballos, documento cuxa presentacion deberd exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e satde.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e disposicion real dos terreos, a stia idoneidade e viabilidade do
proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dard a autorizacién para inicialas, facéndose
constar este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa autorizacién quedard notificado o contratista polo feito de subscribila, e
empezéandose a contar 0 prazo de execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma da acta.

19) CARTEIS E SINAIS.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar pola stia conta un cartel relacionado coa obra, coas
caracteristicas e formato que sinale a Administracion provincial (anexo 1.20 “cadro de caracteristicas”). Este cartel deberd manterse na obra ata
transcorrido un ano desde a formalizacion da acta de recepcion, sendo responsable o contratista durante o prazo que o cartel permaneza
instalado en perfectas condicions.

Transcorrido este prazo o contratista deberd proceder 4 retirada do cartel pola stia conta.

Asi mesmo, 0 contratista estd obrigado a instalar pola stia conta os sinais indicativos de obras, perigo, precaucidn, desviacion, etc., de
conformidade co disposto no cddigo da circulacién e normativa de prevencién de riscos lahorais, e a adoptar todas as precaucidns precisas
desde o comezo das obras ata a sUa total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta
clausula.

19.2.- Fotografias.
0 adxudicatario deberd acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a stia contorna.

En ambos os dous casos deberd levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sta realizacién.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario deberd entregar & administracion en formato dixital, acompafiada de breve memoria explicativa
asinada electronicamente, a reportaxe fotogréfica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucion e finalizacion das obras nas stas distintas
fases. A citada documentacidn podera utilizarse pola administracion libremente e sen limitacion temporal.

20) OCUPACION DE TERREOS.
O contratista non pode ocupar 0s terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da direccion.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS.

21.1.- O contratista deberd executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda
a documentacion que a integra, asi como de conformidade coas instrucidns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicion de que
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5 LCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares méis cualificados nas condicions esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista 6 pode empregar 0s materiais na obra previo exame e aceptacion polo técnico-
director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-director non acepta o0s
materiais sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucion da garantia definitiva o contratista respondera da
execucién da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningtn, a circunstancia de que os
representantes da administracion examinaran ou recofieceran, durante a stia construcién, as partes e unidades da obra ou os materiais
empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicions e certificaciéns parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou defectos na construcion, ou se tefien
fundadas razons para crer que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucion, e sempre
antes da aprobacién da devolucién da garantia definitiva, a demolicion e reconstrucion das unidades de obra en que se dean aquelas
circunstancias, ou as accions precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiracién do prazo de garantia por vicios ocultos da
construcion, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista, responderd este dos danos e prexuizos que se manifesten durante o
termo de quince anos contados desde a recepcidn. Asi mesmo, o contratista responderd durante este prazo dos danos materiais causados na
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obra por vicios ou defectos que afecten a cimentacion, os soportes, as vigas, os forxados, 0s muros de carga ou outros elementos estruturais, e
que comprometan directamente a resistencia mecanica e a estabilidade da construcion, contados desde a data de recepcion da obra sen
reservas ou desde a emenda destas

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningln dano ou prexuizo, quedara totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de
conformidade co artigo 244 LCSP.

22) DIRECCION E INSPECCION DAS OBRAS.

A direccidn e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e, no seu caso, director de execucién da obra, de
acordo con o disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de ordenacion da edificacion), o cal ditara as instrucions necesarias ao
contratista para a normal e eficaz realizacién daquelas e sinalard o ritmo de execucién conveniente, mediante as anotacions correspondentes no
Libro de Ordes, que levara por medios ou formato electrénico, ou se non é posible en formato papel.

Para o desempefio da stia funcidn poderd contar con colaboradores &s stias ordes, que desenvolveran o seu labor en funcién das atribucions
derivadas dos seus titulos profesionais ou dos seus cofiecementos especificos e que integrarén a “Direccidn da obra”.

A Presidencia da Corporacién podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcions aos técnicos da
Corporacion.

23) NORMATIVA LABORAL, IGUALDADE DE XENERO E CONCILIACION DA VIDA FAMILIAR E PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E
NON DISCRIMINACION DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUAIS

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade social e en especial os convenios colectivos do sector
ou empresa correspondentes.

O contratista deberd observar as disposicidns vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e prevencién de riscos laborais.

Asi mesmo o contratista deberé observar as disposiciéns vixentes en materia de igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal,
adoptando todas as medidas necesarias para a stia efectividade.

De igual modo deberd adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril ,pola igualdade de trato e a non discriminacion de
leshianas, gais, transexuais, hisexuais e intersexuais en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade e boas practicas no ambito empresarial e
das relacions laborais en materia de non discriminacién por razén de orientacion sexual e identidade de xénero, considerdndose o seu
cumprimento condicién especial de execucion, e o seu incumprimento considerarase incumprimento de obrigacion esencial e causa de resolucién
de contrato (art. 12.8 Lei 2/2014).

O contratista esta obrigado a facilitar toda a documentacion acreditativa do cumprimento de todos o0s requisitos esixidos nesta clausula cando llo
solicite a administracion, o director de obra ou o drgano de contratacién. En todo caso, 0 contratista e a administracion deberan observar a
normativa vixente en materia de proteccion de datos de caracter persoal.

24) PRODUCION E XESTION DE RESIDUOS.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de producion e xestién de residuos.

Neste sentido, debera presentar ao director de obra toda a documentacién relativa ao cumprimento das obrigacions derivadas da citada
normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Serd por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuizos e accidns de calquera natureza que sexan ocasionados a
terceiras persoas polo seu persoal, a stia maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata
Que expire 0 prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracién, sera esta responsable
dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista responderd civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados & administracion contratante ou a terceiros como
consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de constrinximento administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACION

26.1. Almacenaxe

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo convido e, no seu caso, 0s gastos
de almacenaxe e depdsito.

26.2.Custodia e conservacion.

O contratista deberd responder da custodia e conservacion dos materiais e instalaciéns, sen que tefia dereito a indemnizacién por causa de
avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a aprobacién da devolucién da garantia definitiva.

Cando as obras incltan instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria
deberd realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa especializada, 0 mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na cldusula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso se deriven.

27) CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION DE CARACTER LABORAL E SOCIAL. CONTRATACION DE TRABALLADORAS
DESEMPREGADAS.

No presente prego establécense como condiciéns especiais de cardcter sacial e laboral en relacién coa execucién do contrato, vinculadas ao
seu obxecto, no sentido do artigo 145 da LCSP, non sendo directa ou indirectamente discriminatorias a seguinte condicidn de execucidn:

Coa finalidade de favorecer a maior participacion da muller no mercado laboral e a conciliacion do traballo e a vida familia, establécese como
condicién especial de execucién a contratacion de traballadoras demandantes de emprego conforme a seguinte escala:

Unha traballadora nos contratos cuxo valor estimado estea comprendido entre 200.000 e  500.000 euros; duas traballadoras nos contratos de
500.001 a 1.000.000 €; tres traballadoras nos contratos de 1.000.001 a 2.000.000 €.

Poderase impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicions especiais de execucién do contrato que se
estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao apartado 1 do artigo 202 LCSP. Estas penalidades seran proporcionais & gravidade do
incumprimento e as contias de cada unha delas non poderan ser superiores ao 10 por cento do prezo do contrato, IVE excluido, nin o total delas
superar 0 50 por cento do prezo do contrato.

No presente contrato aplicaranse as penalidades previstas na cléusula 33 paragrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada
1.000 euros do prezo do contrato).
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Non obstante o incumprimento desta condicion especial de execucidn considerarase incumprimento de obrigacion esencial , e en consecuencia
0 drgano de contratacion podera acordar a resolucion do contrato e a inhabilitacion da empresa para contratar.

28) _TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIONS

0O adxudicatario debera pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que pesen sobre o contrato ou, ho Seu caso, sobre 0
obxecto do contrato, asi como sobre a obtencién a licenza de obras ou imposto sobre construcions, obras e instalacidns, se procede, e 0
aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Serdn por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ninglin para a administracion, a realizacién daqueles proxectos de instalaciéns e
equipos que Nno seu caso Se prevexan no proxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacidn, efc.), que sexan
necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da administracion, asi como a tramitacion ante estes organismos e pago das taxas
correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE.

A administracidn, a través da Direccidn ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola administracion, que se
verifiquen 0s ensaios e analises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. A mesma Direccidn fixara o nimero,
forma e dimensidns e demais caracteristicas que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicion
xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricions técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos deste
control serdn por conta da administracion e non se lle reteran ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realizacién deberd acreditarse en todo caso xunto con cada
certificacion mensual e, ademais, cando llo requira o director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos a execucién da obra fosen desfavorables e que os ditos ensaios ou
controis de calidade deban de repetirse para verificar se se emendaron os defectos observados, este custo serd asumido polo contratista, ao que
se lle descontara este importe da Ultima certificacion ou liquidacion.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO.

30.1.- Dereito ao ahoamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado e &s clausulas do presente prego, e de
conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. De acordo co disposto no artigo 198 LCSP, o aboamento deberd
efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacién da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a certificacién de obra, este documento
deberao presentar o director de obra ante a entidade contratante e o contratista debera proceder & emision e presentacién da factura
correspondente e do resto da documentacion requirida (fotografias, acreditacion do control interno de calidade, da contratacion de traballadoras
desempregadas, xestion de residuos, etc.), incumbindolle, tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do contrato, o
cumprimento desta obrigacién formal. Unha vez cumprido integramente este requisito, iniciarase 0 cémputo do trinta dias naturais para que a
administracion aprobe a documentacién presentada e dite o acto de recofiecemento da obrigacidn; no entanto, se a documentacién presentada
adoecese dalguin defecto, serd devolta ao contratista para a sta correccion, non iniciandose o prazo sinalado ata que os documentos se
presenten de novo no punto xeral de entrada de facturas electrdnicas (FACe) debidamente emendados.

O contratista tera a obrigacion de presentar a factura electrénica que expediran polas obras realizadas no punto xeral de entrada de facturas
electronicas (FACe) para efectos da stia remisién ao 6rgano administrativo ou unidade a quen corresponda a stia tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego), incliese a identificacion do drgano administrativo con
competencias en materia de contabilidade pUblica, asi como a identificacion do érgano de contratacién e do destinatario, que deberan constar na
factura correspondente que emita o contratista.

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigacion de pago, a administracién deberd realizar o
pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que conte coa autorizacion da direccidn, non dara
dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclta no orzamento a dotacion necesaria para facer fronte & anualidade correspondente.
30.2.- Se a administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que se refire apartado anterior, 0
adxudicatario terd dereito a partir do cumprimento deste prazo, a cobrar 0s xuros de mora e & indemnizacién polos custos de cobranza nos
termos previstos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacions comerciais
e art. 198 LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contefia algdn erro ou omision, e o contratista non advirta no
momento de prestar conformidade 4 certificacion, expresamente e por escrito a Sta existencia, 0 prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard
ata que se emenden os defectos que contefia a certificacion, computéndose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicion
da certificacién emendada.

De igual modo se a factura contén algun erro ou omisién ou esta non se presenta a entidade contratante, 0 prazo para esixir 0 xuro de mora non
se iniciard ata que se emenden os defectos que contefia a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electronicas
(FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a stia presentacion en formato papel, nese caso presentarase
no rexistro daentidade correspondente.

30.3.- Dereito & suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago sexa superior a catro meses, debendo comunicarlle &
administracion cun mes de antelacion tal circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse desta suspensién,
nos termos establecidos no art. 198 LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administracion
fose superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 200 do LCSP e nas condicidns sinaladas na clausula 31.5 do presente

prego.

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA.

31.1. Medicidns.- A Direccion Facultativa realizard mensualmente e na forma que estableza o prego de prescriciéns técnicas, a medicién das
unidades de obra executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicidns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior e definitivamente ocultas, o contratista estd
obrigado a avisar & direccién coa suficiente antelacion, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos,
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.
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A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as decisiéns da administracion
sobre o particular.

31.2.- Relacidns valoradas.- A Direccién Facultativa tomando como base as mediciéns das unidades de obra executada a que se refire 0
apartado anterior e os prezos contratados, redactara mensualmente a correspondente relacion valorada & orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificaciéns expediranse tomando como base a relacién valorada e tramitaranse pola Direccién Facultativa nos cinco
dias seguintes do periodo que correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da stia conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificaciéns deberan axustarse s anualidades previstas sen que nunha dnica certificacion se poidan
reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

A presentacion da factura e certificacion de obra debera realizarse dentro dos primeiros dez dias do mes seguinte ao periodo que corresponda, a
fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en periodos de peche de exercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificaciéns mensuais acompafiadas de relacién valorada expedidas pola Direccion Facultativa da obra e
aprobadas pola Presidencia ou érgano competente da Corporacién. Asi mesmo, achegaranse as fotografias do cartel de obra a que se refire a
clausula 19.2. e declaracion responsable de que o contratista cumpriu as condiciéns establecidas nas cldusulas 23 , 24, 27 e 35.

Asi mesmo, o contratista deberd presentar factura por igual importe que o da certificacion.

Afactura deberd presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrdnicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de
facturacién permita a stia presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente, no periodo
comprendido entre os dias 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a certificacion de obra.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan na epigrafe 21 do anexo | do
presente prego, e aqueloutros que resulten de aplicacién conforme a Resolucion de Presidencia n® 2017/ 41284, e que pode consultarse na
seguinte ligazdn: https://www.dacoruna.galffiles/6815/1445/4566/3149284.pdf

As certificacions mensuais teran o cardcter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variaciéns que se produzan na medicion final e sen
supor, de ningunha forma, aprobacidn e recepcion das obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata 0 75 por 100 do valor dos materiais amoreados necesarios para a obra previa
autorizacion do drgano de contratacion que terd por Unico obxecto controlar que se trata destes materiais e que se cumpren 0s seguintes
requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacion xustificativa da propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a stia conformidade ao plan de devolucion das cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de
obra en que queden incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccion de Obra acompafiandoo coa relacion valorada.

e) Que o contratista constit(ia aval de acordo con o previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacion valorada mensual ou noutra independente.

3. Para efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial
fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria descomposicidn de prezos e non figurase no
proxecto o custo inicial fixarase pola direccién da obra, non podendo exceder o 50 por 100 do prezo desta unidade de obra.

4. Soamente procederé o aboamento da valoracidn resultante cando exista crédito suficiente con cargo  anualidade correspondente no exercicio
econdmico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada, procederase ao
aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio econémico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razon das instalaciéns e equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras
seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre
sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, 0 aboamento non podera superar o0 50 por 100 da partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacién
da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a
utilizacién daqueles.

¢) O calculo da cantidade que se ha aboar deberd acompafiarse dunha memoria explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constittia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes ahoamentos, tramitacion e devolucion estarase ao disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalaciéns e equipos.

Para realizar o este aboamento serd necesaria a constitucién previa do correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo
aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 240 LCSP

O contratista tera dereito & cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo lugar as deduciéns para o reintegro dos
aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que tefian dereito de cobranza fronte & administracion, poderén ceder este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte & administracidn, sera requisito imprescindible a notificacién irrefutable
do acordo de cesion. Para ese efecto, considerarase que a notificacién se produce cando se consigne mediante dilixencia no documento
xustificativo do crédito, a toma de razdn no Libro de Rexistro de Transmisions de Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesion, 0 mandamento de pago habera de ser expedido a favor do cesionario.
Antes de que a cesion se pofia en cofiecemento da administracién, os mandamentos de pago a nome do contratista producirdn efectos
liberatorios.

As cesidns anteriores a0 nacemento da relacion xuridica da que deriva o dereito de cobranza non produciran efectos fronte & administracion. En
todo caso, a administracion poderd opor fronte ao cesionario todas as excepcidns causais derivadas da relacién contractual.

32) PRORROGAS.

Se 0 atraso na execucidn das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este ofrece cumprir o seu compromiso se se lle d&
unha prérroga do tempo que se lle sinale o 6rgano de Contratacion poderd concedela por un prazo que serd, polo menos, igual ao tempo perdido,
anon ser que o contratista pida outro menor.
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33) PRAZO DE EXECUCION DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sda realizacidn, asi como, dos prazos parciais sinalados para
a stia execucion sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisara intimacion previa por parte da administracion.

Cando o contratista por causas imputables a el, incorra en demora respecto do cumprimento do prazo total, a administracion podera optar
indistintamente pola resolucién do contrato ou pola imposicién das penalidades diarias na proporcién de 0,60 euros por cada 1000 euros do
prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario oferte reduciéon de prazo de execucién e a demora é
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior serdn as

seguintes:

REDUCION (% sobre 0 prazo de execucién) Penalidades

Ata un 5% 0,65 por cada 1.000 euros
Ata un 10% 0,70 por cada 1.000 euros
Ata un 15% 0,75 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,80 por cada 1.000 euros
Ata un 25% 0,85 por cada 1.000 euros
Ata un 30% 0,90 por cada 1.000 euros
Ata un 35% 1,00 por cada 1.000 euros
Ata un 40% 1,05 por cada 1.000 euros
Ata un 45% 1,10 por cada 1.000 euros
Ata un 50% 1,15 por cada 1.000 euros
Ata un 55% ou mais 1,20 por cada 1.000 euros

A administracidn terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do incumprimento por parte do contratista dos prazos
parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un mdltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o drgano de contratacidn estara facultado
para proceder & stia resolucion ou acordar a continuidade da stia execucion con imposicién de novas penalidades.

34) MODIFICACIONS DE OBRAS.

34.1. Supostos .
O presente contrato administrativo s6 podera modificarse durante a stia vixencia cando se dea algdn dos seguintes supostos:
a) Cando asi se prevexa no presente prego de clausulas administrativas particulares, nos termos e condicions establecidos no artigo 204 LCSP;
b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificacién que non estea prevista no presente prego de cldusulas administrativas
particulares, a condicion de que se cumpran as condicions que establece o artigo 205 LCSP.
34.2.- En ningtin caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar modificacions nas obras comprendidas no
contrato sen a debida aprobacién técnica da modificacion e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como
consecuencia dela.
Antes de proceder & redaccidn da modificacién do proxecto deberd darse audiencia ao redactor do proxecto ou das especificacions técnicas, se
estas foron preparadas por un terceiro alleo ao 6rgano de contratacidn en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres
dias, formule as consideracins que tefia por conveniente.
A mencionada aprobacion corresponderd ao drgano de contratacion, previa audiencia ao contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de
crédito, e existencia de razéns de interese piblico, de acordo co previsto nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP.
34.3. Non terdn a consideracion de modificaciéns (art. 242.4 LCSP ):
34.3.1. 0 exceso de medicions

Entendendo por tal, a variacién que durante a correcta execucién da obra se produza exclusivamente no nimero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicidns do proxecto, sempre que en global non representen un incremento do gasto superior ao 10 por
cento do prezo do contrato inicial. Este exceso de medicions serd recollido na certificacidn final da obra.
34.3.2. Ainclusién de prezos novos
Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas stias normas de desenvolvemento, sempre que:
1.- Non supofian incremento do prezo global do contrato
2.- Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do orzamento primitivo deste.
34. A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions complementarias &s inicialmente contratadas, ampliar o
obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non contempladas na documentacion preparatoria deste, ou incorporar unha
prestacién susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente.
34.5. En todo caso as modificacidns realizaranse de forma xustificada, por razéns de interese publico e sempre que sexan estritamente
necesarias, tendo en conta os principios de austeridade, control do gasto, eficiencia e boa administracidn, asi como o de proporcionalidade.
34.6. Modificacions previstas na documentacidn que rexe a licitacién do contrato
34.6.1. Limite cuantitativo. O presente contrato podera modificarse durante a sta vixencia ata un maximo do vinte por cento do prezo inicial, na
forma e co contido seguintes:
34.6.2. Condiciéns. A modificacién versard sobre os aspectos que se especifican no anexo VI, relativo a modificaciéns do contrato previstas,
onde se indican de forma clara, precisa e inequivoca o seu contido con detalle suficiente, 0 seu alcance, limites e natureza; as condiciéns en que
poderd facerse uso desta por referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida verificarse de forma obxectiva;

O procedemento que se seguira para realizar a modificacion ser o seguinte:
- Proposta motivada do redactor do proxecto ou, no seu caso, do director.
- Autorizacidn do drgano de contratacion.
.- Redaccidn do proxecto. Audiencia , no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no prazo minimo de 3 dias
- Informe de Secretaria (ou Asesorfa Xuridica en municipios do titulo X Lei 7/85, de bases de réxime local )
.- Fiscalizacion por Intervencion.
.- Existencia de crédito adecuado e suficiente.
.- Aprobacién polo drgano de contratacion.
.- Formalizacién en documento administrativo da modificacion.
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34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos.

A modificacion non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato, salvo nos supostos previstos na clausula
3432

34.6.4. Non alteracién da natureza global.

En ningln caso as modificacions poderén alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso, entenderase que se altera este se se
substitien as obras, as subministracions ou 0s servizos que se van adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se
entenderd que se altera a natureza global do contrato cando se substittia algunha unidade de obra, subministracién ou servizo puntual.

34.7. Modificacidns non previstas na documentacion que rexe a licitacién

As modificaciéns non previstas no presente prego, ou que estando previstas, non se axusten ao establecido no art. 205 LCSP s6 poderan

realizarse cando a modificacién en cuestion cumpra os seguintes requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderian xustificar unha modificacién non prevista son os seguintes:

34.7.1.A) Cando devefia necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente contratados, a condicién de que se dean os dous
requisitos seguintes:

34.7.A.1.° Que o cambio de contratista non fose posible por razdns de tipo econémico ou técnico,

Por exemplo que obrigase ao drgano de contratacién a adquirir obras, servizos ou subministraciéns con caracteristicas técnicas diferentes aos
inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a incompatibilidades ou a dificultades técnicas de uso ou de mantemento que
resulten desproporcionadas; e, asi mesmo, que o cambio de contratista xerase inconvenientes significativos ou un aumento substancial de custos
para o drgano de contratacion. En ningdn caso se considerara un inconveniente significativo a necesidade de realizar unha nova licitacién para
permitir o cambio de contratista.
34.7.1.A.2.° Modificacién cuantitativa.

Que a modificacién do contrato implique unha alteracién na stia contia que non exceda, illada ou conxuntamente con outras modificacions
acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1.B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias sobrevindas e que fosen imprevisibles no
momento en que tefia lugar a licitacion do contrato.

A condicién de que se cumpran as tres condiciéns seguintes:

34.7.1.B.1° Que a necesidade da modificacion se derive de circunstancias que unha administracién dilixente non puidese prever.
34.7.1.B. 2.° Que a modificacion non altere a natureza global do contrato.

34.7.1.B. 3.° Que a modificacién do contrato implique unha alteracion na sda contia que non exceda, illada ou conxuntamente con outras
modificacions acordadas conforme con este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1.C) Cando as modificacions non sexan substanciais.

Neste caso terase que xustificar especialmente a stia necesidade, indicando as razéns polas que esas prestacidns non se incluiron no contrato
inicial. Unha modificacién dun contrato considerarase substancial cando tefia como resultado un contrato de natureza materialmente diferente ao
celebrado nun principio. En calquera caso, unha modificacién considerarase substancial cando se cumpra unha ou varias das condicions
seguintes:
34.7.1.C.1.° Que a modificacion introduza condicidns que, de figurar no procedemento de contratacin inicial, permitirian a seleccién de
candidatos distintos dos seleccionados inicialmente ou a aceptacién dunha oferta distinta & aceptada inicialmente ou atraerian a mais
participantes no procedemento de contratacién. En todo caso considerarase que se da o suposto previsto no pardgrafo anterior cando a obra ou
0 servizo resultantes do proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, mais a modificacion que se pretenda, requiran dunha clasificacion do
contratista diferente & que, no seu caso, se esixiu no procedemento de licitacion orixinal.
34.7.1.C.2.° Que a modificacion altere o equilibrio econémico do contrato en beneficio do contratista dunha maneira que non estaba prevista no
contrato inicial. En todo caso considerarase que se dé o suposto previsto no paragrafo anterior cando, como consecuencia da modificacion que
se pretenda realizar, se introducirian unidades de obra novas cuxo importe representaria mais do 50 por cento do orzamento inicial do contrato.
34.7.1.C.3.° Que a madificacion amplie de forma importante o &mbito do contrato. En todo caso considerarase que se dé o suposto previsto no
paragrafo anterior cando:

(i) O valor da modificacion supofia unha alteracién na contia do contrato que exceda, illada ou conxuntamente, do 15 por cento do seu prezo
inicial, IVE excluido, ou ben que supere o limiar sinalado no artigo 20.

(ii) As obras, obxecto de modificacion estean dentro do dmbito doutro contrato, actual ou futuro, sempre que se iniciase a tramitacion do
expediente de contratacién.

34.7.2) Que se limite a introducir as variacions estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga necesaria.
34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificacién do contrato recollidas no artigo 205, as modificaciéns acordadas polo érgano de contratacién seran obrigatorias
para os contratistas cando impliquen, illada ou conxuntamente, unha alteracién na sta contia que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do
contrato, IVE excluido. ( ART 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificacién non resulte obrigatoria para o contratista, esta s6 serd acordada polo 6rgano de
contratacién previa conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do
apartado 1 do artigo 211.

34.9 Regra especifica neste contrato de obras

34.9.1 No caso de que a modificacion supofia supresion ou reducién de unidades de obra, o contratista non ter dereito a reclamar ningunha
indemnizacion.

34.9.2 Modificaciéns que supoiian a introducion de unidades de obra non previstas no proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das
fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitacion

0Os prezos aplicables a estas seran fixados pola administracion, previa audiencia do contratista por prazo minimo de tres dias habiles. Cando o
contratista non acepte 0s prezos fixados, o érgano de contratacion podera contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixe,
executalas directamente ou optar pola resolucién do contrato conforme o artigo 211 desta lei.

34.9.3. Modificaciéns que contemplen unidades de obra que tefian que quedar posterior e definitivamente ocultas

Antes de efectuar a medicion parcial destas, debera comunicarse & Intervencion da administracién correspondente, cunha antelacién minima de
cinco dias, para que, se o considera oportuno, poida acudir a este acto nas stias funciéns de comprobacion material do investimento, e iso, sen
prexuizo de, unha vez terminadas as obras, efectuar a recepcidn, de conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en relacion co
apartado 2 do artigo 210.LCSP.

34.10 . Tramitacidn.

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificacion do proxecto e se cumpran os requisitos que para ese efecto regula a

LCSPE, solicitara do drgano de contratacién autorizacién para iniciar o correspondente expediente, que se tramitara de acordo coas condiciéns
da cldusula 34.6.2.
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34.11. Tramitacién dunha modificacion que esixa a suspension temporal total da execucion das obras e iso ocasione graves prexuizos
para o interese piiblico.

0 drgano de contratacion poderd acordar que continlien provisionalmente estas tal @ como estea previsto na proposta técnica que elabore a
direccion facultativa, sempre que

1.- O importe mé&ximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluido,

2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.

0 expediente de continuacion provisional que se ha tramitar para o efecto esixird exclusivamente a incorporacidn das seguintes actuacions:

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe aproximado da modificacidn, a descricién basica
das obras que se han realizar e a xustificacién de que a modificacion esta nun dos supostos previstos no apartado 2 do artigo 203.

b) Audiencia do contratista.

¢) Conformidade do drgano de contratacion.

d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe da Oficina de Supervision de Proxectos, no caso de que na proposta técnica motivada se introducisen prezos novos. O informe debera
motivar a adecuacion dos novos prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorizacion provisional deberd estar aprobado tecnicamente o proxecto, e no de oito
meses o expediente da modificacién do contrato.

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas, aquelas partes que non tefian que quedar
posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do prazo de oito meses, seran obxecto de certificacién e aboamento nos termos
previstos na presente lei coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificacion non resulte obrigatoria para o contratista, esta S0 serd acordada polo drgano de contratacion previa conformidade
por escrito deste, resolvéndose o contrato, en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.13 Reaxuste de garantia.- Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a garantia que se
cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo final ofertado (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo
de 15 dias naturais contados desde a notificacién de aprobacién da modificacion. A non constitucion da garantia dentro deste prazo dard lugar &
resolucidn do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas normas reguladoras do plan ou
instrucidns redactadas pola Deputacién.

35) CESION DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1, Cesidn de contrato

Os adxudicatarios non poderdn ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a autorizacion do érgano competente
da Corporacidn, cos requisitos e condicidns establecidos no artigo 214 LCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a autorizacién expresa polo érgano de
contratacién da cesién. A non constitucién da garantia dentro deste prazo dara lugar & resolucién do contrato.

35.2. Subcontratacion

35.2.1 En todo caso, o contratista debera comunicar por escrito, tras a adxudicacion do contrato e, como moi tarde, cando inicie a execucion
deste, ao drgano de contratacién a intencién de celebrar os subcontratos, sinalando:

1.- a parte da prestacién que se pretende subcontratar

2.- e aidentidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista,

3.- e xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos e humanos de que dispdn e a sta
experiencia, e acreditando que este non esta incurso en prohibicion de contratar de acordo con o artigo 71. O contratista principal deberd
notificar por escrito ao drgano de contratacién calquera modificacion que sufra esta informacion durante a execucion do contrato principal, e toda
a informacién necesaria sobre 0s novos subcontratistas. No caso que o subcontratista tivese a clasificacion adecuada para realizar a parte do
contrato obxecto da subcontratacion, a comunicacion desta circunstancia sera suficiente para acreditar a stia aptitude. A acreditacion da aptitude
do subcontratista podera realizarse inmediatamente despois da celebracién do subcontrato se esta é necesaria para atender a unha situacién de
emerxencia ou que esixa a adopcién de medidas urxentes e asi se xustifica suficientemente.

Os licitadores teran a obrigacién de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta, por realizarse con empresarios
distintos dos indicados nominativamente nela ou por referirse a partes da prestacién diferentes as sinaladas nela, e non poderan realizarse ata
que transcorran vinte dias desde que se cursou a notificacion e subministradas as xustificacions &s que refirese o apartado 35.2.1 deste
apartado, salvo que con anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a administracién non notificase dentro deste prazo a stia
oposicion a estes. Este réxime sera igualmente aplicable se os subcontratistas fosen identificados na oferta mediante a descricién do seu perfil
profesional. Baixo a responsabilidade do contratista, os subcontratos poderan concluirse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte
dias se a stia realizacion é necesaria para atender a unha situacién de emerxencia ou que esixa a adopcion de medidas urxentes e asi se
xustifica suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratacién

Ainfraccion das condicidns establecidas no apartado anterior para proceder & subcontratacion, asi como a falta de acreditacion da aptitude do
subcontratista ou das circunstancias determinantes da situacién de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratacidn, terd, entre outras
previstas nesta lei, e en funcion da repercusién na execucién do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando asi se prevexa nos
pregos:

a) Aimposicion ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato.

b) A resolucién do contrato, a condicién de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo parégrafo da letra f) do apartado 1 do artigo
211,

35.2.3. Obrigas

Os subcontratistas quedaran obrigados s6 ante o contratista principal que asumird, por tanto, a total responsabilidade da execucion do contrato
fronte & administracion, con arranxo estrito ao presente prego de cléusulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluido o
cumprimento das obrigacions en materia ambiental, social ou laboral a que se refire 0 artigo 201. O cofiecemento que tefia a administracién dos
subcontratos realizados en virtude das comunicacions a que se refire esta cldusula non alterarén a responsabilidade exclusiva do contratista
principal.

En ninglin caso podera concertar o contratista a execucién parcial do contrato con persoas inhabilitadas para contratar de acordo co
ordenamento xuridico ou comprendidas nalgtin dos supostos do artigo 71.

O contratista deberd informar aos representantes dos traballadores da subcontratacién, de acordo coa lexislacidn laboral.

Os subcontratos e 0s contratos de subministracién a que se refiren os artigos 215 a 217 teran en todo caso natureza privada.
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Sen prexuizo do establecido na disposicién adicional quincuaxésima primeira da LCSP os subcontratistas non teran accién directa fronte &
administracion contratante polas obrigacions contraidas con eles polo contratista como consecuencia da execucién do contrato principal e dos
subcontratos.

Asi mesmo o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicions establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora
da subcontratacion no sector da construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro,
reguladora da subcontratacién no sector da construcion.

35.3. Obriga do cumprimento dos prazos dos pagos a subcontratistas

O contratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos prazos e conforme as condicions
establecidas no art. 216. LCSP.

35.4. Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados polo 6rgano de contratacién, poderd comprobar o
estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran & administracion  contratante, cando este o solicite, relacion detallada daqueles
subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a sta participacion, xunto con aquelas condiciéns de
subcontratacion ou subministracion de cada un deles que garden unha relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a
solicitude do ente publico contratante xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestacion dentro dos prazos de
pago legaimente establecidos no artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigas
considéranse condicions esenciais de execucién, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico,
permitird a imposicién das penalidades do 10% do prezo do contrato, respondendo a garantia definitiva das penalidades que se impofian por este
motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 do pardgrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada
1.000 euros do prezo do contrato).

36) RECEPCION DAS OBRAS E CERTIFICACION FINAL.

O contratista comunicard por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sda terminacidn, cunha antelacién minima de 45 dias
hébiles.

Arecepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte & terminacion das obras.

O contratista deberd entregar neste acto de recepcion o soporte electrénico no que se recollan as fotografias efou reportaxe en video da
execucion da obra a que se refire a cldusula 19.3.

O contratista ten obrigacion de asistir & recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables non cumpre esta obrigacion o representante
da administracidn remitiralle un exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegaciéns que considere oportunas, sobre as que resolvera
0 6rgano de contratacion.

Do resultado da recepcidn redactarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu director sinalaré os defectos observados e detallara
as instrucidns precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido este prazo o contratista non o efectda, podera concedérselle
outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o 6rgano de contratacion deberd aprobar a certificacion final das obras executadas,
que serd aboada ao contratista a conta da liquidacién do contrato no prazo previsto na lei En canto ao prazo dos xuros de mora estarase ao
establecido na clausula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista, debera ser financiado integramente polo
concello contratante.

37) PRAZO DE GARANTIA.

0 prazo de garantia tera unha duracién dun ano contado desde a recepcién das obras, salvo que o adxudicatario oferte un prazo de garantia
maior, que en ningln caso sera superior a 5 anos.

Durante o0 prazo de garantia o contratista estaré obrigado & garda e conservacion das obras, seguindo, no seu caso, as instruciéns que reciba do
técnico-director, sendo responsable dos danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deterioran por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a sla reparacion executaraos a administracion
contratante, por conta do contratista.

38) LIQUIDACION E DEVOLUCION DA GARANTIA DEFINITIVA.

A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista,
redactard un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedard relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto
no art. 241 LCSP (responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose a devolucidn ou cancelacion da garantia e & liquidacidn, no seu caso, das
obrigas pendentes que debera efectuarse no prazo de sesenta dias.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na execucion da obra e non ao uso do
construido, durante o prazo de garantia o director facultativo procederd a ditar as oportunas instrucions ao contratista para a debida reparacién
do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard encargado da conservacion das obras, sen dereito a percibir ningunha
cantidade por ampliacion do prazo de garantia.

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas o drgano de contratacién poderd ordenar a sla execucion a outra
empresa, correndo por conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo & garantia se for suficiente, e se 0
importe da reparacién excedese do importe da garantia esixirase 0 aboamento destes gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos.

B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista deberd ser financiado integramente polo Concello
contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION.
Serdn as previstas nos artigos 211 LCSP, cos efectos previstos no artigo 212,213 e 246.LCSP.
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Serén, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das condicions especiais de execucion establecidas
nas clusulas 12,18, 23,27 e 35 do presente prego.

40) REXIME XURIDICO.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na execucién da obra e non ao uso do
construido, durante o prazo de garantia o director facultativo procedera a ditar as oportunas instrucions ao contratista para a debida reparacion
do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard encargado da conservacidn das obras, sen dereito a percibir ningunha
cantidade por ampliacion do prazo de garantia.

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparaciéns indicadas o érgano de contratacion podera ordenar a stia execucién a outra
empresa, correndo por conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo & garantia se for suficiente, e se 0
importe da reparacién excedese do importe da garantia esixirase 0 aboamento destes gastos pola via de constrinximento.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. Proxecto

Mejora de pavimentacion y sefalizacion de
Esmorode y San Cristovo

vial de comunicacion entre los lugares de

2. Codificacién

Vocabulario comtn de contratos (CPV) 45233223-8: traballos de repavimentacion de

calzadas

3. Orzamento hase de licitacion

A.-Obras anuais 248262,32 € (IVE INCLUIDO)

Base impofiible ...... 20517547 €

Importe IVE ........ 43086,85€

Total ......... 248262,32 €

B.- Obras plurianuais Exercicio orzamentario importe (IVE INCLUIDO)
Base impofiible ...... 201...

Importe IVE ........ 201....

Total ..........

4, Valor estimado

Base impofiible: ........ 205175,47 €

20% (modificacions previstas de proxecto):
10% (aumento de medicions, certificacion final):
Total Valor Estimado

4.Bis. Regulacién harmonizada

X contrato non suxeito a regulacion _harmonizada

5. Aplicacion orzamentaria

Aplicacion: 453.61900. RC data: 22/08/2019
Operacion ndm.: 220190008964
Referencia/s: 22019000993 / 22019000994

(FECHA: 19/09/2019 15: 15: 00)

6. Prazo de execucién

Fixado no proxecto: 2 meses

| Reducién de prazo como criterio de valoracion:
O aplicable no presente prego
x non aplicable

x Non se esixe

7. Clasificacion esixida 0 Si se esixe(indicar grupo, subgrupo e categoria)
Grupo subgrupo categoria

8. Clasificacion para efectos Grupo subgrupo categoria

acreditar a solvencia

Grupo G: viarios e pistas; subgrupo 4: con firmes de mesturas hituminosas, categoria 2: se a contia
€ superior a 150000 € e interior ou igual a 360000 €. Equivalencia RD 198/2001 vélida para
presentar ofertas antes do 01/01/2020: G-4-1/ G-4-B

9. Lugar de presentacién de ofertas

Con carcter exclusivo e excluinte:

A) x Plataforma de contratacién do sector publico
https://contrataciondelestado.es

B) O Plataforma de contratos publicos de Galicia

Ana Beatriz Oveja Vill af afe

10. Prazo de presentacion de proposiciéns

X A) Tramitacion ordinaria: 20 dias
(Clausula 11)

11. Documento Europeo Unico de Contratacion

Non se esixe

12. Porcentaxe de subcontratacion

Non se establece

13. Condicions de execucion.
Compromiso de contratar traballadoras
desempregadas

OA) Siseesixe.  Num. de traballadores:
Ver clausula 12

X B) Non se esixe

14. Perfil de Contratante

Enderezo da paxina web: www.santacomba.es

15. Garantia definitiva

5% do prezo final ofertado, IVE excluido.

16. Taxas do contrato

Non se esixen.

19/ 09/ 2019

Or gani sno.

17. Revisidn de prezos

A) Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous anos:
x Non procede
B) Obras plurianuais, con prazo superior a dous anos:

(FECHA: 19/09/2019 14:52:00)

(Clausula 4.2) B2.Procede O
Formula:
18 Control de calidade Os gastos astimeos a administracién
19 Importe méximo dos gastos de publicidade | Non se esixe

de licitacion de conta do contratista

Non obstante a administracién coa fin de garantir unha maior informacién &s empresas poderd

publicar anuncios en medios de comunicacion, correndo, de ser o caso, a administracién cos gastos.
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20. Outros datos

Informacién

Perfil de Contratante: www.santacomba.es
https://contrataciondelestado.es
Teléfono:.981 880 075 / 981 880716

Fax: 981 880 716

Correo electrnico:
evaristo.lois@santacomba.es;
magdalena.odonez@santacomba.es;
herminio.blanco@santacomba.es

Cartel da obra:

3

N Deputacion
DA CORUNA

ol T COOPERACION PROVINCIAL
i ANO
<
& CONCELLO:
L OBRA:

%] Contratista:

(FECHA: 19/09/2019 15: 15: 00)

Ana Beatriz Oveja Vill af afe

21 Datos da factura

21.1. Identificacion do destinatario

Entidade local: Concello de Santa Comba
NIF : P1507800I
Cddigo : 101150774

21.2. Organo decisorio/Xestor

Xestor/a : a alcaldia
Cddigo : 101150774

21.3. Identificacién Unidade Contable

Unidade a intervencion
Cédigo : 101150774

21.4, dentificacion Unidade Tramitadora

Unidade : a alcaldia (departamento de Contratacion)
Codigo 101150774

21.5. Cédigo do expediente : 2019/C003/000009
Cddigo do proxecto :19.2000.0239.0

22 Lugar onde se poden obter copias do
proxecto e 0 prego

Perfil de contratante integrado na Plataforma de Contratacién que se indica na epigrafe 9 do cadro
de caracteristicas.

23 Plano

Plano provincial de cooperacién &s obras e servizos de competencia municipal, Plan Unico de
concellos 2019 (POS+2019)

24 Financiamento

Deputacion provincial da Corufia: 231962,77 €
Fondos propios . 16299,55 €

25 Responsable do contrato

Nos contratos de obras, as facultades do responsable do contrato serén exercidas polo director
facultativo, ao abeiro dos artigos 237 ao 246 da LCSAP.

19/ 09/ 2019

Or gani sno.

(FECHA: 19/09/2019 14:52:00)

Fecha de decreto:

26 Mesa de Contratacion

Titulares

1 David Barbeira Garcfa, alcalde, presidente
2 Cristina Alonso Losada, secretaria xeral, vogal primeiro

3 CarlosA. Vega Garcia, interventor municipal, vogal segundo
Secretario, sen voz e sen voto

Evaristo Lois Rama, funcionario municipal -adxunto a secretarfa-, como encargado do departamento
de Contratacion
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Suplentes:

José Antonio Ucha Velo, concelleiro, de presidente

Cristina Fajin Barreiro, concelleira, de presidente

Carlos Turnes Romero, concelleiro, de presidente

Blanca Maria Carmen Ruzo Blanco, concelleira, de presidente
José Maria Espasandin Martinez, concelleiro, de presidente

Jessica Antelo Alvarez, concelleira, de presidente

N ULk W -

Funcionario/a que substittia & secretaria xeral, vogal primeiro

8 Funcionariofa que substitiia & secretaria xeral, vogal segundo
Secretariola, sen voz e sen voto

1 Maria Magdalena Orddfiez Villar, funcionaria municipal, como secretaria, sen voz e sen
voto

2 Marfa del Carmen Castro Reborido, funcionaria municipal, como secretaria, sen voz e
Sen voto

3 Luz Maria Vieito Diaz, funcionaria municipal, como secretaria, sen voz e sen voto

27 Quitra informacidn 1 Autorizacions sectoriais: no proxecto técnico se sinalan se foren precisas. Se publicaran no Perfil
de Contratante.

2 Técnico designado para a valoracion dos criterios con xuizo de valor (referencias técnicas), baixas
temerarias, informes que se soliciten pola Mesa de Contratacién ou érgano de contratacion: Jests
Manuel Mallo Puga, enxefieiro técnico industrial, colexiado nim. 1178 do COETICOR.

28 Condicions especiais de execucion | Clausula 27 do PCAP

caracter laboral e social, contratacion de | Coa finalidade de favorecer a maior participacién da muller no mercado laboral e a conciliacién do
traballadoras desempregadas traballo e a vida familia, establécese como condicién especial de execucién a contratacién de
traballadoras demandantes de emprego conforme a esta escala:

x Unha (1) traballadora nos contratos cuxo valor estimado estea comprendido entre 200.000 e
500.000 €;

das (2) traballadoras nos contratos de 500.001 a 1.000.000 €;

tres (3) traballadoras nos contratos de 1.000.001 a 2.000.000 €.

ANEXO Il MODELO DE PROPOSICION

D.ID*___

con domicilio no municipio de ............... _
rla___
n° DIOVINGiA  -sr-srmseeceeeees pas.....
teléfono

con DNI/NIF (ou pasaporte ou documento que o substittia) n® __
actuando en nome propio (ou en representacion de

DNIou NIF n° _

e con domicilio no municipio de
ria

n° , Provincia.................. ,pais..........

teléfono

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicacion da execucion das obras comprendidas no proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

10.- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos pregos de clausulas administrativas particulares do presente contrato, asf como do proxecto
e documentacion técnica que o integra.

2°.- Acompafia a documentacién esixida no prego de cldusulas administrativas particulares.
3.- Fai constar que na presente licitacidn (indiquese o que proceda):
a) __ Non concorre con empresas vinculadas

b) __ Concorre coals seguinte/s empresa/s
Denominacion
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NIF

4°- Prezo

Ofrece 0 seguinte prezo (DATOS SO EN NUMEROS, NON EN LETRA)

A)Prezo sen IVE. ..., £)
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe........ %. Importe......... ..€
C) TOTAL (A*B).ovvvvvirinn, €

5°.- Declaracion responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras

Declara responsablemente que na data de publicacion da licitacion:

5.1.- O niimero global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal € de ____ persoas.

5.2.- O niimero particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa no cadro de
persoal éde ____ persoas, 0 que representa un___ % sobre o ndmero global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadlro de

persoal.

5.3.- O nimero particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa no cadro de persoal é de___
mulleres, o que representa un___ % sobre o ntimero global de persoas traballadoras fixas do cadro de persoal.

(Lugar, data e firma do propofiente)

0  Aplicable no presente contrato *
O  xNon aplicable no presente contrato?

6°.- PLAN DE IGUALDADE (mérquese 0 que proceda)

IA empresa ten implantado un plan de igualdade

IA empresa non ten implantado un plan de igualdade

0  xAplicable no presente contrato®
0 Non aplicable no presente contrato*

7°.- Incremento do prazo de garantia

Ofrece un prazo de garantia de anos, o cal supdn un aumento do prazo de garantia de anos respecto ao prazo de garantia que
figura no presente prego.

O  xAplicable no presente contrato *
0 Non aplicable no presente contrato®

8°.- Proposta de reducidn de prazos de execucién (S6 para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do
contrato (ANEXO 1) que este criterio serd obxecto de valoracion):

Ofrece un prazo de execucion de dias naturais, o cal supdn unha reducion 'do prazo de execucién de dias naturais respecto do
prazo de execucién que figura no proxecto. ®

0  Aplicable no presente contrato®

1
Dato que ha cubrir a administracion

2
Dato que ha cubrir a administracion

3
Dato que ha cubrir a administracion

4
Dato que ha cubrir a administracién

5 . [
Dato que ha cubrir a administracién
6 )
Dato que ha cubrir a administracion
7
Este apartado incluirase na proposta so para agueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (ANEXO I) que este criterio seré obxecto de valoracion
8 . "
No caso de que no proxecto o prazo de execucion figure por meses, entenderase que cada un destes comprende 30 dias naturais

9
Dato que ha cubrir a administracion
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O  xNon aplicable no presente contrato™

9°.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE OBRA QUE SE HA IMPORTE IVE INCLUIDO NOME OU PERFIL EMPRESARIAL
SUBCONTRATAR DO SUBCONTRATISTA
TOTAL
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10 DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Que ten a representacion da sociedade que presenta a oferta

Que conta coa adecuada solvencia econdmica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificacion correspondente

Que conta coas autorizacions necesarias para exercer a actividade

Que non estd incurso en ningunha prohibicién para contratar

De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP. (Indicar a opcion )

a. Que non vai recorrer s capacidades doutras entidades

b.- Que vai recorrer as capacidades doutras entidades , comprometéndose a dispor dos recursos necesarios mediante a presentacion para
ese efecto do compromiso por escrito das estas entidades, unha vez sexa requirido pola administracién.

6. O seu sometemento ao foro espariol (6 no caso de empresas estranxeiras)

7. Que esta inscrita no Rexistro™:

gD

Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector publico nimero de inscricion
Rexistro equivalente da Comunidade Auténoma de Galicia ndmero de inscricion

__de de 201_
O LICITADOR (Asinado )

ANEXO IIl: IDENTIFICACION DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO

IDENTIFICACION DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO (1)
+ B. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA E REFERENCIAS TECNICAS. CRITERIOS NON AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA
(ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO B)) ] )
+ C. OFERTA ECONOMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C)
(1)  Indicar sobre B ou C segundo a documentacidn que comprenda, conforme ao disposto na cldusula 12.

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

Tendo en conta que 0 presente prego ten cardcter de prego tipo que rexerd as obras, tanto de Deputacion como obras de concellos
comprendidas en diversos plans, a puntuacion que figura neste parte das seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuacién sinalarase a puntuacion minima e méxima que se outorga. Cando un criterio non se valore
indicarase esta circunstancia.

1° Para cada contrato especifico 0 érgano de Contratacién indicard neste prego cal é a puntuacion concreta do correspondente criterio de
valoracion.

2° En todo caso a puntuacion atribuida por todos os criterios considerados debera estar referida a 100 puntos.

3 De conformidade co disposto no art. 159 LCSP a suma dos criterios determinantes de xuizo de valor non poderén superar os 25 puntos.

FASE|

A)  CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS

a) Plan de control de calidade (clausula 12 e 15)

Valorarase:

- suficiencia do control de calidade na recepcién de materiais en obra

- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos

- adecuacidn da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra

2 puntos

10
Dato que ha cubrir a administracion

1
Obrigatorio a partir do 9 de setembro de 2018
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Puntuacidn especifica para este contrato:

ICONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA
[EXPRESADAEN %

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicion completa con total

jou suficiente adaptacidn & obra Ata 100%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicién completa con

insuficiente adaptacidn & obra Ata 65%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicion parcial con

kuficiente adaptacién & obra Ata 30%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicion parcial con

insuficiente ou nula adaptacion a obra 0%

b) Programa de traballo (cldusula 12 e 15).

Valorarase:

- andlise correcta do ambito de actuacion

- andlise correcta de posibles afeccidns ao territorio, Servizos pre-existentes ou persoas

- descricion técnica adecuada dos trahallos que se han realizar

- disposicién adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra, guindastres, colectores, maquinaria, etc.)
- circulacién apropiada de persoal e maquinaria pola obra

- calidade suficiente dos materiais que se han empregar en obra

- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT

- adecuacién dos medios humanos asignados & obra, por riba dos minimos indicados no proxecto ou no prego de clausulas administrativas

particulares
- adecuacién dos medios materiais asignados & obra por riba dos minimos indicados no proxecto ou no prego de cldusulas administrativas
particulares
Puntuacidn especifica para o presente contrato: 19 puntos
ICONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADAEN %
Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicion completa con total ou suficiente Ata 100%
ladaptacién & obra
Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicién completa con insuficiente adaptacion | Ata 65%
lobra
[Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicién parcial con suficiente adaptacion & obra Ata 30%
Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicién parcial con insuficiente ou nulaj 0%
ldaptacién & obra
C) Programa de actuacién ambiental (cléusula 12 e 15):
Valorarase
- andlise correcta da relacién da obra co medio
- andlise correcta das posibles afecciéns ambientais
- descricion axustada das medidas de control e correccidn previstas
- adecuacion das medidas de reciclaxe de residuos sélidos e liquidos
- xustificacion da certificacion ambiental dos materiais que se han empregar
- axuste das medidas de aforro enerxético que se han adoptar
- axuste das medidas de recuperacién e rexeneracion ambientais que se han adoptar ao final da obra
- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se han realizar
- descricion adecuada das entulleiras e centros de xestién de residuos
- axuste dos medios humanos asignados & xestién ambiental, na empresa e na obra
Puntuacidn especifica para este contrato: 2 puntos
CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADAEN %
(Ofertas que presenten un programa de ACTUACION AMBIENTAL que presentan unha definicion completa con total ou Ata 100%
kuficiente adaptacion & obra
Ofertas que presenten unha actuacion ambiental que presentan unha definicion completa con insuficiente adaptacion & Ata 65%
lobra
Ofertas que presenten unha actuacion ambiental que presentan unha definicién parcial con suficiente adaptacién & Ata 30%
lobra
Ofertas que presenten unha actuacién ambiental que presentan unha definicién parcial con insuficiente ou nula) 0%
ladaptacion & obra
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d) Esquema do Plan de sequridade e satide (cldusula 12 e 15):

Puntuacidn especifica para o presente contrato: 2 puntos

ICONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADAEN %

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e satde que presentan unha definicion completa con total Ata 100%

Jou suficiente adaptacién & obra

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e sadde que presentan unha definicién completa con Ata 65%

nsuficiente adaptacion & obra

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e sadde que presentan unha definicién parcial con Ata 30%

lsuficiente adaptacion & obra

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e salde que presentan unha definicién parcial con 0%

nsuficiente ou nula adaptacion & obra

EXCLUSIONS
As empresas que non superen a puntuacién minima do 50% dos puntos asignados na FASE 1 coa suma da puntuacion correspondente aos

criterios de valoracion: plan de control de calidade, programa de traballo, programa de actuacién ambiental, esquema do plan de seguridade e
salide, non continuaran no proceso selectivo, quedando excluidos da segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE Il.- CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

II1. OFERTA ECONOMICA

Oferta Econdmica:
Puntuacion especifica para este contrato: 5 puntos

De acordo coa formula elaborada, a pedimento da Deputacion Provincial da Corufia, pola Facultade de Matemdticas da USC, a sta
desagregacidn, explicacién da formula e aplicacién para o seu cofiecemento figura no anexo Vil e na seguinte ligazon:
https://www.dacoruna.gal/valoracion/

1.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO

1.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relacién co persoal global da empresa.

Non se valora

Puntuacidn especifica para o presente contrato:

O licitador que, na data de publicacién da licitacion, segundo a documentacion que inclda no arquivo ou sobre electrénico C, (cldusula 12) conte
cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en relacion co
total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibird a méaxima puntuacion; o resto dos licitadores puntuaranse
proporcionalmente.

1.2.2. Porcentaxe de mulleres en relacion co persoal global da empresa

Non se valora

Puntuacidn especifica para o presente contrato:

O licitador que, na data de publicacién da licitacion, segundo a documentacion que inclda no arquivo ou sobre electrénico C, (cldusula 12) conte
cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en relacion co
total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibird a méaxima puntuacion; o resto dos licitadores puntuaranse
proporcionalmente.

1.3 IGUALDADE

Existencia de plan de igualdade na data de publicacion da licitacion
Puntuacién especifica para o presente contrato: 10 puntos

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estard obrigada a manter os pardmetros de igualdade durante o prazo
de execucidn do contrato.
A empresa que conte con plan de igualdade obtera a maxima puntuacién deste criterio, a empresa que non conte con plan de igualdade
cualificarase con 0 puntos.

114 INCREMENTO DO PRAZO DE GARANTIA

Puntuacidn especifica para o presente contrato: 60 puntos

Daraselle a méaxima puntuacion ao licitador que oferte 0 maior incremento do prazo de garantia e ao resto dos licitadores asignaraselle a
puntuacién que corresponda como consecuencia da aplicacion da proporcion correspondente & stia oferta.
S0 se valorardn a ampliacion do prazo de garantia ata un méximo de 5 anos (& dicir, o prazo inicial de 1 ano méis 4 anos).
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Se algunha oferta presenta maior prazo de garantia do previsto no paragrafo anterior terdn O puntos. No entanto, ainda que se puntde con 0
puntos, caso de resultar adxudicataria, a empresa deberd cumprir o prazo de garantia méaximo de 5 anos.

IL5 - REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO SO APLICABLE A AQUELES CONTRATOS NOS QUE QUEDE
ESPECIFICADO NA EPIGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO (ANEXO I).

Proposta de reducidn de prazos de execucion (clausula 12 do presente prego):

Non se valora

Puntuacion:-
Non se admitiran reducions de prazo superiores a un 50% e as que incorran nesta circunstancia teran 0 puntos. No entanto, ainda que se
punttian, con 5 puntos as ofertas anteriormente indicadas, caso de resultar adxudicatario deberan executar a obra co 50% de reducion do prazo.
Tomaranse en consideracion so as ofertas de reducion de prazo que resulten debidamente xustificadas.

Puntuacion maxima

Calcularase, en primeiro lugar, a diferenza entre os valores maximo e minimo de reducidn de prazos, medidos en dias naturais, que representen
as ofertas consideradas.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacién ao prazo de proxecto servird para fixar proporcionalmente o ndmero natural maximo de
puntos que se ha adxudicar por este concepto.

Desta forma que, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% correspondera un méximo de 2 puntos; para unha porcentaxe superior ao 5% e
inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e asi sucesivamente, ata un méximo de 10 puntos.

Proceso de puntuacion

A continuacién, calcularase a media aritmética de todas as reducidns de prazo en consideracion.

Asignarase 1 punto &s proposicions que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da puntuacién maxima adxudicable &s que igualen a media
aritmética anterior, e un 100% &s que signifiquen a reducién maxima. As ofertas que representen reducions situadas no intermedio dos 2 tramos
asf configurados puntuaraselles proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de célculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto lle correspondan.
Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducién de prazo que non se consideraron debidamente xustificadas.

Nos casos de proposicién Unica presentada debidamente xustificada que non exceda do prazo sinalado en proxecto ou dun conxunto de
proposicions que signifique diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto.

Para ilustrar este proceso, incorpérase o seguinte grafico:

EEE——
o
I
-
(=) MEIDIA MAXIMA
REDUCIONS DE PRAZOS

PUNTOS MAX. 80% MAX.

ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA. DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A
ADMINISTRACION.

(Clausula 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS:

Ana Beatriz Oveja Vill af afe

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

I I

2.2. EQUIPOS

19/ 09/ 2019

2.3. MEDIOS AUXILIARES

Or gani sno.

I I
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Os licitadores deberédn presentar unicamente a declaracion, axustada ao modelo indicado na cldusula 12.A.2 e o licitador que presente a mellor
oferta debera presentar este documento, coa documentacion xustificativa, de acordo co sinalado na clausula 16 e 12.A.2.

0Os medios persoais e medios materiais minimos que se indican no proxecto técnico.
Anexo VL.
ESPECIFICACION DAS MODIFICACIONS DO CONTRATO ESTABLECIDAS NO PRESENTE PREGO. DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A

ADMINISTRACION.
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De acordo co establecido no art. 204 LCSP poderan ser obxecto de modificacion:

1.- por razéns de interese publico,
2.- ata un maximo do 20 %,do prezo inicial

As seguintes unidades de obra;

Unidade de obra modificable Descricion da modificacién Cuantificacién estimada

A modificacion non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato
Anexo VII

SEN CONTIDO

Anexo VIl

=2 Deputacion U S C

DA CORUNA T

DE COMPOSTELA

Convenio de Investigacin da Deputacion da Corufia co Departamento de Matematica Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela®

FORMULA XERAL DE VALORACION DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS
2018

1. Notacidns

0 P  prezo de licitacién,

0 P e  prezo de licitacién,
0 n < Nimero de ofertas,
] =are=n < valor das n ofertas,
R1'R2""'Rn n
]  reducion de prazos das empresas (en dias naturais),
Om _; i
0 M - media das ofertas presentadas ( i )
R, =
0 M - media das reduciéns de prazos presentadas ( i= )
0 Rmax ! min < reducién de prazos méxima e minima,
B,B,...B, B =P-0,i=l,..,n
0 : baixas absolutas ( )
B m _; i _P - Om
0 M haixa porcentual media ( i= ),
—_ B i
b,b,...b b =510 4 h
] 1r=2 M baixas porcentuais con respecto a P ( s e )

12 Investigadores
Juan M. Viafio Rey — Catedratico de Matematica Aplicada - USC
José R. Fernandez Garcia — Profesor Titular de Matemética Aplicada - UVigo
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0 max min  baixas porcentuais méxima e minima,

b, = 4@, =100
p

m
. n;
0 ™:baixa porcentual media ( i= )
0 MAX: . méxima valoracién posible,
max . .. "
0 :méxima valoracién de acordo coas ofertas presentadas,
Vr max
0 - mé&xima valoracidn de acordo coas reducions de prazos presentadas,
A Wi 1=1,..,0
0 1 valoracién econdmica da oferta 1 -ésima entre 0 e Mmax. reeth
Ve, o i 0 Vr,i=l..,n
0 : valoracion da reducién de prazos ~ -ésima entre e s

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas superiores ao prezo de licitacion (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas U son iguais ou maiores que cero.
Iguaimente, como as reduciéns de prazos negativas corresponderian a prazos superiores ao prazo de execucion do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as

Pe

reduciéns de prazos 0N iguais ou maiores que cero e menores que 0 prazo de execucion

2. Algoritmo de valoracié omica de ofertas
2.1. Valoracidn méxima inicial de acordo coa baixa méxima

b
W =0,7v_ “ner
|:| se bmax <15 e 15

entdn

b -15
W =0,7V._ 40,3V, -mx 2
% <25 max max 10

max

|:| Se15 enton
Doy @5 W =V,

|:| se max entén | Max max

2.2, Valoracién econdmicaentre - e MaX

A puntuacion ! da oferta 1 -6sima calculase, en funcién da baixa méxima, por interpolacién a tramos do xeito seguinte (véxanse as figuras 1 a 3):

b @0° V=0,

0 Se max enton

L1070, <15 T e

0 t6n
15 <25
0 Se enton
V. =0,7V b
1. Se bi QSentdn 1 ’ - 15 '
b -15
V. =0,7v. +0,3V 1
2. Se bi >15 enton 10
bmax >25
O Se enton

b.
\/i =0’ 7Vmax _l'
1 Se bi QSento’n 15
b. - 15
V.=0,7v_, +0,3V_ ——-.
_b>15 b -15

enton

Notese que a puntuacion maxima MAxX s se atinke se a baixa méxima ( max ) éigual ou superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoracion maxima.
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b =b, =..=b, =b =b_ =0

i

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacion tense polo que as valoracions anteriores

non son validas (téfiense divisiéns por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuacién nula ( ). Na préctica, esta situacion tamén se produce cando as baixas

bmax ﬁo_ °

son todas moi pequenas ainda que non sexan exactamente cero. Por iso, propofiemos dar unha puntuacion nula a todas as ofertas sempre que

<15

b
Figura 1 Representacidn grafica das puntuacions se — ™dX

15€h

Figura 2: Representacién gréfica das puntuacions se max

<25

\ 5]

Figura 3: Representacion gréfica das puntuacions se ~ ™MaX

Luis Jaime Rodriguez Ferandez

Xefe do Servizo de Patrimonio e Contratacién
Deputacién Provincial da Corufia

18 de maio de 2018

Santa Comba, 22 de agosto de 2019
O alcalde

David Barbeira Garcia

(Documento que se asina electronicamente”

2 Aprobar o expediente de contratacion, mediante o procedemento aberto simplificado (con
pluralidade de criterios de adxudicacion con aplicacién de xuizos de valor e criterios de
apreciacion automatica), non suxeito a unha regulacién harmonizada, e a tramitacién ordinario,
do contrato da obra: Mejora de pavimentacion y sefializacion de vial de comunicacién entre los
lugares de Esmorode y San Cristovo, cun valor estimado de 205175,47 € e de IVE 43086,85 €,
cun importe total do contrato de 248262,32 € (douscentos corenta e oito mil douscentos
sesenta e dous euros con trinta e dous céntimos de euro).

3 Abrir o procedemento de adxudicacién do contrato indicado arriba.
4 Autorizar 0 gasto de 248262,32 € para contratar a obra Mejora de pavimentacién y

sefializacion de vial de comunicacion entre los lugares de Esmorode y San Cristovo, con cargo
4 partida orzamentaria e ao financiamento que se indica:
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Plano provincial de cooperacién
Obra Mejora de pavimentacion y sefializacién de vial de | Plano 4 obras e servizos de
comunicacién entre los lugares de Esmorode y San competencia municipal, Plan
Cristovo Unico de concellos 2019 (POS+
2019)
Financiamento Retencidn de crédito e partida orzamentaria
Xunta Deputaciion Concello Data Partida orzamentaria
Galicia A Corufia Fondos propios Retencion crédito e referencia
0€ 231962,77€ 16299,55 € Data do RC: 22/08/2019 Partida: 453.61900
Operacion nim.: 220190008964 | Referencia/s nim.: 22019000993
22019000994

5 Publicar un anuncio de licitacién no Perfil de Contratante, integrado na Plataforma de
contratacion do Sector Publico, co contido que sinala o anexo Il da LCSP e ao abeiro dos
artigos 135.1 e 159.2 LCSP.

6 O responsable do contrato sera o alcalde. Of/a substituto/a, o/a concelleiro/a no/a que
delegue. A unidade tramitadora: departamento de Contratacion.

7 Publicar a composicion da mesa de contratacién no Perfil de Contratante, por medio da
Plataforma de Contratacién do Sector Publico, ao abeiro do artigo 63.5 da LCSP.

8 Nomear como director da obra e coordinador de seguridade e salde ao enxefieiro técnico
industrial, Jesiis Manuel Mallo Puga, da empresa Atomo Estudio Técnico, SL (ATOMO, SL,
con CIF nam. B70302260), que asumira as tarefas propias da direccién da obra, a coordinacion
de seguridade e salde e as que se sinalan nos artigos 237 e seguintes da LCSP, no entanto
non se contrate este tipo de contrato de servizos de acordo coa lexislacion vixente.

Santa Comba, na data da sintura dixital

Dou fe

O alcalde A secretaria xeral en acumulacién de funciéns
(PR da DXAL do 02/08/2019)

David Barbeira Garcia Ana Beatriz Oveja Villafafie

(Documento que se asina electronicamente)
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