
Pr. de España, 1
15310 Teixeiro (A Coruña)
Tel. 981 789 003 
Fax: 981 789 578
concello@curtis.es
www.curtis.es

RESOLUCIÓN

ASUNTO:  INCOACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DA  OBRA  DENOMINADA
“REHABILITACIÓN  SUPERFICIAL  CON  TSRG  DO  FIRME  DE  CALZADA  NOS
CAMIÑOS  DE  ACCESO  A  ARADA,  ABELEDO,  HEDREIRA,  OS  CASTIÑEIROS,
PEDREIRA E SAN CRISTOVO”

EXPEDIENTE: 2023/C003/000007 

Javier Francisco Caínzos Vázquez, alcalde do Concello de Concello de Curtis, (A Coruña),

ANTECEDENTES

‒ Proxecto  da  obra  denominada  “Rehabilitación  superficial  con  TSRG  do  firme  de  calzada  nos
camiños de acceso a Arada,  Abeledo,  Hedreira,  Os Castiñeiros,  Pedreira e San Cristovo””  cun
orzamento total, IVE incluído, de 102.999,99 € (orzamento sen IVE: 104.985,37 €) asinado polo
enxeñeiro de camiños, Manuel Ángel Pisos Veiga; o 11/03/2023

‒ Informe técnico urbanístico emitido pola arquitecta técnica municipal o 14/03/2023

‒ Decreto nº 142, do 17/03/2023, polo que se aproba o precitado proxecto

‒ Acta de replanteo previo de data 03/04/2023

‒ Informe e autorizacións sectoriais precisos para a execución das obras:
• Informe da Consellería do Medio Rural. RE nº 202390000000464, do 22/03/2023
• Autorización da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. RE nº 202300000001136, do 05/06/2023
• Autorización de Augas de Galicia. RE nº 202300000002892, do 18/10/2023 

‒ Providencia da Alcaldía do 20/10/2023 que recolle o PCAP e ordena a realización das actuacións
precisas para o inicio do expediente de contratación

‒ Certificado da existencia de crédito asinado pola secretaria-interventora o 23/10/2023

‒ Informes xurídico e de fiscalización emitidos pola secretaria-interventora o 23/10/2023

En consecuencia, e de conformidade co establecido nos artigos 116 e 117 da Lei 9/2017 de contratos
do sector  público  (LCSP),  de 8  de  novembro,  en uso das  facultades outorgadas  a  esta  Alcaldía
conforme á disposición adicional segunda apartado primeiro da LCSP, polo presente RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a
contratación mediante procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicación
con  aplicación  de  xuízos  de  valor  e  criterios  de  apreciación  automática)  da  obra denominada
“Rehabilitación superficial  con TSRG do firme de calzada nos camiños de acceso a Arada,
Abeledo,  Hedreira,  Os  Castiñeiros,  Pedreira  e  San  Cristovo” recollido  como  anexo  a  esta
resolución.

TERCEIRO.- Aprobar  o  expediente  de  contratación  da  obra  incluída  no  proxecto  denominado
“Rehabilitación superficial  con TSRG do firme de calzada nos camiños de acceso a Arada,

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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Pr. de España, 1
15310 Teixeiro (A Coruña)
Tel. 981 789 003 
Fax: 981 789 578
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www.curtis.es

Abeledo,  Hedreira,  Os Castiñeiros,  Pedreira e San Cristovo”,  mediante tramitación ordinaria e
procedemento aberto simplificado con pluralidade de criterios de adxudicación, e dispoñer a apertura
do correspondente procedemento de adxudicación.

CUARTO.-  Aprobar  un  gasto  por  importe  de  102.999,99  €,  con  cargo  á  aplicación  orzamentaria
1532.61900, en concepto de prezo máximo de adxudicación.

QUINTO.- En aplicación do artigo 326 e da disposición adicional segunda apartado 7 da Lei 9/2017, de
8  de  novembro,  de  contratos  do  sector  público,  aprobar  a  seguinte  composición  da  Mesa  de
Contratación para esta contratación:

Presidente : Emilio Souto Iglesias, concelleiro de Servizos, Emerxencias e Obras
Vogais :
1. Rosa Mª Buján Ordóñez. Secretaría interventora do Concello de Curtis, funcionaria de carreira, ou
persoa que legalmente a substitúa
2. María Fajardo de Andrade Vázquez. Técnica de intervención, funcionaria interina
3. Marta María Roca Souto. Auxiliar administrativa, persoal laboral fixo
Secretaria:  Mónica  Gesto  Nieto.  Administrativa,  funcionaria  de  carreira.  Substituto:  Óscar  López
Figueroa. Administrativo, funcionario  de carreira.
O  nomeamento  da  funcionaria  interina  débese  a  que  é  a  persoa  mellor  cualificada  desta
administración polo seu carácter técnico, non habendo outros funcionarios de carreira suficientemente
e mellor cualificados para desempeñar estas funcións. 

SEXTO.- Publicar esta licitación no perfil do contratante deste Concello e dar traslado do presente
acordo ós servizos de contabilidade aos efectos oportunos.

Documento asinado dixitalmente na data que figura na marxe.

O alcalde Dou fe, a secretaria-interventora

Javier Francisco Caínzos Vázquez Rosa María Buján Ordóñez

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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15310 Teixeiro (A Coruña)
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Fax: 981 789 578
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ANEXO 

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA
A CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO (CON PLURALIDADE
DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE XUÍZOS DE VALOR E CRITERIOS DE
APRECIACIÓN AUTOMÁTICA) DAS OBRAS DE REHABILITACIÓN SUPERFICIAL CON TSRG DO
FIRME  DE  CALZADA  NOS  CAMIÑOS  DE  ACCESO  A  ARADA,  ABELEDO,  HEDREIRA,  OS
CASTIÑEIROS, PEDREIRA E SAN CRISTOVO

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato.
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire a epígrafe 1 do cadro de
características  do  contrato,  con  suxeición  ao  proxecto  técnico,  integrado  polos  documentos
enumerados no artigo 233 da  Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector público  (en diante
LCSP), incluído o correspondente estudo de seguridade e saúde ou estudo básico de seguridade e
saúde, de acordo co previsto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestión de residuos de
construción e demolición, de acordo co previsto no art. 4 do R.D. 105/2008 .
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante deste
prego, tendo carácter contractual. 
En  caso  de  contradición  entre  o  Prego  de  cláusulas  administrativas  particulares  e  o  Prego  de
prescricións técnicas prevalecerá o primeiro. 
1.2) Delimitación do contrato.
Para os efectos deste prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado este contrato non
está suxeito a regulación harmonizada, posto que esta modalidade aplícase aos contratos cuxo valor
estimado é inferior á cantidade que figura no art.159 da LCSP, en relación co art.20 desta norma.
Neste  sentido  nas epígrafes  4  e  4.BIS  do  cadro  de características  indícase o  valor  estimado do
contrato 
1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais
De conformidade co establecido no art.1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e ambientais
recóllense  neste prego de maneira transversal,  en especial canto aos criterios de adxudicación e
condicións  especiais de execución, e esixencia de cumprimento  da normativa laboral (en especial
cumprimento  de convenios  e  obrigacións de  pago de  salarios  así  como de prevención de  riscos
laborais)  normativa social (persoas con discapacidade, igualdade de xénero, non discriminación de
persoas) e   ambiental (adopción de medidas ambientais e ecolóxicas), etc…
1.4) Principios. 
De conformidade co art.1 LCSP a presente contratación axústase aos  principios de liberdade de
acceso  ás  licitacións,  publicidade  e  transparencia  dos  procedementos,  e  non  discriminación  e
igualdade  de  trato  entre  os  licitadores;  e  de  asegurar,  en  conexión  co  obxectivo  de  estabilidade
orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilización dos fondos
destinados á realización das obras.

2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN.

Sinálase  como  tipo  de  licitación  o  importe  do  Proxecto  que  figura  na  epígrafe  3  do  cadro  de
características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto a este. 
Entenderase por presuposto  base de licitación o límite máximo de gasto que en virtude do contrato
pode  comprometer  o  órgano  de  contratación,  incluído  o  imposto  sobre  o  valor  engadido,  salvo
disposición en contrario.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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Na  contratación  destas  obras  entenderase  que  os  contratistas,  ao  formular  as  súas  propostas
económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo de que
o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 102 1 LCSP e
modelo de oferta económica deste prego.

3) FINANCIAMENTO. 

Para atender as obrigacións económicas que se derivan para a Administración do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro
de características do contrato (anexo I deste prego).

4) REVISIÓN DE PREZOS. 

De conformidade  co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederá en ningún caso a revisión periódica
e predeterminada de prezos  deste contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de revisión. 

5) PRAZO DE EXECUCIÓN. 

5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de características
do contrato, contado a partir do día seguinte ao da firma da Acta de comprobación do replanteo, salvo
que exista reserva fundada que impida o seu comezo. 
5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos
esixidos pola lexislación vixente. 
5.3.- Prazos parciais.-  Os prazos parciais  serán os  que no seu caso,  se fixen na aprobación do
programa de traballo. 

6) APTITUDE PARA CONTRATAR. 

6.1  Poderán  concorrer  por  si  ou  por  medio  de  representantes  as  persoas  naturais  ou  xurídicas,
españolas ou estranxeiras, que tendo
1.- Plena capacidade de obrar (art.65 LCSP) 
2.- Non estean incursas en prohibicións para contratar coa Administración  a que se refiren os arts. 71
a 73  LCSP,
3.- E acrediten a súa solvencia económica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou se atopen
debidamente clasificadas, nos supostos a que se refire a cláusula seguinte e art. 77).
A capacidade  de  obrar  dos  empresarios  que  sexan  persoas  xurídicas  acreditarase  mediante  a
escritura  ou  documento  de  constitución,  os  estatutos  ou a  acta  constitutiva,  nos  que  consten  as
normas polas  que se regula  a  súa actividade,  debidamente rexistrados,  no seu caso,  no rexistro
público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate. 
6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros
da  Unión  Europea  ou  de  Estados  signatarios  do  Acordo  sobre  o  Espazo  Económico  Europeo
acreditarase pola súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde
están establecidos,  ou  mediante  a  presentación  dunha  declaración  xurada  ou un certificado,  nos
termos  que  se  establezan  regulamentariamente,  de  acordo  coas  disposicións  comunitarias  de
aplicación.
6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da
Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo
ámbito territorial radique o domicilio da empresa.

7) CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA
TÉCNICA.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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Para concorrer á presente licitación  requírese dispor da clasificación ou da solvencia que se indica
nos apartados seguintes da presente cláusula.
No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar os documentos xustificativos da
clasificación e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica nos
citados apartados.
7.1. Clasificación.
Para contratar coa Administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou  superior
á cantidade establecida no artigo 77.1 a) LCSP, será requisito indispensable que o contratista obtivera
previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do Proxecto ou documentación técnica
que consta no expediente e que se indica na epígrafe 7 do cadro de características do contrato, caso
de empresas españolas e estranxeiras non comunitarias.
Para  os  casos  en  que  sexa  esixible  a  clasificación e  concorran  na  unión empresarios  nacionais,
estranxeiros que non sexan nacionais dun Estado membro da Unión Europea e dun Estado signatario
do  Acordo  sobre  o  Espazo  Económico  Europeo  e  estranxeiros  que  sexan  nacionais  dun  Estado
membro da Unión Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo,
os que pertenzan aos dous primeiros grupos deberán acreditar a súa clasificación, e estes últimos a
súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.
En consecuencia os empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea será
suficiente que acrediten ante o Órgano de Contratación correspondente a súa solvencia económica,
financeira e técnica.
7.2. Solvencia económica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas españolas e
estranxeiras  non  comunitarias,  cando  non  sexa  esixible  a  clasificación;  a  empresas  non
españolas de estados membros da Unión Europea ou dos estados signatarios do Acordo sobre
o Espazo Económico Europeo.
7.2.1  Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 
No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, o licitador que presente a mellor oferta
deberá acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica (cláusula 16 deste prego) do
seguinte modo:
A.  Empresas españolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unión
Europea: Poderán optar: 
A.1. Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificación
que se indica no anexo I, epígrafe 8.
A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración de contratos do mesmo
tipo e importe ca  aqueles  para os que se obtivo  e para cuxa celebración non se esixa  estar  en
posesión dela.
A.2. Mediante a acreditación da solvencia económica e financeira a que se refire o apartado 7.2.1.a), e
a acreditación da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).
B. Para todas as empresas con independencia da súa nacionalidade: No caso de que a empresa non
estea clasificada deberá acreditar a solvencia.
7.2.1 a. Solvencia económica e financeira
7.2.1.a.1 Medios
A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse por calquera  destes medios:
a) Volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que se refira o contrato,
referido ao mellor exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou
de inicio de actividades do empresario e de presentación das ofertas polo importe que sexa igual ou
superior ao 25% do valor estimado do contrato.
Considerarase acreditada a solvencia se  o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao
25% do valor estimado do contrato. 
b) Patrimonio neto ao peche do último exercicio económico para o que estea vencida a obrigación de
aprobación de contas anuais.
Considerarase acreditada a solvencia se  o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 25% do
valor estimado do contrato.
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c)  Xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe
igual  ou superior ao esixido no orzamento do contrato
Considerarase acreditada a solvencia se  o seguro cobre riscos profesionais  por un mínimo anual
igual ou superior ao  valor estimado do contrato.
7.2.1.a.2. Acreditación documental
A  acreditación  documental  da  suficiencia  da  solvencia  económica  e  financeira  do  empresario
efectuarase mediante:
a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das súas contas anuais aprobadas e depositadas
no Rexistro Mercantil,  se  o empresario estivese inscrito neste rexistro,  e en caso contrario polas
depositadas no rexistro oficial en que deba estar rexistrado. Os empresarios individuais non inscritos
no  Rexistro  Mercantil  acreditarán  o  seu  volume  anual  de  negocios  mediante  os  seus  libros  de
inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.
b)  Seguro de  responsabilidade  civil  por  riscos  profesionais:  A achega  de  póliza  ou certificado de
seguros por riscos profesionais.
En todo caso, a inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público
acreditará fronte a todos os órganos de contratación do sector público, a teor do nel reflectido e salvo
proba en contrario, as condicións de solvencia económica e financeira do empresario.
7.2.1.a.3 Acreditación  da solvencia económica e financeira por calquera outro documento.
Cando  por  unha  razón  válida,  o  operador  económico  non  estea  en  condicións  de  presentar  as
referencias  solicitadas  polo  órgano  de  contratación,  autorizaráselle  a  acreditar  a  súa  solvencia
económica e financeira por medio de calquera outro documento que o poder adxudicador considere
apropiado (art. 86.1, parágrafo 3.LCSP).
7.2.1.b. Solvencia técnica 
7.2.1.b.1. Regra xeral. 
A solvencia  técnica  do  empresario  poderá  acreditarse  por  calquera   destes  medios,  seguindo  a
enumeración do artigo 88 da LCSP:
a) Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa
execución. 
Estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se
realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a bo termo; no seu
caso, estes certificados serán comunicados directamente ao órgano de contratación pola autoridade
competente. 
Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras
terán a mesma consideración que as directamente executadas polo propio contratista, sempre que
este último ostente directa ou indirectamente o control daquela nos termos establecidos no artigo 42
do  Código  de  comercio.  Cando  se  trate  de  obras  executadas  por  unha  sociedade  estranxeira
participada polo contratista sen que se cumpra esta condición, só se recoñecerá como experiencia
atribuíble ao contratista a obra executada pola sociedade participada na proporción da participación
daquel no capital social desta. 
Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execución
sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da súa anualidade media se  esta é
inferior ao valor estimado do contrato.
b) Declaración na que se indique o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados
na  empresa,  dos  que  esta  dispoña  para  a  execución  das  obras  acompañada  dos  documentos
acreditativos  correspondentes  cando  lle  sexa  requirido  polos  servizos  dependentes  do  órgano  de
contratación.
c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do
responsable ou responsables das obras así como dos técnicos encargados directamente desta
d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non será de aplicación neste contrato, sen prexuízo do disposto no
anexo V.
e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e do número de directivos durante os tres
últimos anos, acompañada da documentación xustificativa correspondente cando lle sexa requirido
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polos servizos dependentes do órgano de contratación.
Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico, e a
titulación académica e profesional,  o persoal medio sexa adecuada e proporcionada á natureza e
orzamento da obra.
 7.2.1.b. 2. Regra específica para as empresas de nova creación :
 Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior  a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha
empresa de nova creación, entendendo por tal aquela que teña unha antigüidade inferior a cinco anos,
a súa solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren as letras b) c) e e)
anteriores, sen que en ningún caso sexa aplicable o establecido na letra a), relativo á execución dun
número determinado de obra.
7.2.2. Integración da solvencia con medios externos. 
Para acreditar  a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado,  o empresario poderá
basearse na solvencia  e  medios  doutras  entidades,  independentemente  da  natureza xurídica  dos
vínculos que teña con elas,  sempre que demostre  que durante toda a duración da execución do
contrato disporá efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade á que recorra non estea incursa
nunha prohibición de contratar  e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP.
7.3 O valor estimado.
Para efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro de características

8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A Administración poderá contratar con Unións de Empresarios que se constitúan temporalmente para
o efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP. 
Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e circunstancias
dos  que  a  constitúan  e  a  participación  de  cada  un,  así  como  que  asumen  o  compromiso  de
constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato.
Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e acreditar a
súa capacidade e solvencia nos termos deste prego, acumulándose para efectos da determinación da
solvencia da unión temporal as características acreditadas para cada un dos integrantes dela. E no
caso de que se esixa clasificación estarase ao disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.
No suposto de resultar adxudicataria, a Unión Temporal deberá formalizar esta, en escritura pública,
así como presentar o NIF da Unión Temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da
data en que reciba a notificación de adxudicación, e a duración desta será coincidente coa do contrato
ata a súa extinción. 
Os empresarios que concorran agrupados en Unión Temporal quedarán obrigados solidariamente ante
a Administración.

II.- ADXUDICACIÓN

9) PROCEDEMENTO  DE ADXUDICACIÓN.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado (con pluralidade  de criterios de
adxudicación).

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contratos non suxeitos a regulación harmonizada: O procedemento aberto a que se refire este
prego publicarase  no perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado na Plataforma que se indica na
epígrafe 9 do cadro de características.
10.2. Perfil  de contratante:  Co fin  de asegurar  a transparencia  e  o acceso público  á  información
relativa  á  actividade  contractual,  os  interesados  poderán  consultar  a  información  referente  ás
licitacións  abertas  a  través  de  Internet  no  enderezo  que  se  indica  na  epígrafe  14  do  cadro  de
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características do contrato. 

11)  PROPOSICIÓNS:LUGAR  E  PRAZO  DE  PRESENTACIÓN.  CONTRATACIÓN  E  LICITACIÓN
ELECTRÓNICA.

11.1. Contratación e licitación  electrónica.
A  documentación  e  proposicións  que  presenten  os  licitadores  deberá  presentarse  única  e
exclusivamente de forma electrónica, a través da plataforma de contratación que se indica na epígrafe
9 do cadro de características, no enderezo electrónico que figura no cadro de características deste
prego, e conforme os requisitos técnicos establecidos nesta Plataforma. En consecuencia non poderán
presentarse en formato papel.
11.1.A) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada (art. 20 LCSP)
11.1.A.1.) As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse na forma  e prazo que se
indican nas epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato, dentro do prazo do  vinte días
naturais a contar do día seguinte ao de publicación do anuncio no perfil  de contratante (art.   159
LCSP),  dous  sobres  ou  arquivos  electrónicos  cuxos  documentos  deberán  ser   asinados
electronicamente  polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos esixidos
na cláusula 12. 
11.1.A.2.) De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP  non se producirá a redución de prazos á
que se refire a letra b) do apartado 2 do artigo 119. (TRAMITACIÓN URXENTE)
11.1.A.3.)  Para  o  cómputo  do  prazo  de  presentación  de  proposicións,  contarase  a  partir  do  día
seguinte ao da publicación do  anuncio no Perfil de Contratante.
A licitación electrónica e a  presentación de ofertas  electrónicas implica que a documentación poderá
enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentación de ofertas,  na Plataforma de
Contratación do sector público , durante as 24 horas do día. O último día do prazo de presentación de
ofertas poderá facerse ata as 23 horas 59 minutos                                                  . Se a oferta é
recibida despois deste prazo e horario será excluída. 
11.2. INSCRICIÓN OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES
De conformidade co disposto no art. 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a licitacións
realizadas a través deste procedemento simplificado deberán estar rexistrados no Rexistro Oficial de
Licitadores  e  Empresas  Clasificadas  do  Sector  Público,  ou  cando  cumpra  de  conformidade  co
establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente comunidade autónoma,
na data final de presentación de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia.

12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN. 

Presentarase en dous sobres ou arquivos electrónicos denominados 

-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO B 
-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C

12.B. SOBRE B: Subtitulado "Declaracións, compromisos e referencias técnicas". Criterios non
avaliables de forma automática. 

12.B.1 Declaracións e compromisos:
O licitador deberá presentar neste sobre un documento axustado ao seguinte modelo:
D.         _____________________________________________                                  
con domicilio no municipio de ___________________________ 
rúa           _________________        
núm.            _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..         
teléfono_________________
con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitúa) núm.     _________________                     
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actuando en nome propio (ou en representación de _________________.        
             
DNI ou NIF núm.    _________________                 
e con domicilio no  municipio de _________________.                        
rúa_________________
núm.           _________________, provincia………………, país……….
teléfono_________________

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da execución das
obras comprendidas no Proxecto de 
______________________________________________________________________
e para cuxos efectos DECLARA RESPONSABLEMENTE :
1º Que ostenta a representación da sociedade que presenta a oferta;
2º  Que conta  coa adecuada solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a 
clasificación correspondente; 
3º Que conta coas  autorizacións necesarias para exercer a actividade;
4º Que non está incurso en prohibición de contratar ningunha; 
5º De conformidade co disposto no art.159 e 75.2 LCSP. (Indicar a opción ):

5. a. Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades
5b.- Que vai recorrer ás capacidades doutras entidades, comprometéndose  a dispor dos
recursos necesarios mediante a presentación para ese efecto do compromiso por escrito
destas entidades, UNHA VEZ SEXA REQUIRIDO POLA Administración.

6º O seu sometemento ao foro español (só no caso de empresas estranxeiras)  
7º Que se atopa inscrita no Rexistro:

a)  Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Público número de 
inscrición ____
b)  Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición ____

En                                  a de                   de 20_

O LICITADOR (Asinado )

12.B.2 REFERENCIAS TÉCNICAS 
Conterá a seguinte documentación de referencias técnicas: 

12.B.2.1) Programa de traballo: 

As empresas deberán presentar un programa de traballo  que contemple o desenvolvemento das distintas
unidades que se van  realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de
características. 

Deberá incluír:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra, que reflicta a
continuidade  e  coordinación  dos  traballos  dos  distintos  oficios  que  interveñen,  así  como  a  definición  da
calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacións que o contratista se compromete a empregar na
obra, e en especial:

- plano de distribución das casetas de obra, colectores, provisións, guindastres e outra maquinaria

- plano de servizos afectados e demais afeccións á contorna

- listaxe de medios humanos e maquinaria que se vai  utilizar na obra

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
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- Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e subministradoras de materiais.

- Aspectos relacionados con medioambiente, simplificados: referencia á elaboración dun plan de xestión de
residuos e proposta de xestión

b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama  de Gantt ou de barras, no
que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en porcentaxes de tempo).

O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.

Neste  apartado  non  se  valorará  a  redución  do  prazo,  posto  que  neste  apartado  valorarase  a  forma  de
organizar, planificar, programar e coordinar os medios materiais e persoais e a forma de execución, sistemas
construtivos, etc

12.B.2.2) Índice de documentos que integran o sobre. 

Farase  constar,  dentro  do  sobre  e  na  primeira  páxina,  en  folla  independente,  un  índice  dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.C.  SOBRE C: "Oferta económica e referencias valorables automaticamente” 
Conterá a proposición económica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente
conforme o  modelo que figura como anexo II  deste  prego,  que recolle  entre outros os seguintes
apartados:
12.C.1.- Oferta económica 

12.C.2.- Incremento do prazo de garantía 

13) FIRMA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E DOCUMENTOS

 As proposicións  e todos os  documentos   que  integran ou se acompañan á  oferta  deberán ser
asinados electronicamente polo administrador ou  persoa apoderada con poder suficiente . 

14) GARANTÍA PROVISIONAL.

En consonancia co disposto no art. 159  LCSP os licitadores quedan dispensados da constitución da
garantía provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN. 

A Mesa de Contratación poderá realizar as súas reunións de forma presencial ou telemática.
Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións emendables,
rexeitamento de proposicións e apertura do  arquivo ou sobre electrónico que conteña as referencias
técnicas, e demais actuacións da Mesa de Contratación), estarase ao disposto nos art.159, 146 e ss
LCSP, e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a Administración comunicará ao
contratista os defectos ou aclaracións e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoración das ofertas.

Diferenciaranse dúas fases de valoración das ofertas

1ª Fase: Valoración dos criterios non avaliables mediante fórmulas
Os  Servizos  Técnicos  do  Órgano  de  Contratación  emitirá informe  técnico  debidamente  motivado

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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respecto dos factores de adxudicación non avaliables de forma automática (programa de traballo) á
vista da documentación incluída polos  licitadores no arquivo  ou sobre electrónico  B:  “Referencias
técnicas”, criterios de valoración non avaliables de forma automática mediante fórmulas.

Baremo: Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo IV

PUNTUACIÓN MÍNIMA. As empresas que non superen a puntuación mínima que se indica no anexo
IV na FASE 1 non continuarán no proceso selectivo.

2ª Fase: Valoración das ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática

- Oferta económica

- Incremento do prazo de garantía

Baremo: Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo IV

Procedemento:

Unha vez emitido o correspondente informe relativo ao arquivo ou sobre electrónico B, para os efectos
previstos  na  segunda  fase,  a  Mesa  de  Contratación  procederá   á  apertura  do  arquivo  ou  sobre
electrónico C (ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática). Celebrarase no
lugar e día que se sinale no perfil de contratante.

O presidente da mesa manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados,  con
expresión das proposicións admitidas,  das rexeitadas e causa ou causas de non admisión destas
últimas.

As  ofertas  que  correspondan  a  proposicións  rexeitadas  quedarán  excluídas  do  procedemento  de
adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser abertos.

15.2 Rexeitamento de proposicións.

Se  algunha  proposición  fose  presentada  fóra  de  prazo  ou  en  formato  papel  ou  non  gardase
concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitación,
variase  substancialmente  o  modelo  establecido,  ou  comportase  erro  manifesto  no  importe  da
proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que ten erro ou  inconsistencia que a
fagan inviable, será refugada pola mesa, en resolución motivada. 

A Administración  terá  alternativamente  a  facultade  de  adxudicar  o  contrato  á  proposición  máis
vantaxosa,  mediante  a  aplicación  motivada  dos  criterios  establecidos  neste  prego,  sen  atender
necesariamente ao valor económico desta, ou declarar deserta a licitación cando non exista ningunha
oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego, motivando en
todo caso a súa resolución con referencia aos criterios de adxudicación que figuran neste prego. 

15.3.- Criterios de valoración: 

A adxudicación do contrato realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicación en
base á mellor relación calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas. 

15.4.1.- Cando o órgano de contratación presuma fundadamente de que a proposición non poida ser
cumprida como consecuencia  de ofertas anormalmente  baixas,  (art.149  LCSP) notificaralles esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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días hábiles xustifiquen estas ofertas,  acompañando a documentación a que se refire  o apartado
15.4.4  da   presente  cláusula.  A xustificación  realizada  polos  licitadores  remitirase  a  informe  dos
servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Consideraranse,  en  principio,  como  anormalmente  baixas  as  ofertas  que  se  atopen  nos
seguintes supostos:

‒ Número de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se  é inferior ao prezo de licitación
en máis dun 4% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 4%

‒ Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se  é inferior
a outra en máis dun 3%

‒ Número de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se  son inferiores
á media aritmética das ofertas presentadas en máis dun 2% desta media.  En todo caso,
excluirase para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á  media de
todas en máis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas anormalmente
baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 2%

‒ Número de ofertas: 4 ou máis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se  son
inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 1% desta media. No entanto,  se
entre  elas  existen ofertas  que sexan superiores  a  esa media  en máis  dun 6,67% desta,
calcularase unha nova media soa coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo
caso, se  o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as
tres ofertas de menor contía.

15.4.3  Serán  criterios  obxectivos  para  apreciar  ou  non  se   a  oferta  é  anormalmente  baixa    as
condicións da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos dela:
 -Xustificación dos prezos ofertados
-Volume de obra
-Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada
 e, en particular, no que se refire a os seguintes valores:
a) O aforro que permita o procedemento  ou o método  de construción..  
b) As solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para
executar as obras,
c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras.
d) O respecto de obrigacións que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de
subcontratación, non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido
no artigo 201 LCSP
e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado.
15.4.4 Documentación que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente
baixos. 
Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos,  dentro do prazo concedido
para  o  efecto  deberán  presentar   para   xustificar  a  oferta,  por  medios  electrónicos,  e  asinada
electronicamente, a seguinte documentación:
1. Xustificación de prezos ofertados:
1. Materiais
A.1 Compra
a)Carta de compromiso dos provedores
b)Prezos unitarios detallados
A.2 Medios propios e/ou materiais  de produción propia (por  disposición de canteiras,  almacén ou
similares 

A) Relación detallada dos medios propios con indicación do seu custo individualizado ou prezo de

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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venda ao público
2.  Maquinaria
B.1  Alugamento e/ou contratación

B) Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos
B.2 Medios propios

C) Relación detallada da maquinaria 
3.  Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico
2. Volume de obra:
Neste caso deberá xustificar o licitador que presentou a oferta con presunción de anormalidade   a
relación existente entre as  obras que teña contratadas ou en execución e os medios persoais e
materiais que dispón e determinar como incide esta relación nos prezos ofertados.
3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra   contratada: 
Xustificarase mediante a achega da nómina e Boletíns de cotización da seguridade social do persoal
laboral  fixo  e  declaración  responsable  do  persoal  que  adscribirá  á  obra  obxecto  de  licitación  e
declaración do volume de obra contratada.
4. Cumprimento obrigacións salariais. 
Presentarase declaración e xustificación de cumprimento de obrigacións salariais cos traballadores
derivadas de contratos e convenios colectivos
5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.
En todo caso, o órgano de contratación, despois do informe previo dos servizos técnicos e  a proposta
da Mesa de Contratación, rexeitará  as ofertas se  comproba que son anormalmente baixas porque
vulneran a normativa sobre subcontratación ou non cumpren as obrigacións aplicables en materia
ambiental,  social  ou  laboral,  nacional  ou  internacional,  incluíndo  o  incumprimento  dos  convenios
colectivos sectoriais vixentes, en aplicación do establecido no artigo 201 LCSP.
Entenderase en todo caso que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos
ou custos  propostos polo  licitador  cando esta sexa incompleta  ou se fundamente en hipótese ou
prácticas inadecuadas desde o punto de vista técnico, xurídico ou económico.
15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade.
No caso de que, ao aplicar os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior
puntuación  terá  preferencia  na  adxudicación  aquela  empresa  que,  ao  vencemento  do  prazo  de
presentación de ofertas, teña no seu persoal  unha porcentaxe  de traballadores con discapacidade
superior ao que lles impoña a normativa.

Neste  suposto,  se   varias  empresas  licitadoras  das  que  empataran  canto  á  proposición  máis
vantaxosa acreditan ter relación laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao
que lles impoña a normativa, terá preferencia na adxudicación do contrato o licitador que dispoña da
maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

De acordo coa disposición adicional primeira do Real decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que se
aproba o ingreso mínimo vital, na que se establece que a condición de figurar como beneficiario do
ingreso  mínimo  vital  no  momento  da  súa  contratación  servirá  para  os  efectos  de  cómputo  da
porcentaxe a que se refire o artigo 147.2 a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector
público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo
e do Consello 2014/23/UE  e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, no caso de persistir o empate
terán preferencia as empresas que teñan unha maior porcentaxe de contratación  beneficiarios do
ingreso mínimo vital no momento da súa contratación.

Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa. 

O sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate.
15.6 Renuncia: 
A presentación da oferta vincula ao contratista coa Administración de tal  modo que a renuncia  á

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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adxudicación  do  contrato  ou  á  execución  da  obra,  realizada  en  calquera  fase  de  tramitación  do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de:
a)  a apertura de plicas,  b)  a  proposta  da Mesa de Contratación,  c)  a  adxudicación,  d)  antes  da
formalización do contrato, e) a comprobación do replanteo, f) o inicio e execución das obras, g) a
recepción,  etc.)  faculta  á Corporación a  que proceda á incautación da garantía,  sen prexuízo da
esixencia de indemnización polos danos e perdas causados á Administración contratante e demais
consecuencias previstas na  LCSP. 
Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios persoais e
materiais a que se refire a cláusula 12.
Tendo  en  conta  que  os  contratistas  están  dispensados  de  constituír  a  garantía  provisional,  a
Corporación poderá esixir este importe mediante o procedemento de constrinximento, así como para a
indemnización de danos e perdas. 
A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos ben de forma expresa ou
non  xustificando  a  baixa  dentro  do  prazo  concedido  pola  Administración  terá  as  mesmas
consecuencias e efectos que se indicaron nos parágrafos anteriores. 
Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 
No caso de que a Administración non acordase a adxudicación no prazo de 3 meses, a contar desde a
apertura das proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de conformidade co
disposto no art. 158 LCSP,  non obstante o prazo indicado neste apartado ampliarase en 15 días
hábiles cando sexa necesario seguir os trámites a que se refire o art. 149.4 do LCSP.
15.7. Designación de director de obra:
No  Acordo  ou  Resolución  de  adxudicación  concretará  o  Órgano  competente  da  Corporación  a
designación do técnico-director  da obra e naqueles  casos en que a Dirección da obra se realice
mediante  contrato  de  servizos,  logo da  tramitación  previa  do  correspondente  expediente  de
contratación. 
De igual maneira actuarase para a designación de coordinación de seguridade e saúde e aqueles
contratos conexos que fosen necesarios para a execución das obras.

16) ADXUDICACIÓN 

16.1. Requirimento de documentación ao licitador que presentase a mellor oferta
Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación e comprobado no Rexistro
Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas que:

1.- A empresa está debidamente constituída
2.- O asinante da proposición ten poder bastante para formular a oferta
3.-  Ostenta  a  solvencia  económica,  financeira  e  técnica  ou,  no  seu  caso,  a  clasificación
correspondente.
4.- Non está incurso en ningunha prohibición para contratar

Requirirase  á  empresa  que  obtivese  a  mellor  puntuación   para  que,  mediante  comunicación
electrónica, dentro do prazo de 7 días hábiles, contados desde o envío da comunicación, presente,
por medios electrónicos e con firma electrónica:
16.1.1- Garantías:
− Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía definitiva por importe do 5

por cento do importe do prezo final do contrato  , excluído o imposto sobre o valor engadido, por
calquera dos medios a que se refire o art. 108 LCSP.

− Garantía complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratación sexa a
oferta presentada polo  licitador que estivese incurso inicialmente en presunción de anormalidade,
requiriráselle  de conformidade co art.  107.2 LCSP que ademais da garantía a que se refire o
parágrafo anterior,  préstese unha complementaria  dun cinco por cento do prezo final  ofertado,
excluído o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nestes casos o importe da garantía

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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definitiva  o 10 por cento do importe do  prezo final do contrato   excluído o imposto sobre o valor
engadido

A Administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades,
que se atopen en situación de mora fronte á Administración contratante como consecuencia da falta de
pagamento de obrigacións derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e que
mantiveren non pagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados
30 días naturais despois de recibir na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o
contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade avalista ou
aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no
caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola Administración.
16.1.2.- Nos  supostos  nos  que  o  licitador  non  estea  clasificado,  documentación  acreditativa  dos
requisitos de solvencia económica e financeira e técnica ou profesional.
16.1.3.-  Nos supostos previstos na cláusula 15.5 xustificación de que a empresa conta no seu persoal
cos traballadores con discapacidade declarados, contratación de traballadores beneficiarios do ingreso
mínimo vital no momento da súa contratación

16.1.4-  Nos  casos  en  que  o  empresario  recorra  á  solvencia  e  medios  doutras  empresas  de
conformidade co artigo 75 da lei, compromiso ao que se refire o artigo 75.2 da LCSP.
16.1.5.- Índice de documentos presentados

16.2 Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da documentación
De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador  retirou
a súa oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentación ao licitador seguinte, pola
orde en que queden clasificadas as ofertas.
Todo iso sen prexuízo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP
16.3 Adxudicación
O órgano de contratación deberá adxudicar  o  contrato  dentro dos cinco días hábiles  seguintes á
recepción da documentación.
16.4 Notificación
A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.
16.5 Empresas non comunitarias
As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberán abrir unha sucursal en
España, con designación de apoderados ou representantes para as súas operacións, e que estean
rexistradas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a
aquel  en  que  se  reciba  a  notificación  da  adxudicación  aos  licitadores,  e  na  data  que  sinale  a
Administración.
Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo indicado
esixiráselle o importe do 3 por cento do presuposto base de licitación, IVE excluído, en concepto de
penalidade, que se fará efectivo en primeiro lugar contra a garantía definitiva, se se constituíse, sen
prexuízo  do  establecido  na  letra  b)  do  apartado  2  do  artigo  71  respecto  da  súa  declaración  de
prohibición de contratar.
Se a causa da non formalización fose imputable á Administración, indemnizarase o contratista dos
danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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18) ACTA DE COMPROBACIÓN DO  REPLANTEO.

18.1.- Comprobación do replanteo

Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do  replanteo, na
data en que a  Administración sinale,  quedando obrigado o  contratista,  despois  da notificación ao
enderezo do correo electrónico que figura na súa oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente
acta, de conformidade co artigo 236  LCSP. 

Se o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de Comprobación de replanteo  a súa
ausencia considerarase como incumprimento do contrato, co carácter de incumprimento de obrigación
esencial, dando lugar á tramitación dun expediente de resolución de contrato.

18.2.-  Programa  de  traballo,  plan  de  seguridade  e  saúde,  plan  de  residuos  e  relación  de
subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentará o  programa de traballo,  o  plan de seguridade e  saúde,  o plan de residuos
específico (para os efectos do disposto no art.  5 e concordantes do  RD 105/2008) e relación de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se vai  realizar.

A aprobación do plan de seguridade e saúde, corresponderalle ao Presidente da Corporación despois
do informe do coordinador de seguridade e saúde.

Así mesmo corresponderalle ao Presidente da Corporación a aprobación do plan de residuos nos
casos que proceda.

Atendendo á natureza e duración  da obra, o Presidente da Corporación, por proposta do técnico
director poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo. 

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais. 

18.3.- Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo

O contratista  deberá  iniciar  as  obras  dentro  dos  quince  días  seguintes  ao  da  firma  da  Acta  de
comprobación de replanteo.  

O adxudicatario deberá comunicar  a apertura  do centro de traballo á autoridade laboral competente
con  carácter   previo  ao  comezo  dos  traballos,  documento   cuxa  presentación  deberá  exhibir  o
contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saúde.

18.4.- Cando o resultado da comprobación do  replanteo demostre a posesión e disposición real dos
terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen
reserva por parte do contratista, dará a autorización para inicialas, facéndose constar este aspecto
explicitamente na acta estendida, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da firma
da acta. 

19) CARTEIS SINAIS

Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa un cartel
relacionado coa obra, coas características, formato e dimensións que sinale o concello. Este cartel

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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deberá manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o contratista
durante  este prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicións.

Transcorrido este prazo o contratista deberá proceder á retirada do cartel á súa costa.

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais indicativos de obras, perigo,
precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da circulación e normativa de
prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das obras
ata  a  súa  total  terminación,  sendo  persoalmente  responsable  dos  accidentes  motivados  por
incumprimento desta cláusula. 

20) OCUPACIÓN DE TERREOS.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
dirección. 

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS. 

21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais  e medios de primeira calidade e nas
condicións  esixidas  no  proxecto  aprobado  e  toda  a  documentación  que  a  integra,  así  como  de
conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condición de que
sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5  LCSP. 

Así  mesmo,  deberá  utilizar  os  elementos  persoais  e  auxiliares  máis  cualificados  nas  condicións
esixidas pola boa práctica da construción. 

21.2.- Recepción e rexeitamento de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra
despois  do exame e aceptación do técnico-director,  nos termos e formas que este sinale,  para o
correcto  cumprimento  das  condicións  convidas.  Se  o  técnico-director  non  aceptase  os  materiais
sometidos  ao seu exame deberá  comunicalo  por  escrito  ao  contratista,  sinalando  as  causas  que
motiven tal decisión. 

21.3.- Obras defectuosas ou mal  executadas.-  Ata que teña lugar  a aprobación da devolución da
garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes
da Administración  examinaran ou recoñeceran durante a súa construción, as partes e unidades da
obra  ou  os  materiais  empregados,  nin  que  sexan  incluídos  estes  e  aqueles  nas  medicións  e
certificacións parciais. 

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou
defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na obra
executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre antes da aprobación
da devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de obra en que se
dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos. 

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruinase ou sufrise deterioracións graves,
incompatibles coa súa función, con posterioridade á  expiración do prazo de garantía por vicios ocultos
da construción, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista, responderá este dos
danos e perdas  que se manifesten durante o prazo de quince anos contados desde a recepción. Así
mesmo, o contratista responderá durante  este prazo dos danos materiais causados na obra por vicios

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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ou defectos que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga ou
outros  elementos  estruturais,  e  que  comprometan  directamente  a  resistencia  mecánica  e  a
estabilidade da construción, contados desde a data de recepción da obra sen reservas ou desde a
emenda destas

Transcorrido  este  prazo  sen  que  se  manifestara  ningún  dano  ou  prexuízo,  quedará  totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244  LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS.

A dirección e inspección das obras correspóndelle ao técnico-director destas (director de obra e no seu
caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro  de ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao contratista para a
normal  e  eficaz  realización  daquelas  e  sinalará  o  ritmo  de  execución  conveniente,  mediante  as
anotacións correspondentes no Libro de ordes, que levará por medios ou formato electrónico, ou se
non fose posible en formato papel.

Para  o  desempeño  da  súa  función   poderá  contar  con  colaboradores  ás  súas  ordes,  que
desenvolverán o seu labor en función das atribucións derivadas dos seus títulos profesionais ou dos
seus coñecementos específicos e que integrarán a “Dirección da obra”.

A Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar
estas funcións aos técnicos da Corporación. 

23)  NORMATIVA   LABORAL,  PROTECCIÓN  DE  DATOS,  IGUALDADE  DE  XÉNERO  E
CONCILIACIÓN  DA  VIDA  FAMILIAR  E  PERSOAL.  IGUALDADE  DE  TRATO  E  NON
DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E  INTERSEXUAIS

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de Seguridade Social e en
especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo
e prevención de riscos laborais. 

Así mesmo o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de xénero
e  conciliación  da  vida  familiar  e  persoal,  adoptando  todas  as  medidas  necesarias  para  a  súa
efectividade.

De igual modo deberá adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril  ,pola igualdade
de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, e
en especial o protocolo de igualdade e boas prácticas no ámbito empresarial e das relacións laborais
en  materia  de  non  discriminación  por  razón  de  orientación  sexual  e  identidade  de  xénero  ,
considerándose  o  seu  cumprimento  condición  especial  de  execución  ,  e  o  seu  incumprimento
considerarase incumprimento de obrigación esencial e causa de resolución de contrato (art.12.8  Lei
2/2014).

O contratista está obrigado a facilitar toda a documentación acreditativa do cumprimento de todos os
requisitos esixidos nesta cláusula cando llo solicite a Administración, o director de obra ou o órgano de
contratación. En todo caso, o contratista e a Administración deberán observar a normativa vixente en
materia de protección de datos de carácter persoal.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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O adxudicatario está obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do contrato, na súa
terminación e con posterioridade a esta, a normativa sobre protección de datos de carácter persoal,
sendo responsable de calquera infracción desta, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 na súa
redacción dada pola Real decreto Lei 14/2019 do 31 de outubro .

24) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de residuos.

Neste sentido, deberá presentarlle ao director de obra toda a documentación relativa ao cumprimento
das obrigacións derivadas desta normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e accións de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria ou
como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o
prazo de garantía da obra. 

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da Administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei. 

Así  mesmo,  o  contratista  responderá  civil  e,  no  seu  caso,  penalmente  dos  danos  causados  á
administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de constrinximento
administrativo. 

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN 

26.1. Almacenaxe.

.O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no
prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 

26.2.Custodia e conservación.

O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña
dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a aprobación da
devolución da garantía definitiva. 

Cando  as  obras  inclúan  instalacións  tales  como  aparellos  elevadores,  climatización,  aire
acondicionado, vapor,  frío,  etc.,  a empresa adxudicataria deberá realizar,  ben directamente, ben a
través  dunha  empresa  especializada,  o  mantemento  destas  ata  que  finalice  o  prazo  de  garantía
establecido na cláusula 37 deste prego, asumindo os gastos que diso deriven

27) CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL 

Neste prego establécense como condición especial de carácter laboral en relación coa execución do

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
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contrato,  vinculadas  ao  seu  obxecto  ,  no  sentido  do  artigo  145  LCSP,  non  sendo  directa  ou
indirectamente discriminatorias a seguinte condición de execución :

Co fin de favorecer a formación no lugar de traballo, o operador económico que resulte adxudicatario
deberá realizar, durante o período de execución deste contrato, polo menos un curso de formación
destinado ao persoal da empresa,  cunha duración mínima de 4 horas en materia de capacitación
laboral de carácter técnico (operador de maquinaria,  albanelaría, fontanería, electricidade, carpintería,
montaxe de estadas,  instaladores,  pintura,  formigonado,  mantemento  de estradas,  movemento de
terras,  explanacións, asfaltados, etc).

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións
especiais de execución do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao
apartado 1 do artigo 202  LCSP. Estas penalidades serán proporcionais á gravidade do incumprimento
e as contías de cada unha delas non poderán ser superiores ao 10 por cento do prezo do contrato,
IVE excluído, nin o total destas superar o 50 por cento do prezo do contrato. 

Neste contrato aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas
nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

Non obstante  o incumprimento desta condición especial de execución considerarase incumprimento
de obrigación esencial , e en consecuencia o órgano de contratación poderá acordar a resolución do
contrato e a inhabilitación da empresa para contratar 

28)   TRIBUTOS  E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS

O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención a licenza
de obras ou imposto sobre construcións,  obras e instalacións,  se  procedese,  e o aboamento de
calquera tributo relacionado co establecido neste apartado. 

Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, a realización
daqueles proxectos de instalacións e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade,
centros de transformación,  aparellos elevadores,  climatización,  etc.),  que sexan necesarios para a
aprobación polos  organismos competentes  da administración,  así  como a tramitación ante   estes
organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE

29.1.-  A Administración, a través da Dirección ordenará a unha empresa especializada neste tipo de
controis,  contratada  pola  Administración,  que  se  verifiquen  os  ensaios  e  análises  de  materiais  e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. Esta Dirección fixará o número, forma e
dimensións e demais características que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise,
caso  de  que  non  exista  disposición  xeral  para  o  efecto,  nin  estableza  tales  datos  o  prego  de
prescricións técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos deste control serán
por conta da Administración.

Este control é independente

, cando llo requira o director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da obra
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fosen  desfavorables  e  que  os  ensaios  ou  controis  de  calidade  deban  de  repetirse  para  verificar
emendar os defectos observados, este custo será asumido polo contratista.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO. 

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme o proxecto aprobado e ás
cláusulas deste prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. De
acordo co disposto no artigo 198  LCSP,  o  aboamento deberá efectuarse de acordo cos seguintes
prazos:

a)  Prazo  para  a  aprobación  da  certificación  de  obra  e  conformidade  da  factura: Unha  vez
expedida a certificación de obra, este documento deberá presentalo o director de obra ante  a entidade
contratante  e o contratista  deberá proceder á emisión e presentación da  factura correspondente e do
resto da documentación requirida (fotografías, acreditación do control interno de calidade, da xestión
de residuos,  etc.),  incumbíndolle tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do
contrato  o  cumprimento  desta  obrigación  formal.  Unha  vez cumprido  integramente  este  requisito,
iniciarase  o  cómputo  de  trinta  días  naturais  para  que  a  Administración  aprobe  a  documentación
presentada  e  dite  o  acto  de  recoñecemento  da  obrigación;  no  entanto,  se   a  documentación
presentada  adoecese  dalgún  defecto,  devolveráselle  ao  contratista  para  a  súa  corrección,  non
iniciándose o  prazo  sinalado ata  que  os  documentos  se presentaran de novo  en punto  xeral  de
entrada de facturas electrónicas (Face)  debidamente emendados.

O contratista  terá o deber de presentar a factura electrónica. que conterá certificación das obras
realizadas,  no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face)  para efectos da súa remisión ao
órgano administrativo ou unidade a quen corresponda a tramitación desta.

 Na  epígrafe  21   do  cadro  de  características  do  contrato  (anexo  I  deste  prego),  inclúese   a
identificación do órgano administrativo  con competencias  en materia  de contabilidade pública,  así
como a identificación do órgano de contratación e do destinatario, que deberán constar na factura
correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecida a obrigación de
pago, a Administración deberá realizar o pago dentro dos  inmediatos trinta días seguintes.  

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que conte
coa autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa
no orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente. 

30.2.- Se a Administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a
que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento deste prazo, a
cobrar os xuros de mora e a indemnización polos custos de cobranza nos termos dispostos na Lei do
29 de decembro  de 2004 pola que se establecen as Medidas de loita contra a morosidade nas
operacións comerciais e art. 198  LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún erro
ou  omisión,  e  o  contratista  non  advertise  no  momento  de  prestar  conformidade  á  certificación,
expresamente e por escrito a existencia deste, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata
que se emenden os defectos que contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para
esixir o xuro de mora a partir da expedición da certificación emendada.

De igual modo se  a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentou á entidade
contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que
contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electrónicas
(Face) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación
en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da  entidade correspondente.
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30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior  a  catro  meses,  debendo  comunicarlle  á  Administración  cun  mes  de  antelación  tal
circunstancia, para efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse desta suspensión,
nos termos establecidos no art. 198  LCSP. 

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao  resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se
orixinen, se  a demora da Administración fose superior a seis  meses. (art. 198.6  LCSP)

30.5.- Dereito  a  transmitir  os  dereitos  de cobranza,  nos  termos do  artigo   200 do  LCSP e  nas
condicións sinaladas na cláusula 31.5 deste prego. 

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA. 

31.1. Medicións.- A dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o prego de
prescricións  técnicas,  a  medición das  unidades de  obra  executadas  durante  o  período de  tempo
anterior. 

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 

Para  as  obras  ou  partes  de  obra  cuxas  dimensións  e  características  vaian  quedar  posterior  e
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar a dirección coa suficiente antelación, co fin
de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, levantando os planos que
as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a
aceptar as decisións da Administración sobre o particular. 

31.2.- Relacións valoradas.- A dirección facultativa tomando como base as medicións das unidades
de  obra  executada  a  que  se  refire  o  apartado  anterior  e  os  prezos  contratados,  redactará
mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.

31.3.-  Certificacións.- As  certificacións  expediranse  tomando  como  base  a  relación  valorada  e
tramitaraas a dirección facultativa nos cinco días seguintes do período que correspondan despois da
audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos. 

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen que
nunha única certificación se poidan  reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 

A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro dos primeiros dez días do
mes seguinte ao período que corresponda, co fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en
períodos de peche de exercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións  mensuais  acompañadas de relación valorada
expedidas pola dirección facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano competente da
Corporación.  Así mesmo, achegaranse as fotografías do cartel de obra a que se refire a cláusula 19.2.
e declaración responsable de que o contratista  cumpriu as condicións establecidas nas cláusulas 23 ,
24, 27 e 35.

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe ca o da certificación. 

A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo aqueles
supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese
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caso presentarase no rexistro da entidade correspondente, no período comprendido entre os días 1 e
10 do mes seguinte   a aquel ao que corresponda a certificación  de obra .

A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se
detallan na epígrafe 21 do anexo I deste prego.

As certificacións mensuais terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que
se produzan na medición final e sen supor en forma ningunha aprobación e recepción das obras que
comprenden.

Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198  LCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados 

O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais
amoreados necesarios para a obra coa autorización previa do órgano de contratación que terá
por  único obxecto controlar  que se trata destes materiais  e  que se cumpren os seguintes
requisitos: 

Que exista petición expresa do contratista, na que acompañe documentación xustificativa da
propiedade ou posesión dos materiais. 

Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 

Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 

Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades anticipadas,
para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluídos tales materiais.
Este plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa relación valorada. 

Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 

As partidas correspondentes a materiais  amoreados poderán incluírse na relación valorada
mensual ou noutra independente. 

Para os efectos do cálculo do valor  unitario do material  tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente  de  adxudicación  ao  valor  do  custo  inicial  fixado  no  correspondente  proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. 

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria
descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a dirección da obra, non
podendo exceder o 50 por 100 do prezo desta unidade de obra. 

Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con cargo á
anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a
totalidade do aboamento  a conta  reflectido  na relación valorada,  procederase ao aboamento  que
corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se trate. 

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 

1.  O contratista terá dereito  a percibir  aboamentos a  conta por  razón das instalacións e  equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes: 

O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de acordo
coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de
utilización. 
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No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos
xerais que resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das
unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga
necesaria a utilización daqueles. 

O cálculo  da  cantidade  que  se  vai   aboar  acompañarase  dunha  memoria  explicativa  dos
resultados obtidos. 

Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no
apartado 31.4.2. 

31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e equipos. 

Para  realizar   este  aboamento  será  necesaria  a  constitución  previa  do  correspondente  aval  polo
importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.  240
LCSP 

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo
lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 

31.5.- Os contratistas que teñan dereito de cobranza fronte á Administración, poderán cedelo conforme
a dereito. 

Para  que  a  cesión  do  dereito  de  cobranza  teña  plena  efectividade  fronte  á  Administración,  será
requisito  imprescindible  a  notificación  irrefutable  a  esta  do  acordo  de  cesión.  Para  ese  efecto,
considerarase que a notificación se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento
xustificativo do crédito, a toma de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de Certificacións. 

Logo de que a Administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago haberá
de  ser  expedido  a  favor  do  cesionario.  Antes  de  que  a  cesión  se  poña en  coñecemento  da
Administración, os mandamentos de pago a nome do contratista fornecerán efectos  liberatorios. 

As cesións anteriores ao nacemento da relación xurídica da que deriva o dereito de cobranza non
producirán efectos fronte á Administración.  En todo caso,  a Administración poderá opor  fronte ao
cesionario todas as excepcións  causais derivadas da relación contractual.

32) PRÓRROGAS.

Se o atraso na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle sinalou, o órgano
de contratación poderá concedela por un prazo que será polo menos igual ao tempo perdido, a non
ser que o contratista pedise outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así
como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da Administración. 
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Cando o contratista por causas imputables a este, incorra en demora respecto ao cumprimento do
prazo  total,  a  Administración  poderá  optar  indistintamente  pola  resolución  do  contrato  ou  pola
imposición das penalidades diarias na proporción de 0,60     euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato. 

A Administración terá esta facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao incumprimento por
parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir
razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. 

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un  múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o
órgano de contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da
súa execución con imposición de novas penalidades. 

34) MODIFICACIÓNS DE OBRAS. 

34.1. Supostos .

O  presente contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa vixencia cando se dea algún
dos seguintes supostos: 

Cando  así  se  previu  neste  prego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  nos  termos  e
condicións establecidos no artigo 204  LCSP. 

Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificación que non estea prevista no
presente prego de cláusulas administrativas particulares, a condición de que se cumpran as
condicións que establece o artigo 205  LCSP.

34.2.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou executar
modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica da modificación e
a aprobación económica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia ao redactor do
proxecto ou das especificacións técnicas, se  estes se prepararon por un terceiro alleo ao órgano de
contratación en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres días, formule
as consideracións que teña por conveniente.

A mencionada  aprobación  corresponderalle  ao  órgano  de  contratación,  despois  de  audiencia  ao
contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito, e existencia de razóns de interese público,
de acordo co previsto nos artigos 203 a 207 e 242  LCSP.

34.3. Non terán a consideración de modificacións (art.242.4  LCSP ):

34.3.1. O exceso de medicións

Entendendo por tal a variación que durante a correcta execución da obra se produza exclusivamente
no número de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre
que en global non representen un incremento do gasto superior ao 10 por cento do prezo do contrato
inicial. Este exceso de medicións será recollido na certificación final da obra.

34.3.2. A inclusión de prezos novos
Fixados  contraditoriamente  polos  procedementos  establecidos  nesta  Lei  e  nas  súas  normas  de
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desenvolvemento, sempre que:
Non supoñan incremento do prezo global do contrato
Nin  afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por  cento do seu orzamento
primitivo.

34.4 A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións complementarias
ás inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir  finalidades
novas  non  contempladas  na  súa  documentación  preparatoria,  ou  incorporar  unha  prestación
susceptible de utilización ou aproveitamento independente. 

34.5.En todo caso as modificacións realizaranse de forma xustificada, por razóns de interese público e
sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade e control do
gasto, eficiencia e boa administración, así como o de proporcionalidade

34.6. Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación do contrato
Non se prevén.

34.7. Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación
As modificacións non previstas neste prego, ou que sendo previstas, non se axusten ao establecido no
art.205  LCSP só poderán realizarse cando a modificación en cuestión cumpra os seguintes requisitos:

34.7.1.  Os supostos que eventualmente poderían xustificar  unha modificación non prevista,
son os seguintes:

34.7.1.A) Cando deviñese necesario engadir obras, adicionais ás inicialmente contratados, a
condición de que se dean os dous requisitos seguintes:

 34.7.A .1.º Que o cambio de contratista non fose posible por razóns de tipo económico ou
técnico,

 Por exemplo que obrigase ao órgano de contratación a adquirir obras, servizos ou subministracións
con  características  técnicas  diferentes  aos  inicialmente  contratados,  cando  estas  diferenzas  dean
lugar  a  incompatibilidades  ou  as  dificultades  técnicas  de  uso  ou  de  mantemento  que  resulten
desproporcionadas; e, así mesmo, que o cambio de contratista xerase inconvenientes significativos ou
un aumento substancial de custos para o órgano de contratación. En ningún caso se considerará un
inconveniente significativo a necesidade de celebrar unha nova licitación para permitir o cambio de
contratista.

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa. 

Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada ou
conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo,  do 50 por cento do seu
prezo inicial, IVE excluído. 
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34.7.1. B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias
sobrevindas e que fosen imprevisibles no momento en que tivo lugar a licitación do contrato.

A condición de que se cumpran as tres condiciones seguintes: 

34.7.1. B.1º Que a necesidade da modificación se derive de circunstancias que unha administración
dilixente non puidese prever. 

34.7.1. B. 2º Que a modificación non altere a natureza global do contrato.

34.7.1. B. 3.º Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda,
illada ou conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do
seu prezo inicial, IVE excluído. 

34.7.1. C) Cando as modificacións non sexan substanciais.

Neste caso terase que xustificar especialmente a necesidade destas, indicando as razóns polas que
esas prestacións non se incluíron no contrato inicial. Unha modificación dun contrato considerarase
substancial cando teña como resultado un contrato de natureza materialmente diferente ao celebrado
nun principio. En calquera caso, unha modificación considerarase substancial cando se cumpra unha
ou varias das condicións seguintes: 

34.7.1. C.1.º Que a modificación introduza condicións que, de figurar no procedemento de contratación
inicial, permitisen a selección de candidatos distintos dos seleccionados inicialmente ou a aceptación
dunha oferta distinta á aceptada inicialmente ou atraeran a máis participantes no procedemento de
contratación. En todo caso considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando a
obra ou o servizo resultantes do proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, máis a modificación
que se pretenda, requiran dunha clasificación do contratista diferente á que, no seu caso, esixiuse no
procedemento de licitación orixinal.

34.7.1. C.2.º Que a modificación altere o equilibrio económico do contrato en beneficio do contratista
dunha maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso considerarase que se dá o
suposto previsto no parágrafo anterior cando, como consecuencia da modificación que se pretenda
realizar, se introduciran unidades de obra novas cuxo importe represente máis do 50 por cento do
orzamento inicial do contrato.

 34.7.1.C.3.º Que a modificación amplíe de forma importante o ámbito do contrato.  En todo caso
considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando:

 (i)  O valor  da modificación supoña unha alteración na contía  do contrato  que exceda,  illada ou
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conxuntamente,  do 15 por  cento  do seu prezo inicial,  IVE excluído,  ou ben que  supere  o limiar
sinalado no artigo 20

 (ii)  As obras,  obxecto de modificación estean dentro do ámbito doutro contrato,  actual ou futuro,
sempre que se iniciara a tramitación do expediente de contratación.

34.7.2) Que se limite a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á causa
obxectiva que a faga necesaria.

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificación do contrato recollidas no artigo 205, as modificacións acordadas polo
órgano  de  contratación  serán  obrigatorias  para  os  contratistas  cando  impliquen,  illada  ou
conxuntamente, unha alteración na súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do
contrato, IVE excluído. ( art. 206).

Cando  de  acordo  co  disposto  no  apartado  anterior  a  modificación  non  resulte  obrigatoria  para  o
contratista, esta só será acordada polo órgano de contratación  despois da conformidade por escrito
deste,  resolvéndose o  contrato  en caso contrario,  de  conformidade co establecido na letra  g)  do
apartado 1 do artigo 211.

34.9 Regra específica neste contrato de obras

34.9.1  No  caso  de  que  a  modificación  supoña  supresión  ou  redución  de  unidades  de  obra,  o
contratista non terá dereito a reclamar indemnización ningunha. 

34.9.2 Modificacións que supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no proxecto
ou cuxas características difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova
licitación 

Os prezos aplicables a estas fixaraos a Administración,  logo da audiencia do contratista por prazo
mínimo  de  tres  días  hábiles.  Cando  o  contratista  non  aceptase  os  prezos  fixados,  o  órgano  de
contratación poderá contratalas  con  outro  empresario  nos  mesmos prezos  que  fixase,  executalas
directamente ou optar pola resolución do contrato conforme o artigo 211 desta lei.

 34.9.3. Modificacións que contemplen unidades de obra que vaian quedar posterior e definitivamente
ocultas

 Antes de efectuar a medición parcial destas, deberá comunicarse á Intervención da Administración
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correspondente, cunha antelación mínima de cinco días, para que, se  o considera oportuno, poida
acudir a este acto nas súas funcións de comprobación material do investimento, e iso, sen prexuízo de
que, unha vez terminadas as obras, efectuar a recepción, de conformidade co disposto no apartado 1
do artigo 243, en relación co apartado 2 do artigo 210. LCSP. 

34.10 . Tramitación.

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do proxecto e se cumpran
os requisitos que para ese efecto regula  LCSP, solicitará do órgano de contratación autorización para
iniciar o correspondente expediente, que se tramitará de acordo coas condicións da cláusula 34.6.2.

34.11. Tramitación dunha modificación que esixa a suspensión temporal total da execución das
obras e iso ocasione graves prexuízos para os intereses públicos

O órgano de contratación  poderá acordar que estas continúen provisionalmente  tal e como estea
previsto na proposta técnica que elabore a dirección facultativa, sempre que

1.- O importe máximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído.

2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento. 

O expediente de continuación provisional que se vai  tramitar para o efecto esixirá exclusivamente a
incorporación das seguintes actuacións: 

Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe
aproximado da modificación, a descrición básica das obras que  vai realizar e a xustificación de
que a modificación se atopa nun dos supostos previstos no apartado 2 do artigo 203.

Audiencia do contratista. 

Conformidade do órgano de contratación.

Certificado de existencia de crédito.

Informe da Oficina de Supervisión de Proxectos, no caso de que na proposta técnica motivada
se introducisen prezos novos. O informe deberá motivar a adecuación dos novos prezos aos
prezos xerais do mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorización provisional deberá estar aprobado
tecnicamente o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificación do contrato. 

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas,
aquelas partes que non vaian quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro
do prazo de oito meses, serán obxecto de certificación e aboamento nos termos previstos na presente
lei coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada polo
órgano de contratación despois da conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato, en caso
contrario, de conformidade co establecido na letra  g) do apartado 1 do artigo 211.:

34.13 Reaxuste de garantía.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu
prezo, reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo final
ofertado (IVE excluído) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo máximo de 15 días naturais
contados desde a notificación de aprobación da modificación. A non constitución da garantía dentro
deste prazo dará lugar á resolución do contrato. 
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Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto
nas normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación.

 

35) CESIÓN DO CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesión de contrato

Os  adxudicatarios  non  poderán  ceder  os  dereitos  dimanantes  dun  contrato  de  obras  sen  obter
previamente  a  autorización  do  órgano  competente  da  Corporación,  cos  requisitos  e  condicións
establecidos no artigo  214  LCSP. 

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde
a autorización expresa polo órgano de contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro
deste prazo dará lugar á resolución do contrato. 

35.2. Subcontratación 

35.2.1 En todo caso, o contratista deberá comunicar por escrito, tras a adxudicación do contrato e,
como moi tarde, cando inicie a execución deste, ao órgano de contratación a intención de realizar os
subcontratos, sinalando:

1.- A parte da prestación que se pretende subcontratar 

2.- a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista, 

3.- xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos
e humanos de que dispón e á súa experiencia,  e acreditando que este non se atopa incurso en
prohibición de contratar de acordo co artigo 71. O contratista principal deberalle notificar por escrito ao
órgano de contratación calquera  modificación que sufra esta información durante  a execución do
contrato principal, e toda a información necesaria sobre os novos subcontratistas. No caso de que o
subcontratista  tivese  a  clasificación  adecuada  para  realizar  a  parte  do  contrato  obxecto  da
subcontratación, a comunicación desta circunstancia será suficiente para acreditar a súa aptitude. A
acreditación da aptitude do subcontratista poderá realizarse inmediatamente despois da realización do
subcontrato  se   esta  é  necesaria  para  atender  a  unha  situación  de  emerxencia  ou  que  esixa  a
adopción de medidas urxentes e así se xustifica suficientemente. 

Os licitadores terán a obrigación de comunicar os  subcontratos que non se axusten ao indicado na
oferta, por realizarse con empresarios distintos dos indicados  nominativamente nesta ou por referirse
a partes da prestación diferentes ás sinaladas nela, e non poderán celebrarse ata que transcorran
vinte días desde que se cursou a notificación e achegado as xustificacións a que se refire o apartado
35.2.1 deste apartado, salvo que con anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a
Administración non notificase dentro deste prazo a súa oposición a estes. Este réxime será igualmente
aplicable  se   os  subcontratistas  fosen identificados na oferta  mediante  a  descrición  do seu perfil
profesional.  Baixo  a  responsabilidade  do  contratista,  os   subcontratos  poderán  concluírse  sen
necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte días se  a súa celebración é necesaria para atender
a unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción de medidas urxentes e así  se xustifica
suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratación

A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder á subcontratación, así
como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da
situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, terá, entre outras previstas nesta

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
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lei,  e  en función da repercusión na execución do contrato,  algunha das seguintes consecuencias,
cando así se previu nos pregos: 

a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato. 

b) A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo
parágrafo da letra  f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Obrigacións

Os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista principal que asumirá, por tanto, a total
responsabilidade da execución do contrato fronte á Administración, con arranxo estrito a este prego de
cláusulas  administrativas  particulares,  e  aos  termos  do  contrato,  incluído  o  cumprimento  das
obrigacións en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201. O coñecemento que
teña a Administración dos  subcontratos celebrados en virtude das comunicacións a que se refire esta
cláusula non alterarán a responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En  ningún  caso  poderá  concertar  o  contratista  a  execución  parcial  do  contrato  con  persoas
inhabilitadas para contratar de acordo co ordenamento xurídico ou comprendidas nalgún dos supostos
do artigo 71. 

O contratista deberá informar aos representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa
lexislación laboral.

Os  subcontratos e os contratos de subministración a que se refiren os artigos 215 a 217 terán en todo
caso natureza privada.

Sen  prexuízo  do  establecido  na  disposición  adicional  quincuaxésima  primeira  da   LCSP  os
subcontratistas  non  terán  acción  directa  fronte  á  Administración  contratante  polas  obrigacións
contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal  e dos
subcontratos.

Así mesmo o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas na
Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e Real decreto
1109/2007 do 24 de agosto  polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da
subcontratación no sector da construción.

35.3. Obrigación de cumprimento de prazos de pago a subcontratistas

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro
dos prazos e conforme as condicións establecidas no art. 216.  LCSP.

35.4. Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A Administración contratante, a través da dirección da obra ou outros técnicos designados polo órgano
de  contratación,  poderá  comprobar  o  estrito  cumprimento  dos  pagos  que  os  contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen
neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle á  Administración  contratante, cando este o
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solicite,  relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato
cando  se  perfeccione  a  súa  participación,  xunto  coas  condicións  de  subcontratación  ou
subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pago. Así mesmo,
deberán achegar a solicitude do ente público contratante xustificante de cumprimento dos pagos a
aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo
216  LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro , no que lle sexa de aplicación. Estas obrigacións
considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias
previstas polo ordenamento xurídico,  permitirá a imposición das penalidades do 10% do prezo do
contrato, respondendo a garantía definitiva das penalidades que se impoñan por este motivo.

Neste prego aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas
nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

35.5.  Execución  directa  polo  contratista  principal  de  tarefas  críticas,  que  non  poderán  ser
obxecto de subcontratación.

De conformidade co  disposto no art.  215.2, e) no anexo IX deste prego determínanse as tarefas
críticas que non poden ser obxecto de subcontratación e que deberán ser executadas directamente
polo contratista principal.

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL.

O  contratista  comunicará  por  escrito  ao  facultativo  director  da  obra  a  data  prevista  para  a  súa
terminación, coa antelación mínima necesaria.

O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obrigación o representante da Administración remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de
contratación. 

Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles. 

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o director destas
sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Transcorrer este prazo o contratista non o efectuou, poderá concedérselle outro novo prazo
improrrogable ou declarar resolto o contrato. 

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá aprobar
a certificación final das obras executadas, que será aboada ao contratista a conta da liquidación do
contrato no prazo previsto na lei  En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na
cláusula 30.2 deste prego.

37) PRAZO DE GARANTÍA.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
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O prazo de garantía terá unha duración dun ano ou prazo superior ofertado polo licitador, contado
desde a recepción das obras.

Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo,
no seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrínsecos
que nela se produzan. 

Se as obras se deterioran por incumprimento desta obrigación, os traballos necesarios para a súa
reparación executaraos a Administración contratante, á conta do contratista. 

38)  LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA. 

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da
obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este
fora favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 241
LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e
á liquidación, no seu caso, das obrigacións pendentes que deberá efectuarse no prazo de sesenta
días.

 No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deberan a deficiencias na
execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo
procederá a ditar  as oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación do construído,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen
dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo de garantía. 

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de contratación
poderá ordenar a execución destas a outra empresa, correndo á conta do contratista adxudicatario da
obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á garantía se fora suficiente,  e se  o importe da
reparación  excedese  do  importe  da  garantía  esixirase  o  aboamento  destes  gastos  pola  vía  de
constrinximento.

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

Serán as dispostas nos artigos 211  LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246. LCSP. 

Serán así mesmo causas  de resolución específicas deste contrato o incumprimento das condicións
especiais de execución establecidas nas cláusulas 12,18, 23,27 e 35 deste prego.

40) RÉXIME XURÍDICO.

O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as partes quedan
sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector publico e normas complementarias) e no
seu caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitución así
como as demais disposicións de desenvolvemento, en especial o regulamento de desenvolvemento;
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas
de dereito privado. 

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato
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serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía administrativa e contra
estes poderá interporse recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora
desta xurisdición, despois da interposición, no seu caso, do recurso de reposición potestativo  e sen
prexuízo da interposición de calquera  outro recurso que os interesados estimen procedente.  Nos
supostos a que se refire o artigo 44 da  LCSP, os interesados poderán interpor o recurso especial en
materia de contratación.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO
REHABILITACIÓN  SUPERFICIAL  CON  TSRG  DO  FIRME  DE
CALZADA DE NOS CAMIÑOS DE ACCESO A ARADA, ABELEDO,
HEDREIRA, OS CASTIÑEIROS, PEDREIRA E SAN CRISTOVO

2. CODIFICACIÓN
Vocabulario común de contratos (CPV)
45233140-2 Obras viarias 
45233223-8 Repavimentación de calzadas 

3. ORZAMENTO 
BASE DE 
LICITACIÓN

Base impoñible:    85.123,96 €
Importe IVE:         17.876,03 €

Total:                   102.999,99 €

4. VALOR ESTIMADO 85.123,96 €

5. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 1532.61900

6. PRAZO DE 
EXECUCIÓN 7 semanas

7. CLASIFICACIÓN 
ESIXIDA Non se esixe

8. CLASIFICACIÓN 
PARA EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

Grupo              Subgrupo               Categoría
     G                         6                               1

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo e excluínte:
Plataforma de contratación do Sector Público
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/
b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPP
zSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CM9isuDzMqjEt08PJ0Cgpwqo
kzyvFQN0m1t9Qtycx0B9U2AXw!!/

10.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS

20 días naturais

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO 
DE CONTRATACIÓN 

Non se esixe

12. PORCENTAXE 
SUBCONTRATACIÓN Non se establece

13.CONDICIÓNS DE 
EXECUCIÓN  

 Ver cláusula 27
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14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/
b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPP
zSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CM9isuDzMqjEt08PJ0Cgpwqo
kzyv  FQN0m1t9Qtycx0B9U2AXw!!/  

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA 5 % do prezo de final ofertado, IVE excluído.

16. TAXAS DO 
CONTRATO --------

17. REVISIÓN DE 
PREZOS  Non procede

18. CONTROL DE 
CALIDADE Ver cláusula 29

19. IMPORTE 
MÁXIMO DOS 
GASTOS DE 
PUBLICIDADE DE 
LICITACIÓN A 
CONTA DO 
CONTRATISTA

NON SE ESIXE.
Non obstante a Administración a fin de garantir unha maior 
información ás empresas poderá publicar anuncios en medios de 
comunicación, correndo no seu caso a Administración cos gastos.

20. OUTROS DATOS:
INFORMACIÓN 
PERFIL DE CONTRATANTE: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtCl
KL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CM9isuDzMqjEt08PJ0CgpwqokzyvFQN0m1t9Qtycx0B9
U2AXw!!/
TELÉFONO: 981 789 003
CORREO ELECTRÓNICO: concello@curtis.es
CARTEL DE OBRA: segundo o modelo, formato e dimensións facilitado polo concello
21. DATOS DA FACTURA 
21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO

ENTIDADE LOCAL. CONCELLO DE CURTIS.

NIF: P 1503200 F

CÓDIGO:  LO1150320

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR ALCALDE/PRESIDENTE

CÓDIGO: LO1150320

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

CÓDIGO: LO1150320

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA  SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

CÓDIGO: LO1150320

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 2023/C003/000007
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22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Perfil de contratante
integrado en Plataforma de Contratación que se indica na epígrafe 9 do cadro de características

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.

C
V
D
:
 
x
9
2
E
D
l
I
K
w
f
b
m
1
/
S
b
V
i
M
p

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
J
a
v
i
e
r
 
F
r
a
n
c
i
s
c
o
 
C
a
í
n
z
o
s
 
V
á
z
q
u
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
2
4
/
1
0
/
2
0
2
3
 
0
8
:
4
1
:
0
0
)
 
,
 
 
R
o
s
a
 
M
a
r
í
a
 
B
u
j
á
n
 
O
r
d
ó
ñ
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
2
4
/
1
0
/
2
0
2
3
 
0
9
:
0
3
:
0
0
)
 

D
e
c
r
e
t
o
 
N
º
:
 
7
2
4
/
2
0
2
3
 
-
 
F
e
c
h
a
 
d
e
 
d
e
c
r
e
t
o
:
 
2
4
/
1
0
/
2
0
2
3

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



Pr. de España, 1
15310 Teixeiro (A Coruña)
Tel. 981 789 003 
Fax: 981 789 578
concello@curtis.es
www.curtis.es

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D.  _____________________________________________________________________________ 
con domicilio no municipio de _______________________________________________________
rúa    ___________________________________________________________________________     
núm.  ______       provincia  _________________      país _________________________________     
teléfono_________________
con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitúa) núm.     _________________                     
actuando en nome propio (ou en representación de _______________________________________   
             
DNI ou NIF núm.    ________________               
e con domicilio no  municipio de _________________.                      
rúa_________________
núm.           _________________, provincia ________________ país ____________________
teléfono_________________

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da execución das
obras comprendidas no Proxecto de 
______________________________________________________________________

e para cuxos efectos fai constar que:

1º.- Coñece e acepta as obrigacións que se deriven dos Pregos de cláusulas administrativas 
particulares deste contrato, así como do Proxecto e documentación técnica que o integra.

2º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas particulares.

3º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):
___ Non concorre con empresas vinculadas.
___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación
NIF

4º.- Prezo
Ofrece o  seguinte prezo (DATOS SÓ EN NÚMEROS, NON EN LETRA ):
A) Prezo sen IVE……………………………  euros).
B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :…….  %. Importe……… …euros
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

5º.- Garantía
Oferta un prazo de garantía total de _____ anos, o que supón un incremento do prazo de garantía de
____ anos con respecto a fixado no prego 

6º.-Que ten previsto subcontratar  as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE
OBRA  QUE  SE  VAN
SUBCONTRATAR

IMPORTE IVE INCLUÍDO NOME OU PERFIL
EMPRESARIAL DO
SUBCONTRATISTA

                         o           de _________de                    20__

O licitador (asinado )
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO

IDENTIFICACIÓN DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO (1)

•  B. DECLARACIÓNS E COMPROMISOS, REFERENCIAS TÉCNICAS. CRITERIOS NON 
AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO B )
•  C. OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO OU 
SOBRE ELECTRÓNICO C)

1. Indicar sobre  B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto 
na cláusula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
FASE I

CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS

O programa de traballo non poderá ter unha extensión superior a 25 páxinas.

O formato, con carácter xeral, será DIN A4 (letra tipo Arial, Times New Roman ou similar de tamaño 11,
interlineado mínimo sinxelo). Non se valorará a documentación que exceda dese máximo. 

No suposto  de que  se presente  a  documentación en formato  DIN A2  ou DIN A3 aplicaranse  as
seguintes equivalencias:

1 páxina DIN A2 = 4 páxinas DIN A4 
1 páxina DIN A3 = 2 páxinas DIN A4

Non  se  admitirá  a  documentación  presentada  en  formatos  de  páxina  distintos  aos  anteriormente
referidos. 

Aos  efectos  do  cómputo  do  número  de  páxinas,  non  se  terán  en  conta  os  índices,  portadas  e
separadores.

PROGRAMA DE TRABALLO (cláusula 12 ):   25 puntos

Valorarase:

- Descrición técnica adecuada dos traballos que se van  realizar
-  Disposición  adecuada  de  elementos  auxiliares  na  parcela  (casetas  de  obra,
guindastres, colectores, maquinaria, etc)
- Calidade suficiente dos materiais que se van  empregar en obra
- Coherencia dos  diagramas de Gantt e  PERT.
- Adecuación dos medios humanos asignados á obra, por encima dos mínimos
indicados no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares
- Adecuación dos medios materiais asignados á obra por encima dos mínimos
indicados no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares
- Referencia ao plan de xestión de residuos e proposta de xestión

CONTIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de traballo que 
presentan unha  definición completa con total ou suficiente 
adaptación á obra

Ata 100%

Ofertas que presenten un programa de traballo que 
presentan unha definición completa con insuficiente 
adaptación á obra

Ata 65%

Ofertas que presenten un programa de traballo que 
presentan unha definición parcial con suficiente adaptación 
á obra

Ata 30% 

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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Pr. de España, 1
15310 Teixeiro (A Coruña)
Tel. 981 789 003 
Fax: 981 789 578
concello@curtis.es
www.curtis.es

CONTIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de traballo que 
presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula 
adaptación á obra

0%

EXCLUSIÓNS

As empresas que non superen a puntuación mínima do 50% dos puntos asignados na fase 1, non
continuarán no proceso selectivo, quedando excluídos da segunda fase e do procedemento aberto con
multiplicidade de criterios.

FASE II 

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

II.1. OFERTA ECONÓMICA

Puntuación específica para o presente contrato:  5 puntos
Para a ponderación da oferta económica empregarase a seguinte formula: 

P = 5*(1 – 0,75Bi)
Onde:

– P = Puntuación a outorgar á oferta que se valora
– Bi = Porcentaxe (%) de baixa da oferta que se valora
Para o cálculo utilizaranse números de dous decimais, aplicando os redondeos que procedan por
exceso o por defecto.

II.2 INCREMENTO DO PRAZO DE GARANTÍA 

Puntuación máxima 70 puntos, consonte ao seguinte baremo:

Incremento do prazo de
garantía ofertado Prazo de garantía total Puntuación

1 ano 2 anos 28

2 anos 3 anos 42

3 anos 4 anos 56

4 anos 5 anos 70

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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