
                          
 

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
DE GESTIÓN SANITARIA 

 

 

1 
 

  

ALCALÁ, 56 
28071 MADRID 

INSTITUTO NACIONAL DE 
GESTIÓN SANITARIA 

 

 

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO POR ULTRASONIDOS CON DESTINO 

AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MELILLA 

 

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria tiene encomendada la construcción y puesta en marcha de 

un nuevo hospital en la Ciudad de Melilla, con objeto de reforzar el sistema sanitario público en los 

territorios gestionados por el INGESA.  

 

El nuevo hospital Universitario de Melilla (HUME) contará con 265 camas funcionantes, estando 

situadas 244 en las unidades de hospitalización (60 por ciento de habitaciones individuales). La 

superficie construida asciende a 45.000 m2 a la que hay que añadir 11.600 m2 en la planta -1, donde 

se ubicarán 350 plazas de aparcamiento.  

Este proyecto, con la situación derivada de la crisis sanitaria, se ha mostrado más necesario y urgente 

ya que se han puesto de manifiesto algunas debilidades tanto por la falta de recurso como por la 

dificultad para recibir apoyo directo de otros Servicios Regionales de Salud.  

El actual Hospital Comarcal, única infraestructura hospitalaria existente en Melilla, ya era insuficiente 

antes de la pandemia y en estos dos últimos años está sometido a una importante sobrecarga 

asistencial que hace más necesaria la puesta en marcha del HUME, ya que en este tiempo se han 

puesto de manifiesto algunas debilidades tanto por la falta de recursos como por la dificultad para 

recibir apoyo directo de otros Servicios Regionales de Salud. 

 

Las obras se iniciaron el 7 de noviembre de 2018 con una duración estimada de 36 meses, habiéndose 

solicitado el 25/05/2021 por la Dirección Territorial de INGESA una ampliación del plazo y licencia de 

obra, debido al impacto de la pandemia de COVID. Tras la aprobación de un Modificado que actualiza 

el edificio funcionalmente y da respuesta a nuevas necesidades regulatorias y de nuevos servicios, la 

fecha prevista de entrega y finalización de la obra es septiembre 2023.  

Teniendo en cuenta el avance de las obras y la fecha prevista para su finalización se hace necesario 

iniciar las actividades de adquisición de los equipos de electromedicina destinados a todas las áreas 

clínico asistenciales del hospital recogidas en el Plan Funcional del HUME. 

Este expediente de contratación está destinado a dar respuesta a la adquisición de los siguientes 

equipamientos, clasificados por lotes: 
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LOTE  
DENOMINACIÓN 

DEL LOTE 
DENOMINACIÓN DE EQUIPO UNIDADES 

1 Ecografía 

Ecógrafo de Radiología de gama 
alta 

3 

Ecógrafo obstetricia/diagnóstico 
prenatal 3D/4D 

1 

Ecógrafo para uso clínico general 4 

Ecógrafo para uso pediátrico 1 

Ecógrafo portable con sonda lineal, 
convexa y sectorial para Cardiología 
compatible con Pediatría 

1 

Ecógrafo portable de uso músculo-
esquelético 

1 

Ecógrafo para uso clínico general 
con sonda convexa y sonda 
endocavitaria 

1 

2 

 
Doppler portátil 
vascular 
 

Doppler portátil vascular    1 

3 
Doppler 
Transcraneal 
portátil 

Doppler Transcraneal portátil 1 

4 
Ecoendoscopio 
de barrido radial 
360º 

Ecoendoscopio de barrido radial 
360º 

1 

5 Ecocardiógrafo Ecocardiógrafo 1 

 

Estos equipamientos y en su caso su instalación y puesta en marcha son elementos esenciales para la 

puesta en marcha del Nuevo Hospital Universitario de Melilla. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 100 y 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, el valor estimado asciende a cantidad de 1.225.345,94  euros (IPSI 

excluido), y el presupuesto base de licitación resulta un total de 1.286.613,24 euros (IPSI incluido). 

La estimación de IPSI asciende a la cantidad de 61.267,30 euros. 

Por lo anterior queda expuesta la necesidad de iniciar la licitación del suministro de los equipos de 

electromedicina objeto de esta contratación con la finalidad de coordinar su llegada con la finalización 

de la obra para así optimizar la fase de equipamiento y puesta en marcha de un centro esencial para 

fortalecer el servicio sanitario público en Melilla. 

La financiación del equipamiento del HUME se encuentra incluida de manera expresa en el 

Componente 18, apartado I3 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, referido al 

aumento de las capacidades de respuesta del SNS ante las crisis sanitarias. Concretamente, esta 
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inversión está recogida en el programa de inversiones detallado de este apartado en la página 49 del 

Componente 18, con el siguiente literal: “3.- Finalización del Hospital Universitario de Melilla y 

construcción del nuevo edificio del Centro Nacional de Dosimetría.” En dicho documento se explicita 

que la finalidad de dicha inversión va destinada a financiar el equipamiento del Hospital necesario para 

la finalización y puesta en marcha del hospital, fijándose un plazo “La inversión pretende financiar la 

dotación de equipamientos del nuevo hospital de Melilla (286 camas) en el menor plazo de tiempo 

posible con el objetivo de inaugurarlo en el primer semestre de 2023.” Esta financiación, por tanto, 

incluye adquisición de los equipos de electromedicina destinados a todas las áreas clínico 

asistenciales del hospital recogidas en el Plan Funcional del HUME, objeto de este contrato. 

La utilización del procedimiento abierto de contratación establecido por lotes que agrupan productos 

de la misma línea de oferta lo que garantiza la concurrencia de varias empresas del sector, habitual en 

los procedimientos de contratación pública definidos en la LCSP para para el suministro, instalación y 

puesta en funcionamiento de equipos de diagnóstico por ultrasonidos con destino al Hospital 

Universitario de Melilla dándose así respuesta a las necesidades del hospital.  

Por todo lo anterior consideramos que queda suficientemente justificadas tanto la idoneidad como la 

necesidad de esta contratación. 
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