

Expedient núm.: 686/2021

Acta de la Mesa de Contratación de Apertura de los Sobres «B».

Procediment: Contractacions.

Data d'iniciació: 08/02/2021

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE APERTURA DE LOS SOBRES «B»

Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el día 4 de mayo de 2021, a les 09:00 horas, se constituye la Mesa de Contratación para la adjudicación del siguiente contrato:

Construcción de un Campo de Futbol 8 i edificación anexa			
Procediment: Obert		Tramitacion: Ordinària	
Tipus de contracte: Obres			
Classificació CPV: 45000000-45212221-1	Accepta renovació: No	Revisió de preus / fòrmula: No	Accepta variants: No
Pressuposte base de licitació: 566.195,12 €	Impostos: 21%	Total: 685.096,10 €	
Valor estimat del contracte: 566.195,12 €	Impostos: 21%	Total: 685.096,10 €	
Data d'inici executió: 20/04/2021	Data fi executió: 22/10/2021	Durada executió: 6	Durada màxima: 6 mesos
Garantia provisional: No	Garantia definitiva: Sí	Garantia complementària: Sí	

La composición de la mesa es la siguiente:

Presidente (miembro de la Corporación o funcionario de la misma)	ADRIAN CABRERA GONZÁLEZ
INTERVENTORA ACCIDENTAL de la Corporación (Vocal)	MARÍA JOSÉ ORTOLÁ BUIGUES
SECRETARIO GENERAL de la Corporación (Vocal)	MATÍAS MANUEL GOMIS MARTÍNEZ
Concejel del Ayuntamiento	ISIDOR MOLLÀ CARRIÓ
Arquitecta Técnica Municipal. Vocal	M. ^a CRUZ FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Secretaria de la Mesa	M. ^a JOSÉ PÉREZ SANTACREU

Se procede a la apertura de los sobres «B» (proposición económica y demás criterios cuantificables automáticamente),

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 566.195,12 euros.

(Ofertas anormalmente bajas: Las ofertas que resulten inferiores en más del 25% al presupuesto base de licitación. Es decir todo valor que sea más bajo de 424.646,34 €, se encontrará en baja temeraria.)

Ajuntament de Benissa

Plaça del Portal, nº 1, Benissa. 03720 (Alacant). Tel. 965730058. Fax:



OFERTAS PRESENTADAS:

N.º PLICA	LICITADORES	OFERTA excluido IVA	MEJORAS	PLAZO
1.	CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS SL	503.120,98 €	Capítulos del 1 al 9 ambos incluidos	107 días (reducción 73 días)
2	CONSTRUCCIONES PORTICADA, S. L.	553.690,20 €	Capítulos del 1 al 9 ambos incluidos	4 meses
3	ESCLAPES E HIJOS, S.L.	551.700,00 €	Capítulos del 1 al 9 ambos incluidos	17 Semanas
4	OHL SERVICIOS INGESAN,S,.A.	554.786,45 €	Capítulos del 1 al 9 ambos incluidos	5 meses
5	AVANTE CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SL	490.891,18 €	Capítulos del 1 al 9 ambos incluidos	4 meses
6	CANTO OBRAS, S.L.	551.171,18 €	NO PROPONE MEJORAS	4,5 meses
7	URBAMED INFRAESTRUCTURAS, S.L.	519.697,07 €	Capítulos: 3-5-8 y 9	5 meses
8	OPERA SEVERITAS CONSTRUCCION DINAMICA E INNOVADORA	546.400,59 €	Capítulos del 1 al 8 ambos incluidos	105 días
9	UTE INVOLUCRA, S.L.- REALTURF SYSTEMS, S.L.	564.496,53 €	Capítulos del 1 al 9 ambos incluidos	2,5 meses (reducción 3,5 meses)
10	MULTISERVICIOS TRITON, S.L.	495.220,94 €	Capítulos: 2-4 y 8	4 meses (reducción 2 meses)
11	GRUPO BERTOLIN, SAU	555.201,93 €	Capítulos: 1-2 y 3	4 meses (reducción 2 meses)
12	CONSTRUCCIONES FRANCÉS, S.A.	519.444,00 €	Mejoras por importe de 46.636,64 €	5 meses (reducción 1 meses)
13	AITANA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.L.	532.223,41 €	Capítulos: 2-4-6 y 8	2 meses y 88 días (reducción 60 días)

Vistas las ofertas presentadas y a fin de valorar correctamente las mejoras, se procede a entregar a la Arquitecta Técnica Municipal las meritadas ofertas para su análisis y posterior informe.



Se acuerda por unanimidad de los miembros que forman parte de la Mesa, el volverse a reunir el martes día 11 de mayo de 2021 a las 13.00 horas, a fin de proponer al órgano de contratación la adjudicación del contrato previo informe de la Sra. M.^a Cruz Fernández Sánchez.

El Presidente da por terminada la reunión a las 09:50 horas. Y para que quede constancia de lo tratado, yo, la Secretaria, redacto Acta que someto a la firma del Presidente y Vocales.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

