7 CONCELLO DE PONTECESURES (ponteveora)

ACTA DE ANALISE DO INFORME DA OFICINA TECNICA SOBRE AS OFERTAS
ECONOMICAS PRESENTADAS PARA A CONTRATACION MEDIANTE
PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO DA OBRA DE “REURBANIZACION DUN
TRAMO DO CAMINO DE PAXAREIRA”, ASf COMO PROPOSTA DE ADXUDICACION

EXPEDIENTE DE CONTRATACION: 1799/2018

ACTO: PROCEDER AO ANALISE DA OFICINA TECNICA SOBRE AS OFERTAS
ECONOMICAS, ASI COMO PROPOSTA DE ADXUDICACION

ORGANO QUE SE REUNE: MESA DE CONTRATACION

DATA: 04/12/2018

LUGAR: SALON DE SESIONS DA CASA DO CONCELLO
ENDEREZO: AVDA. DE VIGO N° 2-BAIXO, 36640 PONTECESURES
HORA DE INICIO: 13:35 HORAS

HORA DE FINALIZACION: 13:39 HORAS

No expediente mencionado na parte superior desta acta e no lugar, dia e hora indicados, comparecen
as persoas que de seguido se relacionan co obxecto de proceder 4 realizacién do acto mencionado no
expediente de contratacion indicado.

ASISTENTES:

PRESIDENTE: D. Juan Manuel Vidal Seage (Alcalde)

VOGAIS: Dna. Maria Trinidad Rodriguez Suarez (Secretaria-
Interventora)
D. Carlos D. Besada Ferreiro (Arquitecto)
D. Angel Manuel Souto Cordo (Concelleiro delegado de
Obras)

SECRETARIO: D. Ricardo L. Campos Saborido (Funcionario de carreira)

O secretario deste érgano da conta do informe do Arquitecto da Oficina Técnica Municipal, emitido
no expediente de contratacién anteriormente mencionado. No referido informe recéllense as ofertas
presentadas, para cada un dos criterios, e as puntuaciéns que lle corresponden, en funcion das formulas
establecidas no PCAP, que son as seguintes:

: Ofertas presentadas oferta econémica (IVE incluido) oferta prazo execucién (semanasT Total |
- = - - i puntos
| oferta baixa %baixa  punios | oferta | puntos

1 Canalizaciones y Construcciones 6305074€ | 1478967 19,000% 6,563 4 semanas 1073 7,636 ‘
~ Salnés SL — . - - _

2 | Nemesio Ordofiez SA 69.192,34 € | 864807 | 11,110% 5980 4 semanas 1,073 7,053 |

3 Nexia Infraestructuras SL  T087369€| 696672  8950% 5838 4semanas| 1,073 6911

4 | Eulogio Vifal Obras y | 6421834€| 1362207| 17.500% 6.443 4 semanas | 1073|7516
. Construcciones SA | | '

5  Movimiento de Aridos y 65.700,12€ 1214029  15596% 6,298 1,43 semanas 3000 9,298

Construcciones de Arosa SL
6 | Caldevergazo SL | 60.800,00€ | 17.04041 ‘ 21891% | 6,806 | 2,714 semanas 1,581 8,386
| - | . | _ g

7 | Actividades de Construccion, 59.11152€ | 1872889  24,061% | 7,000 3 semanas 1,430 ‘ 8,430

| Edfficacion y Viales SL . | | ] |
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Tendo en conta o anterior, os membros da Mesa de Contratacidn, por unanimidade, acordan:

Primeiro.- Aceptar e asumir as puntuaciéns reflexadas no informe técnico emitido neste expediente de
contratacion.

Segundo.- Determinar, de conformidade cos criterios establecidos na clausula 16* do PCAP, que a
oferta econdémica cunha maior puntuacién é a presentada pola empresa Movimiento de Aridos y
Construcciones de Arosa SL

Terceiro.- Propor a adxudicacion do contrato relativo ao expediente de contratacion mencionado na
cabeceira desta acta, 4 entidade que de seguido se relaciona, por ser a oferta econdémica maés
vantaxosa: MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA S.L.

E non habendo mais asuntos que tratar, o Sr. Presidente da por finalizado o acto mencionado
anteriormente e levanta a sesién do que eu, como Secretario, dou fe.




