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Exp. 58/2024

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ SERVEI  DE
DIRECCIÓ  D'OBRA  DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REORDENACIÓ URBANA DEL
CARRER SANT ANTONI - SANT LLUÍS (MENORCA)

1. ANTECEDENTS

En l'any 2013 es va redactar el projecte de la primera fase de la reordenació del Carrer Sant Lluís
(Es Cós),  i  les  obres  es  van executar  al  llarg  de l'any  2014.  Aquella  primera fase va ser  la
plasmació de les idees abocades al llarg d'anys, especialment en el taller de mobilitat de l'Agenda
Local  21 i  que en darrera instància s'havien concretat en el  document redactat per l'empresa
Interlands amb les alternatives per a l'ordenació de l'espai públic del nucli de Sant Lluís.
En l'any 2015 es va redactar el projecte de la segona fase, que va ser executada l'any 2016, i que
abans de l'estiu ja va entrar en funcionament.
Finalment l'any 2016 es va redactar i executar al 2017 la tercera fase, amb la que es completava
la reordenació i rehabilitació de tot el carrer Es Cós.
Al novembre de 2021 es va redactar el Projecte de reordenació urbana del carrer Sant Jacint, i les
obres es van executar all llarg de l’any 2022-2023.

Com  a  culminació  de  la  rehabilitació  del  casc  antic,  es  proposa  una  actuació  global,  a
desenvolupar en diferents projectes executius, en el que es distribuirà l’àmbit total en diferents
trams. L’Ajuntament marca les prioritats en l’ordre de desenvolupament dels diferents trams, en
funció  de  les  seves  necessitats  i  el  finançament  disponible.  El  present  projecte  desenvolupa
l’actuació del c. Sant Antoni.

Les actuacions a desenvolupar consisteixen en l'execució de la reordenació urbana del Carrer
Sant Antoni al casc urbà de Sant Lluís (Menorca).

El  present  Projecte  s’ha  redactat  en  base  a  les  directrius  dins  del  marc  d’actuació  total  de
rehabilitació  dels  carrers  del  casc  antic,  i  seguint  les  pautes  de  la  Memòria  Descriptiva  del
Programa d’Ajudes per inversions a projectes singulars locals d’energia sostenible en municipis de
repte demogràfic (Programa DUS 5000) en el marc del Programa de Regeneració i Repte del Pla
de Recuperació, Transformació i Resiliència:

Mesura:  Component  02  Inversió  04  del  Projecte  02  -  Programes  DUS 5000.  Ajuts  per  a
inversions a projectes singulars locals d'Energia neta a municipis de repte demogràfic.
Etiqueta: 025 bis: Renovació de l'eficiència energètica dels immobles existents, projectes de
demostració i mesures de suport d'acord amb els criteris d'eficiència energètica
Objectiu crític: C02.I04.P02.S847.OBC01 - 35 Projecte d'energia neta a municipis amb menys
de 5.000 habitants
Data emplenament planificat: 2T 2026
Objectiu no crític: C02.I04.P02.S847.OB01 - 35.1 Adjudicació de projectes d'energia neta a
municipis i nuclis de població de menys de 5.000 habitants.
Data d'emplenament planificat: 4T 2024

2. OBJECTE DE L'ENCÀRREC

L'objecte de l'encàrrec és la direcció d'obra per les obres de   la reordenació urbana del Carrer
Sant Antoni al casc urbà de Sant Lluís.
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El pressupost estimat per a l'execució del contracte d'obres de  la reordenació urbana del Carrer
Sant  Antoni  al  casc  urbà  de  Sant  Lluís és  de   1.194.702,66  € (IVA  exclòs),  sense  que  la
circumstància que el projecte redactat per l'adjudicatari del contracte tingui un pressupost superior
impliqui que s'hagi de modificar el preu de l'oferta presentada.

3. FASES DE L'ENCÀRREC

3.1. DIRECCIÓ D'OBRA I DIRECTOR D'EXECUCIÓ  

El  tècnic  haurà de dirigir  el  desenvolupament  de les obres en els  aspectes tècnics,  estètics,
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que les defineix, la llicència, altres
autoritzacions preceptives i  les condicions del  contracte subscrit  per a la  seva execució,  amb
l'objecte d'assegurar la seva adequació al fi proposat.

D'acord amb la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP 2017) i el Reglament General
de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques,  li  corresponen  les  atribucions  i
obligacions corresponents al director de les obres.

Amb caràcter específic li corresponen les obligacions:
 Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional que el faculti per a l'exercici de les

seves funcions.
 Resoldre  les  contingències  que  es  produeixin  a  l'obra  i  consignar  en  el  Llibre  d'Ordres  i

Assistències les instruccions precises per a la correcta interpretació del Projecte.
 Elaborar, a requeriment de l’òrgan de contractació, i prèvia la seva conformitat, la qual serà

requerida amb la  intermediació  del  responsable  del  contracte,  eventuals  modificacions  del
projecte, que vinguin exigides per la marxa de l'obra, sempre que es respecti la normativa
prevista en el Projecte.

 Quan,  en aplicació  de  l'article  242 de  la  LCSP 2017,  calgui  realitzar  una modificació  del
projecte,  el  Director  d'Obra  haurà  de  redactar  l'esmentada  modificació.  En  cas  que  la
modificació sigui deguda a errors o omissions del projecte o no suposi increment del preu de
l'obra, l'adjudicatari no podrà reclamar cap revisió del preu del contracte.

 Subscriure l'acta de comprovació de replanteig.
 Redactar  i  lliurar  a l'Equip  de Coordinació  d'Obra,  informes mensuals de la  marxa de les

obres, amb indicació de les incidències que s'hagin produït, així com realitzar el seguiment del
compliment del Pla d'Obra en terminis i costos, d'acord amb el model que li indiqui l'Equip de
Coordinació d'Obra. En aquest informe s'inclourà també el seguiment del Pla de Control de
Qualitat de les obres.

 Elaborar  les  relacions  valorades  corresponents  a  les  certificacions  mensuals  i  expedir  i
conformar les certificacions parcials i la Certificació Final de l'Obra.

 D’acord amb l’article  163.2 del  RGLCAP,  el  director  de l’obra serà responsable  d’elevar  a
l’òrgan de contractació acompanyada del seu informe, la comunicació de la data prevista per a
l’acabament de les obres indicada per l’adjudicatari, amb un mes d’antelació.

 Subscriure l’Acta de recepció.
 Formular,  d’acord  amb  l’article  166  del  RGLCAP,  el  mesurament  general  de  les  obres

realment  executades,  en el  termini  d’un mes a comptar  des de la  recepció.  Subscriure la
corresponent Acta de mesurament de l’objecte del contracte.

 Redactar, al compliment del termini de garantia de l'obra, l'informe sobre l'estat de les obres
que  preveu  la  LCSP  2017  per  a  la  liquidació  del  contracte  d'obres.  En  cas  d'informe
desfavorable, dictar al contractista les oportunes instruccions per a la deguda reparació del
que s'ha construït.
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 Elaborar la documentació tècnica que es manifesti necessària per a l'adequada definició de
detalls d'execució de les diferents unitats d'obra que s'hagin d'executar.

 Emetre el  Certificat  de final  d’obra,  d’acord amb el  model  oficial,  signat  juntament amb el
director d’execució de les obres, si s’escau.

 Assistir a les reunions que l'Equip de Coordinació d'Obra consideri necessàries per a la bona
marxa de les obres.

 Verificar  la  recepció  en  obra  dels  productes  de  construcció,  ordenant  la  realització  dels
assaigs i proves precises.

 Verificar el compliment del Pla de Control de Qualitat de l'obra.
 Dirigir  l'execució  material  de  les  obres,  comprovant  els  replantejaments,  els  materials  i  la

correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, d'acord amb el
Projecte.

 Elaborar i  subscriure les certificacions parcials,  així  com la Certificació Final  de les unitats
d'obra executades.

3.2. RECEPCIÓ   DE LES OBRES  

Finalitzats els treballs d'execució, es durà a terme, en els termes i terminis establerts per la LCSP
2017 i  els  reglaments  de desenvolupament  que siguin  d’aplicació,  la  Recepció  de les  obres,
verificant pel representant designat per l'Administració a aquests efectes, que es compleixen els
requisits per dur a terme aquest acte, així com que concorren les condicions necessàries per a la
correcta posada en funcionament de l'obra i de les instal·lacions incorporades a aquesta.

Del referit acte s'aixecarà la corresponent acta que ha de subscriure el tècnic Director d'Obra.

4. DOCUMENTACIÓ A DISPOSICIÓ DEL LICITADOR

 Proyecto de  Reordenación de la Calle Sant Antoni para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero en el interior del municipio de Sant Lluís. Menorca, en format pdf.

5. TERMINIS DEL PROCÉS DE DIRECCIÓ D'OBRA 

La direcció d'obra s'iniciarà amb la signatura de l'acta de comprovació i replanteig i finalitzarà amb
la recepció i liquidació de les obres. La seva responsabilitat durarà fins la finalització del termini de
garantia.

6. NORMES GENERALS DE LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

La  documentació  objecte  de  contracte  s'haurà  de  lliurar  a  través  de  la  seu  electrònica  de
l'Ajuntament en format digital (pdf).

Els arxius en CAD hauran d'estar en format dwg del programa Autocad o dxf compatible.

Les fotografies o imatges es lliuraran preferentment en format JPG.

Amidaments i Pressupost: S'aportaran dos fitxers amb el contingut íntegre del Pressupost, en els
següents formats:

- Format comprimit del programa PRESTO: PK8
- Format d'intercanvi estàndard: BC3
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7. ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS PER PART DE L'AJUNTAMENT

La documentació presentada per l'adjudicatari en compliment del contracte serà revisada per part
dels Serveis Tècnics Municipals que comprovaran la seva idoneïtat en aplicació de la normativa
d'aplicació. L'adjudicatari haurà de realitzar les esmenes que siguin requerides en aplicació del
present contracte.

8. QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

L'adjudicatari haurà de tenir com a mínim una de les següents titulacions:

 Tècnic de grau superior que podrà ser un arquitecte o un enginyer o titulació equivalent.
 Tècnic  de  grau  mitjà  que  podrà  ser  un  arquitecte  tècnic  o  un  enginyer  tècnic  o  titulació

equivalent.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots  els  documents  elaborats  en  execució  del  contracte  dels  treballs  que  es  presentin,  son
propietat dels seus autors. Això no obstant, aquests cedeixen els drets d’explotació a l’Ajuntament
de  Sant  Lluís  d’acord  amb  el  que  estableix  l’article  277  LCSP,  la  legislació  sobre  propietat
intel·lectual i la específica de la professió.

El  contracte  té  característiques  pròpies  d'un  contracte  de  serveis  i  prestacions  de  caràcter
intel·lectual vinculades als serveis d’arquitectura i enginyeria, amb els efectes que es deriven de
les previsions que conté la LCSP.

10. POSSIBILITAT DE SUBCONTRACTACIÓ 

El contractista no pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació. 
La limitació de la subcontractació en el present expedient no suposa una restricció efectiva de la
competència, sinó que es tracta d’una prestació difícilment separable en diferents prestacions. 

Donat el tipus de servei i les característiques del projecte, NO és possible la seva subcontractació.

11. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 76, 168 i concordants de la
LCSP és de 20.000,00 €, IVA exclòs.

Signat a Sant Lluís en la data que consta en la signatura electrònica.

L’ARQUITECTA TÈCNICA MUNICIPAL
Mª DEL Pilar García Cuevas
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